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09.00   Titel   Vorbemerkungen

Allgemeine Beschreibung

Das Freibad Eschbachtal ist das älteste Binnenfreibad mit
künstlicher Wasserzufuhr Deutschlands. Es liegt eingebettet in
das Eschbachtal zwischen den Städten Remscheid, Solingen
und Wermelskirchen und ist infolge seines Alters stark
sanierungsbedürftig. Gleichwohl spielt es eine große Rolle im
sozialen und gesellschaftlichen Leben der Remscheiderinnen
und Remscheider, aber auch der direkt angrenzenden Städte.
Das Freibad Eschbachtal ist und war der Sommerurlaub für
Generationen von Remscheiderinnen und Remscheider. Die
Eintrittspreise sind traditionell moderat und so trifft sich dort eine
diverse Gesellschaft der unterschiedlichsten Menschen. Auch
die vielen Aktivitäten des Fördervereins Eschbachtal vom
Konzert „Eschtival“ bis zur Bootsparade und dem
Hundeschwimmen erfreuen sich großer Beliebtheit. Die Lage
am Wanderweg Eschbachtal zwischen den Städten Remscheid,
Wermelskirchen und Solingen macht das Freibad auch für
Besuchende der umliegenden Städte sowie für den Rad- und
Wandertourismus zu einem beliebten Ziel.

Gerade in Zeiten zunehmender Hitzetage in den
Sommermonaten gewinnt das Freibad weiter an Bedeutung
insbesondere für Familien, die wenig Alternativen zu ihren teils
kleinen, hitzeanfälligen Wohnungen finden. Anpassung an den
Klimawandel ist demnach ein großes Thema der Neugestaltung
des Freibads Eschbachtal. Es besteht die Chance mit den
vorgeschlagen Maßnahmen einen nennenswerten Beitrag zu
einer Verbesserung der Situation zu schaffen.
Das Freibad soll insgesamt an die Folgen des Klimawandels
angepasst werden und seinem sozialen und gesellschaftlichen
Auftrag im Sinne der Daseinsvorsorge in höchstem Maße
gerecht werden. Aufgrund der Tallage und der zunehmenden
Starkregenereignisse ist das Freibad in der jüngeren
Vergangenheit mehrmals überflutet worden. Die
Gesamtsanierung zielt darauf ab, zum einen die marode
Bausubstanz und die Technik grundlegend zu erneuern und
zum anderen das Bad resilienter gegenüber
Starkregenereignissen zu gestalten.
Zu diesem Zweck sollen unter anderem der verrohrte Eschbach
und der ebenfalls verrohrte Strandbadsiefen offengelegt und
durch das Freibad gelegt werden.

Selbstverständlich gehört die Umstellung der
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Energieversorgung auf Erneuerbare zum Gesamtkonzept dazu.
Das Freibad ist bislang in Teilen nicht oder nur eingeschränkt
barrierefrei. Mit der Sanierung des Bades soll dieser Umstand
behoben und weitgehende Barrierefreiheit sichergestellt
werden.

Satellitenaufnahme

ZTV allgemein

Objekt / Lage der Baustelle:
Sanierung / Modernisierung Freibad Remscheid Eschbachtal
Eschbachtal 5
42859 Remscheid

Leistung:
Zimmerer- und Holzbauarbeiten

Auftraggeber:
Stadt Remscheid
Theodor-Heuss-Platz 1
42853 Remscheid

Verortung:
Die nachfolgenden Gebäude sind verteilt auf dem Grundstück
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angeordnet:
- Eingangsgebäude
- Technikgebäude
- Aufsicht Schwimmmeister

Grundlagen für die Ausführung der Arbeiten sind:
• die VOB in Gänze und in ihrer neusten Fassung
• die einschlägigen EN/DIN-Vorschriften
• die Verarbeitungsvorschriften der Herstellerfirmen
• die Richtlinien für den Bäderbau (KOK - Koordinierungskreis
Bäder)

Die Leistung ist fach- und DIN-gerecht auf der Grundlage der
allgemein anerkannten Regeln der Technik und entsprechend
der zuständigen Landesbauordnung herzustellen, einschließlich
eventuell erforderlicher Werkpläne. Die Verantwortung für die
technisch einwandfreie, den anerkannten Regeln der Baukunst
entsprechende Ausführung trägt allein der Auftragnehmer. Der
Leistungsumfang umfasst alle Leistungen und Nebenleistungen,
die für die Gesamtleistung erforderlich sind, auch wenn sie nicht
im Einzelnen beschrieben sind. Sämtliche Leistungen verstehen
sich einschließlich Lieferung aller erforderlichen Materialien,
Geräte, Maschinen, Kräne, Gerüste etc., sowie dem Einrichten
und Räumen der Baustelle, wenn nichts anderes in den
Leistungspositionen vorgeschrieben ist.

Realisierung
Die Errichtung der Außenanlagen im unmittelbaren Bereich des
Baufeldes sowie die Wiederherstellung der hierfür
erforderlichen Baustelleneinrichtungsflächen erfolgt zum
Abschluss der Gesamtmaßnahme und sollen zur
Inbetriebnahme des Hallenbades ebenso abgeschlossen sein.

Öffentlich-rechtliche Genehmigungen:
Für die Maßnahme "Freibad Remscheid Eschbachtal" liegt zum
Zeitpunkt des Baubeginns eine Baugenehmigung vor.

Auszuführende Leistungen
Die vorliegende Ausschreibung umfasst folgende Leistungen:
- Dachkonstruktion des Eingangsgebäudes, Bauteil 1
- Dachkonstruktion des Technikgebäudes, Bauteil 2
- Dach - und Fassadenkonstruktion des Aufsichtsgebäudes
Schwimmmeister

Zeitversetzte Ausführung
Die Bauteile 1 + 2, sowie das Schwimmmeistergebäude werden
zeitversetzt ausgeführ.

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Die Gesamtmaßnahme wird durch Einzelgewerke parallel
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ausgeführt.

Verkehrsverhältnisse auf der Baustelle:
Aufgrund des Zuschnitts des Grundstücke (Schmal und lang)
herschen allgemein beengte Verhältnisse auf der Baustelle.

Baustellenzugänge / Baustellenzufahrt:
Die Baustelle ist über öffentliche Straßen gut erreichbar. Die
vorhandenen Verkehrsbeschränkungen sind zu
beachten und sind dem beiliegenden
Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.
Das Baugrundstück ist über die Preyersmühle (Kreisstraße) gut
zu erreichen. Vorn dort über die Einmündung in die Straße
Eschbachtal erreicht man das Baugelände.
Die Anlieferung der Baustelle erfolgt über das Baufeld.
Eine Anlieferung über bzw. eine Kranstellung auf der
Kreisstraße Preyersmühle ist nicht möglich!

Verkehrsrechtliche Anordnungen / Sondernutzungen
Sonstige Genehmigungen, wie Aufgrabungsgenehmigungen,
Maßnahmen zur Regelung und Aufrecht- erhaltung des
Verkehrs, Sperrungen etc, welche über die vor beschriebene
Sondernutzung hinaus gehen, z. B. für den Antransport
größerer Bauteile, Sperrungen für Anwohnerzufahrten usw.,
sind durch den Auftragnehmer bei der Stadt Remscheid
gesondert zu beantragen. Eine Kopie des
Genehmigungsbescheides / Erlaubnis ist der
Objektüberwachung des AG unaufgefordert vorzulegen. Auf der
gesamten Baustelle gilt grundsätzlich die STVO.

Kranstandorte / Transporteinrichtungen:
Zur Aufstellung von ortsfesten Baukränen wurden gemäß
BE-Plan 2 Standorte geplant und mit entsprechenden
Gründungsmaßnahmen ausgestattet. Im Bereich der Becken
steht baus. kein Kran zur Verfügung.
Stellplatz für einen 40 t LKW zum Be- und Entladen in
Absprache mit der örtlichen BÜ
Zugang zum Standort der Anlage bis zu denGebäuden für das
Einbringen des Materials.

Für die Aufstellung von Mobilkränen für den werktäglichen
Montageeinsatz steht die  BE-Fläche im Grunde zur Verfügung,
die Nutzung ist jedoch mit der Objektüberwachung des AG im
Vorfeld zu klären und eine Genehmigung zu beantragen. Siehe
BE-Plan.

Anschlüsse für Wasser, Energie, Abwasser
Für die Stromversorgung und Bauwasserversorgung werden
dem Auftragnehmer Anschlussmöglichkeiten auf dem
Baugrundstück zur Verfügung gestellt (s. hierzu BE-Plan).  Evtl.
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erforderlichen Zuleitungen zu den jeweiligen Verbrauchsstellen
sind durch den AN auf eigene Kosten herzustellen, zu
unterhalten und nach Abschluss der Maßnahme wieder
zurückzubauen. Die Stromkosten trägt der AG. Die Abrechnung
der Verbrauchskosten erfolgt direkt vom AG mit den
entsprechenden Versorgungsunternehmen.

Lager und Arbeitsplätze / Containerstandplätze:
Vom AG wird hierfür eine Fläche auf dem Baugrundstück (s.
BE-Plan) zur Verfügung gestellt. Die jeweiligen
Aufstellflächen für Containeranlagen, Lagerflächen und sonstige
BE-Flächen des AN sind mit der Objektüberwachung des AG im
Vorfeld der Vertragsleistung abzustimmen.

Entsorgung, Abwasser-und Abfallbeseitigung:
Die Entsorgung aller anfallenden Abfälle und
Verpackungsmaterialien hat durch den AN gemäß DIN 18299 §
4.1.11 und 4.1.12 ATV umgehend, mindestens jedoch einmal
wöchentlich zu erfolgen. Dies Position gilt nicht für
Baugrubenaushub bzw. zu entsorgendes Aushubmaterial.

Besondere Erschwernisse während der Ausführung:
Die Gesamtmaßnahme wird durch Einzelgewerke parallel
ausgeführt. Der hierfür notwendige interne
Koordinationsaufwand in Abstimmung mit der
Objektüberwachung des AG ist zu berücksichtigen und in die
EP einzurechnen.  Der AN bzw. dessen Erfüllungsgehilfen
verpflichten sich diesbezüglich zur Teilnahme an den
wöchentlichen Baustellen-JF-Terminen während der vertraglich
vereinbarten Ausführungszeit einschl. der entsprechenden Vor-
und Nachlaufzeiten.

Maximale Flächenlast für Geräte in Gebäuden für

Montagearbeiten:
5KN/m²
Sollte für Gerätschaften eine höhere Flächenlast erforderlich
sein, ist dies jeweils im Einzelnen mit der Statik abzuklären.

Aufmaßverfahren, Abrechnung nach Zeichnungen oder

Tabellen:
Aufmaß und Abrechnung ist baubegleitend vorzunehmen,
Rechnungen sind grundsätzlich zu belegen. Im Aufmaß sind nur
gemeinsam vor Ort festgestellte Leistungen festzuhalten, die
nicht aus Zeichnungen zu ermitteln sind. (DIN 18299, Nr. 5).
Der Auftragnehmer hat mit der Objektübwachung des AG die
später nicht mehr oder nur schwer feststellbaren Leistungen
sofort und gemeinsam aufzumessen. Erfolgt keine oder eine
verspätete Mitteilung an die Objektüberwachung, ist mit der
Ablehnung der Anerkennung dieser Leistung zu rechnen.
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Alle Rechnungen sind inkl. sämtlicher Anlagen vom

ausführenden Unternehmen auf den Poolar-Server

hochzuladen, sodass die Prüfung durch die jeweilige

(Fach-) Objektüberwachung erfolgen kann. Die

ausführenden Unternehmen erhalten den

Rechnungsrückläufer über den Poolar-Server. Es gelten -

sofern vertraglich keine abweichenden Vereinbarungen

getroffen wurden - die Zahlungsfristen der VOB/B. Die

Zahlungsfrist beginnt mit dem Hochladen der Rechnung

auf den Poolar-Server.

Nachtrags- Stundenlohn- und Bautagebuchtool sowie

Upload der Werk- und Montageplanung und

Revisionsunterlagen werden ebenfalls über den

Poolar-Server abgewickelt.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz:
Die Arbeiten sind mit dem bestelltem Sicherheits- und
Gesundheitskoordinator im Vorfeld abzustimmen.
Innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung ist dem
Bauherrn bzw. dem bestelltem Sicherheitskoordinator eine
Gefährdungsbeurteilung / Gefährdungsdokumentation zu
übergeben. Spätestens bei Arbeitsbeginn sind die erforderlichen
Ersthelfer zu benennen.

Bautagebuch:
An der Baustelle ist ein Bautagebuch zu führen, von dem die
örtliche Objektüberwachung des AG mindestens wöchentlich
einen Durchschlag erhält. Angaben des AG bzw. dessen
Objektüberwachung, die von den Plänen abweichen bzw. nicht
genau dem Leistungsbeschrieb entsprechen, sind hierin zu
vermerken und bestätigen zu lassen.

Personaleinsatz:
Zur Umsetzung der Maßnahme hat ein deutschsprachiger,
weisungsbefugter Vorarbeiter auf der Baustelle
anwesend zu sein. Die Aufsichtsführenden von ggf.
eingesetzten Nachunternehmern haben ebenfalls
deutschsprachig zu sein.

Dokumentation:
Die Bestandsunterlagen sind als Prüfexemplar mit der
Abnahmebeantragung 1-fach einzureichen. Der Fachplaner
prüft das Exemplar innerhalb von 2 Wochen. Die überarbeiteten
Bestandsunterlagen sind dem Auftraggeber zur Abnahme
2-fach auf Papier und einfach auf Datenträger zu übergeben.
(ausschließlich in deutscher Sprache). Dokumentunterlagen als
farbige Plotts mit Darstellung aller Anlageteile, die
Hauptkomponenten enthalten alle Leistungsangaben und zwar:

-statische Nachweise des AN für die Dachkonstruktion
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-Werk- und Montageplanung für gesamte Dachkonstruktion
-Angaben zu den Verbindungsmittel, Art,  Güte etc.
-Angaben zu den verbauten Holzbauteilen, Art, Hersteller, Güte.
-Nachweis der FSC- odr PEFC-Zertifizierung
-Dokumentation zur Schadstoffvermeidung in Bauteilen.

ZTV - Sicherheit und Gesundheit auf der Baustelle (SiGeKo)

Es ist ein Sicherheitskoordinator für die Baustelle bestimmt
worden.
Für die Baustelle gilt eine Baustellenordnung, die Ihnen zur
Verfügung gestellt wird.
Die geltenden Unfallverhütungsvorschriften und die staatlichen
Regelungen sind einzuhalten.

Die von Ihnen für Ihr Unternehmen erstellte
Gefährdungsbeurteilung ist dem Sicherheitskoordinator auf 
Verlangen zur Verfügung zu stellen.
Auf der Baustelle dürfen nur geprüfte technische Arbeitsmittel
eingesetzt werden.
Beim Abbruch und Umgang mit Gefahrstoffen, z. B. Asbest,
künstlichen Mineralfasern (KMF), PCB und PAC sind die
gesetzlichen Regelungen und die Betriebsanweisungen zu
beachten.

Jegliche Arten von Gerüsten müssen den DIN-Normen
entsprechen und dürfen nur entsprechend der 
Aufbauanleitung aufgestellt werden.
Vor  dem  Einsatz  auf  der  Baustelle  sind  Ihre  Mitarbeiter
durch Sie auf  die Gefahren nachweislich  
zu unterweisen.

Jeder Arbeitsunfall ist der Bauüberwachung und dem
Sicherheitskoordinator unverzüglich anzuzeigen.

ZTV-Brettschichtholz nach DIN EN 1995

ZTV-Brettschichtholz nach DIN EN 1995
BSH Brettschichtholz Dachbinder nach DIN EN 1995, lamelliert
aus gehobelten Brettern

Oberfläche: Sichtqualität DIN 18334
Leim/Klebstoffart: Phenol Resorcinharzoder Melaminharzleim
(nur mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung).

Holzfeuchte:
Messbezugsfeuchte Um <= 15%
Herstellungsfeuchte Um <= 15%
Lieferfeuchte Um <= 18%

Maßtoleranzen nach DIN EN 390
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Festigkeitsklasse: gemäß Berechnungen der Statik

Nutzungsklasse: NK 2 nach DIN EN 1995-1-1
Feuchtebereich/ Holzausgleichsfeuchte < 20%/ relative
Luftfeuchtigkeit < 85% (bei T= 20°C)

Gefährdungsklasse: GK 2 nach DIN 68800-3, Innenbauteil in
Feuchträumen mit ständiger Luftfeuchte > 
70%, in Naßbereichen vor direkter Feuchteeinwirkung z.B.
Schwallwasser geschützt.

Erforderliche Prüfprädikate:
Iv (Insekten vorbeugend)
P (pilzwidrig)
(nur mit allg. bauaufsichtlicher Zulassung)

Oberflächenschutz:
Mit werkseitig pigmentierter Lasurbeschichtung aller
Holzbauflächen ohne biozide Wirkstoffe auf 
Wasserbasis als Zwischen und Deckbeschichtung. 

Oberfläche matt, Farbe lasierend, nach
Musterkarte/ Mustervorlage Und Wahl des AG (nur mit
Prüfzeugnis).

Anforderung BSH Holz NH C24

Anforderung BSH Holz NH C24 

Brettschichtholz, wie in "ZTV-Brettschichtholz nach DIN EN
1995"  beschrieben bzw. mit folgenden Anforderungen 

Geometrie: rechteckig
Einbau: mit konstruktivem Gefälle 1,0% der Oberseite

Abmessungen: siehe Kurztext
Längen: 2,0 - 5,0 m

Holzart: Fichte- (Tanne- Kiefer - Lärche) gemäß Statik
Festigkeitsklasse siehe Kurztext
Verleimung: z.B mit Resorcin-Harzleim
Anforderung: beansprucht durch Außenklima mit relativ hohem 
Feuchtigkeitsgehalt
Ausführung: nach DIN EN 14080

Sortierung: Si
Oberflächen: in Sichtqualität, gehobelt 
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Kanten: mit 3-4 mm Fase
Ausführung: rissefrei
Lamellendicke max. 33 mm

Angeb. Holzart: '..........................................' 

FSC oder PEFC Zertifizierung Holzprodukte

FSC oder PEFC Zertifizierung Holzprodukte

Für alle Holzprodukte ist sicherzustellen, dass sie aus
umweltverträglichen und sozial verantwortlich bewirtschafteten
Wälder stammen.
Dies ist mit einem FSC oder PEFC Zertifikat nachzuweisen.
Der Nachweis ist vor Ausführung der Bauüberwachung und
dem Bauherrn vorzulegen.

    Nur Textinformation - Titel  09.00

Vorbemerkungen
    

09.01   Titel   Eingangsgebäude

09.01.01   Bereich   Baustelleneinrichtung BT 1 Eingangsgebäude

09.01.01.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung  einrichten, für den eigenen
Leistungszeitraum vor- und unterhalten und nach Beendigung
der Baumaßnahme wieder räumen.

Dazu gehören:
• sämtliche An- und Abtransporte,
• Herrichten und Unterhalten der bereitgestellten oder

anzumietenden Lagerplätze einschl. der Zuwege zum
Baugelände,

• Aufstellen der Tagesunterkünfte, einwandfreier hygienischer
Anlagen, des Baubüros, Magazine und Werkstätten,

• sämtliche baulichen Anlagen und Einrichtungen zur
Aufnahme der Geräte, Maschinen und Hilfseinrichtungen,

• das Heranführen von Strom und Wasser, sowie sämtlicher
Betriebsstoffe. Anschluss an bauseits erstellte
Bauwasserzapf- bzw. Entnahmestelle DN 50.
Stromanschluss an Baustromverteiler in Absprache mit dem

      Gewerk  Baustrom- Bauwasser.
• Lieferung, Vorhaltung und Abtransport von Baumaschinen

wie z.B. Kräne, Bagger, Radlader, Bohrgerät,
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Übertrag: ................................

Spritzbetonanlage, Verpresseinrichtungen etc.,
• Aufstellen der sonstigen Baumaschinen, Arbeits- und

Transportgeräte, Werkzeuge und Gerüste,
• Sicherung der Baustelle durch Beleuchtung, Beschilderung

und Absperrung.

1 psch GP ............................

09.01.01.20 Baustelleneinrichtungsplan

Aufstellen und Fortschreiben eines
Baustelleneinrichtungsplanes in zeichnerischer Form, auf der
Basis des Lageplans M 1:200, mit Darstellung der wesentlichen
Baustelleneinrichtungsgegenständen, mit Lage und
Höhenmaßen, Kranstandorten, Zu - und Abfahrten, Zäunen,
Sondereinrichtungen, etc., zur detaillierten Abstimmung mit dem
AG 

Vorlage  muss innerhalb von 4 KW vor Ausführung vorliegen.

1 psch GP ............................

09.01.01.30 Werk- und Montageplanung

Werk- und Montageplanung

Erstellen der Werk- und Montageplanung für die 
ausgeschriebenen Leistungen, Grundlage der Zeichnungen sind
die vorliegenden Ausführungspläne und die statische 
Vorbemessung.
Alle Positionen sind zu detaillieren. Aus den Darstellungen 
müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und 
Bauanschlüsse der Bauteile erkennbar sein.
Für die Richtigkeit der Maße, Höhenpunkte und Verbindungen
bleibt der AN allein verantwortlich.
Die Werkplanung muss spätestens vier Wochen nach 
Auftragserteilung dem AG unaufgefordert über den
Poolarserver vorgelegt werden.
Die Werk- und Montageplanung ist mit dem Architekten und 
Prüfstatiker des AG abzustimmen. 
Eine einmalige Überarbeitung der Pläne nach Änderungen 
durch den AG ist einzurechnen.  
Die Ausführung der jeweiligen Leistungen darf erst nach
Vorlage der schriftlichen Freigabe der Werkplanung durch den
AG und dem Prüfstatiker erfolgen.

1 St EP ......................... GP ............................
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Übertrag: ................................

09.01.01.40 Statischer Nachweis

Statischer Nachweis

Für die Holzkonstruktion liegt vom Statiker des Auftraggebers 
eine statische Bemessung vor. 
Vom AN sind prüffähige statische Nachweise zur Vorlage beim 
Prüfstatiker zu den Befestigungs- und Knotenpunkten sowie 
aller Befestigungs- und Verbindungsmittel aufzustellen.
Die Kosten hierfür sind in dieser Pos. zu kalkulieren.

Die Unterlagen sind spätestens vier Wochen vor
Materialbestung dem Prüfstatiker vorzulegen.

1 psch GP ............................

09.01.01.50 Dokumentation / Teilabnahme

Dokumentation / Teilabnahme
Aufgrund der zeitversetzen Ausführung werden nach
Fertigstellung der einzelnen Titel
-Bauteil 1
-Bauteil 2
-Aufsicht Schwimmmeister
Teilabnahmen durchgeführt.

Zusammenstellen einer Dokumentation der ausgeführten 
Leistungen, insbesondere:
- Fachunternehmererklärungen
- Übereinstimmungserklärung
- Verwendbarkeitsnachweise
- Zulassungen, Produktdatenblätter der verbauten Produkte
- Angaben zum Korrosionsschutz
- Werkplanung und Werksstatik
- erforderliche Merkblätter für die Reinigung, Pflegen und 
Wartung der Konstruktion
- Nachweis der FSC oder PEFC Zertifizierung

Zusammenstellung in Papierform sortiert mit Inhaltsverzeichnis 
in Ordner, 3-fach sowie einfach in digitaler Form.
Die Unterlagen sind vier Wochen vor Teilabnahme der
Bauüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  09.01.01  

  Baustelleneinrichtung BT 1 Eingangsgebäude, Netto: ...............................
    

09.01.02   Bereich   Sicherheitstechnische Einrichtungen

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.01 Titel Eingangsgebäude

Sicherheitstechnische EinrichtungenBereich09.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.02.10 Schutznetz liefern, montieren, demontieren

Schutznetz liefern, montieren, demontieren

Auffangnetz DIN EN 1263-1 und nach den
berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit, Einsatz von Schutznetzen BGR
179 unter der Dachfläche des Eingangsgebäudes einbauen.
Gesamtabmessung der Bauteile gemäß beiliegender
Übersichtspläne.
Fläche unter dem Auffangnetz frei zugänglich, aufbauen und
wieder entfernen.
Einbauhöhe bis zu 7,50 m über Gelände bzw. ca. 3,00 m über
OKRF 1. OG

Befestigung an Ringbalken oder Mauerwerk

Grundstandzeit: 4 Wo

zu überdeckende Fläche Eingangsgebäude: ca.  155 m²

155 m² EP ......................... GP ............................

09.01.02.20 Vorhaltung Schutznetz

Vorhaltung Schutznetz

Vorhaltung unter Holzkonstruktion wie vor beschriebenen
Vorhalten und Unterhalten.
Schutznetze über die 4 Wo Grundstandzeit hinaus, bis zur 
Fertigstellung der Dachschale  aus OSB-Platte

Abrechnung: m2 x Wochen
Vorhaltezeit:   1 Woche

155 m²/Wo EP ......................... GP ............................

09.01.02.30 Absturzsicherung- Dachrandsicherung.

Absturzsicherung- Dachrandsicherung, h: mind. 1,10 m

Liefern und Herstellen von Absturzsicherung an
Seitenrändern und Attika von Flachdächern in
Bereichen in den aus baulichen Gründen kein
Fassadengerüst mit Seitenschutz erstellt werden kann
oder zeitweise abgebaut werden muss.

Ausführung in Teilflächen oder vorübergehende
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.01 Titel Eingangsgebäude

Sicherheitstechnische EinrichtungenBereich09.01.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sicherung.
Seitenschutz gemäß BG-Regel "Gerüstbau BGR 165 bis 175
und DGUV-Information 201-023 sowie ASR
mit Pfosten, Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett.
Oberkante Seitenschutz mind. 1,10 m über der Aufstell-
fläche oder Absturzkante.

Befestigung an Stahlbetondecke oder-BSH-Randträger

Grundstandzeit: 4 Wo

55 m EP ......................... GP ............................

09.01.02.40 Absturzsicherung vorhalten

Absturzsicherung vorhalten

Absturzsicherung an Dachrändern wie vor beschrieben
über die Grundstandzeit hinaus vorhalten und unterhalten.

Abrechnung: lfm Absturzsicherung x Vorhaltedauer in
Wochen

Vorhaltezeit: 1 Woche

55 m/Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.01.02  

  Sicherheitstechnische Einrichtungen, Netto: ...............................
    

09.01.03   Bereich   Eingangsgebäude

Zeichnungen

Zeichnungen

Auszug aus Statik-Schalplan S4, Dach BT 1 Eingangsgebäude

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.01 Titel Eingangsgebäude

EingangsgebäudeBereich09.01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nachfolgend beschriebenen Holz-Konstruktionen

Für die Gewährleistung der für diesen Anwendungsfall
notwendigen Oberflächenqualität sind die notwendigen Schutz-
maßnahmen bei Lagerung, Transport und Montage
zu beachten. Verbaute Hölzer sind zur Vermeidung von
unzuträglicher Feuchteaufnahme mit geeigneten
Maßnahmen zu schützen bis eine dichte
Dachhaut hergestellt ist.

 Holzbauarbeiten

Holzbauarbeiten

Brettschichtholz, Leimholz liefern , abbinden und aufstellen und
verlegen von Brettschichtholz, Nadelholz,  KVH und
Bauschnittholz als Dachkonstruktion. Verlegung im Gefälle von
mind 2%. Abmessungen und Einzellängen sind unterschiedlich
und in den nachfolgenden Positionen beschrieben.

Verbindungselemente wie z.B. Sparrennagel, Bolzen,
Sparrenfettenanker (z.B. BMF o. gleichwertig) etc.
sind in gesonderter Position (Kleineisenteile) abzurechnen.

Ebenso werden Schrägschnitte, Ausklinkungen etc. in
gesonderter Position abgerechnet.
An Betonuntergründen, aufgehende Bauteile o.ä. ist eine
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.01 Titel Eingangsgebäude

EingangsgebäudeBereich09.01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

bituminöse Trennschicht einzubringen (in Streifen); gesonderte
Position.

Das Vorbohren für Bolzen ist zwingend erforderlich.

Ausführung lt. geprüfter Werkzeichnung / lt. Statik.

Leistungsausführungshöhe ca. 3-5  m von OKRB
1. Obergeschoss bis UK Holzbinder
Ohne extreme Klimatische Wechselbeanspruchung
Festigkeitsklasse: GL 28c  nach EN 1995-1-1
Oberfläche: industrie Qualität
Nutzungsklasse: 2
Gefährdungsklasse: 2
Gebrauchsklasse: 2
Kanten: gefast
Lamellendicke: max. 42mm
Holzfeuchte: ständig < 15%
Leimart: Resorcinharz / Melaminharzleim
Holzart: Fichte oder gleichwertig nach EN 1995

Dachkonstruktion mit konstruktivem Gefälle herstellen

Dachkonstruktion mit konstruktivem Gefälle herstellen

09.01.03.10 Holzträger NH C24 b/d=10/24cm

Holzträger NH C24c b/d=10/24cm
e=62,5 cm

Pos D1 gemäß beigefügter statischer Berechnung,
siehe Schalplan S 4  "Dach Bauteil 1 Eingangsgebäude"

Binderlänge ca. 10,61 m,
Querschnitt : s- Kurztext,
Binderabstand: max 62,50 cm Achsmaß,
Einbauort: Dach Eingangsgebäude
Einbauhöhe: ca. 3,00 m von OKRF 1. OG bis UK Holzträger
Konstruktionsvollholz für nicht sichbare, tragende Bauteile 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC/ PEFC Siegel.
Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1,
Gefährdungsklasse : 2
Gebrauchsklasse 1 DIN 6800-1, ohne chemischen Holzschutz,
Holzart Nadelholz (NH) Fichte (FI) gemäß DIN EN 14080 und
DIN 20000-3, 
Festigkeitsklasse 24C DIN EN 14080, gemäß
statischem Nachweis, 
Oberfläche Industriequalität (ohne Anforderung)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.01 Titel Eingangsgebäude

EingangsgebäudeBereich09.01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Befestigung der Holzträger mit Balkenschuh am Rinbalken.
Balkenschuhe s. gesonderte Position 

Ausführungsort:  BT 1 Eingangsgebäude Achse I-II
    
  

3 m³ EP ......................... GP ............................

09.01.03.20 Holzträger NH C24c b/d=10/24cm

Holzträger NH C24c b/d=10/24cm
e=62,5 cm

wie vor jedoch

Binderlänge ca. 7,30 m,

Befestigung der Holzträger mit Balkenschuh am Rinbalken.
Balkenschuhe s. gesonderte Position 

Ausführungsort:  BT 1 Eingangsgebäude Achse I-II

1,5 m³ EP ......................... GP ............................

09.01.03.30 Holzträger NH C24c b/d=10/20cm

Holzträger NH C24c b/d=10/20cm
e=62,5 cm

wie vor jedoch

Pos D1-TH gemäß beigefügter statischer Berechnung,
siehe Schalplan S 4  "Dach Bauteil 1 Eingangsgebäude"

Binderlänge ca. 3,05 m,

Befestigung der Holzträger mit Balkenschuh am Rinbalken.
Balkenschuhe s. gesonderte Position 

Ausführungsort:  BT 1 Eingangsgebäude über Treppenhaus

0,85 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.01 Titel Eingangsgebäude

EingangsgebäudeBereich09.01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.03.40 BSH-Träger b/h=14/24 cm

BSH-Träger b/h=14/24 cm
GI 28c; e=62,5 cm

Pos D1-A gemäß beigefügter statischer Berechnung,
siehe Schalplan S 4  "Dach Bauteil 1 Eingangsgebäude"

Träger, aus Brettschichtholz liefern und einbauen,
aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC/ PEFC Siegel.
Nutzungsklasse 2 DIN EN 1995-1-1, 
Gebrauchsklasse 1 DIN
68800-1, ohne chemischen Holzschutz, 
Holzart Nadelholz (NH)
Fichte (FI) gemäß DIN EN 14080 und DIN 20000-3
Festigkeitsklasse GL 28c DIN EN 14080, gemäß statischem
Nachweis, 
Oberfläche Industriequalität (ohne Anforderungen),
Oberfläche: gehobelt und gefast
Maßtoleranzen gemäß DIN 18203-3
Lamellendicke max. 35 mm,

Binderlänge ca. 10,60 m,
Querschnitt : s- Kurztext,
Binderabstand: max 62,50 cm Achsmaß,
Einbauort: Dach Eingangsgebäude
Einbauhöhe: ca. 3,00 m von OKRF 1. OG bis UK Holzträger

Befestigung der Holzträger mit Balkenschuh am Rinbalken.
Balkenschuhe s. gesonderte Position 

Ausführungsort:  BT 1 Eingangsgebäude Achse I-II

1,7 m³ EP ......................... GP ............................

09.01.03.50 BSH-Träger b/h=14/24 cm

BSH-Träger b/h=14/24 cm
GI 28c; e=62,5 cm

wie vor jedoch

Binderlänge ca. 7,30 m,
Einbauhöhe: ca. 3,00 m von OKRF 1. OG bis UK Holzträger

Ausführungsort:  BT 1 Eingangsgebäude  Achse I-II

0,6 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.01 Titel Eingangsgebäude

EingangsgebäudeBereich09.01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.03.60 Balkenschuhe BSNN 100/170

Balkenschuhe BSNN 100/170

zur Aufnahme der Holzträger mit einer Breite von 100 mm
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Ringbalken 

Der statischen Berechnung wurde folgendes Fabrikat
zugrundegelegt: Simson Tie Strong BSNN 100/170

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 
vom Bieter zwingend anzugeben

inkl.  4 Dübel Hilti-HST3 M10x70 hef1 mit hef,act = 50mm und
hnom = 58mm für jeden Balkenschuh

Ausführungsort: BT 1 Eingangsgebäude
 

66 St EP ......................... GP ............................

09.01.03.70 Balkenschuhe BSNN 140/180

Balkenschuhe BSNN 140/180

zur Aufnahme der BSH-Träger mit einer Breite von 140 mm
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Ringbalke 

Der statischen Berechnung wurde folgendes Fabrikat
zugrundegelegt: Simson Tie Strong BSNN 140/180

inkl.  4 Dübel Hilti-HST3 M10x70 hef1 mit hef,act = 50mm und
hnom = 58mm für jeden Balkenschuh
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.01 Titel Eingangsgebäude

EingangsgebäudeBereich09.01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 
vom Bieter zwingend anzugeben

Ausführungsort: BT 1 Eingangsgebäude

22 St EP ......................... GP ............................

09.01.03.80 Wechsel b/h: ca. 10 x 24 cm

Wechsel b/h: ca. 10 x 24 cm

Wechsel für technische Einbauten oder sonstige technische
Einbringungen in unterschiedlichen Dimensionen, angepasst an
die angrenzenden KVH oder BSH Binder.

b/h: ca. 10 x 24 cm

Liefern und Einbauen von Wechselhölzer 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC/ PEFC Siegel.
Anforderungen gemäß ZTV wie vor beschrieben
Einbau zwischen den Brettschichtholzbindern
in Einzellängen von 1,15 - 1,775 m
Festigkeitsklasse: GL 28c
Sonst wie vor bechrieben

Einbauort: BT 1, Wohnung-Dachkonstruktion
bearbeitet zur Aufnahme in gesonderter Position beschriebener
Stahlteile zur Befestigung an BSH-Bindern

Vergütung Befestigungsmittel in gesonderter Pos.
(Stahlteile)

0,45 m³ EP ......................... GP ............................

09.01.03.90 Abbinden KVH-Träger, BSH

Abbinden KVH-Träger, BSH

Abbinden, aufstellen und verlegen der Holzträger und der BSH
Binder der vorgenannten Positionen, für Dachkonstruktionen
aller Art, 
Unterkonstruktionen, als Lagerhölzer, etc.
inkl. aller hierzu erforderlichen Nebenarbeiten 
wie Transporte, etc. fachgerecht herstellen. 

Ausführungsort: BT 1 Eingangsgebäude

265 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.01 Titel Eingangsgebäude

EingangsgebäudeBereich09.01.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.03.100 Kleineisenteile (Dachkonstruktion)

Kleineisenteile (Dachkonstruktion)

alle industrielll hergestellte Verbindungselemente zur Erstellung
derDachkonstruktion,
Kleineisenteile / Zinkschichtdicke gemäß DIN 1052; EN 10174
(DIN 17162 / 17100);

St 37 für verschiedene Zwecke wie z. B. Aussteifungsverbände;
Anschlüsse an Stahlbetonteile;
Schrauben, Schlüsselschrauben, Bolzen, Stahlplatten,
Beilagscheiben, Stahlringe, Spannschlösser,
Zugstangen, Gewindestangen, Flachstähle, Winkelprofile u. ä.
liefern und einbauen.
Alle Teile einschl. notwendiger Schweißarbeiten  und
Feuerverzinkung. Bohren und Schlitzen in
Holzbauteile für den Einbau dieser Stahlteile ist in dieser
Position einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach Gewicht; der Bauleitung sind bei der
Abrechnung und Schlussrechnung die Nachweise
(Lieferscheine) bzw. Gewichtsermittlungen vorzulegen.

15 kg EP ......................... GP ............................

09.01.03.110 Aussaprungen in OSB PLatte 200x200 mm

Aussaprungen in OSB PLatte bis 200x200 mm

Herstellen von Durchbrüchen in OSB Platte  zur Durchführung
von TGA-Bauteilen.
Abmessung: ca. 200 x 200 mm.

5 St EP ......................... GP ............................

09.01.03.120  Oberflächenschutz aller Holz- Bauteile

 Oberflächenschutz aller Holz- Bauteile

Oberflächenschutz aller vorgenannten Holzbauteile zur
Vermeidung von Feuchteaufnahme und zur Verbesserung  der
Reinigungsfähigkeit während Transport und Montage, als
wasserbasierte Dünnschichtlasur (wichtig: kein luftdichter Lack),
farblos, Ausführung nach Herstellerangaben.

185 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.01.03  

  Eingangsgebäude, Netto: ...............................
    

09.01.04   Bereich   Dachschalarbeiten BT 1 Eingangsgebäude

        

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 20
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09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.01 Titel Eingangsgebäude

Dachschalarbeiten BT 1 EingangsgebäudeBereich09.01.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.04.10 Dachschalung OSB/3 Holzplatte t=22 mm

Dachschalung OSB/3 Holzplatte t=22 mm

oberseitige Verschalung der Balkenkonstruktion mit OSB/3 -
Platten, ungeschliffen, mit Nut und Feder,
nach DIN EN 13986, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung,
liefern und montieren inkl. aller Nebenleistungen,
Befestigungsmittel verzinkt,
Plattendicke: s. Kurztext
Untergrund: Holz (Sparren, BSH, KVH)

Einbauort: Decke über 1.OG Eingangsgebäude

155 m² EP ......................... GP ............................

09.01.04.20 Aussparungen bis 0,5 m² eckig

Aussparungen bis 0,5 m²

Aussparrungen für technische Durchdringungselemente o.ä.
in den OSB - Platten.
Aussparrungsgröße verschieden, bis 0,1-0,5  m2, eckig

5 St EP ......................... GP ............................

09.01.04.30 Aussparungen bis 0,1 m², rund

Aussparungen bis 0,1 m², rund

Aussparrungen für technische Durchdringungselemente o.ä.
in den OSB - Platten.
Aussparrungsgröße verschieden, bis 0,1 m², rund

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.01.04  

  Dachschalarbeiten BT 1 Eingangsgebäude, Netto: ...............................
    

09.01.05   Bereich   Sonstiges BT 1

09.01.05.10 Schrägschnitt BSH Köpfe

Schrägschnitt BSH Köpfe

Profilierung und Fasen von Balkenköpfen

68 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09.01 Titel Eingangsgebäude

Sonstiges BT 1Bereich09.01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.01.05.20 Dämmstreifen oberhalb der Innenwände

Dämmstreifen oberhalb der Innenwände   

liefern und montiern eines Dämmstreifens oberhalb der
Innenwände.
Mineralwolle-Dachdämmplatten nach DIN EN 13162 und
DIN 4108-10 liefern und oberseitig auf vorhandene Innenwände
anpassen sowie nach Herstellervorschrift
mechanisch am Bauteil befestigen oder fachgerecht aufkleben.
Montage vor Verlegung der OSB Platten.

Wärmedämmung:   MW DAA 040
Brandverhalten:      Euroklasse A1 nicht brennbar nach
                               DIN EN 13501-1
Baustoffklasse:       A1 (DIN 4102)
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK)
Anwendungstyp:     DAA
Druckfestigkeit:       mind. 60 kPa
Dicke:                      ca 40 mm
Wandbreiten unterschiedlich: von 11,5 bis 24 cm

Angeb. Fabrikat '..........................................' 
 
Verlegeort: auf Innenwänden

25 m² EP ......................... GP ............................

09.01.05.30 Bitumendachbahn als Trennschicht unter Hölzer

Bitumendachbahn als Trennschicht unter Hölzer 
liefern und  verlegen.
Streifen in Breiten 10-30 cm mit Nahtüberdeckung,
waagerechte Abdichtung unter aufgehende Wände / Bauteilen.

z.B. Bitumendachbahn V 13

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

25 m² EP ......................... GP ............................

09.01.05.40 Wetterschutzmembran

Wetterschutzmembran

aufbringen einer diffusionsfähigen, vollflächig selbstklebenden 
Feuchteschutzmembran, geeignet zur Aufnahme der
bituminösen Dampfsperre des Gewerk Dachdichtungsarbeiten.
Anschlüsse mind. 10 cm Überlappend herstellen.
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.01 Titel Eingangsgebäude

Sonstiges BT 1Bereich09.01.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Untergrund: OSB/3 Holzplatte im Gefälle verlegt
inkl. Untergrund reinigen / abfegen
inkl. Anschluss an aufgehende Bauteile / Attiken und
Durchdringungen ca. 60 lfm

Abrechnung nach belegter Fläche.

170 m² EP ......................... GP ............................

09.01.05.50 Errichtung Schutzmaßnahmen PE Folie

Errichtung Schutzmaßnahmen 

inkl. Vorhaltung einer regendichten
Abdeckung aus PE Folie  bzw. Abdecken zum Feierabend;
inkl. beschweren der Folie mit geeigneten Materialien. Ein
wegfliegen bei Wind ist unbedingt zu verhindern.
Vorhaltung bis zur Dacheindichtung.

1 psch GP ............................

09.01.05.60 Rollgerüste

Rollgerüste
im Innenbereich, Höhe bis 4,00 m, liefern,
aufbauen, vorhalten und umsetzen

Montagehöhen: ca. 3,00m und ca. 3,50m

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.01.05  

  Sonstiges BT 1, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  09.01
 

  Eingangsgebäude, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

09.02   Titel   Technikgebäude BT 2

09.02.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

09.02.01.10 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung  einrichten, für den eigenen
Leistungszeitraum vor- und unterhalten und nach Beendigung
der Baumaßnahme wieder räumen.

Dazu gehören:
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09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.02 Titel Technikgebäude BT 2

BaustelleneinrichtungBereich09.02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

• sämtliche An- und Abtransporte,
• Herrichten und Unterhalten der bereitgestellten oder

anzumietenden Lagerplätze einschl. der Zuwege zum
Baugelände,

• Aufstellen der Tagesunterkünfte, einwandfreier hygienischer
Anlagen, des Baubüros, Magazine und Werkstätten,

• sämtliche baulichen Anlagen und Einrichtungen zur
Aufnahme der Geräte, Maschinen und Hilfseinrichtungen,

• das Heranführen von Strom und Wasser, sowie sämtlicher
Betriebsstoffe. Anschluss an bauseits erstellte
Bauwasserzapf- bzw. Entnahmestelle DN 50.
Stromanschluss an Baustromverteiler in Absprache mit dem

      Gewerk  Baustrom- Bauwasser.
• Lieferung, Vorhaltung und Abtransport von Baumaschinen

wie z.B. Kräne, Bagger, Radlader, Bohrgerät,
Spritzbetonanlage, Verpresseinrichtungen etc.,

• Aufstellen der sonstigen Baumaschinen, Arbeits- und
Transportgeräte, Werkzeuge und Gerüste,

• Sicherung der Baustelle durch Beleuchtung, Beschilderung
und Absperrung.

1 psch GP ............................

09.02.01.20 Baustelleneinrichtungsplan

Aufstellen und Fortschreiben eines
Baustelleneinrichtungsplanes in zeichnerischer Form, auf der
Basis des Lageplans M 1:200, mit Darstellung der wesentlichen
Baustelleneinrichtungsgegenständen, mit Lage und
Höhenmaßen, Kranstandorten, Zu - und Abfahrten, Zäunen,
Sondereinrichtungen, etc., zur detaillierten Abstimmung mit dem
AG 

Vorlage  muss innerhalb von 4 KW vor Ausführung vorliegen.

1 psch GP ............................

09.02.01.30 Werk- und Montageplanung

Werk- und Montageplanung
Erstellen der Werk- und Montageplanung für die 
ausgeschriebenen Leistungen, Grundlage der Zeichnungen sind

die vorliegenden Ausführungspläne und die statische 
Vorbemessung.
Alle Positionen sind zu detaillieren. Aus den Darstellungen 
müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und 
Bauanschlüsse der Bauteile erkennbar sein.
Für die Richtigkeit der Maße, Höhenpunkte und Verbindungen
bleibt der AN allein verantwortlich.
Die Werkplanung muss spätestens vier Wochen nach 
Auftragserteilung dem AG unaufgefordert über den
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

BaustelleneinrichtungBereich09.02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Poolarserver 
vorgelegt werden.
Die Werk- und Montageplanung ist mit dem Architekten und 
Prüfstatiker des AG abzustimmen. 
Eine einmalige Überarbeitung der Pläne nach Änderungen 
durch den AG ist einzurechnen.  
Die Ausführung der jeweiligen Leistungen darf erst nach
Vorlage 
der schriftlichen Freigabe der Werkplanung durch den AG und 
dem Prüfstatiker erfolgen.

1 St EP ......................... GP ............................

09.02.01.40 Statischer Nachweis

Statischer Nachweis
Für die Holzkonstruktion liegt vom Statiker des Auftraggebers 
eine statische Bemessung vor. 
Vom AN sind prüffähige statische Nachweise zur Vorlage beim 
Prüfstatiker zu den Befestigungs- und Knotenpunkten sowie 
aller Befestigungs- und Verbindungsmittel aufzustellen.
Die Kosten hierfür sind in dieser Pos. zu kalkulieren.

Die Unterlagen sind spätestens vier Wochen vor
Materialbestung dem Prüfstatiker vorzulegen.

1 psch GP ............................

09.02.01.50 Dokumentation / Teilabnahme

Dokumentation / Teilabnahme
Aufgrund der zeitversetzen Ausführung werden nach
Fertigstellung der einzelnen Titel
-Bauteil 1
-Bauteil 2
-Aufsicht Schwimmmeister
Teilabnahmen durchgeführt.

Zusammenstellen einer Dokumentation der ausgeführten 
Leistungen, insbesondere:
- Fachunternehmererklärungen
- Verwendbarkeitsnachweise
- Zulassungen, Produktdatenblätter der verbauten Produkte
- Angaben zum Korrosionsschutz
- Werkplanung und Werksstatik
- erforderliche Merkblätter für die Reinigung, Pflegen und 
Wartung der Konstruktion
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

BaustelleneinrichtungBereich09.02.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Nachweis der FSC oder PEFC Zertifizierung

Zusammenstellung in Papierform sortiert mit Inhaltsverzeichnis 
in Ordner, 3-fach sowie einfach in digitaler Form.
Die Unterlagen sind vier Wochen vor Teilabnahme der
Bauüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  09.02.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

09.02.02   Bereich   Sicherheitstechnische Einrichtungen

09.02.02.10 Schutznetz liefern, montieren, demontieren

Schutznetz liefern, montieren, demontieren

Auffangnetz DIN EN 1263-1 und nach den
berufsgenossenschaftlichen Regeln für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit, Einsatz von Schutznetzen BGR
179 unter der Dachfläche des Technikgebäudes einbauen.
Gesamtabmessung der Bauteile gemäß beiliegender
Übersichtspläne.
Fläche unter dem Auffangnetz frei zugänglich, aufbauen und
wieder entfernen.
Einbauhöhe bis zu 7,50 m über Gelände bzw. ca. 3,00 m über
OKRF 1. OG

Befestigung an Ringbalken oder Mauerwerk

Grundstandzeit: 4 Wo

zu überdeckende Fläche Technikgebäude: 
Technikbereich: ca.  175 m²
Umkleide / Büro: ca. 130 m²

315 m² EP ......................... GP ............................

09.02.02.20 Vorhaltung Schutznetz

Vorhaltung Schutznetz

Vorhaltung unter Holzkonstruktion wie vor beschriebenen
Vorhalten und Unterhalten.
Schutznetze über die 4 Wo Grundstandzeit hinaus, bis zur 
Fertigstellung der Dachschale  aus OSB-Platte
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

Sicherheitstechnische EinrichtungenBereich09.02.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Abrechnung: m2 x Wochen
Vorhaltezeit:   1 Wochen

315 m²/Wo EP ......................... GP ............................

09.02.02.30 Absturzsicherung- Dachrandsicherung.

Absturzsicherung- Dachrandsicherung, h: 1,10 m

Liefern und Herstellen von Absturzsicherung an
Seitenrändern und Attika von Flachdächern in
Bereichen in den aus baulichen Gründen kein
Fassadengerüst mit Seitenschutz erstellt werden kann
oder zeitweise abgebaut werden muss.

Ausführung in Teilflächen oder vorübergehende
Sicherung.
Seitenschutz gemäß BG-Regel "Gerüstbau BGR 165 bis 175
und DGUV-Information 201-023 sowie ASR
mit Pfosten, Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett.
Oberkante Seitenschutz mind. 1,10 m über der Aufstell-
fläche oder Absturzkante.

Befestigung an Stahlbetondecke oder-BSH-Randträger

Grundstandzeit: 4 Wo

110 m EP ......................... GP ............................

09.02.02.40 Absturzsicherung vorhalten

Absturzsicherung vorhalten

Absturzsicherung an Dachrändern wie vor beschrieben
über die Grundstandzeit hinaus vorhalten und unterhalten.

Abrechnung: lfm Absturzsicherung x Vorhaltedauer in
Wochen

Vorhaltezeit: 1 Wo

110 m/Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.02.02  

  Sicherheitstechnische Einrichtungen, Netto: ...............................
    

09.02.03   Bereich   Technikgebäude
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

TechnikgebäudeBereich09.02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Zeichnungen

Zeichnungen

Auszug aus Schalplan S 16
Technikgebäude Teil Technik

Ausschnitt Schalplan S 16
Technikgebäude, Teil Umkleide
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

TechnikgebäudeBereich09.02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Nachfolgend beschriebenen BSH-Konstruktionen

Für die Gewährleistung der für diesen Anwendungsfall
notwendigen Oberflächenqualität sind die notwendigen Schutz-
maßnahmen bei Lagerung, Transport und Montage
zu beachten. Verbaute Hölzer sind zur Vermeidung von
unzuträglicher Feuchteaufnahme mit geeigneten
Maßnahmen zu schützen bis eine dichte
Dachhaut hergestellt ist.

        
Übertrag: ................................
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

TechnikgebäudeBereich09.02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

 Holzbauarbeiten

Holzbauarbeiten

Brettschichtholz, Leimholz liefern , abbinden und aufstellen und
verlegen von Brettschichtholz, Nadelholz,  KVH und
Bauschnittholz als Dachkonstruktion. Verlegung im Gefälle von
mind 2%. Abmessungen und Einzellängen sind unterschiedlich
und in den nachfolgenden Positionen beschrieben.

Verbindungselemente wie z.B. Sparrennagel, Bolzen,
Sparrenfettenanker (z.B. BMF o. gleichwertig) etc.
sind in gesonderter Position (Kleineisenteile) abzurechnen.

Ebenso werden Schrägschnitte, Ausklinkungen etc. in
gesonderter Position abgerechnet.
An Betonuntergründen, aufgehende Bauteile o.ä. ist eine
bituminöse Trennschicht einzubringen (in Streifen); gesonderte
Position.

Das Vorbohren für Bolzen ist zwingend erforderlich.

Ausführung lt. geprüfter Werkzeichnung / lt. Statik.

Leistungsausführungshöhe ca. 3-5  m von OKRB
1. Obergeschoss bis UK Holzbinder
Ohne extreme Klimatische Wechselbeanspruchung
Festigkeitsklasse: GL 28c  nach EN 1995-1-1
Oberfläche: industrie Qualität
Nutzungsklasse: 2
Gefährdungsklasse: 2
Kanten: gefast
Lamellendicke: max. 42mm
Holzfeuchte: ständig < 15%
Leimart: Resorcinharz / Melaminharzleim
Holzart: Fichte oder gleichwertig nach EN 1995

Dachkonstruktion mit konstruktivem Gefälle herstellen

Dachkonstruktion mit konstruktivem Gefälle herstellen

09.02.03.10 BSH-Träger B/h=18/36 cm (sichtbar)

BSH-Träger B/h=18/36 cm
GI 28c; e=62,5 cm

Pos D201 gemäß beigefügter statischer Berechnung,
siehe Positionsplan P 8  "Dachkonstruktion Bauteil 2
Technikgebäude"

Binderlänge ca. 9,02 m,
Querschnitt : s. Kurztext,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 30
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

TechnikgebäudeBereich09.02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Binderabstand: max 62,50 cm Achsmaß,
Einbauort: Dach Technikgebäude
Einbauhöhe: ca. 3,00 m von OKRF 1. OG bis UK BHS-Binder  
Brettschichtholz Si (sichtbarer Einbau) für tragende Bauteile 
nach DIN EN 14080  
Festigkeitsklasse:  GL 28c gem. DIN EN 14080

Befestigung der BSH-Träger mit Balkenschuh am Rinbalken.
Balkenschuhe s. gesonderte Position 

Ausführungsort:  BT 2 Technikgebäude Achse D-F
    

15,5 m³ EP ......................... GP ............................

09.02.03.20 BSH-Träger B/h=14/28 cm (sichtbar)

BSH-Träger B/h=14/28 cm
GI 28c; e=62,5 cm

wie vor, jedoch:

Pos D202 gemäß beigefügter statischer Berechnung,
siehe Positionsplan P 8  "Dachkonstruktion Bauteil 2
Technikgebäude"

Binderlänge ca. 5,83 m

Ausführungsort: BT 2 Technikgebäude Achse D-E

2,5 m³ EP ......................... GP ............................

09.02.03.30 BSH-Träger B/h=18/36 cm (nicht sichtbar)

BSH-Träger B/h=18/36 cm
GI 28c; e=62,5 cm

Pos D100 gemäß beigefügter statischer Berechnung,
siehe Positionsplan P 8  "Dachkonstruktion Bauteil 2
Technikgebäude"

Binderlänge ca. 9,02 m,
Querschnitt : s- Kurztext,
Binderabstand: max 62,50 cm Achsmaß,
Einbauort: Dach Technikgebäude
Einbauhöhe: ca. 3,00 m von OKRF 1. OG bis UK BHS-Binder  
Brettschichtholz nicht sichbar für tragende Bauteile 
nach DIN EN 14080  
Festigkeitsklasse s. Kurztext, gem. DIN EN 14080

Befestigung der BSH-Träger mit Balkenschuh am Rinbalken.
Balkenschuhe s. gesonderte Position 
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

TechnikgebäudeBereich09.02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführungsort:  BT 2 Technikgebäude Achse I-G
    
    

14,1 m³ EP ......................... GP ............................

09.02.03.40 Abbinden BSH

Abbinden BSH

Abbinden, aufstellen und verlegen des Brettschichtholzes der 
vorgenannten Positionen, für Dachkonstruktionen aller Art, 
Unterkonstruktionen, als Lagerhölzer, etc.
inkl. aller hierzu erforderlichen Nebenarbeiten 
wie Transporte, etc. 
fachgerecht herstellen. 

505 m EP ......................... GP ............................

09.02.03.50 Wechsel b/h: ca. 18 x36 cm

Wechsel b/h: ca. 18 x36 cm

Wechsel für technische Einbauten oder sonstige technische
Einbringungen in unterschiedlichen Dimensionen,angepasst an
die angrenzenden BSH Binder.

b/h: ca. 18 x36 cm

Liefern und Einbauen von Wechselhölzer 
aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit FSC/ PEFC Siegel.
Anforderungen gemäß ZTV wie vor beschrieben
Einbau zwischen den Brettschichtholzbindern
in Einzellängen von 1,15 - 1,775 m
Festigkeitsklasse: GL 28c
Sonst wie vor bechrieben

Einbauort: BT 2, Technik, Umkleide, Büro
bearbeitet zur Aufnahme in gesonderter Position beschriebener
Stahlteile zur Befestigung an BSH-Bindern

Vergütung Befestigungsmittel in gesonderter Pos.
(Stahlteile)

5 St EP ......................... GP ............................

09.02.03.60 Balkenschuhe BSD 180/280

Balkenschuhe BSD 180/280

zur Aufnahme der BSH-Träger
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Ringbalke 
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

TechnikgebäudeBereich09.02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Der statischen Berechnung wurde folgendes Fabrikat
zugrundegelegt: Simson Strong BSD 180/280

inkl.  4 Dübel Hilti-HST3 M10x70 hef1 mit hef,act = 50mm und
hnom = 58mm für jeden Balkenschuh

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 
vom Bieter zwingend anzugeben

92 St EP ......................... GP ............................

09.02.03.70 Balkenschuhe BSD 140/240

Balkenschuhe BSD 140/240

zur Aufnahme der BSH-Träger
Befestigungsuntergrund: Stahlbeton Ringbalke 

Der statischen Berechnung wurde folgendes Fabrikat
zugrundegelegt: Simson Strong BSD 140/240

inkl.  4 Dübel Hilti-HST3 M10x70 hef1 mit hef,act = 50mm und
hnom = 58mm für jeden Balkenschuh
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

TechnikgebäudeBereich09.02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 
vom Bieter zwingend anzugeben

18 St EP ......................... GP ............................

09.02.03.80 Kleineisenteile (Dachkonstruktion)

Kleineisenteile (Dachkonstruktion)

alle industrielll hergestellte Verbindungselemente zur Erstellung
derDachkonstruktion,
Kleineisenteile / Zinkschichtdicke gemäß DIN 1052; EN 10174
(DIN 17162 / 17100);

St 37 für verschiedene Zwecke wie z. B. Aussteifungsverbände;
Anschlüsse an Stahlbetonteile;
Schrauben, Schlüsselschrauben, Bolzen, Stahlplatten,
Beilagscheiben, Stahlringe, Spannschlösser,
Zugstangen, Gewindestangen, Flachstähle, Winkelprofile u. ä.
liefern und einbauen.
Alle Teile einschl. notwendiger Schweißarbeiten  und
Feuerverzinkung. Bohren und Schlitzen in
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

TechnikgebäudeBereich09.02.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Holzbauteile für den Einbau dieser Stahlteile ist in dieser
Position einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach Gewicht; der Bauleitung sind bei der
Abrechnung und Schlussrechnung die Nachweise
(Lieferscheine) bzw. Gewichtsermittlungen vorzulegen.

15 kg EP ......................... GP ............................

09.02.03.90  Aussaprungen in BSH-Binder 200x200 mm

 Aussaprungen in BSH-Binder 200x200 mm
Herstellen von Durchbrüchen in BSH-Bindern nach
Angabe des AG zur Durchführung von TGA-Bauteilen.
Abmessung: ca. 200 x 200 mm.

30 St EP ......................... GP ............................

09.02.03.100  Oberflächenschutz aller BSH Bauteile BT 2

 Oberflächenschutz aller BSH Bauteile BT 2

Oberflächenschutz aller Holzbauteile, vorgenannte  
BSH-Träger zur Vermeidung von Feuchteaufnahme und zur
Verbesserung  der Reinigungsfähigkeit während Transport und
Montage, als wasserbasierte Dünnschichtlasur (wichtig: kein
luftdichter Lack), farblos, Ausführung nach Herstellerangaben.

490 m² EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.02.03  

  Technikgebäude, Netto: ...............................
    

09.02.04   Bereich   Dachschalarbeiten BT 2 Technik

09.02.04.10 Dachschalung OSB/3 Holzplatte t=22 mm

Dachschalung OSB/3 Holzplatte t=22 mm

oberseitige Verschalung der Balkenkonstruktion mit OSB/3 -
Platten, ungeschliffen, mit Nut und Feder,
nach DIN EN 13986, mit allgemeiner bauaufsichtlicher
Zulassung,
liefern und montieren inkl. aller Nebenleistungen,
Befestigungsmittel verzinkt,
Plattendicke: s. Kurztext
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

Dachschalarbeiten BT 2 TechnikBereich09.02.04

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Untergrund: Holz (Sparren, BSH, KVH)

Einbauort: Decke über 1.OG BT 2 Technik

Technikbereich: ca. 165 m²
Umkleide, Büro: ca. 130 m²

315 m² EP ......................... GP ............................

09.02.04.20 Aussparungen bis 0,5 m² eckig

Aussparungen bis 0,5 m²

Aussparrungen für technische Durchdringungselemente o.ä.
in den OSB - Platten.
Aussparrungsgröße verschieden, bis 0,1-0,5  m2, eckig

5 St EP ......................... GP ............................

09.02.04.30 Aussparungen bis 0,1 m², rund

Aussparungen bis 0,1 m², rund

Aussparrungen für technische Durchdringungselemente o.ä.
in den OSB - Platten.
Aussparrungsgröße verschieden, bis 0,1 m², rund

5 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.02.04  

  Dachschalarbeiten BT 2 Technik, Netto: ...............................
    

09.02.05   Bereich   Sonstiges BT 2

09.02.05.10 Schrägschnitt BSH Köpfe

Schrägschnitt BSH Köpfe

Profilierung und Fasen von Balkenköpfen

50 St EP ......................... GP ............................

09.02.05.20 Dämmstreifen oberhalb der Innenwände

Dämmstreifen oberhalb der Innenwände   

liefern und montiern eines Dämmstreifens oberhalb der
Innenwände.
Mineralwolle-Dachdämmplatten nach DIN EN 13162 und
DIN 4108-10 liefern und oberseitig auf vorhandene Innenwände
anpassen sowie nach Herstellervorschrift
mechanisch am Bauteil befestigen oder fachgerecht aufkleben.
Montage vor Verlegung der OSB Platten.

 
        

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

Sonstiges BT 2Bereich09.02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Wärmedämmung:   MW DAA 040
Brandverhalten:      Euroklasse A1 nicht brennbar nach
                               DIN EN 13501-1
Baustoffklasse:       A1 (DIN 4102)
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/(mK)
Anwendungstyp:     DAA
Druckfestigkeit:       mind. 60 kPa
Dicke:                      ca 40 mm
Wandbreiten unterschiedlich: von 11,5 bis 24 cm

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

Verlegeort: auf Innenwänden

10 m² EP ......................... GP ............................

09.02.05.30 Bitumendachbahn als Trennschicht unter Hölzer

Bitumendachbahn als Trennschicht unter Hölzer 
liefern und  verlegen.
Streifen in Breiten 10-30 cm mit Nahtüberdeckung,
waagerechte Abdichtung unter aufgehende Wände / Bauteilen.

z.B. Bitumendachbahn V 13

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

10 m² EP ......................... GP ............................

09.02.05.40 Wetterschutzmembran

Wetterschutzmembran

aufbringen einer diffusionsfähigen, vollflächig selbstklebenden 
Feuchteschutzmembran, geeignet zur Aufnahme der
bituminösen Dampfsperre des Gewerk Dachdichtungsarbeiten.
Anschlüsse mind. 10 cm Überlappend herstellen.
Untergrund: OSB/3 Holzplatte im Gefälle verkegt
inkl. Untergrund reinigen / abfegen
inkl. Anschluss an aufgehende Bauteile / Attiken und
Durchdringungen ca. 85+50 lfm

Abrechnung nach belegter Fläche.

315 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09.02 Titel Technikgebäude BT 2

Sonstiges BT 2Bereich09.02.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.02.05.50 Errichtung Schutzmaßnahmen

Errichtung Schutzmaßnahmen 

inkl. Vorhaltung einer regendichten
Abdeckung aus PE Folie  bzw. Abdecken zum Feierabend;
Vorhaltung bis zur Dacheindichtung.

1 psch GP ............................

09.02.05.60 Rollgerüste

Rollgerüste
im Innenbereich, Höhe bis 4,00 m, liefern,
aufbauen, vorhalten und umsetzen

Montagehöhen: ca. 3,00m und ca. 3,50m

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.02.05  

  Sonstiges BT 2, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  09.02
 

  Technikgebäude BT 2, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

09.06   Titel   Schwimmmeister / Badeaufsicht

Lage auf dem Grundstück

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

 Lage auf dem Grundstück

Grundriss Erdgeschoss
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

 Grundriss Obergeschoss

Grundriss Obergeschoss
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

 Schnitt A-A

Schnitt A-A
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

 Schnitt B-B

Schnitt B-B

Schnitt C-C

09.06.01   Bereich   Baustelleneinrichtung

09.06.01.10 Baustelleneinrichtung, komplett

Einrichten, Vorhalten und Räumen der für die vertraglich
vereinbarten 
Leistungen erforderliche Baustelleneinrichtung in der vertraglich
geschuldeten 
Ausführungszeit, sowie Räumen der Baustelleneinrichtung,
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

BaustelleneinrichtungBereich09.06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

einschl. Entfernen 
von Verunreinigung. 

Das Nutzen von Räumen im Gebäude ist nicht gestattet.

Einzurechnen sind alle für die ordnungsgemäße, nach den UVV
und den einschlägigen Vorschriften oder gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichenMaßnahmen. Einzuhalten ist auch
der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan. (SIGE- Plan)

Folgende Leistungen sind im Pauschalpreis einzurechnen,
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

· Tages-und Aufenthaltsunterkünfte (Container/ Bauwagen)
· Mobile Lagerräume, Werkstatt, Magazin und

Unterstelleinrichtungen
· Maschinen, Krane, Geräte, Werkzeuge
· Schutzwände, Schutzdächer; allgem. Schutzmaßnahmen zur

Erfüllung der nachbeschriebenen Leistungen / Positionen
· Mobile Gerüste, Hubsteiger zur Montage
· Gebühren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,

soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt ist.

Alle hier nicht beschriebenen Nebenleistungen, welche jedoch
für die Ausführung zwingend notwendig sind, sind in den
nachfolgenden EP Preisen einzurechnen.

1 psch GP ............................

09.06.01.20 Baustelleneinrichtungsplan

Aufstellen und Fortschreiben eines
Baustelleneinrichtungsplanes in zeichnerischer Form, auf der
Basis des Lageplans M 1:200, mit Darstellung der wesentlichen
Baustelleneinrichtungsgegenständen, mit Lage und
Höhenmaßen, Kranstandorten, Zu - und Abfahrten, Zäunen,
Sondereinrichtungen, etc., zur detaillierten Abstimmung mit dem
AG 

Vorlage  muss innerhalb von 4 KW nach Auftragerteilung
vorliegen.

1 psch GP ............................

09.06.01.30 Werk- und Montageplanung

 Werk- und Montageplanung
Erstellen der Werk- und Montageplanung für die 
ausgeschriebenen Leistungen, Grundlage der Zeichnungen sind

die vorliegenden Ausführungspläne und die statische 
Vorbemessung.
Alle Positionen sind zu detaillieren. Aus den Darstellungen 
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

BaustelleneinrichtungBereich09.06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

müssen Konstruktion, Maße, Einbau, Befestigung und 
Bauanschlüsse der Bauteile erkennbar sein.
Für die Richtigkeit der Maße, Höhenpunkte und Verbindungen
bleibt der AN allein verantwortlich.
Die Werkplanung muss spätestens vier Wochen nach 
Auftragserteilung dem AG unaufgefordert über den
Poolarserver 
vorgelegt werden.
Die Werk- und Montageplanung ist mit dem Architekten und 
Prüfstatiker des AG abzustimmen. 
Eine einmalige Überarbeitung der Pläne nach Änderungen 
durch den AG ist einzurechnen.  
Die Ausführung der jeweiligen Leistungen darf erst nach
Vorlage 
der schriftlichen Freigabe der Werkplanung durch den AG und 
dem Prüfstatiker erfolgen.

1 St EP ......................... GP ............................

09.06.01.40 Statischer Nachweis

Statischer Nachweis
Für die Holzkonstruktion liegt vom Statiker des Auftraggebers 
eine statische Bemessung vor. 
Vom AN sind prüffähige statische Nachweise zur Vorlage beim 
Prüfstatiker zu den Befestigungs- und Knotenpunkten sowie 
aller Befestigungs- und Verbindungsmittel aufzustellen.
Die Kosten hierfür sind in dieser Pos. zu kalkulieren.

Die Unterlagen sind spätestens vier Wochen vor
Materialbestung dem Prüfstatiker vorzulegen.

1 psch GP ............................

09.06.01.50 Dokumentation

Dokumentation / Teilabnahme
Aufgrund der zeitversetzen Ausführung werden nach
Fertigstellung der einzelnen Titel
-Bauteil 1
-Bauteil 2
-Aufsicht Schwimmmeister
Teilabnahmen durchgeführt.

Zusammenstellen einer Dokumentation der ausgeführten 
Leistungen, insbesondere:
- Fachunternehmererklärungen
- Verwendbarkeitsnachweise
- Zulassungen, Produktdatenblätter der verbauten Produkte
- Angaben zum Korrosionsschutz
- Werkplanung und Werksstatik
- erforderliche Merkblätter für die Reinigung, Pflegen und 
Wartung der Konstruktion
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

BaustelleneinrichtungBereich09.06.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

- Nachweis der FSC oder PEFC Zertifizierung

Zusammenstellung in Papierform sortiert mit Inhaltsverzeichnis 
in Ordner, 3-fach sowie einfach in digitaler Form
Die Unterlagen sind vier Wochen vor Teilabnahme der
Bauüberwachung zur Prüfung vorzulegen.

1 psch GP ............................

    
Summe Bereich  09.06.01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

09.06.02   Bereich   Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20m

Positionsplan Längsschnitt

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Posiitonsplan Querschnitt

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Positionsplan Schnitt 1-1

Positionsplan Schnitt 2-2

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Positionsplan Schnitt 3-3

Dachaufbau:

Dachaufbau:

- Dachrand-Abschlussprofil, dreiseitig (Gewerk Dachdichtung)
- Bitumenbahn, einlagig, beschiefert (Gewerk Dachdichtung)
- Dampfsperre, selbstklebend (Gewerk Dachdichtung)
- Wetterschutzmembran (Gewerk Zimmermann)
- OSB-Platte d=25 mm Gewerk Zimmermann)
- Sparren gem Statik d=8x16 cm Gewerk Zimmermann)
- Querlattung ca. 5x5 cm Gewerk Zimmermann)
- Birkensperrholzplatte 22 mm Gewerk Zimmermann)

09.06.02.10 Dachkonstruktion, OSB-Platte d= 25 mm

Dachkonstruktion, OSB-Platte 

Abmessung: ca. 4,30 x 5,70m,

Dachkonstruktion liefern und fachgerecht herstellen, einschl.
aller Zu- und Anschnitte.

Schalung bestehend aus:
OSB-Platte als Grobspanplatte mit umlaufender Nut und Feder,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung gemäß
nachfolgender Spezifikation:

Plattendicke : 25 mm
Abmessung: nach Wahl des Bieters, gleichmäßige Aufteilung 
Oberfläche: einseitig zum Raum z.T. als Sichtfläche

Einbauort : Freibad - Aufsicht Schwimmmeister
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

25 m² EP ......................... GP ............................

09.06.02.20 Sparren Dachtragwerk d/h=08/16 cm, e=62,5cm

Sparren Dachtragwerk d/h=08/16 cm

Holzart : Fichte/Kiefer/Tanne/ Lärche
Klasse: NH C24
Holzfeuchte: trocken (u = 15 +/- 3%)
Rastermaß: ca. 625 bis 800 mm
Querschnitt: 80/160 mm
gehobelt und Kanten gefast.
Neigung: ca. 10 % Gefälle
Einzellänge: ca. 4,20m

Köpfe profiliert

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

09.06.02.30 Stützen 16/16 cm l=ca. 4,90m

Stützen 16/16 cm l=ca. 4,90m
Holzkonstruktion aus Konstruktionsvollholz, 
mit Holzwerkstoffplatten beplankt in folgender Ausführungsart:

Holzart : Fichte/Kiefer/Tanne/ Lärche
Klasse: NHC24
Holzfeuchte: trocken (u = 15 +/- 3%)
Querschnitt: 160/160 mm
gehobelt und Kanten gefast.
Einzellänge: ca. 4,90m
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Gem satischer Position S-501 und S-502

0,55 m³ EP ......................... GP ............................

09.06.02.40 Stützen 16/22 cm l=ca. 4,90m

Stützen 16/22 cm l=ca. 4,90m

wie vor jedoch b/d=16/22 cm

Gem satischer Position S-500

0,4 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 50



Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.02.50 Randträger b/h 16/16 cm

Randträger b/h 16/16 cm

wie vor jedoch als Randträger 

gem. Statischer Positon D-502a, D-503a, E-502, E-503
in verschiedenen Längen

1,6 m³ EP ......................... GP ............................

09.06.02.60 Abhangdecke inkl. Holzlattung

Birkensperrholzplatte unterhalb der Sparrenkonstruktion als
sichtbare Verschalung liefern und montieren, einschl. aller Zu-
Anschnitte.

Holzlattung:ca.  50x50 mm
Birkensperrholzplatte min.: d=22 mm

Einbau mit freier Schattenfuge b= 50 mm

15 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.02.70 Insekenschutz

 Insekenschutzgitter

liefern und fachgerecht montieren

Dach und Brüstungsbereiche

65 m EP ......................... GP ............................

Terrassenaufbau:

Terrassenaufbau:
· Terrassendielen gem. Bemusterung (Gewerk Zimmermann)
· Aufständerung aus Kanthölzern b=6 cm / h=gem Neigung

mit Streifen aus Bautenschutzmatte unterfüttert, zur
Sicherung der Abdichtung und Wasserführung (Gewerk
Zimmermann)

· einlagige Kunststoffabdichtungsbahn (Gewerk Zimmermann)
·  OSB Platte d=25 mm im Gefälle verlegt (Gewerk

Zimmermann)
· Querlattung im Gefälle verlegt, unterschiedliche Höhen

(Gewerk Zimmermann)
· OSB Platte d= 19 mm (Gewerk Zimmermann)
· Sparren 8x16 cm mit Innenliegender Mineralwolle (Gewerk

Zimmermann)
· Dampfbremse sd Wert: >2<10 m (Gewerk Zimmermann)
· OSB Platte d=19 mm (Gewerk Zimmermann)
· Verkleidung aus Birkensperrholz d=15 mm inkl. Querlattung

3x6mm als Installationsebene (Gewerk Zimmermann)
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.02.80 Terrassendielen 27 x 140 mm

Terrassendielen 27 x 140 mm 
bestehend aus Lärche Vollholz in AB Qualität

Oberfläche: gehobelt, beidseitig geriffelt
Abmessung: Dielenmaß ca. 200 x 140 x 2,70cm

inkl. Befestigung mittels Edelstahlschrauben

15 m² EP ......................... GP ............................

09.06.02.90 Kanthölzer b= 6 cm, h= von 6-8 cm

Kanthölzer b= 6 cm , h= von 6-8 cm
inkl. Streifen aus Bautenschutzmatte zum Unterlgen und zur
Herstellung des Gefälles zur Wasserableitung, als UK für die
Terrassendielen.

40 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.02.100 OSB Platte d=25 mm

OSB Platte d=25 mm

OSB-Platte als Grobspanplatte mit umlaufender Nut und Feder,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung gemäß
nachfolgender Spezifikation:

Plattendicke : 25 mm
inkl. Befestigungsmaterial wie Schrauben, Nägel etc.
Abmessung: nach Wahl des Bieters, gleichmäßige Aufteilung 
Oberfläche: zur Aufnahme der Kunstoffabdichtungsbahn
Im Gefälle verlegt

Gem Statik Pos. E-500a

15 m² EP ......................... GP ............................

09.06.02.110 Holzlattung: b=ca. 50 mm

Holzlattung: b=ca. 50 mm 
als Querlattung
h= von 6-8 cm
inkl. Streifen aus Bautenschutzmatte zum Unterlegen und zur
Herstellung des Gefälles zur Wasserableitung

40 m EP ......................... GP ............................

09.06.02.120 Sparren Terrasse d/h=08/16 cm e=62,5 cm

Sparren Terrasse d/h=08/16 cm e=62,5 cm

Holzart : Fichte/Kiefer/Tanne/ Lärche
Klasse: BSH NHC24
Holzfeuchte: trocken (u = 15 +/- 3%)
Rastermaß: ca. 625 bis 800 mm
Querschnitt: 80/160 mm
gehobelt und Kanten gefast.
Neigung: ca. 10 % Gefälle
Einzellänge: ca. 4,20m

0,5 m³ EP ......................... GP ............................

09.06.02.130 OSB Platte d=19 mm

OSB Platte d=19 mm

OSB-Platte als Grobspanplatte mit umlaufender Nut und Feder,
mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung gemäß
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 54



Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV
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Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

nachfolgender Spezifikation:

Plattendicke : 19 mm
Abmessung: nach Wahl des Bieters, gleichmäßige Aufteilung 
Ausbildung als Scheibe gem. Statik Pos. E-500b

15 m² EP ......................... GP ............................

09.06.02.140 Wärmedämmung aus Mineralwolle WLG: 035 W/(mK)

Wärmedämmung aus Mineralwolle WLG: 035 W/(mK)
als Zwischensparrendämmung gem. DIN 4108 normgerecht
herstellen

Dämmschichtdicke: ca. 160 mm
nicht belüftete Konstruktion
Länge / Breite: ca.2900 x 625 mm
Brandklasse A1, nichtbrennbar nach DIN EN 13501-1

Dämmplatte liefern und mit ca. 1-2 cm Übermaß von der Rolle
abschneiden und bündig mit der Sparrenunterkante dicht
gestoßen einbauen.

15 m² EP ......................... GP ............................

09.06.02.150 Dampfbrems- und Luftdichtigkeitsschicht

Dampfbrems- und Luftdichtigkeitsschicht
zur Ergänzung einer Zwischensparrendämmung
Erstellung einer lückenlosen Luftdichtheitsschicht mit
Dampfdiffusionswiderstand, bestehend aus PE-Dampfbremse
(nach DIN 4108-3) bzw. PA-Dampfbremse (dynamischer
sd-Wert), Tackerdichtband, Papier- und Folienklebeband sowie
Dichtkleber aus der Kartusche bzw. Dichtkleber von der Rolle.

Dampfbremse liefern und zur Erstellung der
Ludftdichtheitsebene mit definiertem
Wasserdampfdiffusionswiederstand unter die Sparren
anbringen und Luftdichtung normgerecht herstellen

40 m² EP ......................... GP ............................

09.06.02.160 OSB Platte d=19 mm

OSB Platte d=19 mm

OSB-Platte als Grobspanplatte mit umlaufender Nut und Feder,
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung gemäß
nachfolgender Spezifikation:

Plattendicke : 19 mm
Abmessung: nach Wahl des Bieters, gleichmäßige Aufteilung 

15 m² EP ......................... GP ............................

09.06.02.170 Birkensperrholz Verkleidung inkl. Unterkonstruktion

Birkensperrholz Verkleidung 

unterhalb der Sparrenkonstruktion als sichtbare Verschalung
liefern und montieren, einschl. aller Zu- Anschnitte.

Holzlattung:ca.  30x60 mm
Birkensperrholzplatte min.: d=15 mm

15 m² EP ......................... GP ............................

09.06.02.180 Laibungsverkleidung

Laibungsverkleidung

wie vor jedoch als Leibungsverkleidung
Abwicklung: ca 40 cm
im Bereich Fenster + Tür

5 m² EP ......................... GP ............................

09.06.02.190  Holzschutz

 Holzschutz 
Holzschutz derHolzbauteile mit folgenden Anforderungen
herstellen: 
Holzschutz, chemisch vorbeugend im Tauch oder
Anstrichverfahren aufbringen.

Holzschutz:   Gefährdungsklasse GK 2 nach DIN 68800
Holzschutzmittel:  z.B. Impräniergrund (farblos) 
Verträglichkeit:  das Holzschutzmittel muß verträglich sein
    mit dem verwendeten Leim und dem
    lasierenden Anstrich

Eignungsnachweise: vom AN zu bestätigen
Oberflächen:   in Sichtqualität

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

14 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.02.200  Lasur

 Lasur 

LASUR auf den vorh. Holzschutz als Neutralisierung der
Trägeroberfläche (Holzschutzes) aufbringen. Das Material muss
für Außen geeignet sein. 

LASUR- Mittel:  Langzeitlasur 
Verträglichkeit:  die LASUR und das Holzschutzmittel muß  
    miteinander verträglich sein.
Arbeitsgänge:  min. 2 (Voranstrich + Schlussanstrich 
Eignungsnachweise: vom AN zu bestätigen.
Oberflächen:  in Sichtqualität
Farbton:   Nach Farbkarte und Wahl des AG

14 m² EP ......................... GP ............................

09.06.02.210 Holzbauteile Abbinden, aufstellen und verlegen

Holzbauteile Abbinden
Holzbauteile der Vorpositionen gemäß Ausführungsplanung und
Statik abbinden

Montagehöhe : bis 6,20 m

60 m EP ......................... GP ............................

Übersicht Anschlüsse

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.02.220 Anschluss A1

Anschluss A1
Ausführung gem. Statik

2x Winkel SXANP 80x80x2,5 mm
Vollausnagelung SXCN 4x40 mm

16 St EP ......................... GP ............................

09.06.02.230 Anschluss A2

Anschluss A2
Ausführung gem. Statik

2x Winkel SXANP 80x80x2,5 mm
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Vollausnagelung SXCN 4x40 mm

2 St EP ......................... GP ............................

09.06.02.240 Anschluss A3

Anschluss A3
Ausführung gem. Statik

1x Winkel SXANP 80x80x2,5 mm
Vollausnagelung SXCN 4x40 mm

4 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.02.250 Anschluss A4

Anschluss A4
Ausführung gem. Statik

4x Winkel SXANP 80x80x2,5 mm
Vollausnagelung SXCN 4x40 mm

6 St EP ......................... GP ............................

09.06.02.260 Anschluss A5

Anschluss A5
Ausführung gem. Statik

Balkenschuh SXJHK 80x120x2 mm
Vollausnagelung SXCN 4x40 mm

16 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.02.270 Anschluss A6

Anschluss A6
Ausführung gem. Statik

2x Winkel SXAJ 130x70x80x4m
Vollausnagelung SXCN 4x40 mm

6 St EP ......................... GP ............................

09.06.02.280 Anschluss A7

Anschluss A7
Ausführung gem. Statik

2x Winkel SXAJ 130x70x80x4m
Vollausnagelung SXCN 4x40 mm
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

4 St EP ......................... GP ............................

09.06.02.290 Anschluss A8

Anschluss A8 
S 500 an Stb.Brüstung
Ausführung gem. Statik

2x Bolzen M12, 8.8
2 x Scheibendübel einseitig C2-62

QRo 160x160x10mm mit Kopfpaltte 160x160x10mm
Nach Montage Stützenfuss vergießen

Befestigung mit Hilti HIT-HY 200-A V3+ HAS-U HCR M24, 
h eff=350mm

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 St EP ......................... GP ............................

09.06.02.300 Anschluss A9 / A10

Anschluss A9 / A10
S-501/S-502 an Stb.-Brüstung
Ausführung gem. Statik

2x Bolzen M12, 8.8
2 x Scheibendübel einseitig C2-62
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Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

QRo 160x160x10mm mit Kopfpaltte 160x160x10mm
Nach Montage Stützenfuss vergießen

Befestigung mit Hilti HIT-HY 200-A V3+ HAS-U HCR M24, 
h eff=350mm

4 St EP ......................... GP ............................

09.06.02.310 Anschluss A 11

Anschluss A 11
E-506 an Bodenplatte
Ausführung gem. Statik

Zuganker SXHT 440x63x60x3
Vollausnagelung 4x60

Hilti HIT-HY 200-A V3
+HAS-U HCR M16, h=200 mm

Hilti HIT-HY 200-A V3
+HAS-U HCR M16, h eff=150 mm, e=0,50m
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Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Scheibendübel einseitig

2 St EP ......................... GP ............................

09.06.02.320 Anschluss A12

Anschluss A12
Fußrippe an Stb.-Brüstung
Ausführung gem. Statik

Hilti HIT-HY 200-A V3
+HAS-U HCR M16, h=150 mm, e=0,50mm
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Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Scheibendübel einseitig

20 St EP ......................... GP ............................

09.06.02.330 Anschluss A13

Anschluss A13
S-500 an E-502a/502b
Ausführung gem. Statik

8xWinkel SXAJ 130x70x80x4
Vollausnagelung SXCN 4x40 mm
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Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20mBereich09.06.02

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

2 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.06.02  

  Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20m, Netto: ...............................
    

09.06.03   Bereich   EG - OG Holzfachwerk Schwimmmeister
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EG - OG Holzfachwerk SchwimmmeisterBereich09.06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ansicht 1
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EG - OG Holzfachwerk SchwimmmeisterBereich09.06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ansicht 2
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.03.10 Holz-Außenwandkonstruktion als Holzfachwerk

Holz-Außenwandkonstruktion als Holzfachwerk

Wandkonstruktion aus Holz-Ständerwerk wie folgt:
(von außen nach innen)

(bauseits durch Fremdgewerk Vorhangfassade)
- Außenbeplankung aus Fassaden-Profilbretter 3D Effekt, auf
Querlattung 2,4 cm
- Unterkonstruktion (außen) bestehend aus Lattung
80 / 40 mm (imprägniert), vertikale Verlegung
- Konterlattung 80 / 40 mm (imprägniert), horizontale Verlegung

Leistung AN (in EP enthalten)
- Ständerwerk aus NH C24, Stützen + Träger 16/16 cm, 
- Wanddämmung aus Mineralfaser, Dämmstoffdicke 60 mm,
- feuchteadaptive Dampfbremse als Kunststoffbahn, sd-Wert >2<10 m
- innere Beplankung mittels OSB-Platte, d= 15 mm
- Querlattung 3x5 cm
- Holzverkleidung innen: Birkensperrholzplatte d= 15 mm

Hinweis: Das Ständerwerk steht im unteren Bereich auf einem
bauseits vorhandenen Betonsockel, h = von ca.0,50 bis 1,50 cm;
b=20 cm

Ausführung gem. beil. Architekten- und Statikplänen:

90 m² EP ......................... GP ............................

09.06.03.20  Öffnungen herstellen, Tür in Außenwand ca. 1,95 x 2,26 m

Öffnungen herstellen, Tür in Außenwand

Anlegen von Türöffnungen
mit Sturzprofil, und Holzständern in fertiger Leistung

Tür: ca. 1,95 x 2,26 m
Tür bauseits als Alu-Glas-Element

Ausführungsort: EG

1 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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EG - OG Holzfachwerk SchwimmmeisterBereich09.06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.03.30 Öffnungen herstellen Türe in Innenwand ca. 0,885 x 2,26 m

Öffnungen herstellen in Innenwand
Anlegen von Türöffnungen mit Sturzprofil, und Holzständern in
fertiger Leistung

Tür: ca. 0,885 x 2,26 m

Ausführungsort: EG

1 St EP ......................... GP ............................

09.06.03.40 Öffnungen herstellen, Fenster in Außenwand ca. 1,915 x 1,44 m

Öffnungen herstellen, Fenster in Außenwand

Anlegen von Fensteröffnungen
mit Sturzprofil, und Holzständern in fertiger Leistung

Fenster: ca. 1,915 x 1,44 m
Fenster bauseits als Alu-Glas-Element

Ausführungsort: EG

2 St EP ......................... GP ............................

09.06.03.50 Öffnungen herstellen, Fenster in Außenwand ca. 2,40 x 1,44 m

Öffnungen herstellen, Fenster in Außenwand

Anlegen von Fensteröffnungen
mit Sturzprofil, und Holzständern in fertiger Leistung

Fenster: ca. 2,40 x 1,44 m
Fenster bauseits als Alu-Glas-Element

Ausführungsort: EG

1 St EP ......................... GP ............................

09.06.03.60 Öffnungen herstellen, Fenster in Außenwand ca. 2,65 x 1,25 m

Öffnungen herstellen, Fenster in Außenwand

Anlegen von Fensteröffnungen
mit Sturzprofil, und Holzständern in fertiger Leistung

Fenster: ca. 2,65 x 1,25 m

Ausführungsort: OG

2 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.03.70 Öffnungen herstellen, Fenster in Außenwand ca. 2,45 x 1,25 m

Öffnungen herstellen, Fenster in Außenwand

Anlegen von Fensteröffnungen
mit Sturzprofil, und Holzständern in fertiger Leistung

Fenster: ca. 2,45 x 1,25 m

Ausführungsort: OG

2 St EP ......................... GP ............................

09.06.03.80 Öffnungen herstellen, Fenster in Außenwand Fenster: ca. 1,65 x 1,25 m

Öffnungen herstellen, Fenster in Außenwand

Anlegen von Fensteröffnungen
mit Sturzprofil, und Holzständern in fertiger Leistung

Fenster: ca. 1,65 x 1,25 m

Ausführungsort: OG

2 St EP ......................... GP ............................

09.06.03.90 Insekenschutz

 Insekenschutz

liefern und fachgerecht montieren

 Insektenschutz, umlaufend im Sockelbereich

50 m EP ......................... GP ............................

09.06.03.100 Dampfbrems- und Luftdichtigkeitsschicht

Dampfbrems- und Luftdichtigkeitsschicht

Erstellung einer lückenlosen Luftdichtheitsschicht mit
Dampfdiffusionswiderstand, bestehend aus PE-Dampfbremse
(nach DIN 4108-3) bzw. PA-Dampfbremse (dynamischer
sd-Wert), Tackerdichtband, Papier- und Folienklebeband sowie
Dichtkleber aus der Kartusche bzw. Dichtkleber von der Rolle.

Inkl.aller Anschlüsse an Fenster, Türen, Dach- und
Eckanschlüssen, Durchdringungen etc.
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Dampfbremse liefern und zur Erstellung der
Ludftdichtheitsebene mit definiertem
Wasserdampfdiffusionswiederstand  (>2<10 m) zwischen WD
und OSB Platte anbringen und Luftdichtung normgerecht
herstellen

30 m² EP ......................... GP ............................

09.06.03.110 Holz-Rahmenwand, raumtrennend, UK Holz, Dämm., OSB

Holz-Rahmenwand, raumtrennend, UK Holz, Dämm., OSB

Wandkonstruktion aus Holz-Ständerwerk innen wie folgt:

- Ständerwerk aus NH C24,  8 x 13 cm,
- beidseitige Beplankung mittels OSB-Platte d= 15 mm,
- Querlattung d= ca. 2 cm
- Holzverkleidung beidseitig Birkenholzplatte, d= 15 mm

Höhe bis ca. 2,65 m , Breite bis 25 cm.

Unterkonstruktion der Montagewand aus Holz, als
Einfachständerwerk, befestigen mit Dübeln und Schrauben.
Seitliche Anschlüsse starr. Unterer Anschluss starr. Oberer
Anschluss an Rohdecke (Holz) starr.

Inkl. Herstellen der Laibungsbekleidung

Ausführung gem. Architektenplan.

6 m² EP ......................... GP ............................

09.06.03.120 Holzschutz

Holzschutz 

Holzschutz der Holzkonstruktionen mit folgenden
Anforderungen herstellen: 
Holzschutz, chemisch vorbeugend im Tauch oder
Anstrichverfahren aufbringen.

Holzschutz: Gefährdungsklasse GK 2 nach DIN 68800
Holzschutzmittel: z.B. Impräniergrund (farblos) 
Verträglichkeit: das Holzschutzmittel muß verträglich
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

EG - OG Holzfachwerk SchwimmmeisterBereich09.06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

sein mit dem verwendeten Leim und dem lasierenden Anstrich

Eignungsnachweise: vom AN zu bestätigen
Oberflächen: in Sichtqualität

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

90 m² EP ......................... GP ............................

09.06.03.130 Lasur

Lasur 

LASUR auf den vorh. Holzschutz als Neutralisierung der
Trägeroberfläche 
(Holzschutzes) aufbringen. Das Material muss für Außen &
Innenräume geeignet sein. 

LASUR- Mittel: Langzeitlasur 
Verträglichkeit: die LASUR und das Holzschutzmittel muß
miteinander verträglich sein.
Arbeitsgänge: min. 2 (Voranstrich + Schlussanstrich 
Eignungsnachweise: vom AN zu bestätigen.
Oberflächen: in Sichtqualität
Farbton: Nach Farbkarte

90 m² EP ......................... GP ............................

09.06.03.140 Holzkonstruktionen abbinden

Holzkonstruktionen abbinden 

Holzkonstruktionen gemäß Ausführungsplanung und Statik
abbinden

Montagehöhe :  bis ca. 6,50 m

80 m EP ......................... GP ............................

09.06.03.150 Fußholz einschl. Verbindungsmittel

Fußholz einschl. Verbindungsmittel
liefern und montieren, 

- Fußholz ca. 16/5 cm
- Befestigung gem Statik Anschluß A9 / A10
- Verankerungstiefe: min 6 cm in Stahlbetonbrüstung

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.10.2026 - Seite 74



Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

            
09 333.01 Zimmer- und HolzbauarbeitenLV

09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

EG - OG Holzfachwerk SchwimmmeisterBereich09.06.03

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.03.160 Schrägschnitt BSH Köpfe

Schrägschnitt BSH Köpfe

Profilierung und Fasen von Balkenköpfen

16 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.06.03  

  EG - OG Holzfachwerk Schwimmmeister, Netto: ...............................
    

09.06.05   Bereich   Sonstiges Schwimmmeister

09.06.05.10 Tür 885 x 2260 mm Feuchtraumtür

Tür 885 x 2260 mm Feuchtraumtür

Produkt:
Feuchtraumtür
Schallschutz Rw,P=22dB nach DIN 4109,
Klimaklasse II
Mech. Beanspruchungsgruppe 2 ("M")

Türblatt:
Türblattdicke ca. 42mm, gefälzt, für den Innenbereich

Zarge:
Stahl-Eckzarge, Blech
verzinkt/grundiert,
Dicke 1,5mm in Holzwand
Dichtung grau, ohne Bodeneinstand

Maße:
b/h ca. 885 × 2260 mm

Oberfläche:
Türblatt: Vollkunststofftür aus Türenkollektion
(Aufsicht Schwimmmeister EG)

Farbe: Nach Farbkarte des Dekorherstellers und Wahl des AG

Bänder:
2× VX -160-18, 3-dim. verstellbar, Edelstahl matt,
2× Bandaufnahme-Element VX (3-dim.) in der Zarge

Schloss:
Objekt-Einsteckschloss DIN 18251 Klasse 3, PZ-gelocht,
Dorn 65mm, Nuss 8mm,
Entfernung Nuss/Zylinder 72mm, ohne Panikfunktion
Stulp: nickel-silber

 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Sonstiges SchwimmmeisterBereich09.06.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Drücker: Drückergarnitur D/D 8100/8100, Edelstahl
Drückerhöhe Standard (1050 mm über OFF) 

Schließer: ohne OTS
Zusatzausst.: keine

Ausführungsort:  Aufsicht Schwimmmeister

1 St EP ......................... GP ............................

09.06.05.20 Kleineisenteile (Holzkonstruktion)

Kleineisenteile (Holzkonstruktion)

alle industriell hergestellte Verbindungselemente zur Erstellung
der Holzkonstruktion,
Kleineisenteile / Zinkschichtdicke gemäß DIN 1052; EN 10174
(DIN 17162 / 17100);

St 37 für verschiedene Zwecke wie z. B. Aussteifungsverbände;
Anschlüsse an Stahlbetonteile;
Schrauben, Schlüsselschrauben, Bolzen, Stahlplatten,
Beilagscheiben, Stahlringe, Spannschlösser,
Zugstangen, Gewindestangen, Flachstähle, Winkelprofile u. ä.
liefern und einbauen.
Alle Teile einschl. notwendiger Schweißarbeiten  und
Feuerverzinkung. Bohren und Schlitzen in
Holzbauteile für den Einbau dieser Stahlteile ist in dieser
Position einzurechnen.

Abrechnung erfolgt nach Gewicht; der Bauleitung sind bei der
Abrechnung und Schlussrechnung die Nachweise
(Lieferscheine) bzw. Gewichtsermittlungen vorzulegen.

5 kg EP ......................... GP ............................

09.06.05.30 Bitumendachbahn als Trennschicht unter Hölzer

Bitumendachbahn als Trennschicht unter Hölzer 
liefern und  verlegen.
Streifen in Breiten 10-30 cm mit Nahtüberdeckung,
waagerechte Abdichtung unter aufgehende Wände / Bauteilen.

z.B. Bitumendachbahn V 13

Angeb. Fabrikat: '..........................................' 

20 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht

Sonstiges SchwimmmeisterBereich09.06.05

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

09.06.05.40 Wetterschutzmembran

Wetterschutzmembran

aufbringen einer diffusionsfähigen, vollflächig selbstklebenden 
Feuchteschutzmembran, geeignet zur Aufnahme der
bituminösen Dampfsperre des Gewerk Dachdichtungsarbeiten.
Anschlüsse mind. 10 cm Überlappend herstellen.
Untergrund: OSB/3 Holzplatte im Gefälle verkegt
inkl. Untergrund reinigen / abfegen

Abrechnung nach belegter Fläche.

25 m² EP ......................... GP ............................

09.06.05.50 Errichtung Schutzmaßnahmen

Errichtung Schutzmaßnahmen 

inkl. Vorhaltung einer regendichten
Abdeckung aus PE Folie  bzw. Abdecken zum Feierabend;
Vorhaltung bis zur Dacheindichtung.

1 psch GP ............................

09.06.05.60 Rollgerüste

Rollgerüste
im Innenbereich, Höhe bis 4,00 m, liefern,
aufbauen, vorhalten und umsetzen

Montagehöhen: ca. 3,00m und ca. 3,50m

1 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.06.05  

  Sonstiges Schwimmmeister, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  09.06
 

  Schwimmmeister / Badeaufsicht, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
    

09.07   Titel   Stundenlohnarbeiten

09.07.01   Bereich   Stundenlohnarbeiten
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09.07 Titel Stundenlohnarbeiten

StundenlohnarbeitenBereich09.07.01

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Stundenlohnarbeiten (TGL)

Vorbemerkungen:
Für etwa vorkommende Tagelohnarbeiten sowie für Einbau-

und Montagehilfen, die nur auf besondere Anordnung der
Bauleitung (BL) ausgeführt werden dürfen, werden einschl. aller
Kosten, Fahrgelder, Trennungsgelder, Urlaubsgeld,
Verdienstzuschlag usw. berechnet. Die Tagelohnstunden sind
täglich von der Bauleitung zu bescheinigen. Spätere
Anerkennung erfolgt nicht. Die Bescheinigung der
Tagelohnstunden besagt nicht, dass ein Anspruch auf die
Bezahlung besteht, wenn erbrachte Leistungen in Pos.
beinhaltet sind. Die Unterschrift bestätigt nur die Ausführung der
Leistungen. Darüber hinaus werden die Tätigkeiten
entsprechend den aufgeführten Qualifikationen abgerechnet.
(z.B Helfertätigkeit =Fegen, Räumen, Transportieren, usw.=
nach Helfer Stunden).

09.07.01.10 Facharbeiter

Stundenlohnsatz
wie in den VORBEMERKUNGEN beschrieben

10 h EP ......................... GP ............................

09.07.01.20 Helfer

Stundenlohnsatz
wie in den VORBEMERKUNGEN beschrieben

10 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Bereich  09.07.01  

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................
    

    Summe Titel  09.07
 

  Stundenlohnarbeiten, Netto: ...............................

  zzgl. MwSt. (19,0 %): ...............................

  Gesamtsumme, Brutto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

09.00 Titel nur TextinformationVorbemerkungen 1

 
  09.01 Titel Eingangsgebäude ..............................9

 
  Bereich Baustelleneinrichtung BT 1 Eingangsgebäude ..............................09.01.01 9

 
  Bereich Sicherheitstechnische Einrichtungen ..............................09.01.02 12

 
  Bereich Eingangsgebäude ..............................09.01.03 13

 
  Bereich Dachschalarbeiten BT 1 Eingangsgebäude ..............................09.01.04 21

 
  Bereich Sonstiges BT 1 ..............................09.01.05 21

 
  09.02 Titel Technikgebäude BT 2 ..............................23

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................09.02.01 23

 
  Bereich Sicherheitstechnische Einrichtungen ..............................09.02.02 26

 
  Bereich Technikgebäude ..............................09.02.03 28

 
  Bereich Dachschalarbeiten BT 2 Technik ..............................09.02.04 35

 
  Bereich Sonstiges BT 2 ..............................09.02.05 36

 
  09.06 Titel Schwimmmeister / Badeaufsicht ..............................38

 
  Bereich Baustelleneinrichtung ..............................09.06.01 42

 
  Bereich Schwimmmeister Aufsicht 3,5 x 5,35 - Höhe (Eg+OG) 6,20m ..............................09.06.02 45

 
  Bereich EG - OG Holzfachwerk Schwimmmeister ..............................09.06.03 68

 
  Bereich Sonstiges Schwimmmeister ..............................09.06.05 75

 
  09.07 Titel Stundenlohnarbeiten ..............................78

 
  Bereich Stundenlohnarbeiten ..............................09.07.01 78

    Summe  LV  09  333.01 Zimmer- und Holzbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ..................................
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