Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)
16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgebaude

Allgemeine Beschreibung des Projektes

Allgemein

Das alteste deutsche Binnenfreibad, ca. 110 Jahre alt, liegt im Stadtbezirk Sud direkt an der Stadtgrenze zu
Wermelskirchen, zwischen den Ortsteilen Preyersmiihle (Wermelskirchen) und Gro3berghausen
(Remscheid). Erschlossen wird das Schwimmbad Uber eine Landstralle, Preyersmuhle. Ein Teil, des
Grundstucks, befindet sich im Landschaftsschutzgebiet Morsbachtal, Eschbachtal. An der siidlichen
Grundstuckgrenze fliet der Eschbach vorbei, der Namensgeber des Tals und des Freibades. Die steilen
Hange des Eschbachtals sind iberwiegend bewaldet und fligen sich in geschlossene Waldareale ein.

MaBnahme

Im Zuge der MalRnahme wird der Eschbach offengelegt und tauscht mit dem Mischwasserkanal seine
Trasse. Dies dient u.a. zum Hochwasserschutz, um die Wassermassen aufnehmen und abflieRen zu lassen.
Das komplette Areal wird baulich, technisch und vom Betriebskonzept saniert und modernisiert und auf die
aktuelle Hochwassersituation (HQ 100) angepasst, so dass die Attraktivitat und die Nutzungszeiten
ausgebaut werden. Zur Energieeinsparung werden die Wasserflachen optimiert, d.h. das Mehrzweckbecken
wird von acht auf 5 Bahnen reduziert, die Wasserflache des Sprungbereichs und des Erlebnisbeckens
optimiert.

Die zwei Nebengebaude zur Badeplatte werden erneuert.
1. Eingangsgebaude
2. Technikgebaude

Der Vorplatz grenzt unmittelbar an das Eingangsgebaude mit der Kasse und dem Zugang zum Freibad an.
Im riickwertigen Bereich des Gebaudes ist eine Zufahrt auf Gelande fir Pflege- Wartungsfahrzeuge sowie
Krankenwagen und Feuerwehr.

Im hinteren Teil des Grundstiicks befindet sich ein weiteres Gebaude fur Freibadumkleiden, technische
Anlagen, Lagerflachen und Personalbereiche, dass Uber einen Weg u.a. fir die oben genannten Fahrzeuge
erreichbar ist erreichbar ist.

Die bestehenden Gebaude werden komplett zurtickgebaut, die Becken nur teilweise. Die Betonbauteile
werden Sach- und fachgerecht geschreddert, so dass diese als RCL Material dem Bauprozess wieder
zugeflhrt werden (z.B. Baustralte oder Unterbaumaterialien).

ErschlieBung

Die HaupterschlieBung des Freibades Uber die Strale Preyersmuhle bleibt in ihrer Art bestehen. Diese
knipft an bestehende Parkbuchten im Bestand an und fihrt Gber eine neu ausgebildete Rampe auf einen
gestalteten Vorplatz auf dem unteren Badeplattenniveau. Die Rampe dient als Ergénzung fur die
Treppenanlage und vereinfacht somit die Zuwegung fir eingeschrankte Personen bzw. Gaste mit Kinder-
oder Bollerwagen. Der barrierefreie Zugang fur das Freibad erfolgt Giber den

Haupteingang des Bades. Die zugehdrigen Stellplatze sind in der Nahe, nord-dstliches des Eingangs,
angeordnet. Um auch innerhalb des Bades Barrierefreiheit zu allen Becken zu gewahrleisten, sind befestigte
Wege mit gleichmaRigen Steigungsverhaltnissen vorgesehen, sowie DIN-gerechte Rampenanlagen. Die
ErschlieBung von Attraktionsbereichen innerhalb von Griinflachen ist hierbei berticksichtigt. Weitere
Parkmdglichkeiten befinden sich wie bisher am Anfang des Tals an der Kreuzung Preyersmuhle /
Intzestralle.
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Auszug aus Google Earth

Auszug aus Google Earth
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Ubersichtsplan Grundrisse
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Schnitt D-D

Objekt / Lage der Baustelle:

Sanierung / Modernisierung Freibad Remscheid Eschbachtal
Eschbachtal 5

42859 Remscheid

Leistung:
Zweisaulenlift Einbring- Montageschacht

Auftraggeber:

Stadt Remscheid
Theodor-Heuss-Platz 1
42853 Remscheid

Verortung:
Die Liftanlage ist im Technikgebaude verortet.
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Allgemeine Beschreibung der Leistung

/

Grundlagen fiir die Ausfiihrung der Arbeiten sind:

« die VOB in der neusten Fassung

« die einschlagigen EN/DIN-Vorschriften

« die Verarbeitungsvorschriften der Herstellerfirmen

« die Richtlinien flr den Baderbau (KOK - Koordinierungskreis Bader)

Die Leistung ist fach- und DIN-gerecht auf der Grundlage der allgemein anerkannten Regeln der Technik und
entsprechend der zustandigen Landesbauordnung herzustellen, einschliellich erforderlicher Werkplane. Die
Verantwortung fir die technisch einwandfreie, den anerkannten Regeln der Baukunst entsprechende
Ausflhrung tragt allein der Auftragnehmer. Der Leistungsumfang umfasst alle Leistungen und
Nebenleistungen, die fir die Gesamtleistung erforderlich sind, auch wenn sie nicht im Einzelnen beschrieben
sind. Samtliche Leistungen verstehen sich einschliellich Lieferung aller erforderlichen Materialien, Gerate,
Maschinen, Geruste etc., sowie dem Einrichten und Rdumen der Baustelle, wenn nichts anderes in den
Leistungspositionen vorgeschrieben ist.

Realisierung
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Allgemeine Beschreibung der Leistung

Die Realisierung der Mallnahme erfolgt in einem Bauabschnitt von voraussichtlich Januar 2026 bis zum
Frahjahr 2028 (Inbetriebnahme Freibad)

Die Errichtung der AuRenanlagen im unmittelbaren Bereich des Baufeldes sowie die Wiederherstellung der
hierfur erforderlichen Baustelleneinrichtungsflachen erfolgt zum Abschluss der Gesamtmaflnahme und sollen
zur Inbetriebnahme des Hallenbades ebenso abgeschlossen sein.

Offentlich-rechtliche Genehmigungen:
Fur die MaBnahme "Freibad Remscheid Eschbachtal" liegt zum Zeitpunkt des Baubeginns eine
Baugenehmigung vor.

Auszufiihrende Leistungen
Die vorliegende Ausschreibung umfasst folgende Leistungen:
- Zweisaulenlift Einbring-/ Monatgeschacht

Gleichzeitig laufende Bauarbeiten
Die GesamtmalRnahme wird durch Einzelgewerke parallel ausgefuhrt.

Verkehrsverhiltnisse auf der Baustelle:
Aufgrund des Zuschnitts des Grundstiicke (Schmal und lang) herschen allgemein beengte Verhaltnisse auf
der Baustelle.

Baustellenzugange / Baustellenzufahrt:

Die Baustelle ist Uber 6ffentliche Strallen gut erreichbar. Die vorhandenen Verkehrsbeschrankungen sind zu
beachten und sind dem beiliegenden Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Das Baugrundstiick ist Gber die Preyersmiuihle (Kreisstralte) gut zu erreichen. Vorn dort tber die Einmindung
in die StralRe Eschbachtal erreicht man das Baugelande.

Verkehrsrechtliche Anordnungen / Sondernutzungen

Sonstige Genehmigungen, wie Aufgrabungsgenehmigungen, Malnahmen zur Regelung und Aufrecht-
erhaltung des Verkehrs, Sperrungen etc, welche Uber die vor beschriebene Sondernutzung hinaus gehen, z.
B. fur den Antransport gréRerer Bauteile, Sperrungen fir Anwohnerzufahrten usw., sind durch den
Auftragnehmer bei der Stadt Remscheid gesondert zu beantragen. Eine Kopie des
Genehmigungsbescheides / Erlaubnis ist der Objektiberwachung des AG unaufgefordert vorzulegen. Auf der
gesamten Baustelle gilt grundsatzlich die STVO.

Kranstandorte / Transporteinrichtungen:

Zur Aufstellung von ortsfesten Baukrénen wurden gemaf BE-Plan 2 Standorte geplant und mit
entsprechenden Griindungsmalnahmen ausgestattet. Dem Auftragnehmer bleibt es vorbehalten, die
Standorte in Ihrer Anzahl vollsténdig oder nur teilweise in Anspruch zu nehmen. Andere Standorte sind
zugelassen, sofern sich diese fur den AG hinsichtlich Kosten und Bauablauf positiv darstellen. Sie bedrfen
der Genehmigung des AG.

Far die Aufstellung von Mobilkranen fur den werktaglichen Montageeinsatz steht die BE-Flache im Grunde
zur Verfligung, die Nutzung ist jedoch mit der Objektiiberwachung des AG im Vorfeld zu klaren und eine
Genehmigung zu beantragen. Siehe BE-Plan.

Anschlisse fiir Wasser, Energie, Abwasser

Fur die Stromversorgung und Bauwasserversorgung werden dem Auftragnehmer Anschlussmaéglichkeiten
auf dem Baugrundstlick zur Verfiigung gestellt (s. hierzu BE-Plan). Evtl. erforderlichen Zuleitungen zu den
jeweiligen Verbrauchsstellen sind durch den AN auf eigene Kosten herzustellen, zu unterhalten und nach
Abschluss der MalRnahme wieder zurtickzubauen. Die Stromkosten tragt der AG. Die Abrechnung der
Verbrauchskosten erfolgt direkt vom AG mit den entsprechenden Versorgungsunternehmen.
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Allgemeine Beschreibung der Leistung

Lager und Arbeitspldtze / Containerstandplatze:

Vom AG wird hierfiir eine Flache auf dem Baugrundstiick (s. BE-Plan) zur Verfiigung gestellt. Die jeweiligen
Aufstellflachen fur Containeranlagen, Lagerflachen und sonstige BE-Flachen des AN sind mit der Objekt-
Uberwachung des AG im Vorfeld der Vertragsleistung abzustimmen.

Entsorgung, Abwasser-und Abfallbeseitigung:

Die Entsorgung aller anfallenden Abfalle und Verpackungsmaterialien hat durch den AN gemag DIN 18299 §
4.1.11 und 4.1.12 ATV umgehend, mindestens jedoch einmal wochentlich zu erfolgen. Dies Position gilt nich
fir Baugrubenaushub bzw. zu entsorgendes Aushubmaterial.

Besondere Erschwernisse wahrend der Ausfiihrung:

Die Gesamtmalinahme wird durch Einzelgewerke parallel ausgefiihrt. Der hierfur notwendige interne
Koordinationsaufwand in Abstimmung mit der Objektiberwachung des AG ist zu berlicksichtigen und in die
EP einzurechnen. Der AN bzw. dessen Erfullungsgehilfen verpflichten sich diesbezlglich zur Teilnahme an
denwdchentlichen Baustellen-JF-Terminen wahrend der vertraglich vereinbarten Ausflihrungszeit einschl. der
entsprechenden Vor- und Nachlaufzeiten.

Maximale Flachenlast fiir Gerate in Gebauden fiir Montagearbeiten:

5KN/m?

Sollte fur Geratschaften eine héhere Flachenlast erforderlich sein, ist dies jeweils im Einzelnen mit der Statik
abzuklaren.

AufmaBverfahren, Abrechnung nach Zeichnungen oder Tabellen:

Sofern Positionen mit dem Zusatz "Zulage" ausgeschrieben werden, ist der Grundpreis bereits in einer
anderen Position enthalten. Die Zulageposition beinhaltet entweder eine im Aufmal’ ibermessene Leistung
oder stellt eine Preisdifferenz zu einer bereits beschriebenen Leistung dar.

Aufmal und Abrechnung ist baubegleitend vorzunehmen, Rechnungen sind grundsétzlich zu belegen. Im
Aufmal sind nur gemeinsam vor Ort festgestellte Leistungen festzuhalten, die nicht aus Zeichnungen zu
ermitteln sind. (DIN 18299, Nr. 5). Der Auftragnehmer hat mit der Objektiibwachung des AG die spéater nicht
mehr oder nur schwer feststellbaren Leistungen sofort und gemeinsam aufzumessen. Erfolgt keine oder eine
verspatete Mitteilung an die Objektliberwachung, ist mit der Ablehnung der Anerkennung dieser Leistung zu
rechnen.

Alle Rechnungen sind inkl. sémtlicher Anlagen sind vom ausfiihrenden Unternehmen auf den
Poolar-Server hochzuladen, sodass die Priifung durch die jeweilige (Fach-) Objektiiberwachung
erfolgen kann. Die ausfiihrenden Unternehmen erhalten den Rechnungsriicklédufer iiber den
Poolar-Server. Es gelten - sofern vertraglich keine abweichenden Vereinbarungen getroffen wurden -
die Zahlungsfristen der VOB/B. Die Zahlungsfrist beginnt mit dem Hochladen der Rechnung auf den
Poolar-Server.

Sicherheits- und Gesundheitsschutz:

Die Arbeiten sind mit dem bestelltem Sicherheits- und Gesundheitskoordinator im Vorfeld abzustimmen.
Innerhalb von 14 Tagen nach Auftragserteilung ist dem Bauherrn bzw. dem bestelltem Sicherheitskoordinator
eine Gefahrdungsbeurteilung / Gefahrdungsdokumentation zu ibergeben. Spatestens bei Arbeitsbeginn sind
die erforderlichen Ersthelfer zu benennen.

Bautagebuch:

An der Baustelle ist ein Bautagebuch zu fiihren, von dem die 6rtliche Objektiiberwachung des AG
mindestens wdchentlich einen Durchschlag erhalt. Angaben des AG bzw. dessen Objektiiberwachung, die
von den Planen abweichen bzw. nicht genau dem Leistungsbeschrieb entsprechen, sind hierin zu vermerken
und bestatigen zu lassen.
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Allgemeine Beschreibung der Leistung

Personaleinsatz:

Zur Umsetzung der MalRnahme hat ein deutschsprachiger, weisungsbefugter Vorarbeiter auf der Baustelle
anwesend zu sein. Die Aufsichtsfihrenden von ggf. eingesetzten Nachunternehmern haben ebenfalls
deutschsprachig zu sein.

Baustelleneinrichtung:

Ausschlief3lich die zugewiesenen Funktionsflachen sind zu benutzen (Verkehrsflache; Container /
Magazinflache; Parkflachen etc.). Im Zuge des Bauvorhaben kénnen neue Funktionsflache zugewiesen
werden, welches dokumentiert und jedem Auftragnehmer zur Einhaltung und Nutzung bekannt gegeben wird.
Eine erhdéhte Mitwirkungspflicht ist zu gewahrleisten. Siehe auch Baustelleneinrichtungsplan.

Aufenthalts- und Lagerraume:

Vom AG werden keine Pausen- und Aufenthaltsrdume; Lagerrdume zur Verfugung gestellt. Vom
Auftraggeber wird strikt untersagt Pausenraume o.dgl. innerhalb des Gebaudes einzurichten. Lagerraume
innerhalb des Gebaudes sind nur, nach vorheriger Absprache, Genehmigung, Zuweisung seitens der
Bauuberwachung, zur temporaren Lagerung von Geraten / Baumaterialien gestattet. Die Genehmigung und
Zuweisung erfolgt befristet und kann jederzeit widerrufen werden. Die Kosten hierfir werden dem AN in
Rechnung gestellt. Ein Nachweis der ausreichenden AN-seitigen Gestellung der Pausen-; Aufenthaltsraume
gem. Arbeitsstattenrichtlinien ist auf Verlangen der Baulberwachung vorzulegen.

Unterkiinfte:

Einrichtungen von Unterkinften fir Ubernachtungen sind auf der
Baustelle / Baubereich nicht erlaubt.

Allgemeine Randbedingungen

unzumutbarer / erh6hter Larm:

Erhohter und unzumutbarer Larm durch einen Leistungsabschnitt ist rechtzeitig dem Auftraggeber oder
dessen Vertreter ( Bauliberwacher) mit Vorlauf in Kenntnis zu setzten. Hierbei muss dem Auftraggeber die
Méglichkeit gegeben werden ggf. Vorsorgemalinahmen und Informationen weiterzuleiten.

Medien im 6ffentlichen Bereich etc.:

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Leistungen Uber die in den angrenzenden, 6ffentlichen Flachen
befindlichen Versorgungsleitungen zu informieren und die erzielten Ereignisse gegenuber der ortlichen
Bauuberwachung zu dokumentieren. Kosten die sich aus der notwendigen Abstimmung mit den
Versorgungstragern ergeben sind zu berucksichtigen. Eine ges. Vergutung erfolgt nicht.

Grundwasser / Bodengutachten:

Es besteht Grundwasser / Sickerwasser. Dem betreffenden Auftragnehmer wird und kann (wenn nicht schon
mit der Vergabe des Gewerkes geschehen) die Einsicht zum Bodengutachten gewahrt werden. Hierbei sind
diese Dokumente vom Generalplaner / Architekten abzurufen fir weitere Verwendungen.

Baustellenordnung /Unfallverhiitung / SiGeKO:

Die Anforderungen des SiGeKO's zum Schutze von Personen sind generell unverziiglich einzuhalten.
Jegliche erforderliche Unterlagen (z.B. Gefahrdungsbeurteilung; Unterweisungsprotokolle etc.) sind vor
Beginn der Leistungen zu tibergeben. Die Arbeitsschutzrichtlinien, Unfallverhitungsvorschriften,
Baustellenordnungen, SiGePlan sind zu beachten und einzuhalten. Dem AN obliegt die Pflicht, sich hiervon in
geeigneter Weise Kenntnis zu verschaffen und alle seine Arbeitnehmer vor Aufnahme der Arbeiten
entsprechend einzuweisen. Nahere Informationen bei Einweisung zum Bauvorhaben durch AG oder dessen
Vertreter (Bauliberwachung / Sicherheitskoordinator).

Bauwasser / Baustrom
Bauwasser und Baustrom werden vom AG an verschiedenen Stellen auf dem Baufeld bauseits zur
Verfligung gestellt. Die Vergutung fir das Heranbringen der Medien bis zum Ausfiihrungsort sind in
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Allgemeine Randbedingungen

separaten Positionen im Rahmen der Baustelleneinrichtung beschrieben.

Baustellenkoordination/ Baubesprechungen:

Es werden wdchentlich Baubesprechungen ortlich erfolgen. Der Auftragnehmer ist, im Rahmen der
Mitwirkungs- und Kooperationspflicht, verpflichtet einen bevollmachtigten Vertreter zum entsprechenden
Leistungszeitraum zu entsenden zu entsenden.

Folgen aus Nichtanwesenheit hat der Auftragnehmer eigenverantwortlich zu tragen. Es wird darauf
hingewiesen, dass es ebenso Vertragsstrafend beschwerend ist bei Nichtanwesenheit.

Die Baubesprechungen werden an jeden Auftragnehmer im Rahmen eines Protokolls versendet. Der AN hat
rechtzeitig -mind. 3 Wochen vor Ausfliihrungsbeginn zu Uberprifen, ob alle zu seiner Leistung

erforderlichen bauseitigen Vorleistungen erbracht wurden. Diese sind ggf. anzufordern, so dass er seine
Arbeiten termingerecht erbringen kann. Dies betrifft insbesondere die Baufreiheit auf der Baustelle sowie die
Ausfiuhrung der Vorgewerke.

Personal / Bauleitung des AN / Baustellenverweis:

Es wird vorsorglich darauf Aufmerksam gemacht, dass bei Nichteinhaltung der Arbeitsschutzrichtlinien /
Unfallverhutungsvorschriften o. dgl., nach Ermahnungen und keiner Besserung des jeweiligen Sachverhaltes,
zum Schutze von Personen Baustellenverweise ausgesprochen werden kénnen. Diese sind unverziglich
abzuberufen und zu ersetzen. Das Personal des Auftragnehmers muss fur die ihm Ubertragene Leistungen
geeignet sein.

Schlechtwetter:

Erschwernisse wahrend der Bauleistungen durch Witterung sind zu berlcksichtigen, sie werden nicht
gesondert vergutet. Evtl. auftretende witterungsbedingte Ereignisse (z.B. wolkenbruchartige Regenfalle) und
ihre Folgen wahrend der Bauzeit gelten als typische Ereignisse im Bauwesen, die weder als hdhere Gewalt,
noch als unzumutbarer Umstand im Sinne der VOB / B § 6 + 7 zu betrachten sind. Fur Folgen hieraus kann
der AN keine Mehrkosten herleiten.

Vermessung / Einmessung:

Einmessarbeiten zur ordnungsgemafen Leistungserbringung werden vom AN geschuldet. Im
Ausbaustadium werden pro Geschol} 2-3 Meterrisse angegeben. Weitere Einmessarbeiten werden vom AN
geschuldet.

Sonstiges:

Der Auftragnehmer hat vor Beginn der Leistungen und nach Auftragserteilung den Namen /

Kontaktdaten des Verhandlungsberechtigten Vertreters des AN zu benennen, mind. 2 KW vor Beginn der
Leistungen.

Ein Wechsel der Baustellenbesetzung insbesondere fiir Fiihrungspersonal wie Oberbauleiter; Bauleiter;
Poliere etc. ist nur unter Zustimmung des Auftraggebers und Vertreters des AG mdglich.

Grafikdarstellungen im LV: )
Evtl. Grafikdarstellungen dienen ausschlieRlich zur Ubersicht und Vorstellungseindricke.

Grundlegende Normen / Richtlinien / Anforderungen Hubbiihnen:

* DIN EN 1570/ 2012 - Sicherheitsanforderungen an Hubtische

* VBG 14 ff. und deren inhaltlichen Verweise an DIN EN Normen - Vorschrift der gewerblichen
Berufsgenossenschaften / Unfallverhiitungsvorschrift - Hebebiihnen in der aktuellsten Fassung

* Norm EN ISO 1461 (ehemals DIN 50976) - Feuerverzinkung auf Stahl aufgebrachte Zinkuberziige
* DIN EN ISO 12944 - Korrosionsschutz von Bauteilen durch Beschichtungssysteme

* Grundlegend wird eine Verzinkung nach EN ISO 1461 gefordert

* Grundlegend wird eine Koorosionsbeschichtung nach DIN EN ISO 12944 gefordert. Die Wahl des
Beschichtungssystem wird dem AN - Hebebuihe Gberlassen.

* Das Verzinkungsprotokoll des Herstellers ist auf Anforderung der Baulberwachung vorzulegen
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ZTV Lastenlift / Sdulenhubbiihne

* Auf Verlangen die Konformitatserklarungen des Beschichters und Verzinkerei, ebenso im Rahmen der
Dokumentationsvorlage

Bauseitige allgem. Gegebenheiten:
Zufahrtsgewahrleistung bis zum Standort / Montageort des Lastenlifts (Einbringschacht / Montageschcht -
Technik), weitere Abstimmungen sind mit der Bautberwachung in Abstimmung zu bringen

elektrotechnische Schnittstelle / bauseitige Leistungen ELT:

Durch das bauseitige Gewerk Elektro wird die Spannungs- / ggf. steuerungstechnische Leitungsverlegung,
nach Anforderung des AN - Lastenlift, im Bereich des Schaltschrankes / Unterverteilung des Lastenlifts mit
ca. 3m Uberlange auf Schleife verlegt und abgesichert! Das elektrotechnische Schema mit den
Spannungsanforderungen etc. ist im Rahmen der technischen Bearbeitung vorzulegen. Darliber
hinausgehende elektrotechnische Leitungsverlegungen sind vom AN - Lastenlift gefordert (interne
Leitungsverlegung).

vom AN - Lastenlift zu erbringende elektrotechnische Leistungen:

Zum vorbenannten Absatz: Dartber hinausgehende elektrotechnische Leitungsverlegungen sind vom AN -
Lastenlift gefordert (interne Leitungsverlegung). Dies bedeutet: Aufnahme der bauseitigen verlegten
Spannungsversorgung o.dgl. und Aufklemmung an Schaltschrank / Unterverteilung des AN - Lastenlifts. Ab
Schaltschrank / Unterverteilung die internen Leitungsverlegungen und Anklemmung an die jeweiligen
Komponten des Lastenlifts nach den VDE Richtlinien, betriebsfertig bzw. zur Inbetriebnahme fertigstellen.

Ein abschlielbarer Motorschutzschalter ist durch AN - Lastenlift am internen Schaltschrank vorzusehen
bzw. zu integrieren.

TUV Abnahme, vorbehalt Gesamtabnahme nach VOB / B § 12:

Der AG behlt sich eine separate Sachverstandigen (TUV) Priifung vor. Die Kosten ibernimmt der AG.
Daraus resultierende Mangel, welche auf die Vertragsleistungen des AN - Lastenlifts zurtick zufiihren sind,
sind im Rahmen der VOB / B umgehend zu beseitigen.

Falls eine Sachverstandigen Abnahme durch AG gefordert bzw. erwinscht wird, dient das Protokoll des
Sachverstandigen als Grundlage zur Gesamtabnahme nach VOB /B § 12.

11.06.2026 - Seite 11
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16.01 Titel technische Bearbeitung / Planung
16.01.1 Technische Bearbeitung, Statik, Werkplanung

Technische Bearbeitung, Statik, Werkplanung
entsprechend den zusatzlichen technischen
Vertragsbedingungen "ZTV - Lastenlift / Sdulenhubbihne"

Technische Bearbeitung sowie Statik (soweit erforderlich) fiir den
gesamten Umfang der ausgeschriebenen Leistung ist vom AN/
Bieter zu liefern / einzukalkulieren.

Basierend auf den Detailplanen des Architekten hat der
- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 13
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16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.01 Titel technische Bearbeitung / Planung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Auftragnehmer (AN) die technische Bearbeitung fur die
Montageplane, Werkstatt- und Detailplane, erganzende statische
Nachweise sowie die Montagezusténde zu

erbringen und dem AG zur Freigabe vorzulegen. Inkl.
Korrekturenibernahme und ggf. erneuter Vorlage nach
sukzessivem Bearbeitungsprozess.

Sollten Abweichungen von den vorgegebenen Profilen und
Ausfiihrungen erforderlich sein, so sind diese mit dem
Architekten und dem vom Bauherrn abzustimmen.

Vorlage:

Der AG setzt zur Optimierung der Kommunikation und
Informationsbereitstellung zwischen allen internen und externen
Projektbeteiligten einen internetbasierten Projektraum
(Poolar-Server) ein.

Systemvoraussetzung / erforderliche Programme:
PC, Internetverbindung, Adobe pdf-Reader 0.4.

Die Benutzerverwaltung im Poolarserver stellt sicher, dass alle
Beteiligten entsprechend ihren Rollen einen direkten Zugriff auf
die zur Verfigung gestellten Daten erhalten. Damit erleichtert
sich fir alle Beteiligten die Dokumentation des
Datenaustausches.

Die Bereitstellung und Verteilung der Daten erfolgt ausschlief3lich
Uber den Poolarserver. Unterlagen werden dabei im pdf-Format
zur Verfugung gestellt. Diese sind vom AN selbststandig zu
plotten. Plottkosten sind vom

AN einzukalkulieren.

Innerhalb von / bis 3 Kalenderwochen nach Auftragserhalt sind
alle Werkplane, techn. Angaben, ELT Schemata etc. dem
Architekten und Bauulberwachung zu Gibergeben.

1,00 psch

Summe Titel 16.01

technische Bearbeitung / Planung, Netto:

16.02 Titel

16.02.1

Baustelleneinrichtung

Baustromanschluss
Baustromanschluss

Der Bauherr sieht einen Baustromubergabekasten an
verschiedenen Stellen auf dem Baufeld bauseits vor.

In dieser Posirion ist das heranbringen der Stromversorgung
zum Baufeld fiir die Dauer der eigenen Leistung zu kalkulieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.02 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
Strecke: bis 75m
1,00 psch e
16.02.2 Bauwasser
Bauwasser
Der Bauherr sieht einen Bauwasseranschluss an verschiedenen
Stellen auf dem Baufeld bauseits vor.
In dieser Posirion ist das heranbringen der Wasserversorgung
zum Baufeld fur die Dauer der eigenen Leistung zu kalkulieren.
folgender Anschluss wird bauseits erstelit:
Bauwasserzapf- bzw. Entnahmestelle DN50
bestehend aus:
- Anschluss fir 2 Zapfventile (1/2" und 3/4")
- 1 Zapfventil 1/2"
- 1 Zapfventil 3/4"
- Klein-, Dichtungs- und Befestigungsmaterial
- Holzkonstruktion fir die Befestigung flr AuRenaufstellung
Strecke: bis 75m
1,00 psch e
16.02.3 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung

Einrichten und Raumen der fir die vertraglich vereinbarten
Leistungen, gem. besondere Vertragsbedingungen,
erforderliche Baustelleneinrichtung in der vorgesehenen oder
erforderlichen Ausflihrungszeit, sowie Rdumen der
Baustelleneinrichtung, einschl. Entfernen von Verunreinigung.

e Das Nutzen von Raumen im Gebaude ist nicht gestattet.

e Einzurechnen sind alle fir die ordnungsgemafe , nach den
UVV und den einschlagigen Vorschriften oder gesetzlichen
Bestimmungen erforderlichen Mal3nahmen. Einzuhalten ist
auch der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan. (SIGE-
Plan)

Folgende Leistungen sind im Pauschalpreis einzurechnen,
soweit sie nicht in nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

e Tages-und Aufenthaltsunterkiinfte der Mitarbeiter (Container/
Bauwagen)

e Mobile Lagerraume, Werkstatt, Magazin und
Unterstelleinrichtungen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.02 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

e Maschinen, Krane, Gerate, Werkzeuge

e Schutzwande, Schutzdacher

e Gebuhren im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung,
soweit nicht durch Vorschriften anders geregelt ist

Alles in fix und fertiger Leistung zur Erfiillung der nachfolgenden
vertraglichen Gesamtleistungen.

Vorhaltezeit:
Far die gesamte Dauer der eigenen Leistungserbringung

1,00 psch s

16.02.4 Geriist und Montagehilfen
Gerist und Montagehilfen

Fir den gesamten Umfang dieser Leistungsbeschreibung sind
die Montage-,Sicherheits- und Schutzgeriste mit
einzukalkulieren.

Sowohl fur das Einmessen zur Montage, als auch fur die
Montage der ausgeschriebenen Leistung sind alle Gerate,
Maschinen, und GerUste (Krane, Hubsteiger, mobile Gertste
usw.) einzukalkulieren.

1,00 psch s

Summe Titel 16.02
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

16.03 Titel Kettenbetriebener Zweisaulenlift

Technische Spezifikation / Mindestanforderung
Technische Spezifikation / Mindestanforderung

Die nachfolgenden Angaben sind als planerische Grundlage genommen
worden. Die nachfolgenden Kriterien sind als Mindestanforderungen zu
betrachten in Gute und Qualitat und den Anforderungen der DIN EN Normen,
gem. vorbenannter "ZTV - Lastenlift / Sdulenhubbiihne". Sind im
nachfolgendem Text im Baufachjargon Spezifikationen benannt, sind diese
im Einzelnen auf die Gute und Qualitatsanspruch/ -erfordernis zurtick
zufiihren und sind vom Bieter einzuhalten.

Typ: Zweisaulenlift, kettengetrieben

Schachtabmessung: bxtxh 1,84 x 2,30 x ca. 10,30 m
(konstuktives Gefélle der Deckenplatte)

Male Liftanlage: entsprechend der Schachtgréf3e anzupassen

Bodenaussparung / Unterfahrt: bxtxh 1,84 x 2,30 x 0,30 m

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Lv

461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
Titel Kettenbetriebener Zweisaulenlift

Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

16.03.1

Tragkraft: bis 1.500,- kg, mit Férderkorb

Hubhohe: UG bis EG: ca. 3,65 m
EG bis OG: ca. 3,65 m

Hubgeschwindigkeit: mind. 0,1 m/s

Leistung: mind. 4 kW

Einspeisung 3x400 V +N +PE
Steuerspannung: 24 V

Schutzart: IP 54 am Schaltschrank

Steuerart: Automatiksteuerung

Antrieb: elektro-mechanisch

Farbe Hubsaulen und Turen: RAL 7037

Farbe Forderkorb: nach RAL und Wahl des AG
Maschienenschutzzaun: verzinkt

Umgebungstemperatur: ca -10 bis +40 °C

Alle Teile der elektrischen Steuerung missen den DIN sowie
VDE-Richtlinien entsprechen!

Bauseitige Leistung Gewerk ELT:

Durch das Gewerk ELT wird die Hauptspannungsversorgung fur
den Lastenlift abgesichert. Ein abschlieRbarer
Motorschutzschalter ist durch AN - Lastenlift am internen
Schaltschrank vorzusehen bzw. zu integrieren.

Die Dimension Zuleitung / Hauptspannungsversorgung zum
Schaltschrank Lastenlift = nach Angabe AN Lastenlift

Die Koordination mit dem Gewerk Elektro ist in die
Hauptposition einzurechnen und wird nicht gesondert vergutet.

Kettengetriebener Zweisaulenlift
Kettengetriebener Zweisaulenlift;

Lieferung und Montage eines kettengetriebenen Zweisaulenlift .
Betriebsfertig herstellen, nach den vorbenannten zusatzlichen
Vertragsbedingungen:

e zusatzliche besondere Vertragsbedingungen

e ZBV - allgemeine Randbedingungen / Hinweise

e ZTV - Lastenlift / Sdulenhubbihne

inkl. jeglicher Hilfs- und Maschinen / Nebenleistungen zur

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.03 Titel Kettenbetriebener Zweisaulenlift
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Erfallung der Gesamtleistung.

Inklusive jeglicher technischen Komponenten, wie
Steuerschrank, internen Leitungsverlegung, Aufklemmung, inkl.
aller notwendigen Befestigungsmaterialien wie Schrauben,
Muttern etc.

Bauseits werden keine Montageschienen eingebaut, die
Befestigung erfolgt als Teil der zu erbringenden Leistung an den
Schachtwanden.

Alle kalkulatorisch erforderlichen Komponenten sind zu
berucksichtigen und einzukalkulieren.

Saulenlift bestehend aus:

Antrieb, elektro-magnetisch bestehend aus:

Getriebemotor

2 Stk Antriebsachsen

Transmissionswelle von Antriebssaule zur Kupplungsséaule
2 x 2 Kettenstrange zur Bewegung des Lastaufnahmemittels

Hubsaulen bestehend aus:

e Hubsaulen als SchweilRkonstruktion, einteilig mit Kopf- und
Fundamentplatte, paarweise angeordnet, feuerverzinkt,
bestehend aus 2 Stk Prazisionslaufwerken
Lastaufnahmemittel davor hochfahrend.

Befestigung; Mauerwerk oder Stahlbetonwand (F30 AB)
Kettenschacht mit Fanglochleiste

Verstarkungsbriden in erforderlicher Anzahl

Farbe: Lackierung in RAL 7037 staubgrau

Forderkorb:

¢ Netto Tragkraft (bei gleichmaRiger Lastverteilung): 1.500 kg

e Hochbodenkorb mit Grundrahmen aus
Profilstahlkonstruktion (mind. 80mm)

e inkl. 2x zweifligelige Korbtur (lichte Durchgangsbreite 1.000
mm) auf Korbschmalseiten

Forderkorb mit einer Korbseite an die Hubsaulen anschlagen
gesamte Korbumwehrung mit Schweil3gitterfullung und
Fulleiste (1.100 mm hoch - innen)

inkl. Wagesystem zur Gewichtskontrolle

Farbgebung: nach RAL und Wahl des AG

Geschoss-Bedienstelle / 3-geschossig,UG / EG / OG,
Bedienkndpfe: UG / EG / OG / NOT-AUS, neben der
Geschoss-Tur angebracht

4 Stk: Aussen am Rolltor und neben den 3 Drehtlranlagen

Befestigungsgrund: Stahlbeton / Mauerwerk

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude

16.03 Titel Kettenbetriebener Zweisaulenlift

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
Lieferdauer nach Freigabe:
ettt ' (KW)
Typ / Hersteller / System des Lastenlifts:

1,00 St
16.03.2 Gelander + Tiir UG, Ebene -6,15 m

Gelander + Tur UG/ EG / OG
[=1,84m; h=2,10m
2 St. Festelemente + 1 St. Tur 2-fligelig

Lieferung und Montage eines Gelanders mit integrierter Drehtur
und mit Turentechnik.

Bereich: UG, EG, OG
Untergrund: Stahlbeton WU im UG; Stahlbetondecke F30 im
EG + OG

Breite: siehe Kurztext

Hohe: siehe Kurztext

Abmessung/Tur 2-fliigelig: b je Fligel= ca. 0,65m; h=2,10m
Abmessung Festelemente:1 x b= ca. 0,20m und 1 x b=ca. 0,30m

Gelanderfullung: Gitterflllung (max 110mm Abstand
zueinander). Sperrige, langliche Materialien dirfen sich nicht
verkeilen!

Befestigung: in 2 Sacklochbohrungen inkl. Epoxidharzfiillung
(Vergutung siehe ges. Position); zzgl. Abdeckrosetten am
Pfostenful®

Ausfiihrung passend zur zweiflligeliegen Tur des vorbenannten
Forderkorbs.

technische Ausstattung und Bedingungen:
* elektro mechanische Verriegelung
* sowie Grenztasteriberwachung

Ein Offnen der Tur darf nur moglich sein, wenn die Plattform
die entsprechende Haltestelle erreicht hat.

Sobald die Tur gedffnet wird kann keine Bewegung ausgefihrt
werden. Eine Hub- oder Senkbewegung kann erst wieder
erfolgen, wenn die TUr geschlossen ist.

Verzinkung: feuerverzinkt;
Lackierung: Farbe nach RAL und Wahl des AG

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.03 Titel Kettenbetriebener Zweisaulenlift
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Inklusiv aller notwendigen Befestigungsmaterialien wie
Schrauben, Muttern, Dibel etc. zur Erfillung dieser

Leistungsposition.

Drehtiran doppetfiigelig,
im OGBerlgg'% u@:ﬁ B
H=2.10m mit Druc:daster
elexiro-machanizche Siches-
hﬂvsvemege:ung (an
e~..enm1g 2g ] lictte
Offnung b= rofilstahl-
konstr. mit Fullurg aus
Schweilgitier, demontabsl

...... ]

2.10

échnittdarstellung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.03 Titel Kettenbetriebener Zweisaulenlift
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
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Ansichtsdarstellung

3,00 St s

16.03.3 Gelander-Tiir / OG; Ebene +1,15 m
Gelander-Tur / OG; Ebene +1,15 m
I=1,84m; h=1,10m
2 St. Festelemente + 1 St. Tur 2-fliigelig

Analog zur vorbenannten Position, jedoch:
Bereich: OG,
Untergrund: Stahlbetonbristung, b= 300mm

Breite: siehe Kurztext

Hohe: siehe Kurztext

Abmessung/Tlr: b=2 Fligel je ca.: 0,65 m; h=ca.1,10m
Abmessung Festelemente: 1 x b= ca. 0,20 und 1 x b=0,30

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude

Kettenbetriebener Zweisaulenlift

Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP)

Gesamtpreis (GP)

16.03.4

Inklusiv aller notwendigen Befestigungsmaterialien wie
Schrauben, Muttern, Dibel etc. zur Erfillung dieser
Leistungsposition.

Drehtiraniage! doppel-
fliigelig, im 82 Bereich
Hubbihne, H=1.10m
1 mit Druckdaster, elekiro-
mechanische Sicher-
heitsvemegaiung {an
Liftsteserung gexoppek)
1 lichte Offnung b=1.20m,
Profilstahikonstr. mit
Fillung aus Schweilk-
f gitter, demontabel

|
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Pfosien mit Epoxyd-
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ZULAGE Sacklochbohrung + Epoxidharzverfiillung / Pfosten
ZULAGE Sacklochbohrung + Epoxidharzverfillung / Pfosten

Zulage zur vorbenannten Positionen flr die Herstellung von
Sacklochbohrungen und im Zuge der Gelandermontage die
Pfosten etc. mit Epoxidharzmortel vergiessen.

Durchmesser: ca. 150mm

Tiefe: ca. 200mm

Pfosten- / Fixierungsmaterial: Epoxidharzmortel
Anzahl: ca. 16 St. / je nach System des Herstellers

Anfallendes Ausbohrmaterial geht in das Eigentum des

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

11.06.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.03 Titel Kettenbetriebener Zweisaulenlift
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Auftragnehmers Uber und ist zu entsorgen.

16,00 St s

16.03.5 Riffelblechabdeckung / Rampe

Riffelblechabdeckung / Rampe

rutschfest, Uberfahrbar mit Hubwagen

Material: Stahlblech, zweifach gekanntet

Abwicklung:ca. 50 x 600 mm

Breite ca. 1,30 m (Turbreite Gelander)

Materialstarke: mind. 3,5 /5 mm

inkl. Kleineisenteile zur Befestigung,

inkl. Ausgleichsschicht / Unterfutterung um ein Verbiegen der
Bleche zu unterbinden

Ausfihrungsort: UG / EG / OG (Bereich der 2-fligeligen Tren)

3,00 St s,

16.03.6 Riffelblechabdeckung

Riffelblechabdeckung

rutschfest, iberfahrbar mit Hubwagen

Material: Stahlblech, dreifach gekanntet
Abwicklung:ca. 50 x 360 x 50 mm

Langeca. 1,84 m

zum Aullenbereich hin abgeschragt,

inkl. Ausgleichsschicht / Unterfutterung aus Styrodur
Materialstarke: mind. 3,5 /5 mm

inkl. Kleineisenteile zur Befestigung,

Ausfuhrungsort: OG Bereich Rolltor

211

1,00 St

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 11.06.2026 - Seite 23
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16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.03 Titel Kettenbetriebener Zweisaulenlift
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Summe Titel 16.03
Kettenbetriebener Zweisaulenlift, Netto:

16.04 Titel Sonstiges

16.04.1 Zubehor

Dem Bauherrn sind folgende Unterlagen zur Verfligung zu
stellen:

Benutzerhandbuch inkl. E-Schema

CE-Erklarung

Prifbuch

Bedienungshinweise in der Sprache "Deutsch"

1,00 psch

16.04.2 Inbetriebnahme, Einweisung Betriebspersonal
Inbetriebnahme, Einweisung Betriebspersonal

Alle erforderlichen Unterlagen und Ausflihrungen zur méangelfreien
Gebrauchsbauabnahme. Im Angebotspreis sind im wesentlichen
folgende Aspekte gefordert:

¢ Inbetriebnahme der Gesamtanlage nach Fertigstellung (siehe
vorbenannte zusatzliche technische Vertragsbedingungen) durch
einen Sachkundigen

e Einweisung des Betriebspersonal (siehe vorbenannte zusatzliche
technische Vertragsbedingungen)

Es sind ggf. mehrere Ortstermine des AN erforderlich = Abrechnung 1 x

Pauschal.
HINWEIS:
Der AG behalt sich eine unabhangige Sachverstandigen Abnahme vor.
1,00 psch
16.04.3 Dokumentation
Dokumentation

Alle erforderlichen Dokumentationsunterlagen wie:

¢ Einweisungsprotokoll der Inbetriebnahme

e Bauplane und techn. Zeichnungen

¢ |Installationsdokumentation (Antriebssystem, Steuerung,
Sicherheitsvorrichtungen etc.)

e Prif- und Abnahmeprotokolle (Sicherheitspriifung, Lasttests,
Funktionstests etc.)

e Technische Spezifikation (Traglast, Geschwindigkeit,
Energieverbarauch etc.)

e Zertifikate und Genehmigungen (Nachweis der Einhaltung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.04 Titel Sonstiges
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

gesetzlicher und normativer Vorgaben)

sind drei Wochen vor SV Abnahme / Inbetriebnahme dem AG
vollstéandig zur Priifung vorzulegen.

Die Ausfiuihrungsunterlagen, Revisions-, und Ersatzteilliste sind
2 Wochen vor der Abnahme in 3-facher Ausfertigung in Papier
und 1-fach digital der AG Bauleitung vorzulegen.

1,00 psch

Summe Titel 16.04

Sonstiges, Netto:

16.05 Titel Stundenlohnarbeiten

16.05.1

16.05.2

Stundenlohnarbeiten (TGL)

Fir etwa vorkommende Tagelohnarbeiten sowie fiir Einbau- und
Montagehilfen, die nur auf besondere Anordnung der Bauleitung (BL)
ausgefihrt werden dirfen, werden einschl. aller Kosten, Fahrgelder,
Trennungsgelder, Urlaubsgeld, Verdienstzuschlag usw. berechnet. Die
Tagelohnstunden sind taglich von der Bauleitung zu bescheinigen.
Spatere Anerkennung erfolgt nicht. Die Bescheinigung der
Tagelohnstunden besagt nicht, dass ein Anspruch auf die Bezahlung
besteht, wenn erbrachte Leistungen in Pos. beinhaltet sind. Die
Unterschrift bestatigt nur die Ausflihrung der Leistungen. Darliber
hinaus werden die Tatigkeiten entsprechend den aufgefuhrten
Qualifikationen abgerechnet. (z.B Helfertatigkeit =Fegen, Raumen,
Transportieren, usw.= nach Helfer Stunden).

Facharbeiter

Stundenlohnsatz
wie in den VORBEMERKUNGEN beschrieben

500h

Helfer

Stundenlohnsatz
wie in den VORBEMERKUNGEN beschrieben

500h

Summe Titel 16.05

Stundenlohnarbeiten, Netto:

16.06 Titel Wartungsleistungen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.06 Titel Wartungsleistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)

Wartung, jahrlich
Wartung, jahrlich

Fir die spatere Wartung wahrend der Gewahrleistung sind die
nachfolgenden Wartungskosten mit jahrlichem
Wartungsintervall wie folgt anzugeben:

Vollwartung:

Die angegebenen Preise beinhalten alle Leistungen der
gesamten Anlage einschl. der technischen Bauteile, sowie
samtliche Stérungsbeseitigungsmaflnahmen inkl. der Lieferung
und Montage evtl. Ersatzteile bzw. deren Austausch.

Hierbei hat der AN einen Wartungsvertrag dem AG vorzulegen
mit allen inhaltlichen Leistungserbringungen im Rahmen der
Wartung. Es muss ein gesonderter Wartungsvertrag

erfolgen!

Die Beauftragung eines Wartungsvertrages behalt sich der
Auftraggeber ausdriicklich vor.

***Bedarfspos.
16.06.1 1. Jahr nach Fertigstellung
1. Jahr nach Fertigstellung
1. Jahr = 2 Jahre in Betrieb
Vollwartung: wie vor beschrieben
1psch EP ... - Nur EP -
***Bedarfspos.
16.06.2 2. Jahr nach Fertigstellung
2. Jahr nach Fertigstellung
2. Jahr = 3 Jahre in Betrieb
Vollwartung: wie vor beschrieben
1psch EP ... - Nur EP -
***Bedarfspos.
16.06.3 3. Jahr nach Fertigstellung
3. Jahr nach Fertigstellung
3. Jahr = 4 Jahre in Betrieb
Vollwartung: wie vor beschrieben
1psch EP ... - Nur EP -
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16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude
16.06 Titel Wartungsleistungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Einheitspreis (EP) Gesamtpreis (GP)
***Bedarfspos.
16.06.4 4. Jahr nach Fertigstellung
4. Jahr nach Fertigstellung
4. Jahr = 5 Jahre in Betrieb
Vollwartung: wie vor beschrieben
1psch EP ... - Nur EP -

Summe Titel 16.06

Wartungsleistungen, Netto:
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LV-Zusammenfassung Remscheid_Eschbachtal LP 6 (2020-094)

16 LV 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Technikgeb&aude

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
16.01 Titel technische Bearbeitung / Planung £ TN
16.02 Titel Baustelleneinrichtung 14 e,
16.03 Titel Kettenbetriebener Zweisaulenlift 16 e
16.04 Titel Sonstiges 24 e
16.05 Titel Stundenlohnarbeiten 25 e
16.06 Titel Wartungsleistungen 26 eeeereereereereee

Summe LV 16 461.01 Liftanlage Einbring-/ Montageschacht Techni...

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR .

Angebotssumme, Brutto: EUR .......ciiiiinnn,
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