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Bauzaun, geschlossen

Grundstücksgrenze

Baustellenverkehr

Bauzaun, offen

Fußverkehr

Baustraße, Asphalt

Logistikfläche

Technikbauten / TGA-Montagen

Geothermiefeld

Rohbau

Baugerüst

Außenkante Bauwerk

Zugangscontainer/-kontrolle

Büro-/Unterkunftscontainer

Sanitärcontainer

Entsorgungscontainer/Absetzmulde

Gastank

mögl. Stellfläche Betonpumpe

mögl. Stellfläche Turmdrehkran

Zu-/Ausgang

Beleuchtung Verkehrswege am Bauzaun

Ein-/Ausspeisung Baustrom

Ein-/Ausspeisung Frischwasser

Versorgungsleitung Baustrom

Baustrom-Mietstation

mögl. Standort Transportbühne

Standort Hydrant

Standort großer Erste-Hilfe-Kasten

Standort Feuerlöscher

Fluchtweg

Leit-/Warnbake

Vorsicht Baustellenverkehr kreuzt

Gegenverkehr Vorrang gewähren

max. Gesamtlast

max. Durchfahrtshöhe

max. Durchfahrtsbreite
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12t
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Verbaulinie

Versorgungsleitung Bauwasser

Videoüberwachung mit Lautsprecher und Beleuchtung

Abführung AbwasserA

Böschungskante

RückbauX

Magazincontainer

Bauzauntor

Drehkreuz

Schranke mit Unterlaufschutz

Baumschutzzaun mit Wurzelschutz

Mastleuchte

Veränderte Verkehrsführung Baustellenzufahrt

Führung Fußgänger, Leit/Warnbaken

RW

SW Einspeisung Schmutzwasser

Einspeisung Regenwasser

Ampelanlage

Aushubebene Endzustand

Öffentlicher Bereich, nicht mit Lasten zu überschwenken

Grünflächen / Bepflanzung

HINWEISE:

STANDORTE UND AUSFÜHRUNG KRAN, CONTAINER, RAMPEN ETC. SIND KEINE VORGABE DER
BAULOGISTIK UND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN, ZU PLANEN UND UMZUSETZEN

ZUFAHRTSSITUATION UND BAUSTELLEN-SICHERUNG SIND SACHE DES AUFTRAGNEHMERS

EINGRIFFE IN ÖFFENTLICHE BEREICHE SIND DURCH DEN AUFTRAGNEHMER MIT DEN
ENTSPRECHENDEN ÄMTERN ABZUSTIMMEN UND GGF. ZU BEANTRAGEN - DIE VORGABEN AUS
GENEHMIGUNGEN SIND UMZUSETZEN

ALLE MASSE SIND VOM AUFTRAGNEHMER ZU PRÜFEN

Feuerwehrzufahrt

Fachplanung

Alle Maße sind am Bau zu prüfen!

ERSTELLDATUMDATEI

Bearb.

PLANUNG

PROJEKT Speiseverteilzentrum VZ II
Seidelbastweg 145
12357 Berlin

PLOTDATUMBlattgröße:

BAUHERR NETZWERK FÜR GESUNDHEIT GmbH
vertreten durch

VIVANTES SERVICE GmbH
Fachbereich Bau

Aroser Allee 72-76,13407 Berlin

HPP Generalplanung GmbH
Zollhof 26
40221 Düsseldorf

Standort Berlin
Neue Grünstraße 18
10179 Berlin

Projektnummer LP IndexFachplaner Planinhalt Planteil

Datum IndexNameÄnderungen

Maßstab:

Erdarbeiten, Leitungsbau, Fundamente

Fassaden- / Hochbauarbeiten

TERMINLISTE

-

0804 BL_

SH841 / 594 cm

24.07.2026SHErstellt

GR01_E
Ebel Scientific Consulting GmbH

Maximilianstraße 56
48147 Münster
0251 922 615 62
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