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II. BESCHREIBUNG DER MASSNAHME / ANFORDERUNGEN / AUSFÜHRUNG

1. Allgemeine Beschreibung der Maßnahme

1.1 Baubeschreibung

Am Standort des Vivantes Klinikum Neukölln in Berlin soll der BA 1 (Neubau "Nordkopf" Haus 50) mit dem
Bettenhaus Hauses 30 BA 2 (Gesamtsanierung in Teilabschnitten) verbunden werden. Hierzu ist es
notwendig, ein Übergangsbereich vom Haus 50 zum Haus 30 in Form einer Magistrale zu schaffen. Diese
Magistrale verläuft durch einen noch im Bestand befindlichen offenen Lichthof über zwei Ebenen, dieser wird
im Zuge der Baumaßnahme Magistrale mit einer zusätzliche Zwischendecke und einem Glasdach überbaut.

Diese Baumaßnahme wird mit dem Titel TBA 2.0 bezeichnet und umfasst die Funktionsebenen 
E00 sowie E01 - siehe Grundrisse  und Schnitte. 
Darüber hinaus sind unter und über den Ebenen partiell Eingriffe in das Tragwerk, sowie den im Bestand
befindlichen raumbildenden Ausbauten notwendig. 

Die Baugrenzen der Baumaßnahme TBA 2.0 sind in den anliegenden Planzeichnungen jeweils mit blau
gestrichelten Linien markiert. 
Das Baufeld befindet sich innerhalb der Achsen im Haus 30 Achsen 9 bis -2, sowie zwischen K und F.
Darüber hinaus wird im Bereich der Achsen -1 bis -2 in beiden Ebenen eine Einbringeöffnung und
Transportebene eingeführt, welche ebenfalls vollständig als Baufeld zu betrachten ist.

Funktionelle Abhängigkeiten und zeitliche Einordnung
Die Verkehrsanbindung über die Baumaßnahme TBA 2.0 muss zur Inbetriebnahme des Neubau H50,
geplant Ende 2026, fertiggestellt sein.
Das bedeutet, dass beide Baumaßnahmen zeitlich parallel verlaufen und sich gegenseitig beeinflussen.

Aus der extrem beengten Situation um die Neubaumaßnahme H50 und derer dort tätigen Gewerke des
Ausbaues bestehen erhebliche logistische Probleme, welche insbesondere die BE der Baumaßnahme TBA
2.0 betreffen und beeinflussen könnten.
Die Neubaumaßnahme H50 ist einem logistischen Organisationskonzept unterworfen, welche durch die 
Fa. Züblin Logistik äußerst genau geplant, überwacht und durchgesetzt wird.
Dies betrifft die Flächenzuordnung für einzelne Firmen, den zeitgenauen An- und Abtransport zur und auf
die Baustelle, sowie die ständige Aufrechterhaltung von Ordnung und Sauberkeit auf der gesamten
Baustelle.

Dieser Organisationsstruktur ist auch die Baustelle TBA 2.0 unterzuordnen, weil diese sich zumindest bei
der Ver- und Entsorgung sowie einer Flächennutzung im Außenbereich vor der Einbringeöffnung in der
Nähe der Achse -2, dem Kranstandort sowie Be- und Entladeflächen gegenseitig beeinflussen.

Für die Baustellenlogistik innerhalb des Haus 30 (TBA 2.0) ist der AN der Maßnahme selbst verantwortlich.

Die Auswirkungen der BE für den TBA 2.0 sind so gering wie möglich zu konzipieren und nach
Beauftragung aber vorab der Ausführung mit der örtlichen Bauüberwachung einvernehmlich
abzustimmen. Aus der Bedeutung  des gesamten Logistikkonzeptes für beide Baustellen, ist es
daher unablässig, dass die von der ausschreibenden Stelle im LV TBA 2.0 beschriebene Logistik und
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Arbeitsfolge durch den Bieter zur Einsichtnahme als Anlage beiliegt und diese mit Abgabe des
Angebots als bestätigt gilt. 

2. Baustelle / Arbeitsbereich/ Beschreibung der Leistungen

Der Zugang zum Arbeitsbereich Ebene 00 und 01 erfolgt über die BE-Fläche des Neubaus Haus 50
- siehe Baustelleneinrichtungsplan

Als Durchgang sind in beiden Ebenen durch den AN je ein Fensterflügel der Fassade demontiert wurden, so
dass ein Durchgang von ca. 2,30 x 2,30 m entsteht. Die Brüstungen wurden im Vorfeld entfernt, sodass ein
ebenerdiger Zugang in den Baustellenbereich geschaffen wurde. 

Von hier aus verläuft ein Baustellenweg (ca. 25m ) bis zum Baustellenbereich. Der Baustellenbereich selbst
ist ca. 18m breit und 75m lang, davon ca. 300m² als Lichthof (Fassadenabbruch).

Über diese Baustellenzugänge ist die komplette Maßnahme zu organisieren.

Als Baustellenbegrenzung innerhalb der 2 Stationsebenen werden größtenteils die vorhandenen (im Plan
blau gestrichelten) Flurwände genutzt. 

3. Höhenpunkte Hauptachsen

Das Einmessen der Höhenpunkte und Hauptachsen im Innenhof erfolgt durch den AG.

4. Zu beachtende besondere Erschwernisse

Die ausgeschriebenen Bauarbeiten finden im Gebäude und im Innenhof Achse -2 bis 10/ C-L statt.
Kran und Baustelleneinrichtung befinden sich außerhalb des Innenhofes.
Das Bestandsgebäude ist vor Beschädigung zu schützen. Insbesondere wird auf die bereits erneuerte
Dachhaut, die Kleihues-Fassade und den reibungslosen Krankenhausbetrieb hingewiesen.
Die beengten Verhältnisse und Erschwernisse sind bei der Kalkulation zu berücksichtigen.
Die parallel laufenden Arbeiten am Haus 50 sind mit gegenseitiger Rücksichtnahme durchzuführen.
Erschwernisse hieraus sind in den Angebotspreisen einzukalkulieren. 

II.2 weiterführende Beschreibung der Maßnahme

1. Baustrom und Bauwasser

Der Baustromanschluss und Unterverteilungen in den einzelnen Geschossen werden vom AN Elektro
erstellt. Von diesen Verteilungen aus hat der Auftragnehmer selbst für die Versorgung seiner
Arbeitsbereiche zu sorgen. Elektrische Anlagen sind nur von berechtigten Fachfirmen herzustellen.
Veränderungen an elektrischen Anlagen durch Unbefugte sind grundsätzlich verboten. Alle Kabel und
Leitungen sind so zu verlegen, dass sie keine Gefahrenstellen darstellen. Alle elektrisch betriebenen
Baumaschinen und Geräte sind nach Arbeitsschluss spannungsfrei zu schalten und vor unbefugter Nutzung
zu schützen.

Bauwasseranschlüsse werden bauseits zur Verfügung gestellt, jedoch nicht in jeder Ebene.

2. Schutzgebiete oder Schutzzeiten

Die Arbeiten werden in und neben besonders empfindlichen Klinikbereichen ausgeführt. Die Baustelle
befindet sich zudem unmittelbar in einem Wohngebiet.
Zur Vermeidung von Störungen des Krankenhausbetriebes und der sonstigen schutzbedürftigen
Räume in den Wohngebäuden durch Baulärm sind Immissionswerte der entsprechenden
Vorschriften (AVV Baulärm, Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung - 32. BImSchV)
einzuhalten.

Der AN hat die Baustelle so zu betreiben, dass die Forderungen zum Schutz gegen Baulärm eingehalten
werden. Allgemein kann nur mit besonders schallgedämpften Maschinen und geräuscharmen Verfahren
gearbeitet werden.
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ACHTUNG: Ruhezeiten!

Die im Krankenhausgelände geltenden Ruhezeiten von 13.00 - 15.00 Uhr sind aufgrund der Nähe  zur
Intensivstation in der Ebene 01 einzuhalten. Das Tagesgeschäft ist so zu organisieren, dass besonders
lärmintensive Arbeiten nicht in diese Zeitspanne fällt.

In Einzelfällen kann durch den Bauherrn (die Bauleitung) angeordnet werden, dass bestimmte Tätigkeiten
auch außerhalb der Ruhezeit gestoppt werden müssen. Solche Ausfallzeiten infolge klinikbedingter
Situationen (Anweisung durch den AG), sind mit 2 Stunden pro Woche als Risikopauschale in den EP mit
einzukalkulieren. 

Folgendes ist bei lärmintensiven Arbeiten darüber hinaus zu beachten:
- alle besonders lärm- und erschütterungsintensiven Arbeiten sind der Bauleitung mind. 1 Woche vor

Ausführung anzuzeigen, dazu ist eine genaue Abstimmung mit dem AG (über die BL des Bauherrn)
zur terminlichen Einordnung dieser Leistungen herbeizuführen.

- alle besonders lärm- und erschütterungsintensiven Arbeiten sind so zu organisieren, dass sie max 2
Stunden ohne Unterbrechung ausgeführt werden, dazwischen ist eine Pause von min 1 Stunde
einzulegen. In dieser Zeit sind andere nicht lärmintensive Arbeiten auszuführen.

3. Parken von Kraftfahrzeugen

Das Befahren des Krankenhausgeländes sowie das Parken auf den krankenhauseigenen Parkplätzen ist
strikt untersagt. Das Befahren der Baustelle ist nur zum Be- und Entladen bzw. in begründeten
Ausnahmefällen nach vorheriger Abstimmung erlaubt.
Bei Zuwiderhandlungen erfolgt ohne Ankündigung ein Abschleppen der Fahrzeuge auf Kosten und Risiko
der entsprechenden Auftragnehmer bzw. Halter. Der AN verpflichtet sich, seine Arbeitskräfte davon zu
unterrichten und für die Einhaltung dieser Verpflichtung zu sorgen.

Feuerwehr- und Krankentransportzufahrten sowie Feuerwehr und Krankentransportstellplätze sind generell
freizuhalten. Grundsätzlich hat der Krankenhausverkehr Vorrang!

4. Genehmigungen

Die Einholung aller erforderlichen Genehmigungen für die Inanspruchnahme zusätzlicher öffentlicher
Verkehrsflächen sowie privater Flächen, die nicht zum Nutzungsbereich des AG zählen, ist Sache des AN.
Hierfür anfallende Aufwendungen und Gebühren trägt der AN, auch wenn der Bauherr den Vertrag zu
schließen hat. Dieser ist für den Bauherren unterschriftsreif vorzubereiten.

5. Sicherheits- und Gesundheitskoordination

Der AG stellt den nach der BaustellV vom 10. Juli 1998 notwendigen Sicherheits- und
Gesundheitskoordinator. Der SiGeKo erstellt einen SiGe-Plan, reicht diesen bei den zuständigen Behörden
ein und schreibt ihn bei Bedarf fort. Der AN hat sich an die Weisungen des SiGeKo zu halten und den
SiGe-Plan umzusetzen. Alle Aufwendungen hierfür sind in das Angebot einzukalkulieren.

Auf die Einhaltung der Unfallverhütungsvorschriften (UVV) ist strengstens zu achten. Es dürfen nur
gesundheitlich unbedenkliche Baustoffe verwendet werden. Bei festgestellter Schadstoffbelastung ist sofort
der AG zu informieren und entsprechend den gültigen Vorschriften die belasteten Stoffe unter Beachtung
der BGR 128 auszubauen.
Die gemäß den geltenden Unfallverhütungsvorschriften, 2. Kapitel "Pflichten des Unternehmers", § 3
"Beurteilung der Arbeitsbedingungen, Dokumentation Auskunftspflichten", von den
Ausführungsunternehmen zu erstellenden Gefährdungs- und Belastungsanalysen sind dem AG jeweils vor
Aufnahme der Arbeiten zu übergeben.

6. Koordination und Bauleitung / Bautagesberichte

Die Bauleitung des AN hat Bautagesberichte zu führen, die Angaben über die ausgeführten Leistungen (Art,
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Ausführungsort und Zeitraum, Umfang, Personal- und Geräteeinsatz), besondere Ereignisse, Weisungen,
Sicherungsmaßnahmen, Witterungsbedingungen, Erledigung der Baustoffprüfungen etc. enthalten müssen.
Die Tagesberichte sind der Bauleitung des AG unaufgefordert wöchentlich zu übergeben. Die Übergabe
der Bautagesberichte entbindet den AN nicht von der Pflicht zur gesonderten schriftlichen Mitteilung
wichtiger Ereignisse wie z.B. schriftlicher Anmeldung etwaiger Behinderungen oder Mehrkosten.

7. Werbung, Besichtigungen, Firmenschilder

Firmenschilder, Werbeschilder und andere Werbemittel dürfen im Baubereich nur mit vorheriger schriftlicher
Zustimmung des AG und in Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung angebracht werden.
Besichtigungen der Baustelle durch Dritte sind nur mit vorheriger Zustimmung des AG gestattet und
ebenefalls bei der örtlichen Bauüberwachung schriftlich anzumelden.

8. Bauleitung/Projektleitung

Die Arbeiten müssen von einem fachlich qualifizierten Bauleiter betreut werden, der dem AG vor
Ausführungsbeginn (mit Name, Vorname, Privatanschrift und Telefonnummer) zu nennen und vorzustellen
ist. Der Bauleiter muss während der Arbeiten ständig auf der Baustelle anwesend sein. Ein
Bauleiterwechsel ist der Qualitätskontrolle des AG unverzüglich schriftlich anzuzeigen.

9. Verkehrssprache

Die Verkehrssprache auf der Baustelle ist deutsch. Der Bauleiter muss die deutsche Sprache beherrschen.

10. Baubesprechungen

Der Auftragnehmer hat während der vertraglich vereinbarten Ausführungsfrist an den Baubesprechungen
teilzunehmen!
Für Baubesprechungen hat der AN alle Unterlagen, Zeichnungen und Lösungsvorschläge nach dem
gültigen Planungszustand, einschl. aller Angaben für die durch seine Subunternehmer auszuführenden
Arbeiten, bereitzuhalten.

11. Teilnahme am Projektraum für Planmanagement

Alle Auftragnehmer verpflichten sich zur Teilnahme am elektronischen Planmanagement (Projektraum).
Der AN erhält kostenlos die entsprechenden Zugangsdaten.
Außerdem wird er durch den Projektraum über neue Planstände, neue Details oder Pläne per E-Mail
informiert. Über den Projektraum können Pläne eingesehen und heruntergeladen werden.
Die rechtsverbindliche Übergabe von Plänen durch den Architekten erfolgt 1 x Papierexemplar und deren
Einstellung in den Projektraum.
Der AN ist verpflichtet, eigenverantwortlich zu prüfen, ob die Planlieferung (Papierpläne) ordnungsgemäß
bei ihm eingegangen ist.

Pläne und Unterlagen, die der AN selbst erstellt hat, wie z.B.Werkpläne und statische Berechnungen,
müssen - zusätzlich zu den jeweils geforderten Ausfertigungen in Papier - durch den AN in den Projektraum
eingestellt werden.

Mehraufwendungen, die durch die Teilnahme am Projektraum entstehen, sind bei der Kalkulation zu
berücksichtigen und werden nicht gesondert vergütet.

KNK-H30_2-0 VIVANTES KLINIKUM NEUKÖLLN - HAUS 30 TBA_2-0Projekt:
KNK-30-A04 Holztüren-Stahlzargen-Stahlblech-u RohrrahmentürenLV:

Druckdatum: Seite: 5 von 5812.05.2026



III.  BAUSTELLE - BAUSTELLENEINRICHTUNG UND -LOGISTIK
----------------------------------------------------------------------------------------

HINWEIS
In diesem Abschnitt beschriebene Leistungen des AG/Logistikers hat erheblichen Einfluss auf die
Kalkulation der Gewerke und ist dringend zu berücksichtigen! 

1. Grundlagen

Für die Ausführung der Leistungen gelten in Ergänzung zu den in den Angebots- und Vertragsbedingungen
genannten Grundlagen insbesondere:

- Baulogistikhandbuch,
- Berufsgenossenschaftliche Vorschriften (BGV), Informationen (BGI), Regeln (BGR) und Grundsätze

(BGG), insbesondere das Baustein-Merkheft "Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Bau" der
BG Bau,

- Die Unfallverhütungsvorschriften.

Durch den AG wird zur Durchführung der Baumaßnahmen am Klinikum Neukölln seit Ende August 2021 ein
Dienstleister für die Belange der Baustellenlogistik (Logistiker - ED. Züblin AG) mit der Umsetzung eines
Logistikkonzeptes beauftragt. Die Regelungen des Logistikkonzeptes werden im Detail im
Baulogistikhandbuch festgeschrieben, dass den AN vor Ausführung zur Verfügung gestellt wird. Zu den
Aufgaben des Logistikers gehört unter anderem:

- Erstellen und Fortschreiben eines Logistikhandbuchs als Baustein der Baustellenordnung, das die
Abläufe, Verantwortungen und Pflichten der ausführenden Firmen festlegt,

- Unterweisung der AN in das Baulogistikhandbuch,
- Einrichten einer Zugangskontrolle zur Baustelle in Verbindung mit der Baustellensicherung,
- Durchführung / Koordination der Zugangskontrolle für Personen u. Logistik der Personenströme,
- Planung des kompletten Anlieferverkehrs mit Koordination der Anlieferungsanmeldungen,

Festlegung von Warte- und Anlieferzonen,
- Einteilung der Lieferzeiten und Steuerung der jeweiligen Anlieferzone über ein bereit zu stellendes

Onlineportal,
- Koordination der allgemeinen Nutzung der Bauaufzüge einer sep. angrenzenden Maßnahme,
- Koordination und Einteilung von Lagerflächen über das Onlineportal,
- Koordination und Einteilung von Estrichmischplätzen, Silostellplätzen unter Einbindung von

Aufstellflächen für Hebezeuge, Großgeräte etc.,
- Einrichten und Betreiben der zentralen Entsorgungsfläche,
- Aufbau, Betrieb und Abbau der Containeranlage des AG.

Der Logistiker ist der zentrale Ansprechpartner für alle an der Baumaßnahme beteiligten Firmen für die
Belange der Baulogistik und Baustelleneinrichtung. Alle AN verpflichten sich:

- den Weisungen des Logistikers Folge zu leisten,
- alle An- und Abtransporte durch Fahrzeuge mindestens 5 Werktage vor avisiertem Liefertermin

anzukündigen und Lieferzeitpunkt und Ladedauer mit dem Logistiker abzustimmen,
- zum Warentransport notwendige Aufzugsfahrten, die über die gelegentliche spontane Nutzung

hinausgehen, ebenfalls 5 Werktage vor avisierter Nutzung anzukündigen und Nutzungszeitpunkt und
Nutzungsdauer mit dem Logistiker abzustimmen,

- An- und Abtransporte werktags von 6:00 bis 18:00 Uhr durchzuführen oder durchführen zu lassen,
- dafür zu sorgen, dass die angelieferten Waren innerhalb des mit dem Logistiker abgestimmten

Zeitrahmens entladen und aus dem Ladebereich entfernt werden,
- die Anfahrt zur Baustelle so zu steuern, dass Lieferungen Just-In-Time erfolgen und keine längeren

Wartezeiten in den umliegenden Straßen entstehen, um den allgemeinen Verkehr nicht mehr als
unvermeidbar zu beeinträchtigen,

- alle Lieferanten über dieses Procedere in Kenntnis zu setzen.

Die AN sind verpflichtet, sich an die Regelungen des Baulogistikhandbuchs und die Weisungen des
Logistikers zu halten. Verstöße gegen die Baulogistikanweisungen stellen eine Vertragsverletzung dar.
Sollten Verstöße zu Schäden und / oder finanziellen Nachteilen für den Bauherrn führen, kann dieser
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nachweislich ihm entstandenen Schaden beziffern und mit vertraglich vereinbarten Vergütungen in
entsprechender Höhe verrechnen.

Sollte sich im Laufe des Bauvorhabens herausstellen, dass eine Veränderung der in dem
Baulogistikhandbuch (Pflichtenheft) dargestellten Regeln erforderlich ist, so ist der AG berechtigt, diese
durchzuführen. Alle am Bauvorhaben beteiligten Unternehmen werden über diese Änderung informiert.

2. Baustelleneinrichtungsflächen und Baustellenzufahrt

Die Baustelle Vivantes Klinikum Neukölln, Umbau Haus 30 - TBA (Teilbauabschnitt) 2.0 befindet sich im
Südosten Berlins im Bezirk Neukölln (Buckow), Rudower Straße Nr. 48.
Das Baufeld wird im Nordosten von der Rudower Straße und im Nordwesten vom Kormoranweg begrenzt.
Südlich und westlich grenzt die Baustelle an Bestandsgebäude und interne Erschließungsstraßen im
Bestandsareal des Vivantes Klinikums. Sowohl in dem direkt angrenzenden Gebäude als auch auf den
benachbarten Liegenschaften bleibt die Klinik während der Baumaßnahme in Betrieb.

Zur Materialanlieferung zur Baustelle sind Ein- und Ausfahrten jeweils mit Schrankenanlage vorgesehen.

Für den Betrieb der Gesamtbaustelle stehen grundsätzlich nur die dafür ausgewiesenen
Baustelleneinrichtungsflächen auf dem Baugrundstück zur Verfügung. Es erfolgt in Abhängigkeit zu dem
Baufortschritt und dem wechselnden Einsatz der Gewerke auf der Baustelle eine ständige Anpassung und
Fortschreibung der Nutzung der Baustelleneinrichtungsfläche durch den Logistiker und die
Objektüberwachung.

Die Lagerflächen werden den AN vom Logistiker nach Verfügbarkeit zeitlich begrenzt zugewiesen. Die
Bestellung der Lagerfläche erfolgt über das Onlineportal des Logistikers. Der AN ist dafür verantwortlich,
dass auf diesen Lagerflächen etwaige zulässige Lasten nicht überschritten werden. Es ist darauf zu achten,
dass keine Flucht-, Rettungs- und Transportwege sowie Logistikflächen versperrt bzw. beeinträchtigt
werden. Bezüglich der benötigten Informationen besteht eine Holschuld durch den AN. Die zeitlich begrenzt
zur Verfügung gestellten Flächen sind gemäß den Vereinbarungen rechtzeitig und in einem gesäuberten
Zustand an die Baulogistik zurück zu geben. Bei Überschreitung der vereinbarten Nutzungsdauer bzw.
Beeinträchtigung der Flucht- und Rettungswege wird das eventuell noch gelagerte Material zu Lasten und
auf Kosten des ANs durch die Baulogistik entsorgt. Dabei haftet der direkte AN für seine Nachunternehmer.

Der AN übernimmt die volle Haftung für die von ihm oder in seinem Auftrag angelieferten wie auch
eingelagerten Materialien und Geräte. Alle Materialien sind Ihren speziellen Anforderungen entsprechend
geschützt (z.B. vor Feuchtigkeit, Frost etc.) zu lagern, so dass sie entsprechend den anerkannten Regeln
der Bautechnik schadensfrei und ohne Folgeschäden eingebaut werden können.

Materiallagerung außerhalb der dafür ausgewiesenen und zugewiesenen Flächen ist nicht gestattet. Auf
eine Flächenbeschaffung außerhalb des Baufeldes besteht seitens des ANs kein Anspruch.
Parkflächen für Baustellen-/Firmenfahrzeuge stehen innerhalb der Baustelleneinrichtung und der
Anlieferung prinzipiell nicht zur Verfügung.

3. Sanitär-, Lager- und Aufenthaltsräume

Auf der Fläche in der Nähe des Baufelds werden vom Baulogistiker des AG Tagesunterkunfts-, Sanitär-,
und Magazin-/Lagercontainer aufgestellt. Diese vom AG gestellten Containeranlagen sind – abhängig von
ihrer Zweckbestimmung - nach den jeweiligen Mindestanforderungen der einschlägigen
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und entsprechend der Arbeitsstättenrichtlinien ausgestattet.

Der AN erhält nach Anmeldung des Bedarfs bei dem Logistikdienstleister Zugang zu den entsprechend
seiner Anzahl der erwarteten Mitarbeiter zuzuordnenden Tagesunterkünften. Das Unterhalten der
Aufenthaltsräume einschließlich deren mind. 2x wöchentlicher Reinigung sind Leistung des AN. Vor
Nutzungsbeginn der Tagesunterkünfte erfolgt eine protokollarische Zustandsaufnahme und Übergabe an
den AN, entsprechend bei Rücknahme der Tagesunterkünfte nach Ablauf der zugewiesenen
Nutzungsdauer. Die Anzahl der Container je AN ist auf das notwendige Maß limitiert (8 Arbeitskräfte je
Container).

Speisen und Getränke dürfen nur in den Aufenthaltsräumen gelagert oder zu sich genommen werden.
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Trinkwasser ist im gesamten Bereich der Baustelle zulässig.

Dem AN werden über die vom AG zur Verfügung gestellten Tagesunterkunfts- und Sanitärcontainer
hinaus maximal 1 Stck Magazin-/Lagercontainer (ca. 2,5mx6m) für die Dauer der unbedingt
notwendigen Nutzungszeit durch den AG zur Verfügung gestellt. 

Das Unterhalten der Magazin-/Lagercontainer einschl. der Reinigung sind Leistung des AN. Vor
Nutzungsbeginn erfolgt eine protokollarische Zustandsaufnahme und Übergabe an den AN, entsprechend
bei Rücknahme der Magazin-/Lagercontainer nach Ablauf der zugewiesenen Nutzungsdauer.

Für Bürocontainer der ausführenden Firmen steht keine Fläche auf dem Baugrundstück zur Verfügung,
gegebenenfalls sind hier Anmietungen außerhalb der Baustelleneinrichtungsfläche durch den AN
erforderlich.

Für Container, Türen von Lagerräumen usw. besteht Kennzeichnungspflicht (Firmennahme,
Ansprechpartner, Telefonnummer etc.). Bei fehlenden Angaben bzw. nicht genehmigter Platzierung erfolgt
gegebenenfalls ein Aufbrechen der Türen. Die resultierenden Kosten für Aufbrechen, Behinderung und
Stillstand gehen zu Lasten des Verursachers.

Die Einrichtung von Wohnlagern innerhalb des Bauzauns und Übernachtung des Baustellenpersonals auf
der Baustelle ist nicht gestattet!

3.1. Hinweise und Verbote

Auf dem gesamten Baustellengelände gilt ein Rauchverbot für Tabak ebenso wie für Zigaretten und
Vapes. Es darf ausschließlich in jenen Aufenthaltscontainern geraucht werden, in denen dies
ausdrücklichvom AG erlaubt wird.
Alkohol- und Drogenkonsum sind auf dem gesamten Baustellengelände ebenso untersagt, sowie das
Arbeiten unter Alkohol- und Drogeneinfluss.

4. Baustelleneinrichtung des AN

Der AN hat vor Beginn seiner Arbeiten an der Baumaßnahme alle Angaben über seine benötigte
Baustelleneinrichtung vorzulegen. Diese Angaben haben die Vorgaben des Baulogistikhandbuchs zu
berücksichtigen und sind mit der Objektüberwachung und dem Logistiker mit ausreichendem Vorlauf zur
Einrichtung abzustimmen und genehmigen zu lassen.

Die Angaben des AN zur Baustelleneinrichtung müssen insbesondere folgende Informationen enthalten:

- Anzahl der benötigten bzw. bereits zugewiesenen Magazin-/Lagercontainer und Lagerplätze

- Standorte von notwendigen stationären Baumaschinen und Anlagen unter Berücksichtigung der
Wege für Geh- und Fahrverkehr einschl. Angabe der Dauer der vorgesehenen Nutzung,

- benötigte Aufstellflächen für Mobilkräne, Hubbühnen und sonstige eigene Hebezeuge oder
dergleichen einschl. Angabe der Dauer der vorgesehenen Nutzung.

Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf die angemeldeten Flächen und Container, diese werden mit dem
Ist-Stand der Baustelleneinrichtung durch den Logistiker abgeglichen, vorhandene Flächen werden unter
Berücksichtigung der berechtigten Interessen anderer Gewerke dem AN nach Möglichkeit zur Verfügung
gestellt. Die Gewährleistung des geplanten Gesamtablaufs der Baustelle hat dabei Vorrang vor den
individuellen Interessen einzelner Gewerke.

Spätestens ab Beginn der Arbeiten in den Außenanlagen des Baugrundstücks werden Lagerflächen und
auch Containerstellplätze schrittweise zurückgebaut.  Der Urzustand der Aufstell-/Lagerflächen ist auf
Kosten des AN wieder herzustellen.

5. Baustellenlogistik
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5.1 Zufahrt zur Baustelle

Die verkehrliche und logistische Anbindung der Baustelle ist über die Stadtautobahn 113 in östlicher
Richtung über die Ausfahrten Späthstraße und Johannisthaler Chaussee gegeben. Von dort ist die
Baustelle direkt über die Rudower Straße bzw. die Buschkrugallee zu erreichen.
Von der Zufahrt über die Rudower Straße aus, sind alle Sondertransporte mit Einsatz von Krantransporten
z.B. zur Anlieferung von Großgeräten (Lüftungsgeräte, Kältemaschine etc.) zu organisieren. Hierfür sind
individuelle Genehmigungen sowohl für die Transporte als auch bei Bedarf für die Aufstellung von
Mobilkränen durch den AN bei der Straßenverkehrsbehörde zu erwirken. Für den Genehmigungsprozess
sind entsprechende Vorlaufzeiten durch den AN zu berücksichtigen.

Das Projekt muss Just-In-Time beliefert werden, da Baustelleneinrichtungsfläche und insbesondere
Lagerflächen auf dem Baufeld nur in einem sehr begrenzten Umfang zur Verfügung stehen. Andienende
LKW können im gesamten Einfahrtsbereich Rudower Straße und Kormoranweg nicht im öffentlichen
Verkehrsraum selbst auf Abfertigung warten

Aufgrund der Innenstadtlage und der besonderen logistischen Bedingungen des Bauvorhabens ist eine
sorgfältige logistische Planung der Anlieferungen, des Baustellenverkehrs sowie der Baustellentransporte
unter Einbeziehung des Logistikers durch den AN erforderlich. Hierbei sind auch benachbarte Bauvorhaben
und andere Einschränkungen der Nutzung der Verkehrswege in der Logistikplanung zu berücksichtigen.

5.2 Ablauf Lieferanmeldung

Die Lieferungen sind bei der Baustellenlogistik online 5 Arbeitstage vor dem gewünschten Liefertermin über
das bereitzustellende Onlineportal anzumelden. In dem Portal sind Informationen über die gewünschte
Anlieferungszeit, die Entladedauer, das Fahrzeug, das Material, die Menge, die gewünschte Entladezone
etc. anzugeben. Die Baulogistik überprüft die angemeldeten Lieferdaten und vergibt in Abstimmung mit den
bereits angemeldeten Lieferungen und den vorhandenen Kapazitäten auf der Baustelle ein Zeitfenster für
die Lieferung. Wunschtermine werden möglichst eingehalten, soweit dies organisatorisch möglich ist, auf
ihre Berücksichtigung besteht jedoch kein Anspruch. Zugeteilte Zeitfenster für An-/ Ablieferung inkl. Be-/
Entladezeiten sind von dem jeweiligen Lieferanten/Empfänger unbedingt einzuhalten. Es ist
erforderlichenfalls eine geeignete Warteposition außerhalb des direkten Baustellenumfelds bis zur
vereinbarten Anlieferungszeit durch den Lieferanten eigenständig zu planen und aufzusuchen. Erforderliche
Hebezeuge sind für die Ladezeiten durch die Empfänger vorzuhalten und zu koordinieren.

Größere Anlieferungen und Montagen (z.B. Lüftungsanlagen) bzw. Mobilkranstellungen sind bei der
Baulogistik mind. 14 Kalendertage vorher anzumelden und im Detail abzustimmen, um gegenseitige
Behinderungen zu vermeiden.

Generell kann es durch Verspätungen von Lieferanten, z.B. in Folge ungünstiger Verkehrsverhältnisse zu
Verzögerungen in der Transportabwicklung kommen, wodurch Entladepersonal, Hebezeuge usw.
gegebenenfalls länger durch den AN vorzuhalten sind. Schadensersatzansprüche können daraus nicht
geltend gemacht werden. Die Baulogistik übernimmt auch keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit und
Unversehrtheit von Lieferungen. Die Lieferanten bleiben für die gelieferten Materialien bis zur Annahme
durch den Besteller verantwortlich. Auch nimmt die Baulogistik keine Lieferungen für den Besteller
entgegen.

Nicht angemeldete Transporte und Montagen werden grundsätzlich zurückgewiesen.

5.3 Entladung und Verbringung

Es sind die zugewiesenen Verkehrswege unbedingt einzuhalten. Diese sind dem Baulogistikhandbuch zu
entnehmen. Die vorgegebene Ladezone ist direkt anzufahren.

Grundsätzlich hat der AN die Lieferung unverzüglich in der vorgesehenen Ladezone von seinem Lieferanten
entgegenzunehmen und innerhalb des zugewiesenen Zeitfensters bis zum jeweiligen Einsatzort zu
verbringen. Er ist für die Entladung einschließlich der weiteren Verbringung selbst verantwortlich.
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Die Verweildauern der Fahrzeuge auf dem Baufeld richten sich nach den Vorgaben des Baulogistikers. Die
maximalen Verweildauern betragen:

- 0,5 h für Ladungen von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 to
- 0,75 h für Ladungen von Fahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht über 3,5 to

Bei erheblicher Überschreitung des festgelegten Zeitfensters um mehr als 20 min. kann der Baulogistiker
den Lieferanten anweisen, das Baustellengelände zu räumen. Kommt der Lieferant dieser Anweisung nicht
nach, kann in Abstimmung mit dem Bauherrn veranlasst werden, dass dieses Fahrzeug kostenpflichtig zu
Lasten des ANs abgeschleppt wird bzw. die abgeladenen Materialien kostenpflichtig weiter verbracht
werden.

Der AN hat seine Lieferanten verbindlich in das Anlieferungssystem einzubinden.

6. Baustellenbewachung / Sicherheitsdienst

6.1 Allgemeines

Aufgrund des fortgeschrittenen Bautenstand der Neubaumaßnahme H50 wurde von Seiten des AG eine
Zugangskontrolle und Baustellenbewachung eingerichtet. Den Zeitpunkt des Einsatzes dieses
Sicherheitsdienstes bestimmt allein der AG, Anspruch auf diesen Sicherheitsdienst besteht seitens des AN
nicht. Der Sicherheitsdienst soll während der gesamten Arbeitszeit aber auch während der Arbeitsruhe im
Gebäude patrouillieren, die Zugänge zu den Arbeitsbereichen, die Entladezonen und die externe
Baustelleneinrichtungsfläche kontrollieren. Diese Anordnung gilt aber nur für den Bereich des Neubau 
Haus 50. 

Am Zugang und an den Zufahrten zum Baustellenbereich werden Zugangskontrollen für die am Bau
Beteiligten und den Anlieferverkehr eingerichtet. Die Zugangskontrolle ist über die Ausgabe von
personenbezogenen Zugangskarten mit Lichtbild (Baustellenausweise) für berechtigte Personen zu
organisieren. Unberechtigten Personen ohne diesen Baustellenausweis wird der Zugang verwehrt. Auch
das Verlassen des Baufeldes wird elektronisch geprüft und dokumentiert.

Von jedem gewerblichen Mitarbeiter werden dazu die in einem Antrag auf Zuteilung eines
Baustellenausweises erforderlichen Daten erhoben. Jeder Mitarbeiter auf der Baustelle erklärt sich
ausdrücklich mit der temporären Speicherung der Daten für die Dauer der Bauzeit einverstanden. Dabei
werden die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes eingehalten.

Das Zugangskontrollsystem verfolgt außer der Erfüllung rechtlicher und sicherheitstechnischer
Anforderungen auch das Ziel, Diebstahl und die Beschädigung von Materialien möglichst zu verhindern.

Die externe Baustellenbewachung hat den Status und die Anzahl der berechtigten Personen arbeitstäglich
an das Baumanagement des AG zu berichten.

Die Sicherung der Baustelle umfasst folgende Bereiche, Tätigkeiten und Aufgaben:

- Alle Baustellenzugänge und -einfahrten (Anlieferung, Personenzugänge),
- Alle Baustellenumzäunungen und Baustellencontainer der Baustelleneinrichtung,
- Auf- und Abschließen der Baustellenzugänge sowie der Ein- und Ausfahrten,
- Erstellen von Baustellenausweisen mit Lichtbild, Erteilung von Zugangsberechtigungen, Sperren von

Ausweisen,
- Prüfen und Dokumentation der Arbeitspapiere zur Verhinderung illegaler Beschäftigung,
- Kontrolle auf missbräuchliche Nutzung des Baustellenausweises,
- Einleiten von Sofortmaßnahmen bei Feststellung unbefugter Personen, Einbruch, Brand, Vandalismus,

sonstiger Straftaten,
- Führen von Objektwachbüchern zur Dokumentation der Schutz- und Bewachungsmaßnahmen sowie

Dokumentation von Vorkommnissen,
- Berichtswesen und Dokumentation

Baustellenausweise müssen auf dem Baustellengelände jederzeit gut lesbar getragen werden, damit sie
durch den Baulogistiker auf der Baustelle kontrolliert werden können. Neben der Baulogistik ist auch die
Bauüberwachung berechtigt, stichprobenhafte Kontrollen der anwesenden Mitarbeiter vor Ort
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durchzuführen. Mitarbeiter ohne Baustellenausweis können unverzüglich von der Baustelle verwiesen
werden.

6.2. Firmenregistrierung und Ausstellen der Baustellenausweise

Die Firmenregistrierung erfolgt durch Beantragung beim Logistiker. Die Registrierung setzt eine Freigabe
des Bauherrn oder seines bevollmächtigen Vertreters sowie die schriftliche Benennung eines auf seiten des
AN für die Baulogistik Verantwortlichen voraus.

Nachunternehmer sind durch den direkt beauftragten AN des Bauherrn anzumelden und ebenso vom
Bauherrn oder seinem bevollmächtigen Vertreter freizugeben.
Vor Erstellung der Baustellenausweise ist jeder AN bzw. dessen benannter Ansprechpartner verpflichtet, an
einer Baulogistikeinweisung teilzunehmen.

Der Baulogistikdienstleister erstellt nach entsprechender Anmeldung für jeden Mitarbeiter /
Zugangsberechtigten einen individuellen Ausweis. Dabei gibt es folgende Arten von Zutrittsberechtigungen:

Baustellenausweise: Ausweis mit Lichtbild, Aufenthalt 3 Tage und mehr

- Tagesausweise: Aufenthalt weniger als 3 Tage für gewerbliche Arbeiten

- Besucherausweise: Aufenthalt weniger als 3 Tage, keine gewerblichen Arbeiten

Zur Erstellung des Baustellenausweises werden für deutsche Staatsbürger und nicht-deutsche
EU-Staatsbürger folgende Unterlagen benötigt:

- Eine vom Bauherrn freigegebene Firmenanmeldung
- Nachweis über die Teilnahme an der Einweisung in das Baulogistikhandbuch, durchgeführt durch das

vom Baulogistiker unterwiesene Führungspersonal des ANs.
- Nachweis über die Teilnahme an der SiGeKo-Unterweisung, durch das Führungspersonal des AN;

Die Unterweisungsbestätigung wird seitens des SiGeKo an die Baulogistik übermittelt.
- Ausgefüllte und unterschriebene Mitarbeiteranmeldung des Antragstellers
- Unterschriebene Einwilligungserklärung des Antragstellers
- Mindestlohnerklärung
- Personalausweis / Reisepass
- Ein Lichtbild (wird vor Ort digital erstellt)

Für nicht-deutsche Staatsbürger außerhalb der EU zusätzlich:

- Arbeitserlaubnis
- Aufenthaltsgenehmigung

Bei Abholung des Ausweises ist der Personalausweis oder der Reisepass im Original mitzubringen. Für
nichtdeutsche Staatsbürger außerhalb der EU sind bei der Abholung noch zusätzlich die Arbeitserlaubnis
und die Aufenthaltsgenehmigung im Original mitzubringen.

Der Erstausweis wird kostenneutral über die Baulogistik zur Verfügung gestellt. Nach Beendigung der
Leistungen des AN hat dieser sämtliche Ausweise ohne Aufforderung dem Baulogistiker zu übergeben.

Für jeden fehlenden Ausweis werden dem AN 25,00 EUR netto berechnet. Bei Verlust des
Baustellenausweises wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 EUR netto berechnet. Bei
Beschädigung eines Baustellenausweises wird ebenfalls eine Bearbeitungsgebühr von 25,00 EUR netto
berechnet. Die Abrechnung erfolgt über den AG.

7. Entsorgungslogistik

Es besteht für alle ausführende Firmen im Rahmen der Nebenleistungen der VOB/C eine permanent,
verursacherspezifische Reinigungspflicht. Dies bedeutet, dass spätestens am Ende des Arbeitstages der
Arbeitsplatz, Verkehrsflächen, zugewiesene Freiflächen, BE- und Lagerflächen besenrein zu hinterlassen
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sind. Der Abfall/Schutt ist vom AN möglichst direkt nach der Entstehung fachgerecht zu entsorgen. Der AN
trägt die Verantwortung für den in seinem Arbeitsbereich vorgefundenen Abfall/Schutt bzw.
Verunreinigungen.

Der vom Baulogistiker eingerichtete Entsorgungs-/Wertstoffhof auf dem Baufeld steht NUR für Gewerke die
für die Neubaumaßnahme tätig sind zur Verfügung, für die Umbaumaßnahme im Haus 30 TBA 2.0 (Inhalt
dieser Ausschreibung) steht diese Entsorgungsmöglichkeit nicht zur Verfügung!
Die Entsorgung bleibt ausschließlich Leistung des AN für das TBA 2.0, wie im LV beschrieben. 
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IV.1  DOKUMENTATION
-------------------------------

Zur VOB-Abnahme sind folgende Unterlagen an den Bauherren soweit zutreffend zu übergeben:

Bescheinigungen
nummeriertes Inhaltsverzeichnis
Fachunternehmererklärung, 
Prüfberichte Sachverständiger, 
Übergabebescheinigungen, 
Abnahmeprotokolle,
Abnahme, Inbetriebnahmen, Einweisungsprotokolle,
Prüf-und Messergebnisse, Nachweise,
Zulassungen, Übereinstimmungs- und Konformitätserklärungen,
freigegebene Werk- und Montageplanungen, 
Produkt-und Ersatzteilinformationen,
Materialliste und Herstellerverzeichnis
Bedienungs- und Wartungsanleitungen, 
Reinigungsanleitung

Übergabe:
- 1-fach in Papier,
- zweifach digital auf CD (Formate: Listen Excel, Pläne sind als .pdf-Datei beizufügen)
- sowie hochladen auf dem Planserver

Die Unterlagen sind nummeriert in einem Inhaltsverzeichnis aufzuführen und in Papier sowie als Datei mit
der Nummer zu kennzeichnen.
Pläne sind mit verstärktem Heftrand zu versehen.

Pläne in Papierform sind darüber hinaus im Originalmaßstab zu übergeben.
Bei Übergabe in elektronischer Form sind die Dateinamen mit der Nummerierung aus dem
Inhaltsverzeichnis abzugleichen und diese bei Vergabe der Datei voranzustellen.
Die Dokumentation ist nach Prüfung und Freigabe durch den AN in den Projektraum einzustellen.

IV.2 Abrechnung
=============

Zur jeder Abschlagsrechnung und Schlussrechnung ist das Aufmaß inkl. aller Anlagen in
Schiftform/Papierform einzureichen, vorab per E-Mai an die örtliche Bauüberwachung und den Auftraggeber.

Die Abrechnungsunterlagen insbesondere die Aufmaße sind zusätzlich in bearbeitbareren Dateien (Exel) zu
übergeben.
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V. TERMINE / AUSFÜHRUNGSFRISTEN
----------------------------------------------------------

1. Ausführungstermine

Montagebeginn: 10.02.2027
Montageende: 02.03.2027

Werk- und Montageplanung ist sofort nach Auftragserteilung zu beginnen.

Komplettierung und Vorbereitung VOB-Abnahme , sowie Einweisungen und Inbetriebnahmen erfolegn
zeitversetzt zur Montage ca. Ende März/April 2027

2. Bauzeitverschiebung

Eine Verschiebung des Baubeginns um bis zu 2 Monaten aufgrund von Umständen, die der AN nicht zu
vertreten oder verursacht hat, ist hier einzukalkulieren, d.h. etwaige Kosten die aus dieser
Bauzeitverschiebung entstehen, werden nicht erstattet.
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VI.  ANLAGEN
----------------------

Dem Leistungsverzeichnis sind folgende Anlagen beigefügt: 

01 Lagepläne:
01.1_LG_Krhs_Neukölln-Index P 500_Export_amtl. Lageplan
01.2_H30-ARC-4-LP-XX-0001-XX_TBA 2.0
01.3_KNK-H30-2-0-Baustelleneinrichtungsplan
01.4_NK_ZuKo_Zeegar_Handbuch
01.5_Logistikhandbuch Fa. Züblin

02 Brandschutzkonzept:
02.1_NK-H30-2-0_BSK-P22018-4_Brandschutzkonzept, Stand 12.01.2023

Hinweis:
Alle nachfolgend aufgeführten Pläne sind mit zA - nur zur Ausschreibung - gekennzeichnet

03 Grundrisse:
03.1_H30-ARC-5-GR-00-20-1000-XX-F03-zA
03.2_H30-ARC-5-GR-00-20-1000-01-F03-zA
03.3_H30-ARC-5-GR-00-20-1000-02-F03-zA
03.4_H30-ARC-5-GR-01-20-1001-XX-F03-zA
03.5_H30-ARC-5-GR-01-20-1001-01-F03-zA
03.6_H30-ARC-5-GR-01-20-1001-02-F03-zA
03.7_H30-ARC-5-GR-02-20-1002-XX-F02-zA
03.8_H30-ARC-5-GR-02-20-1002-01-F02-zA

04 Schnitte:
04.1_H30-ARC-5-SN-XX-20-1201-XX-F03-zA
04.2_H30-ARC-5-SN-XX-20-1200-XX-F05-zA
04.3_H30-ARC-5-SN-XX-20-1200-01-F05-zA
04.4_H30-ARC-5-SN-XX-20-1200-02-F05-zA

05 Detailplanung:
05.1_H30-ARC-5-DT-TU-20-7020-XX-zA     
05.2_H30-ARC-5-DT-TU-20-7021-XX-zA     
05.3_H30-ARC-5-DT-TU-20-7022-XX-zA    
05.4_H30-ARC-5-DT-TU-20-7023-XX-zA    
05.5_H30-ARC-5-DT-TU-XX-7000-XX-zA          
05.6_H30-ARC-5-DT-WN-20-6523-XX-F00zA  

06 Übersichtspläne Türen:
06.1_H30-ARC-5-UP-TU-20-2700-XX-zA01                 
06.2_H30-ARC-5-UP-TU-20-2701-XX-zA01                 
06.3_H30-ARC-5-UP-TU-20-2702-XX-zA                     
06.4_H30-ARC-5-UP-TU-20-27U2-XX-zA 

07 Türlisten:
07.1_H30-ARC-5-LI-TU-20-2710-XX-zA_Holztürliste  
07.2_H30-ARC-5-LI-TU-20-2711-XX-zA_Anforderungen und Legende zur Türliste                    
07.2_H30-ARC-5-LI-TU-20-2712-XX-zA_Stahlblechtüren
07.3_H30-ARC-5-LI-TU-20-2713-XX-zA_Rohrrahmentüren                        
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VII..  ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
============================================

Mitgeltende Normen und Regeln

Es gelten die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen ATV DIN mit Berücksichtigung der
zum Vertragsschluss gültigen Fassung, einschließlich der Änderungen entsprechender Normen
und Regeln, Berichtigungen und Beiblätter. 

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen,
mit denen Europäische Normen umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird,
werden auch ohne den ausdrücklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige
Technische Spezifikationen in Bezug genommen. 

Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während der Ausführung seiner Leistungen
immer mindestens ein fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der Baustelle
anwesend ist.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden Ausführungsunterlagen zählt neben den
Ausführungsplänen auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.
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VIII.  ZUSÄTZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN (ZTV) 

ZTV - AUSRÜSTUNG T-00 RS/ dt STAHLBLECHTÜREN

ZUSÄTZLICHE  TECHNISCHE  VERTRAGSBEDINGUNGEN

1.   Der AN hat nach Überprüfung aller Faktoren einen Baustelleneinrichtungsplan in
      Abstimmung mit der örtlichen Bauleitung zu erstellen.

1.2. Die Unfallverhütungsvorschriften sind strikt einzuhalten, siehe hierzu auch die
       Durchführungsanweisungen (DA) der einzelnen Bestimmungen.

1.3  Alle im Zusammenhang mit der Baustelleneinrichtung erforderlichen Anträge, 
       Bewilligungen, Genehmigungen, behördlichen Zustimmungen etc. sind
       Angelegenheit des Auftragnehmers.

1.4  Baustrom-/Bauwasser siehe Allgemeine Vorbemerkungen

1.5  Kosten, die sich aus den vorgenannten Punkten für den AN ergeben, sind in die 
       entsprechenden Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert 
       vergütet.

2.0  Die zur Ausführung kommenden U-Zargen sollen als Eck-und Gegenzargen
       2.teilig verdeckt geschraubt ausgeführt werden, als geschlossenenes System,
      das optisch als Umfassungszarge ausgebildet ist. Siehe dazu die beigelegten
       Ausführungsdetails.

2.1  Materialauswahl, Profilstärken, entsprechend den Festlegungen bzw. bei Wider-
       sprüchen zu den statischen Berechnungen in enger Abstimmung mit der
       Bauleitung.

2.2  Eine Meterpunktmarkierung ist an der Schloßausraumung durch eine Kerbe
       einzuarbeiten.

2.3  Das Einlegen von Dichtungs-Hohlprofilen erfolgt erst nach Abschluß der Maler-
       arbeiten und ist Sache des AN. Das in einem Stück durchlaufende Dichtungs-
       Hohlprofil und die Bodendichtung müssen das Türblatt allseitig und einwandfrei
       abdichten.

2.4  Je Pos. sind komplette Leistungen zu erbringen incl. evt. Verglasung, Beschläge,
       Dichtung und Verfugung, sowie aller Leistungen der Montage, wie Stemm- und
       Einsetzarbeiten, einschl. aller erforderl. Nebenleistungen.

2.5  Die fach- und sachgerechte Vermörtelung der Eckzargen der Stahltüren
       mit geeigneten Mitteln nach Hersteller- und Zulassungsvorgaben, erfolgt durch 
      den AN und ist in die jeweiligen Einheitspreise mit einzurechnen. 

2.6  Erstellung einer Türliste inkl. Auflistung aller Materialien, Beschläge, Fabrikate
       und Einbauorte fü alle Türelemente gemäß Architektenpläne auf Grundlage der
       Türlisten des AG erstellen, mit weiteren Enträgen von.

- Türblattgewichte
- Türblattstärken
- Schlossachsen
- notwendige Schließzylinderlängen

2.7  Die Aufschlagrichtung der Türen (DIN links - rechts ) und das Verhaltniss der
       Flügelbreiten (1/2-1/2 etc.) sowie die Anordnung der Gang- und Standflügel usw.
       werden vor Fertigungsbeginn im Zuge der Werkplanung mit dem Auftragnehmer
       und den Architekten gemeinsam festgelegt.
       Daraus evl. entstehende Mehrkosten sind vorab in die EP der Einzelpositionen
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       einzurechnen, nachträgliche Forderungen werden nicht berücksichtigt.
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Inbetriebnahme/ Einweisung
Die hierfür notwendigen Aufwendungen sind als
Pauschalpreis anzugeben.
Inbetriebnahme aller Türen und Einweisung des 
Betreibers / Nutzers nach der Fertigstellung. 

Werk- und Montageplanung
Abgleichen der Ausführungsplanung mit dem 
Vertrag / Leistungsverzeichnis. Abgleichen der 
Türliste, Grundrisse und Baustelle. Auf eventuelle 
Unstimmigkeiten prüfen.
Zur Prüfung und Freigabe sind in 2-facher Papier Form
vorzulegen:

* Werktürliste mit Übersicht der LV Positionen je Tür
über die üblichen Angaben hinaus sind folgende
Angaben einzuarbeiten:
Türblattgewicht
Türblattstärke
Rosettenstärke
Schlossachsen
notw. Schließzylinderverlängerungen

* Datenblätter Zargen
* Datenblätter Türen
* Datenblätter Beschläge
* Zulassungen und Prüfzeugnisse
* Übersicht Montagematerialien inkl. Zulassungen 
* Handmuster für Oberflächen

Erstellen der Sicherheitsanlalyse für kraftbet. Türen

Mit der Fertigung darf erst nach erfolgter Freigabe
durch den Planer begonnen werden. 

Baustelleneinrichtung
Einrichten, vorhalten und Räumen der Baustelle für
sämtliche in der Leistungsbeschreibung ausgeführten
Arbeiten - über die im Pkt. Baustellenlogistik der
allgem. Vorbemerkungen beschr. bauseitigen
Leistungen hinausgehend 
z.B. Maschinen, Groß- und Kleingeräte,
Arbeitsschutzkleidung, Bau Folie, Schutz- und
Arbeitsgerüste etc. 
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1 BAUSTELLENEINRICHTUNG

1.1 Baustelleneinrichtung

1,000         ..................psch         ..................

1.2 Werk- und Montageplanung 

1,000         ..................psch         ..................

1.3 Inbetriebnahme/ Einweisung 

1,000         ..................psch         ..................



Kabelverlegung bis zur bauseitigen Übergabedose
von Türen mit elektrischen Türkomponenten

Das Liefern und Verlegen der Kabel / Leitungen
innerhalb der Türanlage und innerhalb der Wände aus
GK bis zu den Impulsgebern oder sonst. Komponenten
bis zur bauseitigen Verteilerdose in der Abhangdecke
ist hier anzubieten. 

Schnittstellen zum Gewek Elektro (z.B. Zutrittskontrolle) 
sind im Rahmen der Werk- und Montageplanung zw.
dem AN Türbauer und dem AN Elt abzustimmen. 
Siehe hierzu auch:
Schnittstelle Türsteuerung siehe Plan:
H30-ARC-5-DT-TU-XX-7000-XX-zA 

Diese Leistung ist als vorgezogene Leistung vor dem
bauseitigen Schließen der Trockenbauwände in beiden
Ebenen auszuführen.
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1.4 Zulage Kabelverlegung bis Übergabe 

35,000         ..................St         ..................

Summe 1 BAUSTELLENEINRICHTUNG ............................



Hinweistext
In den nachfolgende Türpositionen sind Beschlagstypen
aufgeführt. Das genaue Fabrikat des Beschlages hat sich
nach den exakten Anforderungen der in der Position
beschriebenen Türen zu richten (Gewicht, Schallschutz,
Brandschutz, Material, etc.) und ist durch den Bieter
zwingend mit anzugeben. Folgende Qualitäten sind
mindestens anzubieten.   

Türbänder: 
Objektbänder für einflügelige, gefälzte oder ungefälzte
Holzwerkstofftüren, mit und ohne Brand - und / oder
Rauchschutzanforderung sowie mit und ohne
Schallschutzanfoderung;
Anzahl 2 oder 3 Stück je Türflügel, in Einzelposition
angegeben;
Tragkraft je Band bis 160 kg;
geeignet für den Objektbereich;
Mit dreidimensional verstellbaren Aufnahmeelementen
für Stahlzargen;
Mit verdeckt liegenden, wartungsfreien Axial - Radial-
Gleitlagern;
Länge ca. 160 mm;
Rollendurchmesser: ca. 18 mm, mit innen liegendem,
verdreh sicherem Schraubstift;
Stiftdurchmesser: ca. 10 mm;
Material: Edelstahl, fein matt;

Schlösser:
Einsteckschloss, Klasse 4 , nach DIN 18251 Teil 1
Klasse 4, für einflügelige Holzwerkstofftüren mit und
ohne Rauch- und Brandschutzschutzanforderung,
Ausführung als Fallen- Riegelschloss,
Stulp : Edelstahl, abgerundet, 20/3/235 mm,
Nuss- Vierkant: Spezialnuss, 8 mm bzw. 9 mm ( bei
Brandschutzanforderung) Vollstift,
Falle und Riegel: Stahl verzinkt,
Riegel: 2-tourig, 
Ausführung: Schlosskasten geschlossen mit
Zuhaltungssicherung, mit Wechsel

Schließbleche:
Die Zargen sind mit Schließblechen auszuführen aus
1,5mm Edelstahl, matt geschliffen, geschraubt,
flächenbündig, inkl. Fallen- und Riegelstanzung und wie
im Tür Text beschrieben teilweise mit  Vorrichtung für
E-Öffner oder Riegelschaltkonakt.

Türschließer:
Obentürschließer mit Gleitschiene, für einflügelige
Holzwerkstofftüren, nach innen und außen öffnend, für
Türelemente mit und ohne Brand- und/ oder
Rauchschutzanforderung.
Barrierefrei nach DIN 18040
Erfüllung der DIN SPEC 1104
Ausführung: Montagekonsole mit universellem
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2 INNENTÜREN HOLZTÜREN



Drehflügeltür, 1010x2135, 150GK,
Lieferung, Transport und Montage von Türelementen wie
folgt:

Zarge:
2-teilige Stahlumfassungszarge, Ecken verschweißt und
planeben geschliffen - nicht sichtbar verschraubt
Maulweite: 0,15 m
Norm: DIN 18111 Teil 1 - 4
Farbangaben: gem. Farb- u. Materialkonzept 

Oberfläche:
Zarge: verzinkt + grundiert
Dichtung: grau (auf Gehrung)
Spiegel BS/BGS: 40/55
Umbug BS/BGS: 15/15
Blechdicke: 2 mm

Schließblech:
Edelstahl 1,5 mm flächenbündig geschraubt mit Fallen
und Riegelstanzung
Bandaufnahme: 2x BVX 11000 3d-verstellbar
Bodeneinstand: ohne
Fälzung der Zarge: 1-fach

Montagewand: GK-Wand (Trockenbau)

Lochgruppensystem
Teilweise mit Schießfolgeregelung (G-SR) und/ oder
elektromechanische Feststellung und integrierter
Rauchmelder (EMR und / oder EMR2).
Einstellmöglichkeit: Schließkraft, Endschlag,
Schließverzögerung, Schließgeschwindigkeit und
Öffnungsdämpfung stufenlos einstellbar
Montage: Normalmontage Bandseite, Kopfmontage
Bandgegenseite,
Normalmontage Bandgegenseite, Kopfmontage
Bandseite
Schließkraft: 1–6 nach EN 1154
Türflügelbreite: <1400 mm
Öffnungswinkel: bei Normalmontage Bandseite <180°,
bei Kopfmontage Bandseite <145°,
bei Normalmontage Bandgegenseite <145°, bei
Kopfmontage Bandgegenseite <180°
Feststellbereich: bis ca. 150°
Schließverzögerung: <30 Sekunden
Anschlag: für DIN links und DIN rechts verwendbar
Norm: zertifiziert nach EN 1154:1996/A1:2002
Klasse: 4 8 1–6 1 1 4
Richtfabrikat: Dormakaba TS98 XEA EN 1-6 oder
gleichwertig. 
Achtung das Fabrikat ist in der LV Pos. zwingend
anzugeben. 
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2.1 Drehflügeltür, 1010x2135 mm; 150 GK



OTS Vorrichtung: ja
elektrischen Antrieb vorrichten: nein
Zubehör vorrichten: nein

Angebot Fabrikat / Zarge / Typ

Hersteller

Hersteller, Zarge:              '................................`
(vom Bieter einzutragen)

Produktbezeichnung

Produktbezeichnung, Zarge: '..........................'
(vom Bieter einzutragen)

Blatt:
Drehflügeltür
Anzahl Flügel:  1 flgl.
Norm: DIN 18111 Teil 1-4
mindest lichte Durchgangsbreite in mm: 850
mindest lichte Durchgangshöhe in mm: 2050

Anforderung: 
Schallschutz RwR am Bau: ohne
Strahlenschutz: ohne
Brandschutz DIN EN 13501-1: (dt) 
Material: VS (Vollspan)
Türblattdicke: 40 mm
Klima: II nach DIN EN 1121
Beanspruchung: s (starke Beanspruchung) nach DIN EN
1192

Oberfläche:
Türblatt : Schichtstoff hpl - 0.8 mm , Farbe nach Vorgabe 
Farb- u. Materialkonzept des Architekten
Kantengeometrie, Fälzung Türblatt: s (stumpf) 
Kantenausführung: 3 seitig ABS Kante, gemäß Hersteller
aus 2 mm Kunststoff geklebt und gerundet - wasserfest
Lichtausschnitt: ohne

Angebot Fabrikat / Blatt / Typ:

Hersteller

Hersteller, Blatt:           '..............................'
(vom Bieter einzutragen)

Produktbezeichnung

Produktbezeichnung, Blatt: '.........................'
(vom Bieter einzutragen)

Beschläge:
Schloss: ESS (Einsteckschloss) 65/72/20 Stulp 235 in
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Drehflügeltür, 1010x2135 mm, 150 GK, T30
Lieferung, Transport und Montage von Türelementen wie
folgt:

Zarge:
2-teilige Stahlumfassungszarge, Ecken verschweißt und
planeben geschliffen - nicht sichtbar verschraubt

Norm: DIN 18111 Teil 1 - 4

Oberfläche:
Zarge: verzinkt + grundiert
Dichtung: grau (auf Gehrung)
Spiegel BS/BGS: 40/55
Umbug BS/BGS: 15/15

V2A, starke Beanspruchung Klasse 4 mit Falle und
Riegel
Bänder je Türblatt: 2 Stk. VX 160 mm in V2A, 18 Rollen,
3d-verstellbar
Drückergarnitur: Knauf/Drücker
Türschließer: Obentürschließer Gleitschiene 
Bandseite 1flg.
Türantrieb: ohne

Angebot Fabrikat / Schloss / Typ:

Hersteller

Hersteller, Schloss:           '..............................'
(vom Bieter einzutragen)

Produktbezeichnung

Produktbezeichnung, Schloss: '..........................'
(vom Bieter einzutragen)

Angebot Fabrikat / Bänder / Typ:

Hersteller

Hersteller, Bänder:           '..............................'
(vom Bieter einzutragen)

Produktbezeichnung

Produktbezeichnung, Bänder '..........................'
(vom Bieter einzutragen)

Abmessung nach DIN 18101:
Nennmaß Breite / Höhe / Zarge ZMW in mm:
1010 / 2135 / 150
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6,000         ..................St         ..................

2.2 Drehflügeltür, 1010x2135 mm; 150 GK, T30



Blechdicke: 2 mm

Schließblech:
Edelstahl 1,5 mm flächenbündig geschraubt mit Fallen
und Riegelstanzung
Bandaufnahme: 3x BVX 11000 3d-verstellbar
Bodeneinstand: ohne
Fälzung der Zarge: 1-fach

Montagewand: GK-Wand (Trockenbau)
OTS Vorrichtung: ja
elektrischen Antrieb vorrichten: nein
Zubehör vorrichten: nein

Angebot Fabrikat / Zarge / Typ

Hersteller

Hersteller, Zarge:              '................................`
(vom Bieter einzutragen)

Produktbezeichnung

Produktbezeichnung, Zarge: '..........................'
(vom Bieter einzutragen)

Blatt:
Drehflügeltür
Anzahl Flügel:  1 flgl.
Norm: DIN 18111 Teil 1-4
mindest lichte Durchgangsbreite in mm: 800
mindest lichte Durchgangshöhe in mm: 2050

Anforderung: ohne
Schallschutz RwR am Bau: ohne
Strahlenschutz: ohne
Brandschutz DIN EN 13501-1: (dt) T-30
Material: VS (Vollspan)
Türblattdicke: 50 mm
Klima: II nach DIN EN 1121
Beanspruchung: s (starke Beanspruchung) nach DIN EN
1192

Oberfläche:
Türblatt : Schichtstoff hpl - 0.8 mm , Farbe nach Vorgabe
AG
Kantengeometrie, Fälzung Türblatt: s (stumpf)
Kantenausführung: 3 seitig ABS Kante, gemäß Hersteller
aus 2 mm Kunststoff geklebt und gerundet - wasserfest
Lichtausschnitt: ohne

Angebot Fabrikat / Blatt / Typ:

Hersteller

Hersteller, Blatt:           '..............................'
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(vom Bieter einzutragen)

Produktbezeichnung

Produktbezeichnung, Blatt: '.........................'
(vom Bieter einzutragen)

Beschläge:
Schloss: PE (Panikschloss, mit Wechselfunktion E)
Fluchttür mit Notausgangsverschluss nach DIN EN 179
Panikfunktion E - Wechselfunktion
starke Beanspruchung

Bänder je Türblatt: 3 Stk. VX 160 mm in V2A, 18 Rollen,
3d-verstellbar
Drückergarnitur: 9 x Knauf/Drücker 
Türschließer: Obentürschließer Gleitschiene,
Bandgegenseite 1 flg. Brandschutz

Türantrieb: ohne

Angebot Fabrikat / Schloss / Typ:

Hersteller, Schloss:           '..............................'
(vom Bieter einzutragen)

Produktbezeichnung

Produktbezeichnung, Schloss: '..........................'
(vom Bieter einzutragen)

Angebot Fabrikat / Bänder / Typ:

Hersteller

Hersteller, Bänder:           '..............................'
(vom Bieter einzutragen)

Produktbezeichnung

Produktbezeichnung, Bänder '..........................'
(vom Bieter einzutragen)

Abmessung nach DIN 18101:
Nennmaß Breite / Höhe / Zarge ZMW in mm:
1135 / 2135 / 150
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Stahl-Tür-Element 
als 2-flügelige Stahl-Blech-Tür, 
mit Brandschutzanforderungen T-00-2 / RS,
als Rauchschutztür RS-2 
- Flurtür als Fluchttür im Rettungsweg -
liefern, einschl. aller Nebenleistungen, 
wie Anschlüsse an Umfassungskonstruktionen sowie
Abdichtung der Anschlußfugen mit Acryl
fachgerecht herstellen, und wie nachfolgend beschrieben
fachgerecht einbauen.

Alle erforderlichen Teile die für die Errichtung der hier
beschriebenen Konstruktion notwendig sind, sind in
diesem Leistungsverzeichnis anzubieten. 
Es ist eine fix und fertige Leistung anzubieten auch
einschl. innerer und äußerer Verleistung sowie aller
Kompribänder. 
Die bauaufsichtliche Zulassung ist mit Angebotsabgabe
auszuweisen.

Baurichtmaß: ca. 2010 x 2135 mm,

Ausführung wie folgt:

- Brandschutz:
als rauchdichte Rauchschutztür
RS-2 im Flur- u. Rettungsweg

- Fluchttürart:
Typ - TP / VP / Tür mit Panikfunktion B
(Umschaltfunktion) im Gangflügel

- Zarge:
Umfassungszarge zweiteilig, zum nachträglichen Einbau
ohne Bodeneinstand, bandverzinkt 
grundiert
Farbe gem. FMK

- Umfassungskonstruktion: 
GK 150 mm / Umfassungszarge-U2

- Türblatt:
T00-2 / RS-2 Stahlblechtür nach DIN, 
Blattstärke 60 - 66 mm, Dünnfalz, Blechdicke 1,0 mm,
verzinkt und grundiert
Farbe gem. FMK

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)"

- Beschläge:
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3 INNENTÜREN - STAHLBLECH

3.1 T00-2  - RS / IBO Türelement / 2-flg /  2010 x 2135 mm, 150
GK / Flurtür



Für Notausgangsverschluss nach DIN EN 179
in beide Richtungen im Rettungsweg
Beschläge in Edelstahl fein matt,
FH-Objektgarnitur Benutzerklasse 4 nach EN 1906

dreifach verdeckt durchgeschraubt, 
Drücker auf Bandseite
Drücker auf Bandgegenseite
Panikfunktion auf Bandgegenseite

Typ: Edelstahl  79-1070-613 Drücker, d= 9 mm

Fabrikat: FSB / 79-1070-613 Edelstahl o.glw.
Feuerschutz-Rosettengarnitur
Vierkantstift 9 mm nach EN 179

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)"

Standflügel:
Für Notausgangsverschluss nach DIN EN 179
in beide Richtungen im Rettungsweg
für Rauchschutztüren RS-2 nach DIN 
Panik-Treibriegelschloß mit Mitnehmerklappe
auf Standflügel beitseitig
Montage in ca. 1500 mm Höhe,

Fabrikat: Häfele / B 7590 Edelstahl o.glw.
als Drehhebelhaldgarnitur
für Feuerschutztüren nach DIN 

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)"
Gangflügel:

- Bänder:
Rollenband Edelstahl, 3D-verstellbar

- Obertürschließer:
Montage am Rahmen/Türblatt
für 2.flg. Brandschutztüren T-30/90 - RS-2
mit integrierten  Schließfolgeregler, 
als betriebsfähiges System mit
allen Zulassungen und erf. Abnahmen 
Bandseite 2flg. Brandschutz

Fabrikat: GEZE / Dorma  
als Gleitschienen-Türschließer-System 
Farbe silber

nach DIN 1154 CE,
o.glw.
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Stahl-Tür-Element 
als 1-flügelige Stahl-Blech-Tür, 
mit Brandschutzanforderungen T-00 ,
einbruchhemmend, 
der Bewitterung direkt ausgesetzt
- Außentür Zugang Technikzentrale -
liefern, einschl. aller Nebenleistungen, 
wie Anschlüsse an Umfassungskonstruktionen sowie
Abdichtung der Anschlußfugen mit Acryl

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)"

- Schloss:
Einsteckschloss mit Antipanikfunktion
mit Umschaltfunktion B / DD / Gangflügel 10 x
mit Paniktreibriegelschloss / Standflügel 10 x
Stulp- und Schließblech Edelstahl
Schloss geprüft und zertifiziert für 
Brand- und Rauchschutztüren mit
Panikbeschlag
Zugelassen für die bauseitige Verwendung
von freilaufende Schließzylinder / PZ

Vorrichtung PZ

BKS -  o.glw

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)"

- Bodendichtung:
mit Bodendichtung absenkbar
nach Zulassung für rauchdichte
Rauchschutztüren RS-2

- Sonstiges:
Wand- oder Bodentürstopper
siehe extra Position

fach- und sachgerechte Anschluß
der zweiteiligen U-Zarge
an GK-Wand
durch den AN

- Einbauebene /Bezeichnung: 
Haus 30 - Bestand / E00 - Flur 30.00.F01.A-D

       E00 - Flur 30.00.F02.C-D
       E01 - Flur 30.01.F01.A-B
       E01 - Flur 30.01.F01.1.C-D
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3.2 T00 dt -1   / Türelement / 1-flg /  1135 x 2260 mm



fachgerecht herstellen, und wie nachfolgend beschrieben
fachgerecht einbauen.

Alle erforderlichen Teile die für die Errichtung der hier
beschriebenen Konstruktion notwendig sind, sind in
diesem Leistungsverzeichnis anzubieten. 
Es ist eine fix und fertige Leistung anzubieten auch
einschl. innerer und äußerer Verleistung sowie aller
Kompribänder. 
Die bauaufsichtliche Zulassung ist mit Angebotsabgabe
auszuweisen.

Baurichtmaß: ca. 1135 x 2260 mm,

Ausführung wie folgt:

- Brandschutz: T00-dt (dichtschließend)

- Schallschutz: ohne Anforderungen

- Feuchteschutz: ohne Anforderungen

-Einbruchhemmung: RC2 (DIN EN 1627)

-Fluchttürart:
Typ - P / Tür mit Panikfunktion E (Wechselfunktion)

- Zarge:
Typ - B / Blockzarge
3 seitig umlaufende aus Stahl, 
aufgedoppelt 
Profiltiefe   ca. 120 mm
Profilbreite ca. 110 mm
ohne Bodeneinstand, bandverzinkt 
grundiert
Farbe nach Vorgaben Farb- u. Materialkonzept
steckbare regenleiste auf der Zarge, Aluminium

- Umfassungskonstruktion: 
Stahlbau/ Sandwichpanell/ Blockzarge 
Wanddicke d=0,17 m

- Türblatt:
T00-dt / Stahlblechtür nach DIN, 
Blattstärke 60 - 70 mm, Dünnfalz, Blechdicke 1,0 mm,
verzinkt und grundiert
Farbe nach Vorgaben Farb- u. Materialkonzept

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)"

- Beschläge:
Beschläge in Edelstahl fein matt,

dreifach verdeckt durchgeschraubt, 
Knauf auf Bandseite
Drücker auf Bandgegenseite
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Panikfunktion auf Bandgegenseite
 Typ: Edelstahl  79-1070-613 Drücker, d= 9 mm

Fabrikat: FSB / 79-1070-613 Edelstahl o.glw.
Feuerschutz-Rosettengarnitur
Vierkantstift 9 mm nach EN 179

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)"

- Bänder:
je 3 Stk. Konstruktionsbänder dreiteilig mit Kugellager,
Edelstahl, geschraubt 

- Obertürschließer:
mit hydraulisch kontrolliert einstellbarer
Öffnungsdämpfung als Gleitschienen Türschließer
als betriebsfähiges System mit
allen Zulassungen und erf. Abnahmen 

Fabrikat: GEZE / Dorma 
als Gleitschienen-Türschließer-System 
Farbe silber

nach DIN 1154 CE,
o.glw.

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)"

- Schloss:
Fallen-Riegelschloss Einsteckschloss mit
Antipanikfunktion
mit Umschaltfunktion B / DD
Stulp- und Schließblech Edelstahl
Schloss geprüft und zertifiziert für 
Brand- und Rauchschutztüren mit
Panikbeschlag
Zugelassen für die bauseitige Verwendung
von freilaufende Schließzylinder / PZ

BKS -  o.glw

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)"

- Bodenschwelle:
Anschlagschiene aus Stahl mit Dichtung
Brüstungshöhe: 1,17 m
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Stahl-Tür-Element
als 1-flüglige Brandschutztür,
mit Brandschutzanforderungen T.90-1
- Fluchttür im Rettungsweg -
lifern, einschl. aller Nebenleistung
wie Anschlüsse an Umfassungskonstruktion sowie
Abdichtung der Anschlussfugen mit Acryl
fachgerecht herstellen, und wie nachfolgend beschrieben
fachgerecht einbauen.

Alle erforderlichen Teile die für die Errichtung der hier
beschriebenen Konstruktion notwendig sind, sind in
diesem Leistungsverzeichnis anzubieten.
Es ist eine fix und fertige leistung anzubieten auch
einschließl. innerer und äußerer Verleistung sowie aller
Kompribänder.
Die bauaufsichtliche Zulassung ist mit Angebotsabgabe
auszuweisen.

Baurichtmaß: ca. 1010 x 2135 mm,

Ausführung wie folgt:

- Brandschutz:                  T 90 - 1 nach DIN 4102

- Schallschutz:                  ohne Anforderung

- Feuchteschutz:               ohne Anforderung

- Einbruchhemmung:        ohne Anforderung

- Fluchttürart:                    Typ - N2 / Tür mit
Panikfunktion in beide Richtungen

- Zarge:
Typ - U2 / Zweiteilige Umfassungszarge
3. seitig umlaufende Eckzarge und geschraubte
Gegenzarge aus Stahl,
ohne Bodeneinstand, bandverzinkt, grundiert,
Farbe nach Farb- und Materialkonzept des Architekten

Umfassungskonstruktion:
ST-Beton bis ca. 250 mm

- Türblatt:
T90-1 / Stahlblechtür nach DIN,
Blattstärke 60 - 66 mm, Dünnfalz, Blechdicke 1,0 mm
verzinkt und grundiert,

- Sonstiges:
mit Regenleiste, Montage auf dem Türflügel
aufschraubbar, Ausführung in Aluminium,
Farbangaben nach Vorgaben FMK

- Einbauebene /Bezeichnung: 
Haus 30 / Dach E02 - Technikzentrale
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3.3 T90-1 - Türelement / 1.flg / 1010 x 2135 mm / Fluchttür



Vorgaben nach Farb- und Materialkonzept des
Architekten

Angebotenes Erzeugnis:

Hersteller:                     ´.............................´
Typ:                              ´.............................´
                                     (vom Bieter auszufüllen)

- Beschläge:
Beschläge in Edelstahl fein matt,
FH-Objektgarnitur Benutzerklasse 4 nach DIN EN 1906,
Drücker mit Sicherheitsgarnitur ES 1,

dreifach verdeckt durchgeschraubt,
Drücker auf Bandseite,
Drücker auf Bandgegenseite
Typ: Edelstahl 79-1070-613 Edelstahl o.glw.
Feuerschtuz-Rosettengarnitur
Vierkantstift 9 mm nach EN 179

Angebotenes Erzeugnis:

Hersteller:                     ´.............................´
Typ:                              ´.............................´
                                     (vom Bieter auszufüllen)

- Bänder:
je 2 Stk. Konstruktionsbänder dreiteilig mit Kugellager,
Edelstahl, geschraubt

- Obentürschließer
Montage am Rahmen/ Türblatt für 1. flg
Brandschutztüren T30/90 - RS-1 als betriebsfähiges
System mit allen Zulassungen und erf. Abnahmen

Fabrikat: GEZE / Dorma
als Gleitschienen-Türschließer-System,
Farbe silber 

nach DIN 1154 CE
o.glw.

Montage bandgegenseite

Angebotenes Erzeugnis:

Hersteller:                     ´.............................´
Typ:                              ´.............................´
                                     (vom Bieter auszufüllen)

- Schloss:
Einsteckschloss mit Antipanikfunktion mit
Umschaltfunktion 
B / DD
Stulp- u. Schließblech Edelstahl,
Schloss geprüft und zertifiziert für Brand- und
Rauchschutztüren mit Panikbeschlag,
zugelassen für die bauseitige Verwendung von
freilaufenden Schließzylinder / PZ
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BKS - o.glw.

Angebotenes Erzeugnis:

Hersteller:                     ´.............................´
Typ:                              ´.............................´
                                     (vom Bieter auszufüllen)

- Bodenschwelle:
mit Bodendichtung,
Brüstungshöhe: 0,35 m

- Einbauebene / Bezeichnung:
Haus 30 / Ebene U2 - AWT-Tunnel
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Summe 3 INNENTÜREN - STAHLBLECH ............................



STG-Wandelement mit
Stahlrahmen-/Glastür-Element als zweiflüglige 
Rohrrahmentür mit Glasfüllung 
mit seitlichen Festfeld (1x)
mit Oberlichter (1x) in Elementbreite
als Brandschutzelement T-90-2
als IBO-Türelement 125°
als Flüchttür im Rettungsweg 

einschließlich Statik, liefern und fachgerecht einbauen
einschl. aller Nebenleistungen, wie Anschlüsse an
Umfassungskonstruktionen sowie Abdichtung der
Anschlußfugen mit Acryl.

Alle erforderlichen Teile die für die Errichtung der hier
beschriebenen Konstruktion notwendig sind, sind in
diesem Leistungsverzeichnis anzubieten. 
Es ist eine fix und fertige Leistung anzubieten auch
einschl. innerer und äußerer Verleistung sowie aller
Kompribänder. Die bauaufsichtliche Zulassung ist mit
Angebotsabgabe auszuweisen.

Baurichtmaß STG-Wandelement:
3-teilig - (LxH) ca. 2780 x 3040 mm 
bestehend aus:
1x seitliche Festfeld ca. 620 x 2260 mm
1x Türelement ca. 2160 x 2260 mm
1x Oberlicht ca. 780 x 2780 mm 
Flügelbreiten: asymmetrisch ( Gang- und Standflügel)
Flügelbreite min. LSGM: 1000 mm
Flügelhöhe  min. LSGM:  2100 mm
Anschlag: DIN R/L

- Rohrrahmentüren TYP
gem. Türliste T3.5 / Wandelement als - DT-2FL -

Ausführung wie folgt:

- Brandschutz:
T-90-2
mit Bodendichtung

- Rauchschutz:
Rauschutztürelement RS-2
mit Bodendichtung

-Fluchttürart:
Typ - VP / Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

- Schallschutz:
ohne Anforderungen

- Feuchteschutz:
ohne Anforderungen
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4 INNENTÜREN - ROHRRAHMENELEMENTE

4.1 STG-Wandelement T-90 - RS/  2780x3040 mm / IBO 125° /
GK-BW



-Einbruchhemmung:
ohne Anforderungen

- Rahmenkonstruktion:
Türflügel rahmenbündig mit Mittelverglasung, 
Sockelhöhe 100mm, 
seitliche Rahmenaufdoppelung je bis ca.150 mm
obere Rahmenaufdoppelung bis ca.200 mm
Einbaulage der
Türanlage in Mitte Laibung Rohbauöffnung,

ohne Bodeneinstand 

Fabrikat: RP-Technik 
Ferro-Wicstyle 70 FP-F90 ,
Jansen Typ Janisol 2 F90
oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Verglasung: 
2x je Tür 2xGlasfelder
1x Fest-Glasfeld
1x Oberlicht-Glasfeld
VSG F-90 Verglasung nach Zulassung

- Umfassungskonstruktion: 
RRZ / Rohrrahmenzarge in GK BW d = 0,19 m

- Oberfläche: 
pulverbeschichtet, Korrosionsschutzschicht als
Untergrund min. 70y
Farbton gem. Farb. und Materialkonzept des Architekten

- Beschläge:
Beschläge in Edelstahl fein matt Klasse 4 nach EN 1906,
Drücker mit Schmalschildsicherheitsgarnitur ES 1,
dreifach verdeckt durchgeschraubt, 
Drücker auf Bandseite
Drücker auf Bandgegenseite
Panikfunktion auf Bandgegenseite
 Typ: Edelstahl  09 1053 112 Drücker, d= 9 mm

Fabrikat: FSB / 09 1053 112 Edelstahl o.glw.
Feuerschutz-Rosettengarnitur / EN 179
Vierkantstift 9 mm nach DIN 18273

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Bänder:
3 Stk. Anschraubbänder pro Flügel, höhen- und
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seitenverstellbar, Edelstahl, Qualität gemäß
Systemzulassung, 

- Automatikantrieb:
ohne Anforderung

- Taster:
keine Taster

- Obertürschließer:
Montage am Rahmen/Türblatt
für 2.flg. Brandschutztüren T-30/90 - RS-2
mit integrierten Schließfolgeregler, 
mit elektromechanischer Feststellung
bandseitig / Türöffnung Gangflügel 125 Grad
IBO / Im Betrieb offenstehend
mit integrierter RMZ + Rauchmelder 
als betriebsfähiges System mit
allen Zulassungen und erf. Abnahmen 

Fabrikat: GEZE / Dorma 
als Gleitschienen-Türschließer-System 
Farbe silber

nach DIN 1154 CE,
o.glw.

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Türöffner:
ohne Anforderung

- Schloss:
RP-Einsteckschloss mit Antipanikfunktion
für 2.flg Fluchttüren im Rettungsweg 
nach DIN EN 179

Stulp- und Schließblech Edelstahl
Schloss geprüft und zertifiziert für 
Brand- und Rauchschutztüren mit
Panikbeschlag
Zugelassen für die bauseitige Verwendung
von freilaufende Schließzylinder / PZ

Standflügel mit Paniktreibriegelschloss 
mit Mitnehmerkappe

Gangflügel Panikschloss mit 
Umschaltfunktion B (DD)

BKS -  o.glw

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
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STG-Wandelement mit
Stahlrahmen-/Glastür-Element als zweiflüglige 
Rohrrahmentür mit Glasfüllung 
mit seitlichen Festfeld (1x)
mit Oberlichter (1x) in Elementbreite
als Brandschutzelement T-90-2
als Rauschutztürelement RS-2
als IBO-Türelement 135°
als Flüchttür im Rettungsweg 

einschließlich Statik, liefern und fachgerecht einbauen
einschl. aller Nebenleistungen, wie Anschlüsse an
Umfassungskonstruktionen sowie Abdichtung der
Anschlußfugen mit Acryl.

Alle erforderlichen Teile die für die Errichtung der hier
beschriebenen Konstruktion notwendig sind, sind in
diesem Leistungsverzeichnis anzubieten. 
Es ist eine fix und fertige Leistung anzubieten auch
einschl. innerer und äußerer Verleistung sowie aller

Typ: '.............................'
(vom Bieter auszufüllen)

-Rammschutz:
Rammschutzdoppelbügel
über die gesamte Türflügelbreite
pro Türflügel je 2x
je Innen und je Aussen
2 x Edelstahldoppelrohr 2 x D = 22 mm
Rohrabstand ca. 25 cm
Materialstärke min. 1,0 mm
Ecken abgebogen,
verdeckt / mittig auf Türblatt befestigt

- Sonstiges:
Wandtürstopper /
siehe extra Position

- Bodenschwelle:
mit Edelstahl-Bodenschwelle 
belagbündig eingesetzt 
Breite ca. 60 mm / Rahmenbreite
Dicke min. 2 mm 

mit Erstellung einer Sicherheitsanalyse nach DIN 18650
als komplette zugelassene und betriebsbereite 
T-90-2 Drehtüranlage einschl.
aller ELT-Verkabelung und Installationen

- Einbauebene /Bezeichnung: 
Bauteil 30 / 00 OKRF / Flur F02.A / Brandwand Achse 2
Türnummer: 30.00.F02A
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4.2 STG-Wandelement als 2 flg.Drehtür T90-RS / 2780 x 3040
mm / IBO 135° / GK BW



Kompribänder. Die bauaufsichtliche Zulassung ist mit
Angebotsabgabe auszuweisen.

Baurichtmaß STG-Wandelement:
3-teilig - (LxH) ca. 2780 x 3040 mm 
bestehend aus:
1x seitliche Festfeld ca. 620 x 2260 mm
1x Türelement ca. 2160 x 2260 mm
1x Oberlicht ca. 780 x 2780 mm 
Flügelbreiten: asymmetrisch ( Gang- und Standflügel)
Flügelbreite min. LSGM: 1000 mm
Flügelhöhe  min. LSGM:  2100 mm
Anschlag: DIN L/R

- Rohrrahmentüren TYP
gem. Türliste T3.5 / Wandelement als - DT-2FL -

Ausführung wie folgt:

- Brandschutz:
T-90-2
mit Bodendichtung

- Rauchschutz:
Rauschutztürelement RS-2
mit Bodendichtung

-Fluchttürart:
Typ - VP / Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

- Schallschutz:
ohne Anforderungen

- Feuchteschutz:
ohne Anforderungen

-Einbruchhemmung:
ohne Anforderungen

- Rahmenkonstruktion:
Türflügel rahmenbündig mit Mittelverglasung, 
Sockelhöhe 100mm, 
seitliche Rahmenaufdoppelung je bis ca.150 mm
obere Rahmenaufdoppelung bis ca.200 mm
Einbaulage der
Türanlage in Mitte Laibung Rohbauöffnung,

ohne Bodeneinstand 

Fabrikat: RP-Technik 
Ferro-Wicstyle 70 FP-F90 ,
Jansen Typ Janisol 2 F90
oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)
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- Verglasung: 
2x je Tür 2xGlasfelder
1x Fest-Glasfeld
1x Oberlicht-Glasfeld
VSG F-90 Verglasung nach Zulassung

- Umfassungskonstruktion: 
RRZ / Rohrrahmenzarge 

- Oberfläche: 
pulverbeschichtet, Korrosionsschutzschicht als
Untergrund min. 70y
Farbton nach Wahl des AG

- Beschläge:
Beschläge in Edelstahl fein matt Klasse 4 nach EN 1906,
Drücker mit Schmalschildsicherheitsgarnitur ES 1,
dreifach verdeckt durchgeschraubt, 
Drücker auf Bandseite
Drücker auf Bandgegenseite
Panikfunktion auf Bandgegenseite
 Typ: Edelstahl  09 1053 112 Drücker, d= 9 mm

Fabrikat: FSB / 09 1053 112 Edelstahl o.glw.
Feuerschutz-Rosettengarnitur / EN 179
Vierkantstift 9 mm nach DIN 18273

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Bänder:
3 Stk. Anschraubbänder pro Flügel, höhen- und
seitenverstellbar, Edelstahl, Qualität gemäß
Systemzulassung, 

- Automatikantrieb:
ohne Anforderung

- Taster:
ohne Taster

- Obertürschließer:
Montage am Rahmen/Türblatt
für 2.flg. Brandschutztüren T-30/90 - RS-2
mit integrierten Schließfolgeregler, 
mit elektromechanischer Feststellung
bandseitig / Türöffnung Gangflügel 135 Grad
IBO / Im Betrieb offenstehend
mit integrierter RMZ + Rauchmelder 
als betriebsfähiges System mit
allen Zulassungen und erf. Abnahmen 

Fabrikat: GEZE / Dorma 
als Gleitschienen-Türschließer-System 
Farbe silber

nach DIN 1154 CE,
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o.glw.

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Türöffner:
ohne Anforderung

- Schloss:
RP-Einsteckschloss mit Antipanikfunktion
für 2.flg Fluchttüren im Rettungsweg 
nach DIN EN 179

Stulp- und Schließblech Edelstahl
Schloss geprüft und zertifiziert für 
Brand- und Rauchschutztüren mit
Panikbeschlag
Zugelassen für die bauseitige Verwendung
von freilaufende Schließzylinder / PZ

Standflügel mit Paniktreibriegelschloss 
mit Mitnehmerkappe

Gangflügel Panikschloss mit 
Umschaltfunktion B (DD)

BKS -  o.glw

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

-Rammschutz:
Rammschutzdoppelbügel
über die gesamte Türflügelbreite
pro Türflügel je 2x
je Innen und je Aussen
2 x Edelstahldoppelrohr 2 x D = 22 mm
Rohrabstand ca. 25 cm
Materialstärke min. 1,0 mm
Ecken abgebogen,
verdeckt / mittig auf Türblatt befestigt

- Sonstiges:
Wandtürstopper /
siehe extra Position

- Bodenschwelle:
mit Edelstahl-Bodenschwelle 
belagbündig eingesetzt 
Breite ca. 60 mm / Rahmenbreite
Dicke min. 2 mm 
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Stahlrahmen-/Glastür-Element als zweiflüglige 
Rohrrahmentür mit Glasfüllung 
mit Oberlicht in Elementbreite
als IBO-Türelement 90°
als Flüchttür im Rettungsweg 

einschließlich Statik, liefern und fachgerecht einbauen
einschl. aller Nebenleistungen, wie Anschlüsse an
Umfassungskonstruktionen sowie Abdichtung der
Anschlußfugen mit Acryl.

Alle erforderlichen Teile die für die Errichtung der hier
beschriebenen Konstruktion notwendig sind, sind in
diesem Leistungsverzeichnis anzubieten. 
Es ist eine fix und fertige Leistung anzubieten auch
einschl. innerer und äußerer Verleistung sowie aller
Kompribänder. Die bauaufsichtliche Zulassung ist mit
Angebotsabgabe auszuweisen.

Baurichtmaß: ca. 2160 x 3040 mm 
Flügelbreiten: asymmetrisch ( Gang- und Standflügel)
Flügelbreite min. LSGM: 1200 mm
Flügelhöhe  min. LSGM:  2100 mm
Oberlicht elementbeit (LxH) ca. 2160 x 780 mm
Anschlag DIN L/R

- Rohrrahmentüren 
T3.4 gem. Türliste - DT-2FL
Ausstatttung barrierefrei

Ausführung wie folgt:

- Brandschutz:
T90-RS - feuerbeständig und rauchdichte Tür

- Rauchschutz:
RS-DT-rauchdicht, selbst- u. dichtschließende Tür

-Fluchttürart:
Typ - VP / Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

- Schallschutz:
ohne Anforderungen

- Rahmenkonstruktion:
Türflügel rahmenbündig mit Mittelverglasung, 

mit Erstellung einer Sicherheitsanalyse nach DIN 18650
als komplette zugelassene und betriebsbereite 
T-90-2 Drehtüranlage einschl.
aller ELT-Verkabelung und Installationen

- Einbauebene /Bezeichnung: 
Bauteil 30 / 00 OKRF / Flur F02.B in Brandwand Achse 2
Türnummer: 30.00.F02.B
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4.3 STG-Türelement / 2.flg / T-90-RS-2 /  2160x3040 mm
Oberlicht /  IBO 90°



Sockelhöhe 100mm, 
seitliche Rahmenaufdoppelung je bis ca.80 mm
obere Rahmenaufdoppelung bis ca.100 mm
Einbaulage der Türanlage in Mitte Laibung
Rohbauöffnung,
Einbau erfolgt in GK-BW d = 0,19 m
ohne Bodeneinstand 

Fabrikat: RP-Technik 
Ferro-Wicstyle 70 FP,
Jansen Typ Janisol 2
oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Verglasung: 
2x je Tür 2x Glasfelder
1x Oberlicht-Glasfeld
VSG Verglasung nach Zulassung

- Umfassungskonstruktion: 
RRZ / Rohrrahmenzarge 

- Oberfläche: 
pulverbeschichtet, Korrosionsschutzschicht als
Untergrund min. 70y
Farbton nach Vorgaben Farb. u. Materialkonzept

- Beschläge:
Beschläge in Edelstahl fein matt Klasse 4 nach EN 1906,
Drücker mit Schmalschildsicherheitsgarnitur ES 1,
dreifach verdeckt durchgeschraubt, 
Drücker auf Bandseite
Drücker auf Bandgegenseite
Panikfunktion auf Bandgegenseite
 Typ: Edelstahl  09 1053 112 Drücker, d= 9 mm

Fabrikat: FSB / 09 1053 112 Edelstahl o.glw.
Feuerschutz-Rosettengarnitur / EN 179
Vierkantstift 9 mm nach DIN 18273
Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Bänder:
3 Stk. Anschraubbänder pro Flügel, höhen- und
seitenverstellbar, Edelstahl, Qualität gemäß
Systemzulassung, 

- Obertürschließer:
Obentürschließer Gleitschiene mit integr.
Schliessfolgeregelung
mit elektromechanischer Feststellung, Bandseite
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2.flg. Brandschutz

- Schloss:
RP-Einsteckschloss mit Antipanikfunktion
für 2.flg Fluchttüren im Rettungsweg 
nach DIN EN 179
Stulp- und Schließblech Edelstahl
Schloss geprüft und zertifiziert für 
Brand- und Rauchschutztüren mit
Panikbeschlag
Zugelassen für die bauseitige Verwendung
von freilaufende Schließzylinder / PZ

Standflügel mit Paniktreibriegelschloss 
mit Mitnehmerkappe

BKS -  o.glw

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

-Rammschutz:
Rammschutzbügel
über die gesamte Türflügelbreite
pro Türflügel je 2x
je Innen und je Aussen
2 x Edelstahldoppelrohr  2 x D = 22 mm
Rohrabstand ca. 25 cm
Materialstärke min. 1,0 mm
Ecken abgebogen,
verdeckt / mittig auf Türblatt befestigt

- Sonstiges:
Wandtürstopper /
siehe extra Position

- Bodenschwelle:
mit Edelstahl-Bodenschwelle 
belagbündig eingesetzt 
Breite ca. 60 mm / Rahmenbreite
Dicke min. 2 mm 

mit Erstellung einer Sicherheitsanalyse nach DIN 18650
als komplette zugelassene und betriebsbereite 
T-00-2 Drehtüranlage einschl.
aller ELT-Verkabelung und Installationen

- Einbauebene /Bezeichnung: 
Bauteil 30 / 01 OKRF / F01.1.A
Bauteil 30 / 01 OKRF / F01.1.B
Türnummer: 30.01.F01.1.A / 30.01.F01.1.B
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Stahlrahmen-/Glastür-Element als zweiflüglige 
Rohrrahmentür mit Glasfüllung
mit 1x Festfeldelement 
mit Oberlicht in Elementbreite
als Brandschutzelement T-90-2
mit 2x Automatikantrieb
als Flüchttür im Rettungsweg 

einschließlich Statik, liefern und fachgerecht einbauen
einschl. aller Nebenleistungen, wie Anschlüsse an
Umfassungskonstruktionen sowie Abdichtung der
Anschlußfugen mit Acryl.

Alle erforderlichen Teile die für die Errichtung der hier
beschriebenen Konstruktion notwendig sind, sind in
diesem Leistungsverzeichnis anzubieten. 
Es ist eine fix und fertige Leistung anzubieten auch
einschl. innerer und äußerer Verleistung sowie aller
Kompribänder. Die bauaufsichtliche Zulassung ist mit
Angebotsabgabe auszuweisen.

Baurichtmaß: ca. 3800 x 3040 mm 
Flügelbreiten: asymmetrisch ( Gang- und Standflügel)
Flügelbreite min. LSGM: 1100 mm
Flügelhöhe  min. LSGM:  2050 mm
Oberlicht elementbeit (LxH) ca. 3800 x 780 mm

- Rohrrahmentüren TYP
Nr. T3.5 gem. Türliste - DT-2FL

Ausführung wie folgt:

- Brandschutz:
ohne

- Rauchschutz:
rauchdicht und selbstschließende Tür

-Fluchttürart:
Typ - VP / Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

- Schallschutz:
ohne Anforderungen

- Feuchteschutz:
ohne Anforderungen

-Einbruchhemmung:
ohne Anforderungen

- Rahmenkonstruktion:
Türflügel rahmenbündig mit Mittelverglasung, 
Sockelhöhe 100mm, 
seitliche Rahmenaufdoppelung je bis ca.150 mm
obere Rahmenaufdoppelung bis ca.200 mm
Einbaulage der
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4.4 STG-Türelement / 2.flg / T-00-RS-2 /  3800x3040 mm
Oberlicht



Türanlage in Mitte Laibung Rohbauöffnung,

ohne Bodeneinstand 

Fabrikat: RP-Technik 
Ferro-Wicstyle 70 FP-F90 ,
Jansen Typ Janisol 2 F90
oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Verglasung: 
2x je Tür 2xGlasfelder
1x Oberlicht-Glasfeld
1 x Festfeldverglasung
VSG F-00 Verglasung nach Zulassung

- Umfassungskonstruktion: 
RRZ / Rohrrahmenzarge in Systemtrennwand
d = 0,15 m

- Oberfläche: 
pulverbeschichtet, Korrosionsschutzschicht als
Untergrund min. 70y
Farbton nach Vorgabe Farb- u. Materialkonzept

- Beschläge:
Beschläge in Edelstahl fein matt Klasse 4 nach EN 1906,
Drücker / Drücker mit Rundrosette, 
dreifach verdeckt durchgeschraubt, 
Drücker/ Drücker auf Gangflügel
Drücker auf Standflügel
Panikfunktion B auf Bandgegenseite
Typ: Edelstahl  09 1053 112 Drücker, d= 9 mm

Fabrikat: FSB / 09 1053 112 Edelstahl o.glw.
Feuerschutz-Rosettengarnitur / EN 179
Vierkantstift 9 mm nach DIN 18273

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Bänder:
3 Stk. Anschraubbänder pro Flügel, höhen- und
seitenverstellbar, Edelstahl, Qualität gemäß
Systemzulassung, 

- Obertürschließer:
mit Gleitschienen mit Schließfolgeregler,
mit Haftmagnet, Bandseite, 2.flg. Brandschutz
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Fabrikat Obentürschließer:

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

Fabrikat Haftmagnet:

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Schloss:
RP-Einsteckschloss mit Antipanikfunktion
für 2.flg Fluchttüren im Rettungsweg 
nach DIN EN 179

Stulp- und Schließblech Edelstahl
Schloss geprüft und zertifiziert für 
Brand- und Rauchschutztüren mit
Panikbeschlag
Zugelassen für die bauseitige Verwendung
von freilaufende Schließzylinder / PZ

Standflügel mit Paniktreibriegelschloss 
mit Mitnehmerkappe

BKS -  o.glw

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

-Rammschutz:
Rammschutzdoppelbügel
über die gesamte Türflügelbreite
pro Türflügel je 2x
je Innen und je Aussen
2 x Edelstahldoppelrohr  2 x D = 22 mm
Rohrabstand ca. 25 cm
Materialstärke min. 1,0 mm
Ecken abgebogen,
verdeckt / mittig auf Türblatt befestigt

- Sonstiges:
Wandtürstopper /
siehe extra Position

- Bodenschwelle:
mit Edelstahl-Bodenschwelle 
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Stahlrahmen-/Glastür-Element als zweiflüglige 
Rohrrahmentür mit Glasfüllung 
mit Oberlicht in Elementbreite
als Rauschutztürelement RS-2
als Flüchttür im Rettungsweg 

einschließlich Statik, liefern und fachgerecht einbauen
einschl. aller Nebenleistungen, wie Anschlüsse an
Umfassungskonstruktionen sowie Abdichtung der
Anschlußfugen mit Acryl.

Alle erforderlichen Teile die für die Errichtung der hier
beschriebenen Konstruktion notwendig sind, sind in
diesem Leistungsverzeichnis anzubieten. 
Es ist eine fix und fertige Leistung anzubieten auch
einschl. innerer und äußerer Verleistung sowie aller
Kompribänder. Die bauaufsichtliche Zulassung ist mit
Angebotsabgabe auszuweisen.

Baurichtmaß: ca. 2160 x 3040 mm 
Flügelbreiten: asymmetrisch ( Gang- und Standflügel)
Flügelbreite min. LSGM: 1100 mm
Flügelhöhe  min. LSGM:  2050 mm
Oberlicht elementbeit (LxH) ca. 2160 x 780 mm

- Rohrrahmentüren TYP
Nr. T3.4 gem. Türliste - DT-2FL

Ausführung wie folgt:

- Brandschutz:
ohne

- Rauchschutz:
Rauschutztürelement RS-2
rauchdicht u. selbstschließend

-Fluchttürart:
Typ - VP / Notausgangsverschluss nach DIN EN 179

- Schallschutz:
ohne Anforderungen

belagbündig eingesetzt 
Breite ca. 60 mm / Rahmenbreite
Dicke min. 2 mm 

mit Erstellung einer Sicherheitsanalyse nach DIN 18650
als komplette zugelassene und betriebsbereite 
T-00-2 Drehtüranlage einschl.
aller ELT-Verkabelung und Installationen

- Einbauebene /Bezeichnung: 
Bauteil H30 / Ebene 00 OKRF / Flur 30.00.F10
Türnummer: 30.00.F10.A / 30.00.F10.B
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4.5 STG-Türelement / 2.flg / T-00-2 RS /  2160x3040 mm
Oberlicht / IBO



- Feuchteschutz:
ohne Anforderungen

-Einbruchhemmung:
ohne Anforderungen

- Rahmenkonstruktion:
Türflügel rahmenbündig mit Mittelverglasung, 
Sockelhöhe 100mm, 
seitliche Rahmenaufdoppelung je bis ca.80 mm
obere Rahmenaufdoppelung bis ca.100 mm
Einbaulage der
Türanlage in Mitte Laibung Rohbauöffnung,

ohne Bodeneinstand 

Fabrikat: RP-Technik 
Ferro-Wicstyle 70 FP,
Jansen Typ Janisol 2
oder gleichwertig.

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Verglasung: 
2x je Tür 2x Glasfelder
1x Oberlicht-Glasfeld
VSG Verglasung nach Zulassung

- Umfassungskonstruktion: 
RRZ / Rohrrahmenzarge in GK - Wand 
Montage erfolgt in GK-Wand, d = 0,15 m

- Oberfläche: 
pulverbeschichtet, Korrosionsschutzschicht als
Untergrund min. 70y
Farbton nach Vorgaben Far- u. Materialkonzept des
Architekten

- Beschläge:
Beschläge in Edelstahl fein matt Klasse 4 nach EN 1906,
Drücker/Drücker mit Rundrosette, 
dreifach verdeckt durchgeschraubt, 
Drücker/Drücker auf Gangflügel
Drücker auf Standflügel
Panikfunktion B auf Bandgegenseite
Typ: Edelstahl  09 1053 112 Drücker, d= 9 mm

Fabrikat: FSB / 09 1053 112 Edelstahl o.glw.
Feuerschutz-Rosettengarnitur / EN 179
Vierkantstift 9 mm nach DIN 18273

Angebotenes Erzeugnis: 
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Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Bänder:
3 Stk. Anschraubbänder pro Flügel, höhen- und
seitenverstellbar, Edelstahl, Qualität gemäß
Systemzulassung, 

- Obertürschließer:
mit Gleitschienen mit Schließfolgeregler, mit Haftmagnet,
Bandseite, 2. flg., Brandschutz

Richtfabrikat Obentürschließer: 

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

Fabrikat Haftmagnet:

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

- Schloss:
RP-Einsteckschloss mit Antipanikfunktion
für 2.flg Fluchttüren im Rettungsweg 
nach DIN EN 179
Stulp- und Schließblech Edelstahl
Schloss geprüft und zertifiziert für 
Brand- und Rauchschutztüren mit
Panikbeschlag
Zugelassen für die bauseitige Verwendung
von freilaufende Schließzylinder / PZ

BKS -  o.glw

Angebotenes Erzeugnis: 

Hersteller: '.............................'
Typ: '.............................'

(vom Bieter auszufüllen)

-Rammschutz:
Rammschutzdoppelbügel
über die gesamte Türflügelbreite
pro Türflügel je 2x
je Innen und je Aussen
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2 x Edelstahldoppelrohr  2 x D = 22 mm
Rohrabstand ca. 25 cm
Materialstärke min. 1,0 mm
Ecken abgebogen,
verdeckt / mittig auf Türblatt befestigt

- Sonstiges:
Wandtürstopper /
siehe extra Position

- Bodenschwelle:
mit Edelstahl-Bodenschwelle 
belagbündig eingesetzt 
Breite ca. 60 mm / Rahmenbreite
Dicke min. 2 mm 

mit Erstellung einer Sicherheitsanalyse nach DIN 18650
als komplette zugelassene und betriebsbereite 
T-00-2 Drehtüranlage einschl.
aller ELT-Verkabelung und Installationen

- Einbauebene /Bezeichnung: 
Bauteil H30 / 01 Achse 8 / Flur Magistrale
Türnummer: 30.01.F10.A / 30.01.F10.B
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2,000         ..................St         ..................

Summe 4 INNENTÜREN - ROHRRAHMENELEMENTE ............................



Liefern und Einbau
von Wandstoppern
für zuvor beschr. STG- und Stahltüren
als komplette Leistung
in Abstimmung mit der Bauleitung / Architekten

Abmessungen:
30 x 30 x 15 mm

Fabrikat:
Fa. HEWI 100X A611.15 Edelstahl matt o.glw.

Angebotenes Erzeugnis:

Hersteller:  '.............................'
Typ:  '.............................'
                         (vom Bieter auszufüllen)"

Montageart:

Zulage kürzen der Türblätter auf der Baustelle mit
Bodendichtung
Türblätter mit Bodendichtung auf der Baustelle
fachgerecht kürzen 

Zulage kürzen der Türblätter auf der Baustelle ohne
Bodendichtung
Türblätter ohne Bodendichtung auf der Baustelle
fachgerecht kürzen 

Zulage werkseitiger Unterschnitt
Türblätter werkseitig gekürzt mit einem 
Unterschnitt bis 20mm Bodenluft liefern 

Inbetriebnahme durch Sachkundigen Feststellanlagen  

Für die zeitversetzte Inbetriebnahme der
Fetsstellanlagen ist ein Prüfbuch je Anlage zu
erstellen und die Sachkunde des Errichters
nachzuweisen. 

Projekt: KNK-H30_2-0 VIVANTES KLINIKUM NEUKÖLLN - HAUS 30 TBA_2-0
LV: KNK-30-A04 Holztüren-Stahlzargen-Stahlblech-u Rohrrahmentüren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge EinheitspreisME Gesamtbetrag
in € in €

Druckdatum: 12.05.2026 Seite: 53 von 58

5 ZULAGEN / BESCHLÄGE

5.1 Inbetriebnahme durch Sachkundigen Feststellanlagen  

8,000         ..................Stk         ..................

5.2 Zulage werkseitiger Unterschnitt   

7,000         ..................Stk         ..................

5.3 Zulage kürzen der Türblätter auf der Baustelle ohne
Bodendichtung   

3,000         ..................Stk         ..................

5.4 Zulage kürzen der Türblätter auf der Baustelle mit
Bodendichtung   

2,000         ..................Stk         ..................

5.5 Zulage Wandstopper Edelstahl



Verstärkte Unterkonstruktion als verzinkte Stahl-Kastenprofile,
für 2-flg. Drehtüren in GK-Trockenbauwänden,
bestehen aus:

- zwei senkrechten Stützen von
  Rohfußboden bis Rohdecke,
  einschl. teleskopartiger Verbindung
  für Deckenanschluß,

- mit Kopf und Fußplatten,
- mit waagerechten Riegelprofilen,
- einschl. aller Befestigungsmittel,
- Profile: bis ca. 100 x 50 x 4 mm,
- GK-Wand: ca. 150 mm stark

Rohbaumaß/
Drehtür: bis ca. 2400 x 2600 mm
Höhe (Roh): ca. 3,50 m (Beton)

einschl. aller Nebenleistungen, 

Türwächter für Einhandbedienung, zur Überwachung 
von Fluchtüren in Rettungswegen

Alarmtongeber mit Batteriebetrieb (9V)

Schloss: Profilhalbzylinder

Decken-Rauchmelder als Zulage für Stahltüren mit
Automatikantrieben oder IBO-Türen

Montage an der GK-Zwischendecke einschl. erv. Verkabelung
zur RMZ liefern und fachgerecht sowie betriebsbereit montieren

für je 1 Stück pro Türelement

Zulage Stopper Wandtürpuffer zum kleben

Wandtürstopper, Kunststoff, nachgiebig, an Wand verklebt
Durchmesser: 50 mm

verdeckte Verschraubung in
GK / MW / STB

Alle notwendig werdenden Arbeiten sind 
mit einzukalkulieren;
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50,000         ..................Stk         ..................

5.6 Zulage Stopper Wandtürpuffer zum kleben

10,000         ..................Stk         ..................

5.7 Zulage Deckenrauchmelder Paar (2 Stück)   

20,000         ..................Stk         ..................

5.8 Zulage Fluchttürterminal (Türwächter)

8,000         ..................Stk         ..................

5.9 * Bedarfspos. *
Unterkonstruktion / 2-flg Drehtür / bis 2400 x 2600 mm /
GK150



sowie erforderl- Rüstung und Hebezeug,
liefern und betriebsbereit montieren.
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20,000         ..................Stk         ..................

Summe 5 ZULAGEN / BESCHLÄGE ............................



Helferstunden für unvorhergesehene Arbeiten zum    
Nachweis.                       
Vergütung dieser Position erfolgt nur in Ausnahmefällen
nach ausdrücklicher vorheriger Anordnung der
Bauleitung, wenn die Abrechnung unvorhergesehener 
Arbeiten nach Leistung und Einheitspreis nicht möglich
sind.
Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten
wie Auslöse, Fahrkosten, Überstundenzusätze etc.      
Tagelohnzettel, die nicht vom Bauleiter unterschriftlich     
anerkannt sind, werden bei der Abrechnung nicht    
berücksichtigt. 

Facharbeiterstunden für unvorhergesehene Arbeiten zum
Nachweis.                       
Vergütung dieser Position erfolgt nur in Ausnahmefällen
nach ausdrücklicher vorheriger Anordnung der
Bauleitung, wenn die Abrechnung unvorhergesehener   
Arbeiten nach Leistung und Einheitspreis nicht möglich
sind.
Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten
wie Auslöse, Fahrkosten, Überstundenzusätze etc.      
Tagelohnzettel, die nicht vom Bauleiter unterschriftlich     
anerkannt sind, werden bei der Abrechnung nicht    
berücksichtigt. 

Vorarbeiterstunden für unvorhergesehene Arbeiten zum 
Nachweis.
Vergütung dieser Position erfolgt nur in Ausnahmefällen
nach ausdrücklicher vorheriger Anordnung der
Bauleitung, wenn die Abrechnung unvorhergesehener 
Arbeiten nach Leistung und Einheitspreis nicht möglich
sind.
Im Preis enthalten sind alle Zusatz- und Nebenkosten
wie
Auslöse, Fahrkosten, Überstundenzusätze etc.
Tagelohnzettel, die nicht vom Bauleiter unterschriftlich     
anerkannt sind, werden bei der Abrechnung nicht 
berücksichtigt. 
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6 STUNDENLOHNARBEITEN

6.1 Vorarbeiter   

20,000         ..................Stk         ..................

6.2 Facharbeiter   

100,000         ..................Stk         ..................

6.3 Helfer   

10,000         ..................Stk         ..................

Summe 6 STUNDENLOHNARBEITEN ............................



Dokumentation von Bauleistungen
Die hierfür notwendigen Aufwendungen zur
Dokumentation von Bauleistungen sind als
Pauschalpreis anzugeben.
Zusätzliche nachträgliche Forderungen darüber hinaus
gegenüber dem Bauherrn werden nicht anerkannt.
Alle Türelemente sind mit einem QR Code sichtbar zu
kennzeichnen
Die Daten im QR Code müssen Auskunft zum Hersteller,
Errichter, Herstellungsjahr und der Türnummer geben.
Die Abgabe der Dokumentation hat vor Abnahme in
1-facher Ausfertigung (Papier) und 2-fach in digitaler
Form auf einen Datenträger (Türliste im Excel, Rest als
PDF) zu erfolgen.

Die Unterlagen sind mit Inhaltsverzeichnis fortlaufen
durchnummeriert abzugeben.
* Ausführungstürliste mit eingetragenen
Auftragsbestätigung
* Übersichtspläne/ Grundrisse mit o.g. QR Code
* Nachweise, Produktdatenblätter, Prüfzeugnisse,
* Fabrikatslisten (Artikelbezeichnung)
* Übereinstimmungs- und
Konformitätserklärungenerklärungen
* Fachunternehmererklärung
* Prüfbücher für FSA, ElVTR, Türantriebe
* Ausführungsfreigaben aus Werk- und Montageplanung
* Lieferscheine aller Materialien
* Wartungsangebot
* Produkt- und Ersatzteilinformationen
* Gebrauchs-, Wartungs und Pflegeanleitungen 
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7 DOKUMENTATION

7.1 Dokumentation von Bauleistungen   

1,000         ..................psch         ..................

Summe 7 DOKUMENTATION ............................
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Z U S A M M E N S T E L L U N G

1 BAUSTELLENEINRICHTUNG .............................. €

2 INNENTÜREN HOLZTÜREN .............................. €

3 INNENTÜREN - STAHLBLECH .............................. €

4 INNENTÜREN - ROHRRAHMENELEMENTE .............................. €

5 ZULAGEN / BESCHLÄGE .............................. €

6 STUNDENLOHNARBEITEN .............................. €

7 DOKUMENTATION .............................. €

Summe LV .............................. €

.............................. €zuzüglich 19,00  %  Mwst

.............................. €Gesamtsumme Brutto


	Text Vorbemerkung
	Text Vorbemerkung
	Text Vorbemerkung
	Text Vorbemerkung
	Position 1.3
	Position 1.4
	Position 3.2
	Position 4.2
	Position 4.3
	Position 4.4
	Position 5.2
	Position 5.5
	Position 5.6
	Position 6.3
	Text Endtext

