V222.HF

(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Hinweis zur Barrierefreiheit: Wir unterstiitzen Menschen mit Beeintrachtigung, die auf die digitale Barrierefreiheit
angewiesen sind, beim Ausfiillen dieses Formulars. Bitte wenden Sie sich dazu an ABau@senstadt.berlin.de.

Datum:
Bieter
Vergabenummer MaRnahmenummer
KNK-H30_2-0_KNK-30-A09 P_0551-2018
BaumaBnahme

Vivantes Klinikum Neukdlln, Rudower Strafl3e 48, 12351 Berlin

Interemistische Herstellung einer Funktionsanbindung zwischen Neubau H50
und Bestandsgebaude im H30

Leistung/CPV

Metallbauarbeiten Fassade Technikzentralen Ebene 02

Angaben zur Kalkulation liber die Endsumme

1. Angaben liber den Verrechnungslohn Lohn: €/h

11 Mittellohn ML: einschl. Lohnzulagen u. Lohnerh6hung, wenn keine

Lohngleitklausel vereinbart wird

1.2 Lohngebundene Kosten: Sozialkosten und Sozialldhne
1.3 .

Lohnnebenkosten: Auslésungen, Fahrgelder
1.4

Kalkulationslohn KL: (Summe 1.1 bis 1.3)

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2)

1.5 |Umlage auf Lohn:

(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) €h v-H.

1.6 | Verrechnungslohn VL

(Summe 1.4 und 1.5)

eventuelle Erlauterungen des Bieters:
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V222.HF

(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

Ermittlung der Angebotssumme Betrag Gesamt Umlage Summe 3 auf
die Einzelkosten fur
€ € die Ermittlung der EH-
Preise
2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten % €
21 |[Eigene Lohnkosten
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:
X 3
2.2 |Stoffkosten: (einschl. Kosten fur
Hilfsstoffe)
2.3 |Geratekosten: (einschl. Kosten fur
Energie und Betriebsstoffe)
2.4 |Sonstige Kosten: (Vom Bieter zu
erlautern)
2.5 |Nachunternehmerleistungen '
Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2) noch zu /
verteilen
A
Zusammensetzung der Umlagesummen
Umlage | Anteil Anteil Anteil
gesamt (€) BGK (€) |AGK (€) |W+G (€)
2.1 eigene Lohnkosten )

2.2 Stoffkosten

2.3 Geratekosten

2.4 Sonstige Kosten

2.5 Nachunternehmerleistungen

und Gewinn

Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschiftskosten, Wagnis

3.1

Baustellengemeinkosten: (soweit hierfirr keine besonderen Ansatze
im Leistungsverzeichnis vorgesehen sind)

1

'
A

Auf Verlangen sind fur diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s)

dem Auftraggeber vorzulegen.
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V222HF

(Preisermittlung bei Kalkulation Uber die Endsumme)

3.1.1 | Lohnkosten einschlieRlich Hilfslohne

Bei Angebotssummen unter 5 Mio € :
Angabe des Betrages

Bei Angebotssummen tber 5 Mio € :
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden:

X

Gehaltskosten fur Bauleitung,
Abrechnung Vermessung usw.

Vorhalten u. Reparatur der Gerate u.
Ausrustungen, Energieverbrauch,
Werkzeuge u. Kleingerate,
Materialkosten f. Baustelleneinrichtung

3.1.4 | An- u. Abtransport der Geréate u.
Ausristungen, Hilfsstoffe, Pachten usw.

3.1.5 | Sonderkosten der Baustelle, wie techn.
Ausfuhrungsbearbeitung,
objektbezogene Versicherungen usw.

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)

3.2 Allgemeine Geschaftskosten (Summe 3.2)

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)

3.3.1 | Gewinn

332 | Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis fur
das allgemeine Unternehmensrisiko)

Leistungsbezog. Wagnis (mit der
3.3.3 | Ausflihrung der Leistung verbundenes
Wagnis)

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)
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