
14 Kalendertage

Fertigstellung Leistung südlicher Grenzverlauf zu Wohnhäusern bestehend aus Zaun, Platten, Randsteine,
Bepflanzung, Entwässerungsrinne und Hochbordsteine an Stellplätzen (siehe Eintragung "Leistung Einzelfrist" im
Plan A0.13 Übersicht Außenanlage Parkplatz):
13 Wochen nach Zuschlagserteilung
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DGUV (HGU) Bad Hersfeld - Parkplatzherrichtung und -modernisierung

Parkplatzherrichtung und -modernisierung

Ende April 2027

0,3

5




