B ReGe Hamburg

Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH

Uberseeallee 1, 20457 Hamburg Ansprechpartner:
Telefon:

Firma E-Mail:

Ansprechpartner

Adresse

Adresse

Datum:

vorab per Mail:

Zuschlag
Projektbezeichnung: ErschlieBung Sietas
Auftrags Nr.: ERS KG/VE: 2100
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen und fir Rechnung der FHH, Landesbetrieb Immobilienmanagement und Grundvermoégen
erhalten Sie aufgrund lhres Angebots vom den Auftrag fur nachfolgend néher

bezeichnete Leistung.

Der Leistungsumfang ergibt sich aus den am 00.00.0000 auf DTVP verdéffentlichten Vergabeunterlagen sowie
nachrangig aus lhrem Angebot.

Auftragssumme:
zu festen Einheitspreisen mit einem vorlaufigen Gesamtpreis von Euro
zuziglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld
geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19% 0,00 Euro
Auftragssumme 0,00 Euro
zu |:| einer Pauschalsumme (Gesamtpreis) von Euro
zuziglich des zum Tage der Entstehung der Steuerschuld
geltenden Steuersatzes von z. Zt. 19% 0,00 Euro
Auftragssumme 0,00 Euro
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Hinweise
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Es gilt die Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen (VOB)

Ausfuhrungsfristen:

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, seinen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei der Ausfiihrung
der vertraglich geschuldeten Leistungen die Mindestentgelte zu zahlen, die in Héhe und Bezug auf den
Zahlungszeitpunkt mindestens den Vorgaben desjenigen Tarifvertrages entsprechen, an den sein
Unternehmen aufgrund des Arbeithehmer-Entsendegesetzes (Min-destlohn) oder aufgrund von
gesetzlichen Bestimmungen Uber Mindestentgelte gebunden ist.

Der Auftraggeber ist berechtigt Kontrollen durchzufiihren, um die Einhaltung der dieser Voraussetzungen
zu Uberprifen. Insbesondere darf er Einblick in die Entgeltabrechnungen des Auftragnehmers und die
Unterlagen Uber die Abfiihrung von Steuern und Beitragen nehmen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, vollstandige und priffahige Unterlagen im Sinne von Ziff. 3 iber die
eingesetzten Beschaftigten bereitzuhalten und dem Auftraggeber auf Verlangen vorzulegen.

[] a Der Auftragnehmer ist zur Einschaltung von Nachunternehmern nicht berechtigt.

[ ] » Der Auftragnehmer ist zur Einschaltung von Nachunternehmern nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung des Auftraggebers im Einzelfall berechtigt. Wird die Einschaltung von
Nachunternehmern gestattet, so ist der Auftragnehmer verpflichtet, die Verpflichtungen der
Ziffern 3. bis 5. auf den Nachunternehmer weiterzuleiten und die Einhaltung der Verpflichtung
zu kontrollieren. Auch ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Auftraggeber Einsichtnahme in
die zwischen Auftraanehmer und Nachunternehmer abaeschlossenen Werkvertraae zu

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber fiir jeden schuldhaften Verstold gegen eine der
Verpflichtungen aus Ziffern 3, 5, 6 eine Vertragsstrafe in Héhe von 1 %, im Wiederholungsfalle bis zu 5
% des Auftragswertes zu zahlen. Der Auftragnehmer ist zur Zahlung einer Vertragsstrafe nach Satz 1
auch dann verpflichtet, wenn der schuldhafte Verstof3 durch einen von ihm eingesetzten
Nachunternehmer oder einen von diesem eingesetzten Nachunternehmer begangen wird. Uberdies ist
der Auftraggeber bei Nichteinhaltung der Verpflichtungen aus Ziffern 3, 5, 6 zur fristlosen Kiindigung
berechtigt.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem Auftraggeber im Falle des Verzuges mit der Fertigstellung des
Auftragsgegenstandes fur jeden Kalendertag eine Vertragsstrafe von 0,1 % des Auftragsgesamtpreises,
hdéchstens jedoch insgesamt von 5 % des Auftragsgesamtpreises zu zahlen.

Zwei Wochen nach Vertragsunterzeichnung ist die Freistellungsbescheinigung i.S.d. § 48-48d EStG dem
Auftraggeber vorzulegen, um von der Abzugsbesteuerung i.S.d. § EStG absehen zu kénnen. Liegt die
Freistellungsbescheinigung nicht rechtzeitig vor, wird der Auftraggeber die Abzugsbesteuerung
durchfihren und die Steuern an das fur den Auftragnehmer zusténdige Finanzamt abfihren.
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10. Etwaige Ubersandte Allgemeine Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers werden kein
Vertragsbestandteil.

11. |:| Das Protokoll zum Verhandlungsgesprach Aufklarungsgesprach wird Vertragsbestandteil.

12 lhre Rechnung senden Sie bitte per Mail an rechnung@rege-hamburg.de mit folgender
Rechnungsadresse:

FHH, Landesbetrieb fir Immobilienmanagement und Grundvermdgen
c/o ReGe Hamburg Projekt-Realisierungsgesellschaft mbH
Uberseeallee 1, 20457 Hamburg

Hamburg, den

bitte auswahlen

Empfangsbestatigung:  Hiermit bestatige(n) ich/wir den Empfang lhres vorstehenden Zuschlagsschreibens

Ort, Datum Stempel, Unterschrift

Bitte reichen Sie eine Kopie dieses Schreibens mit der unterschrieben Empfangsbestatigung unverziglich
per Scan/Mail an uns zurick. Mit Eingang der von lhnen unterschriebenen Eingangsbestatigung ist das
Vergabeverfahren abgeschlossen.
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