
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00. Verkehrssicherung kürzerer Dauer

00.00. B - Innerorts

00.00.0001.  21.105/135.90.19.91.11 2,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen

00.00.0003.  21.105/135.90.19.91.11 2,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen

00.00.0005.  21.105/135.90.19.91.11 2,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen

Zwischensumme   00.00. ............,..

00.01. C - Außerorts

00.01.0001.  21.105/135.90.19.91.11 2,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen
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00.01.0003.  21.105/135.90.19.91.11 5,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen

00.01.0005.  21.105/135.90.19.91.11 8,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen

00.01.0007.  21.105/135.90.19.91.11 2,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.01.0008.  21.105/135.90.19.91.11 4,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.01.0009.  21.105/135.90.19.91.11 2,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

Zwischensumme   00.01. ............,..

00.02. D - Autobahnähnliche Bundesstraßen
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00.02.0001.  21.105/135.90.19.91.11 4,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.02.0002.  21.105/135.90.19.91.11 4,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.02.0003.  21.105/135.90.19.91.11 4,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.02.0004.  21.105/135.90.19.92.11 2,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

00.02.0005.  21.105/135.90.19.92.11 2,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt.
gebührenfrei

Zwischensumme   00.02. ............,..

Zwischensumme   00. ............,..
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01. Verkehrssicherung längerer Dauer

01.00. B - Innerorts

01.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

01.00.0002.  21.105/110.10 12,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

01.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

01.00.0006.  21.105/110.10 12,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

01.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen

01.00.0010.  21.105/110.10 20,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0012.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen

01.00.0013.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.00.0014.  21.105/110.10 20,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition
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01.00.0015.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0016.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.00.0017.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.00.0018.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0019.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.00.0020.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.00.0021.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0022.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.00.0023.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.00.0024.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0025.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.00.0026.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.00.0027.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0028.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0029.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen
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01.00.0030.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.00.0031.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0032.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0033.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.00.0034.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.00.0035.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0036.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0037.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.00.0038.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.00.0039.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0040.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0041.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Zwischensumme   01.00. ............,..

01.01. C - Außerorts

01.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.01.0002.  21.105/110.10 12,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition
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01.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.01.0006.  21.105/110.10 20,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 4,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 15,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.01.0010.  21.105/110.10 200,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssicherung umbauen

01.01.0012.   -- -- -- -- -- -- -- 15,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.01.0013.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.01.0014.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0015.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.01.0016.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.01.0017.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition
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01.01.0018.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.01.0019.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.01.0020.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0021.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.01.0022.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.01.0023.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0024.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer umbauen

01.01.0025.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.01.0026.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.01.0027.  21.105/110.10 10,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0028.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer umbauen

01.01.0029.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Zwischensumme   01.01. ............,..

01.02. Vollsperrung und Einbahnstraße

01.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.02.0002.  21.105/110.19 30,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...
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01.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.02.0005.  21.105/110.19 30,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.02.0008.  21.105/110.19 30,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.02.0010.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.02.0011.  21.105/110.19 30,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0012.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.02.0013.   -- -- -- -- -- -- -- 12,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.02.0014.  21.105/110.19 200,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0015.   -- -- -- -- -- -- -- 12,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.02.0016.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.02.0017.  21.105/110.19 30,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...
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01.02.0018.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.02.0019.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.02.0020.  21.105/110.19 60,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0021.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

01.02.0022.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer aufbauen

01.02.0023.  21.105/110.19 60,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0024.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrss. läng. Dauer abbauen

Zwischensumme   01.02. ............,..

Zwischensumme   01. ............,..
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02. Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgeräte

Hinweis zur OZ 02.00.

02.00. Verkehrszeichen

Hinweis zur OZ 02.00.0001.

02.00.0001.  21.105/203.12.23.94 250,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA2*profilverstärkt
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0002.  21.105/205.01 3.000,00 Std ............,.. ............,..
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition

02.00.0003.  21.105/203.42.23.94 50,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Zeichen 454,457*Größe 2
Typ RA2*profilverstärkt
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0004.  21.105/205.01 300,00 Std ............,.. ............,..
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition

02.00.0005.  21.105/203.52.23.94 200,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Zeichen 455,460*Größe 2
Typ RA2*profilverstärkt
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0006.  21.105/205.01 300,00 Std ............,.. ............,..
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition

02.00.0007.  21.105/203.92.23.94 50,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*profilverstärkt
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0008.  21.105/205.01 200,00 Std ............,.. ............,..
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition
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02.00.0009.  21.105/210.21.30 10,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild verändern
Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m
a./i.Kraft setzen

02.00.0010.  21.105/210.22.30 10,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild verändern
Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m
a./i.Kraft setzen

02.00.0011.  21.105/210.23.31 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild verändern
Schild Größe 2*über der Fahrbahn
a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.

02.00.0012.  21.105/213.12.94 25,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild umsetzen
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0013.  21.105/213.42.94 10,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild umsetzen
Zeichen 454,457*Größe 2
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0014.  21.105/213.52.94 10,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild umsetzen
Zeichen 455,460*Größe 2
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0015.  21.105/215.21.22.19.04 30,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.
VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad.
Größe 2*Typ RA2*flach
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0016.  21.105/218.01 30,00 Std ............,.. ............,..
Verkehrsschildkombination vorhalten
wie Vorposition

02.00.0017.  21.105/215.41.22.19.04 30,00 St ............,.. ............,..
Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.
2 VSch*Ronde,Dreie.Quad.
Größe 2*Typ RA2*flach
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0018.  21.105/218.01 30,00 Std ............,.. ............,..
Verkehrsschildkombination vorhalten
wie Vorposition
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02.00.0019.  21.105/225.11.29.04 10,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschildkombination umsetzen
V-Schild+Z-Schild*Ronde,Dreie.Quad.
Größe 2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m

02.00.0020.  21.105/225.21.29.04 10,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschildkombination umsetzen
2 V-Schilder*Ronde,Dreie.Quad.
Größe 2*... Freitext ...
Höhe 2,20 m

02.00.0021.  21.105/240.91.21.93 50,00 St ............,.. ............,..
Verkehrstafel aufbauen und abbauen
... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2
Typ RA2*profilverstärkt
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0022.  21.105/243.01 500,00 Std ............,.. ............,..
Verkehrstafel vorhalten
wie Vorposition

02.00.0023.  21.105/240.92.21.93 50,00 St ............,.. ............,..
Verkehrstafel aufbauen und abbauen
... Freitext ...*Tafel über 2-4 m2
Typ RA2*profilverstärkt
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

02.00.0024.  21.105/243.01 500,00 Std ............,.. ............,..
Verkehrstafel vorhalten
wie Vorposition

Hinweis zur OZ 02.00.0025.

02.00.0025.  21.105/245.91.21.93.99 80,00 St ............,.. ............,..
Verkehrstafel aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2
Typ RA2*profilverstärkt
... Freitext ...*Höhe 2,20 m
... Freitext ...

Zwischensumme   02.00. ............,..

02.01. Vorübergehende Markierung
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02.01.0001.  21.105/332.11.40.21.01 200,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

02.01.0002.  21.105/332.21.40.21.01 500,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

02.01.0003.  21.105/332.31.40.21.01 200,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Str/L 1zu2 Leitl.*Breite 0,12 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

02.01.0004.  21.105/332.43.40.21.01 100,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Str/L 1zu1 Blockm*Breite 0,25 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

02.01.0005.  21.105/334.34.02.11 300,00 m ............,.. ............,..
Quermarkierung Typ II herstellen
Fußgängerfurt*Folie
mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

02.01.0006.  21.105/334.14.02.11 200,00 m ............,.. ............,..
Quermarkierung Typ II herstellen
Haltlinie*Folie*mind. P 6
grobstr. Decke*Markierung entf.

02.01.0007.  21.105/334.54.02.11 50,00 m ............,.. ............,..
Quermarkierung Typ II herstellen
Fußgängerüberweg*Folie
mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

02.01.0008.  21.105/338.12.30.21.01 5,00 St ............,.. ............,..
Pfeilmarkierung Typ II herstellen
geradeaus*Länge 5,00 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.
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02.01.0009.  21.105/338.32.30.21.01 5,00 St ............,.. ............,..
Pfeilmarkierung Typ II herstellen
gerad.+li.o.re.ab*Länge 5,00 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

02.01.0010.  21.105/338.42.30.21.01 5,00 St ............,.. ............,..
Pfeilmarkierung Typ II herstellen
li. und re. ab*Länge 5,00 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

02.01.0011.  21.105/344.21.24.11 10,00 St ............,.. ............,..
Auskreuzung herstellen
Typ II*Breite 0,12 m
Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6
grobstr. Decke*Folie entf.

02.01.0012.  21.105/318.01 50,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche vorbereiten
vorb. m. Wasserh.

02.01.0013.  21.105/312 50,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche trocknen

Zwischensumme   02.01. ............,..

02.02. Absperrgeräte

Hinweis zur OZ 02.02.0001.

02.02.0001.  21.105/405.04.20.00 250,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Pfeilbake doppels*Typ RA2

02.02.0002.  21.105/410.01 800,00 Std ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition

02.02.0003.1 21.105/405.99.20.00 500,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
... Freitext ...*Typ RA2

02.02.0004.  21.105/410.01 1.000,00 Std ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition
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02.02.0005.1 21.105/405.99.23.01 50,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
... Freitext ...*Typ RA2
3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN

02.02.0006.  21.105/410.01 200,00 Std ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition

02.02.0007.1 21.105/405.99.24.01 10,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
... Freitext ...*Typ RA2
5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN

02.02.0008.  21.105/410.01 200,00 Std ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition

02.02.0009.  21.105/405.06.25.01 5,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Leitkegel H 500mm*Typ RA2
mit Blitzlicht*Versorg. Wahl AN

02.02.0010.  21.105/405.06.20.00 200,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Leitkegel H 500mm*Typ RA2

02.02.0011.  21.105/405.07.25.01 5,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Leitkegel H 750mm*Typ RA2
mit Blitzlicht*Versorg. Wahl AN

02.02.0011.0 21.105/405.07.20.00 150,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Leitkegel H 750mm*Typ RA2

02.02.0012.  21.105/405.08.00.01 5,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Vorank.pfeil*Versorg. Wahl AN

Zwischensumme   02.02. ............,..

Zwischensumme   02. ............,..
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03. Lichtsignalanlagen

Hinweis zur OZ 03.00.

03.00. Transportable Lichtsignalanlagen

03.00.0001.  21.105/505.21.21.91 10,00 St ............,.. ............,..
Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
LSA Typ C*Verbind. Wahl AN
Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN
... Freitext ...*VTU erstellen

03.00.0002.  21.105/515.01 50,00 Std ............,.. ............,..
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

03.00.0003.  21.105/510.20.19.01 5,00 St ............,.. ............,..
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Einm.verk.+ 1 Fg.*Versorg. n. Wahl
... Freitext ...*VTU erstellen

03.00.0004.  21.105/515.01 25,00 Std ............,.. ............,..
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

03.00.0005.  21.105/510.60.19.01 5,00 St ............,.. ............,..
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Krzg.verk.+ 2 Fg.*Versorg. n. Wahl
... Freitext ...*VTU erstellen

03.00.0006.  21.105/515.01 25,00 Std ............,.. ............,..
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

03.00.0007.  21.105/510.70.19.01 5,00 St ............,.. ............,..
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Fußgängerverkehr*Versorg. n. Wahl
... Freitext ...*VTU erstellen

03.00.0008.  21.105/515.01 50,00 Std ............,.. ............,..
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

Zwischensumme   03.00. ............,..

Zwischensumme   03. ............,..
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04. Transportable Schutzeinrichtung

04.00. Transportable Schutzeinrichtung

04.00.0001.  21.105/605.21.29.01 100,00 m ............,.. ............,..
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T1
Wirkungsber.maxW2*... Freitext ...
Aufst.unverankert

04.00.0002.  21.105/610.01 1.500,00 md ............,.. ............,..
Transport. Schutzeinr. vorhalten
wie Vorposition

04.00.0003.  21.105/615.10.01.02 100,00 m ............,.. ............,..
Transp. Schutzeinrichtung umsetzen
wie Vorposition*umsetzen nach AG
Arb.st./fl. Verk.

04.00.0004.  21.105/605.23.29.01 200,00 m ............,.. ............,..
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T3
Wirkungsber.maxW2*... Freitext ...
Aufst.unverankert

04.00.0005.  21.105/610.01 1.500,00 md ............,.. ............,..
Transport. Schutzeinr. vorhalten
wie Vorposition

04.00.0006.  21.105/615.10.01.02 200,00 m ............,.. ............,..
Transp. Schutzeinrichtung umsetzen
wie Vorposition*umsetzen nach AG
Arb.st./fl. Verk.

04.00.0007.  21.105/625.91 2,00 St ............,.. ............,..
AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.
... Freitext ...*Absenkung

04.00.0008.  21.105/630.01 750,00 Std ............,.. ............,..
AEK vorhalten
wie Vorposition

04.00.0009.  21.105/625.91 2,00 St ............,.. ............,..
AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.
... Freitext ...*Absenkung

04.00.0010.  21.105/630.01 750,00 Std ............,.. ............,..
AEK vorhalten
wie Vorposition
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Zwischensumme   04.00. ............,..

Zwischensumme   04. ............,..
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05. Sonstige Leistungen

05.00. Sonstige Leistungen

05.00.0001.  21.105/905.22 500,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*elektron. Gerät

05.00.0002.  21.105/910.22 300,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.
zwei bzw. einmal*elektron. Gerät

05.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Hubsteigereinsatz

05.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 20,00 St ............,.. ............,..
An- und Abfahrt einer Arbeitskolo..

05.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..

Hinweis zur OZ 05.00.0006.

05.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 15,00 St ............,.. ............,..
VZ-Pläne erstellen längerer Dauer

Hinweis zur OZ 05.00.0007.

05.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 20,00 St ............,.. ............,..
VZ-Pläne erstellen kürzerer Dauer

05.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 15,00 h ............,.. ............,..
Zulage Sonn- und Feiertag

05.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 h ............,.. ............,..
Zulage Nachtarbeit

05.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- 20,00 h ............,.. ............,..
Stundenlohnarbeiten

05.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 h ............,.. ............,..
Baustellenbeleuchtung

Zwischensumme   05.00. ............,..
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Zwischensumme   05. ............,..
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Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ GB in EUR

LV 1

00. Verkehrssicherung kürzerer Dauer

00.00. B - Innerorts ............,..

00.01. C - Außerorts ............,..

00.02. D - Autobahnähnliche Bundesstraßen ............,..

Summe 00. ............,..

01. Verkehrssicherung längerer Dauer

01.00. B - Innerorts ............,..

01.01. C - Außerorts ............,..

01.02. Vollsperrung und Einbahnstraße ............,..

Summe 01. ............,..

02. Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgeräte

02.00. Verkehrszeichen ............,..

02.01. Vorübergehende Markierung ............,..

02.02. Absperrgeräte ............,..

Summe 02. ............,..

03. Lichtsignalanlagen

03.00. Transportable Lichtsignalanlagen ............,..
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Summe 03. ............,..

04. Transportable Schutzeinrichtung

04.00. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

Summe 04. ............,..

05. Sonstige Leistungen

05.00. Sonstige Leistungen ............,..

Summe 05. ............,..
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Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ GB in EUR

LV 1

00. Verkehrssicherung kürzerer Dauer ............,..

01. Verkehrssicherung längerer Dauer ............,..

02. Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgeräte ............,..

03. Lichtsignalanlagen ............,..

04. Transportable Schutzeinrichtung ............,..

05. Sonstige Leistungen ............,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) ............,..

Angebotssumme (netto) ............,..

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

Angebotssumme (brutto) ............,..

Druckdatum:  13.07.2026 Seite: 86


