° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt:
VE:
LV:

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

F820 RV Verkehrssicherung
26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
1 Verkehrssicherung 2027-2028

SAARLAND

0oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR

GB in EUR

00.

00.00.

00.00.0001.

00.00.0002.

00.00.0003.

00.00.0004.

00.00.0005.

00.00.0006.

00.01.

00.01.0001.

00.01.0002.

Verkehrssicherung kurzerer Dauer
B - Innerorts

21.105/135.90.19.91.11 2,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

... Freitext ...*... Freitext ...

bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

gebihrenfrei

- e em e 2,00 St
Verkehrss. klirzerer Dauer umsetzen

21.105/135.90.19.91.11 2,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

... Freitext ...*... Freitext ...

bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

gebihrenfrei

- e em e 2,00 St
Verkehrss. klirzerer Dauer umsetzen

21.105/135.90.19.91.11 2,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

... Freitext ...*... Freitext ...

bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

gebihrenfrei

- e em e 2,00 St
Verkehrss. klirzerer Dauer umsetzen

Zwischensumme 00.00.

C - AulRerorts

21.105/135.90.19.91.11 2,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

... Freitext ...*... Freitext ...

bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

gebihrenfrei

e e e e 4,00 St
Verkehrss. kiirzerer Dauer umsetzen

Druckdatum: 13.07.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR
00.01.0003. 21.105/135.90.19.91.11 5,00 St e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebihrenfrei
00.01.0004. - e em e 4,00 St e
Verkehrss. klirzerer Dauer umsetzen
00.01.0005. 21.105/135.90.19.91.11 8,00 St e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebihrenfrei
00.01.0006. - e em e 4,00 St e
Verkehrss. klirzerer Dauer umsetzen
00.01.0007. 21.105/135.90.19.91.11 2,00 St e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebihrenfrei
00.01.0008. 21.105/135.90.19.91.11 4,00 St e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebihrenfrei
00.01.00009. 21.105/135.90.19.91.11 2,00 St e
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*... Freitext ...
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebihrenfrei
Zwischensumme 00.02.
00.02. D - Autobahnahnliche BundesstralRen
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt: F820
VE: 26-

LV: 1

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

RV Verkehrssicherung

0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

SAARLAND

0oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR

GB in EUR

00.02.0001.

00.02.0002.

00.02.0003.

00.02.0004.

00.02.0005.

21.105/135.90.19.91.11

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

... Freitext ...*... Freitext ...

bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebihrenfrei

21.105/135.90.19.91.11

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

... Freitext ...*... Freitext ...

bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebihrenfrei

21.105/135.90.19.91.11

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

... Freitext ...*... Freitext ...

bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
gebihrenfrei

21.105/135.90.19.92.11

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

... Freitext ...*... Freitext ...

bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt.
gebihrenfrei

21.105/135.90.19.92.11

Verk.sich. kuirzerer Dauer durchf.

... Freitext ...*stat. Arbeitsst.

... Freitext ...*... Freitext ...

bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt.
gebihrenfrei

Zwischensumme 00.02.

Zwischensumme 00.

4,00

4,00

4,00

2,00

2,00

St

St

St

St

St

Druckdatum:

13.07.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR

01. Verkehrssicherung langerer Dauer

01.00. B - Innerorts

01.00.0001. e e e - 4,00 St e e
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

01.00.0002. 21.105/110.10 12,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0003. R e 2,00 St e e
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0004. e e e - 4,00 St e e
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

01.00.0005. R e 4,00 St e e
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

01.00.0006. 21.105/110.10 12,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0007. e e e - 2,00 St e e
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0008. R e 4,00 St e e
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

01.00.00009. e e e - 8,00 St e e
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

01.00.0010. 21.105/110.10 20,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0011. R el 4,00 St e e
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0012. e e e - 8,00 St e e
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

01.00.0013. R e 8,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.00.0014. 21.105/110.10 20,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR
01.00.0015. R e 4,00 St e e

Verkehrssicherung umbauen

01.00.0016. e - 8,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer abbauen

01.00.0017. e e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.00.0018. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0019. e - 2,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer abbauen

01.00.0020. e e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.00.0021. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0022. e - 2,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer abbauen

01.00.0023. e e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.00.0024. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0025. e - 2,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer abbauen

01.00.0026. e e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.00.0027. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0028. e - 2,00 St e e
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0029. e e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Druckdatum: 13.07.2026 Seite: 67



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR
01.00.0030. R e 2,00 St e e

Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.00.0031. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0032. e - 1,00 St e e
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0033. e e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.00.0034. e - 4,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.00.0035. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0036. e e 2,00 St e e
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0037. e - 4,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer abbauen

01.00.0038. e e 4,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.00.0039. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.00.0040. e - 2,00 St e e
Verkehrssicherung umbauen

01.00.0041. e e 4,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Zwischensumme 01.00.

01.01. C - AuRRerorts

01.01.0001. e e 4,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.01.0002. 21.105/110.10 12,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR

01.01.0003. R e 4,00 St e e
Verkehrssicherung umbauen

01.01.0004. e - 4,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer abbauen

01.01.0005. R e 8,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.01.0006. 21.105/110.10 20,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0007. e - 4,00 St e e
Verkehrssicherung umbauen

01.01.0008. R e 8,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.01.00009. e - 15,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.01.0010. 21.105/110.10 200,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0011. e - 5,00 St e e
Verkehrssicherung umbauen

01.01.0012. e - 15,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer abbauen

01.01.0013. R e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.01.0014. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0015. e - 2,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer abbauen

01.01.0016. R e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.01.0017. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

Druckdatum: 13.07.2026 Seite: 69



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR
01.01.0018. R e 2,00 St e e

Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.01.0019. e - 2,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.01.0020. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0021. e e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.01.0022. e - 2,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.01.0023. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0024. e e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer umbauen

01.01.0025. e - 2,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer abbauen

01.01.0026. e e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.01.0027. 21.105/110.10 10,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition

01.01.0028. e - 1,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer umbauen

01.01.0029. e e 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Zwischensumme 01.02.

01.02. Vollsperrung und Einbahnstralie

01.02.0001. e e 5,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

01.02.0002. 21.105/110.19 30,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR

01.02.0003. e e e - 5,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.02.0004. R e 1,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.02.0005. 21.105/110.19 30,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0006. e e e - 1,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.02.0007. R e 2,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.02.0008. 21.105/110.19 30,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.00009. e e e - 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.02.0010. R e 2,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.02.0011. 21.105/110.19 30,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0012. e e e - 2,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.02.0013. R e 12,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.02.0014. 21.105/110.19 200,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0015. e e e - 12,00 St e e
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.02.0016. R e 5,00 St e e
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.02.0017. 21.105/110.19 30,00 d e e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

Druckdatum: 13.07.2026 Seite: 71



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR

01.02.0018. e e e - 5,00 St e e,
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.02.0019. R e 5,00 St e e,
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.02.0020. 21.105/110.19 60,00 d e
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0021. e e e - 5,00 St e e,
Verkehrss. lang. Dauer abbauen

01.02.0022. R e 5,00 St e e,
Verkehrss. [ang. Dauer aufbauen

01.02.0023. 21.105/110.19 60,00 d e .
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.02.0024. e e e - 5,00 St e e,
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Zwischensumme 01.02.
Zwischensumme oL
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt:
VE:
LV:

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

F820 RV Verkehrssicherung
26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
1 Verkehrssicherung 2027-2028

SAARLAND

0oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR

GB in EUR

02.

02.00.

02.00.0001.

02.00.0002.

02.00.0003.

02.00.0004.

02.00.0005.

02.00.0006.

02.00.0007.

02.00.0008.

Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgerate

Hinweis zur OZ 02.00.

Verkehrszeichen

Hinweis zur OZ 02.00.0001.

21.105/203.12.23.94 250,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Ronde,Dreie.Quad.*GroRe 2

Typ RA2*profilverstarkt

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/205.01 3.000,00 Std
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition

21.105/203.42.23.94 50,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Zeichen 454,457*GroRe 2

Typ RA2*profilverstarkt

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/205.01 300,00 Std
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition

21.105/203.52.23.94 200,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Zeichen 455,460*GroRe 2

Typ RA2*profilverstarkt

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/205.01 300,00 Std
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition

21.105/203.92.23.94 50,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

... Freitext ...*GroRe 2

Typ RA2*profilverstarkt

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/205.01 200,00 Std
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition

Druckdatum: 13.07.2026

Seite: 73



° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt: F820
VE: 26-

LV: 1

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

RV Verkehrssicherung

0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

SAARLAND

0oz

StL-Nr Menge

AE

EP in EUR

GB in EUR

02.00.00009.

02.00.0010.

02.00.0011.

02.00.0012.

02.00.0013.

02.00.0014.

02.00.0015.

02.00.0016.

02.00.0017.

02.00.0018.

21.105/210.21.30 10,00
Verkehrsschild verandern

Schild GréRe 2*Hbhe bis 2,00 m

a./i.Kraft setzen

21.105/210.22.30 10,00
Verkehrsschild verandern

Schild GroRRe 2*Hohe lber 2,00 m

a./i.Kraft setzen

21.105/210.23.31 5,00
Verkehrsschild verandern

Schild Gréf3e 2*lber der Fahrbahn

a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.

21.105/213.12.94 25,00
Verkehrsschild umsetzen
Ronde,Dreie.Quad.*GroRRe 2

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/213.42.94 10,00
Verkehrsschild umsetzen

Zeichen 454,457*GroRe 2

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/213.52.94 10,00
Verkehrsschild umsetzen

Zeichen 455,460*Grol3e 2

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/215.21.22.19.04 30,00
Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

VSch + ZSch H2*Ronde,Dreie.Quad.

Grol3e 2*Typ RA2*flach

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/218.01 30,00
Verkehrsschildkombination vorhalten
wie Vorposition

21.105/215.41.22.19.04 30,00
Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

2 VSch*Ronde,Dreie.Quad.

Grol3e 2*Typ RA2*flach

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/218.01 30,00
Verkehrsschildkombination vorhalten
wie Vorposition

St

St

St

St

St

St

St

St

Druckdatum:

13.07.2026
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP

LV: 1

Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

SAARLAND

0oz

StL-Nr Menge AE

EP in EUR

GB in EUR

02.00.00109.

02.00.0020.

02.00.0021.

02.00.0022.

02.00.0023.

02.00.0024.

02.00.0025.

02.01.

21.105/225.11.29.04 10,00 St
Verkehrsschildkombination umsetzen
V-Schild+Z-Schild*Ronde,Dreie.Quad.

GroRRe 2*... Freitext ...

Hohe 2,20 m

21.105/225.21.29.04 10,00 St
Verkehrsschildkombination umsetzen

2 V-Schilder*Ronde,Dreie.Quad.

GroRRe 2*... Freitext ...

Hohe 2,20 m

21.105/240.91.21.93 50,00 St
Verkehrstafel aufbauen und abbauen

... Freitext ...*Tafel 0. 1,1-2 m2

Typ RA2*profilverstarkt

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/243.01 500,00 Std
Verkehrstafel vorhalten
wie Vorposition

21.105/240.92.21.93 50,00 St
Verkehrstafel aufbauen und abbauen

... Freitext ...*Tafel Gber 2-4 m2

Typ RA2*profilverstarkt

... Freitext ...*H6he 2,20 m

21.105/243.01 500,00 Std
Verkehrstafel vorhalten
wie Vorposition

Hinweis zur OZ 02.00.0025.

21.105/245.91.21.93.99 80,00 St
Verkehrstafel aufb., abb., vorh.

... Freitext ...*Tafel 4. 1,1-2 m2

Typ RA2*profilverstarkt

... Freitext ...*H6he 2,20 m

... Freitext ...

Zwischensumme 02.00.

Vorubergehende Markierung

Druckdatum:

13.07.2026

Seite: 75



° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt: F820
VE: 26-

LV: 1

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

RV Verkehrssicherung

0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

SAARLAND

0oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR

GB in EUR

02.01.0001.

02.01.0002.

02.01.0003.

02.01.0004.

02.01.0005.

02.01.0006.

02.01.0007.

02.01.0008.

21.105/332.11.40.21.01
Langsmarkierung Typ Il herstellen
durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

21.105/332.21.40.21.01
Langsmarkierung Typ Il herstellen
durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

21.105/332.31.40.21.01
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Str/L 1zu2 Leitl.*Breite 0,12 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

21.105/332.43.40.21.01
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Str/L 1zul Blockm*Breite 0,25 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

21.105/334.34.02.11
Quermarkierung Typ Il herstellen
FuRgéangerfurt*Folie

mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

21.105/334.14.02.11
Quermarkierung Typ Il herstellen
Haltlinie*Folie*mind. P 6

grobstr. Decke*Markierung entf.

21.105/334.54.02.11
Quermarkierung Typ Il herstellen
FuRRgéngeruberweg*Folie

mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

21.105/338.12.30.21.01
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
geradeaus*Lange 5,00 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

200,00

500,00

200,00

100,00

300,00

200,00

50,00

5,00

St

Druckdatum:

13.07.2026
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° Landesbetrieb

fiir Straflenbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR
02.01.00009. 21.105/338.32.30.21.01 5,00 St e e,
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
gerad.+li.o.re.ab*Lange 5,00 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.
02.01.0010. 21.105/338.42.30.21.01 5,00 St e e,
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
li. und re. ab*Lange 5,00 m
Folie*mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.
02.01.0011. 21.105/344.21.24.11 10,00 St e .
Auskreuzung herstellen
Typ II*Breite 0,12 m
Lange 2 x 5,00 m*mind. P 6
grobstr. Decke*Folie entf.
02.01.0012. 21.105/318.01 50,00 M2 e e
Markierungsflache vorbereiten
vorb. m. Wasserh.
02.01.0013. 21.105/312 50,00 M2 e e
Markierungsflache trocknen
Zwischensumme 02.01.
02.02. Absperrgerate
Hinweis zur OZ 02.02.0001.
02.02.0001. 21.105/405.04.20.00 250,00 St e e,
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Pfeilbake doppels*Typ RA2
02.02.0002. 21.105/410.01 800,00 Std e e,
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition
02.02.0003.1 21.105/405.99.20.00 500,00 St e e,
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
... Freitext ...*Typ RA2
02.02.0004. 21.105/410.01 1.000,00 Std e e,
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition
Druckdatum: 13.07.2026 Seite: 77



° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt: F820
VE: 26-0103VP

LV: 1

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028

Verkehrssicherung 2027-2028

SAARLAND

0oz

StL-Nr

Menge

AE

EP in EUR

GB in EUR

02.02.0005.1

02.02.0006.

02.02.0007.1

02.02.0008.

02.02.00009.

02.02.0010.

02.02.0011.

02.02.0011.0

02.02.0012.

21.105/405.99.23.01
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
... Freitext ...*Typ RA2

3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN

21.105/410.01
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition

21.105/405.99.24.01
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
... Freitext ...*Typ RA2

5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN

21.105/410.01
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
wie Vorposition

21.105/405.06.25.01
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Leitkegel H 500mm*Typ RA2

mit Blitzlicht*Versorg. Wahl AN

21.105/405.06.20.00
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Leitkegel H 500mm*Typ RA2

21.105/405.07.25.01
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Leitkegel H 750mm*Typ RA2

mit Blitzlicht*Versorg. Wahl AN

21.105/405.07.20.00
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Leitkegel H 750mm*Typ RA2
21.105/405.08.00.01
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Vorank.pfeil*Versorg. Wahl AN

Zwischensumme 02.02.

Zwischensumme 02.

50,00

200,00

10,00

200,00

5,00

200,00

5,00

150,00

5,00

St

Std

St

Std

St

St

St

St

St

Druckdatum:

13.07.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
0oz StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR
03. Lichtsignalanlagen
Hinweis zur OZ 03.00.
03.00. Transportable Lichtsignalanlagen
03.00.0001. 21.105/505.21.21.91 10,00 St e
Transp. LSAf. Engst. aufb. u. abb.
LSA Typ C*Verbind. Wahl AN
Entf. (.50bis100m*Versorg. Wahl AN
... Freitext ...*VTU erstellen
03.00.0002. 21.105/515.01 50,00 Std e e
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition
03.00.0003. 21.105/510.20.19.01 5,00 St e
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Einm.verk.+ 1 Fg.*Versorg. n. Wahl
... Freitext ...*VTU erstellen
03.00.0004. 21.105/515.01 25,00 Std e
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition
03.00.0005. 21.105/510.60.19.01 5,00 St e
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Krzg.verk.+ 2 Fg.*Versorg. n. Wahl
... Freitext ...*VTU erstellen
03.00.0006. 21.105/515.01 25,00 Std e e
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition
03.00.0007. 21.105/510.70.19.01 5,00 St e
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
FuRgéangerverkehr*Versorg. n. Wahl
... Freitext ...*VTU erstellen
03.00.0008. 21.105/515.01 50,00 Std e
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition
Zwischensumme 03.00.
Zwischensumme 03.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR

04. Transportable Schutzeinrichtung

04.00. Transportable Schutzeinrichtung

04.00.0001. 21.105/605.21.29.01 100,00 M e e
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T1
Wirkungsber.maxW2*... Freitext ...
Aufst.unverankert

04.00.0002. 21.105/610.01 1.500,00 md e
Transport. Schutzeinr. vorhalten
wie Vorposition

04.00.0003. 21.105/615.10.01.02 100,00 M e e
Transp. Schutzeinrichtung umsetzen
wie Vorposition*umsetzen nach AG
Arb.st./fl. Verk.

04.00.0004. 21.105/605.23.29.01 200,00 M e e
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T3
Wirkungsber.maxW2*... Freitext ...
Aufst.unverankert

04.00.0005. 21.105/610.01 1.500,00 md e e
Transport. Schutzeinr. vorhalten
wie Vorposition

04.00.0006. 21.105/615.10.01.02 200,00 M e e
Transp. Schutzeinrichtung umsetzen
wie Vorposition*umsetzen nach AG
Arb.st./fl. Verk.

04.00.0007. 21.105/625.91 2,00 St e e,
AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.
... Freitext ...*Absenkung

04.00.0008. 21.105/630.01 750,00 Std e e,
AEK vorhalten
wie Vorposition

04.00.00009. 21.105/625.91 2,00 St e e,
AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.
... Freitext ...*Absenkung

04.00.0010. 21.105/630.01 750,00 Std e e,
AEK vorhalten
wie Vorposition
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR
Zwischensumme 04.00.
Zwischensumme o4.
Druckdatum: 13.07.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

oz StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR

05. Sonstige Leistungen

05.00. Sonstige Leistungen

05.00.0001. 21.105/905.22 500,00 d .
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*elektron. Geréat

05.00.0002. 21.105/910.22 300,00 d .
Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.
zwei bzw. einmal*elektron. Geréat

05.00.0003. e e - 2,00 St .
Hubsteigereinsatz

05.00.0004. - e em e 20,00 St e e,
An- und Abfahrt einer Arbeitskolo..

05.00.0005. e e - 5,00 St .
An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..
Hinweis zur OZ 05.00.0006.

05.00.0006. e e - 15,00 St .
VZ-Plane erstellen langerer Dauer
Hinweis zur OZ 05.00.0007.

05.00.0007. e e - 20,00 St .
VZ-Plane erstellen kirzerer Dauer

05.00.0008. - e em e 15,00 h e e,
Zulage Sonn- und Feiertag

05.00.00009. e e - 10,00 h .
Zulage Nachtarbeit

05.00.0010. - e em e 20,00 h e e,
Stundenlohnarbeiten

05.00.0011. e - 5,00 h .
Baustellenbeleuchtung
Zwischensumme 05.00.
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
0z StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR
Zwischensumme 05.
Druckdatum: 13.07.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung
Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
0oz GB in EUR
LV 1
00. Verkehrssicherung kurzerer Dauer
00.00. B-Innerorts
00.01. C-AuBerorts
00.02. D - Autobahnéhnliche BundesstraRen ...
SummeO0O0.
01. Verkehrssicherung langerer Dauer
01.00. B-Innerots
01.01. C-AuBerorts
01.02. Vollsperrung und EinbahnstraRe .
SummeO1.
02. Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgerate
02.00. Verkehrszeichen
02.01. Vorubergehende Markierung
02.02. Absperrgerate
Summe02.
03. Lichtsignalanlagen
03.00. Transportable Lichtsignalanlagen ..
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz GB in EUR
Summe03.

04. Transportable Schutzeinrichtung

04.00. Transportable Schutzeinrichtun g~ .
Summe 04.

05. Sonstige Leistungen

05.00. Sonstige Leistungen
SummeO5.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung
Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
0oz GB in EUR
LV 1
00. Verkehrssicherung kirzerer Dauer L.
01. Verkehrssicherung langerer Dauer L.
02. Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgerate L.
03. Lichtsignalanlagen
04. Transportable Schutzeinrichtung .
05. Sonstige Leistungen
Zusammenstellung des Angebotes
Summe der Abschnitte (netto)
Angebotssumme (netto)
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt) .
Angebotssumme (brutto) L
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