

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Titelübergreifende Leistungen				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.</i>				
00.00.	Wegevergütung				
00.00.0001.	--- -- -- -- -- SM Sulzbach	15,00	St	,...	,...
00.00.0002.	--- -- -- -- -- SM Merzig	15,00	St	,...	,...
00.00.0003.	--- -- -- -- -- SM St. Wendel	15,00	St	,...	,...
00.00.0004.	--- -- -- -- -- SM Rohrbach	15,00	St	,...	,...
	Zwischensumme	00.00.			,...
	Zwischensumme	00.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Verkehrssicherung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.</i>				
01.00.	Verkehrssicherung innerorts kürzere Dauer				
01.00.0001.	21.105/135.90.10.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bei Tageslicht	10,00	St	,...	,...
01.00.0002.	21.105/135.90.10.01.10 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	Verkehrssicherung innerorts längere Dauer				
01.01.0001.	21.105/130.19.00.00.21 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*... Freitext ... über 2 bis 7 Tage*gebührenfrei	1,00	St	,...	,...
01.01.0002.	21.105/130.19.00.00.21 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*... Freitext ... über 2 bis 7 Tage*gebührenfrei	1,00	St	,...	,...
01.01.0003.	21.105/130.19.00.00.21 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*... Freitext ... über 2 bis 7 Tage*gebührenfrei	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Verkehrssicherung außerorts kürzere Dauer				
01.02.0001.	21.105/135.90.10.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bei Tageslicht	40,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0002.	21.105/135.90.10.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bei Tageslicht	20,00	St	,...	,...
01.02.0003.	21.105/135.90.10.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bei Tageslicht	2,00	St	,...	,...
01.02.0004.	21.105/135.90.10.01.00 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. bei Tageslicht	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.02.				,...
01.03.	Verkehrssicherung außerorts längere Dauer				
01.03.0001.	21.105/130.19.00.00.21 Verkehrssicherung läng.Dauer durchf Arbeitsstelle*... Freitext ... über 2 bis 7 Tage*gebührenfrei	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.03.				,...
01.04.	Zusätzl. Leistung Verkehrssich.				
01.04.0001.	21.105/208.12.20.03.01 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*Höhe 2,00 m bis 2 Tage	40,00	St	,...	,...
01.04.0002.	21.105/208.93.20.09.01 Verkehrsschild aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Größe 3 Typ RA2*... Freitext ... bis 2 Tage	40,00	St	,...	,...
01.04.0003.	21.105/415.05.20.00.02 Absp.g.,Warneinr. aufb.,abb.u.vorh. Abspsch. 250x2000*Typ RA2 über 2 bis 7 Tage	10,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004.	-- -- -- -- -- Zusätzliche Transportable LSA	4,00	St	,...	,...
01.04.0005.	21.105/905.31 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zweimal täglich*schrift.Dokument	10,00	d	,...	,...
	Zwischensumme 01.04.				,...
	Zwischensumme 01.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Demontage				
02.00.	Verkehrsschild				
02.00.0001.	21.130/011.10.05.11.21 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.	10,00	St	,...	,...
02.00.0002.	21.130/011.10.02.91.20 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Aufst.vb.Bef.abb. ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	10,00	St	,...	,...
02.00.0003.	21.130/011.20.02.91.20 Verkehrsschild abbauen Gr.>1,1 b.5 m2*Aufst.vb.Bef.abb. ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	20,00	St	,...	,...
02.00.0004.	21.130/011.30.02.91.20 Verkehrsschild abbauen Gr.>5 bis 10 m2*Aufst.vb.Bef.abb. ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	10,00	St	,...	,...
02.00.0005.	21.130/011.40.02.91.20 Verkehrsschild abbauen Gr.>10 b.15 m2*Aufst.vb.Bef.abb. ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	3,00	St	,...	,...
02.00.0006.	21.130/011.50.02.91.20 Verkehrsschild abbauen Gr.>15 b.20 m2*Aufst.vb.Bef.abb. ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	3,00	St	,...	,...
02.00.0007.	21.130/011.90.02.91.20 Verkehrsschild abbauen ... Freitext ...*Aufst.vb.Bef.abb. ... Freitext ...*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf	3,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.	Aufstellvorrichtung				
02.01.0001.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	5,00	St		
02.01.0002.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	10,00	St		
02.01.0003.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	2,00	St		
02.01.0004.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	2,00	St		
02.01.0005.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	2,00	St		
02.01.0006.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	2,00	St		
02.01.0007.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	2,00	St		
02.01.0008.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	2,00	St		
02.01.0009.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	2,00	St		
02.01.0010.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	2,00	St		
02.01.0011.	----- Aufstellvorrichtung abbauen	1,00	St		
	Zwischensumme 02.01.				
02.02.	Fundamente				
	Hinweis zur OZ 02.02.0001.				
02.02.0001.	----- Fundamente ziehen	5,00	m3		
	Hinweis zur OZ 02.02.0002.				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0002.	21.118/013.12.30.01 Beton abbrechen Fundament*Ger.bewehrt.Beton C20/25 bis C35/45*Verwerten	10,00	m3	,..	,..
02.02.0003.	21.106/609.90.01 Baust. lief. als BW-Hinterfüll.einb ... Freitext ...*gesamter Bereich	5,00	m3	,..	,..
	Zwischensumme 02.02.				,..
	Zwischensumme 02.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Liefern und Montieren				
03.00.	Verkehrsschild				
03.00.0001.	21.130/101.02.21.23.72 Verkehrsschild anbringen Dreieck*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Aluhalt./St.band*UK Schild ab 2 m	8,00	St	,...	,...
03.00.0002.	21.130/101.01.21.23.72 Verkehrsschild anbringen Ronde*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Aluhalt./St.band*UK Schild ab 2 m	8,00	St	,...	,...
03.00.0003.	21.130/101.03.21.23.72 Verkehrsschild anbringen Quadrat*Größe 2*einseitig Folie RA 2*Profilverstärkt Aluhalt./St.band*UK Schild ab 2 m	8,00	St	,...	,...
03.00.0004.	21.130/101.50.21.23.32 Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 1*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	3,00	St	,...	,...
03.00.0005.	21.130/101.51.21.23.32 Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 2*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	3,00	St	,...	,...
03.00.0006.	21.130/101.52.21.23.32 Verkehrsschild anbringen Zusatzz. Höhe 3*Größe 2 einseitig*Folie RA 2 Profilverstärkt*Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	3,00	St	,...	,...
03.00.0007.	-- -- -- -- -- Wegweiser anbringen	5,00	m2	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.00.0008.	--- -- -- -- -- Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschelle*UK Schild ab 2 m	50,00	m2	,...	,...
03.00.0009.	--- -- -- -- -- Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschelle*UK Schild ab 2 m	50,00	m2	,...	,...
03.00.0010.	--- -- -- -- -- Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschelle*UK Schild ab 2 m	25,00	m2	,...	,...
03.00.0011.	--- -- -- -- -- Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschelle*UK Schild ab 2 m	20,00	m2	,...	,...
03.00.0012.	--- -- -- -- -- Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Alu-Klemmschelle*UK Schild ab 2 m	25,00	m2	,...	,...
03.00.0013.	--- -- -- -- -- Zulage RA 3	10,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
03.01.	Befestigungsmaterial				
03.01.0001.	--- -- -- -- -- Schiebek. Alu 750 mm - 1.000 mm	30,00	St	,...	,...
03.01.0002.	--- -- -- -- -- Schiebek. Alu 1.250 mm - 1.500 mm	10,00	St	,...	,...
03.01.0003.	--- -- -- -- -- Schiebek. Alu 1.750 mm - 2.000 mm	2,00	St	,...	,...
03.01.0004.	--- -- -- -- -- Schiebek. Alu 2.250 mm - 2.500 mm	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.01.0005.	--- Schiebek. Stahl 750 mm - 1.000 mm	5,00	St		
03.01.0006.	--- Schiebek. Stahl 1.250 mm - 1.500 mm	10,00	St		
03.01.0007.	--- Schiebek. Stahl 1.750 mm - 2.000 mm	50,00	St		
03.01.0008.	--- Schiebeschelle, schwere Bauart Ø ..	2,00	St		
03.01.0009.	--- Schiebeschelle, schwere Bauart Ø ..	2,00	St		
03.01.0010.	--- Schiebeschelle, schwere Bauart Ø ..	10,00	St		
03.01.0011.	--- Schiebeschelle, schwere Bauart Ø ..	10,00	St		
03.01.0012.	--- Schiebeschelle, schwere Bauart Ø ..	2,00	St		
03.01.0013.	--- Schiebeschelle, schwere Bauart Ø ..	5,00	St		
03.01.0014.	--- Schiebeschelle, schwere Bauart Ø ..	5,00	St		
03.01.0015.	--- Schiebeschelle, schwere Bauart Ø ..	30,00	St		
03.01.0016.	--- Schiebeschelle, schwere Bauart Ø ..	2,00	St		
	Zwischensumme 03.01.				
03.02.	Aufstellvorrichtung				
03.02.0001.	21.130/302.69.10.17.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*... Freitext ... mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten Preisänd. Pfosten	8,00	St		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0002.	21.130/302.63.10.17.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,9 mm mit Erdanker*Boden Unterl. AG Ortb.0,4/0,4/0,8*Aushub verwerten Preisänd. Pfosten	8,00	St	,...	,...
03.02.0003.	21.130/302.69.94.17.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*... Freitext Freitext ...*Pflaster a. Beton Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	2,00	St	,...	,...
03.02.0004.	21.130/302.63.94.17.21 Rohrpfosten aufstellen Länge>3500-4000mm*R.St. 76,1/2,9 mm ... Freitext ...*Pflaster a. Beton Boden Unterl. AG*Ortb.0,4/0,4/0,8 Aushub verwerten*Preisänd. Pfosten	2,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.02.0005.</i>				
03.02.0005.	21.130/336.11.14.71.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.Kunstst. Durchm.108,0/3,6*Länge>4000-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	5,00	St	,...	,...
03.02.0006.	21.130/336.11.24.71.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.Kunstst. Durchm.133,0/4,0*Länge>4000-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	2,00	St	,...	,...
03.02.0007.	21.130/336.11.34.71.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.Kunstst. Durchm.152,4/4,5*Länge>4000-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0008.	21.130/336.12.44.71.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.verschw. Durchm.168,3/4,5*Länge>4000-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	2,00	St	,...	,...
03.02.0009.	21.130/336.12.54.71.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.verschw. Durchm.177,8/5,0*Länge>4000-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	2,00	St	,...	,...
03.02.0010.	21.130/336.12.64.71.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.verschw. Durchm.193,7/5,6*Länge>4000-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	2,00	St	,...	,...
03.02.0011.	21.130/336.12.84.71.01 Mast aufstellen Statik vorlegen*rund Abd.verschw. Durchm.244,5/6,3*Länge>4000-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd. Mast	1,00	St	,...	,...
03.02.0012.	21.130/346.11.54.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*Standr./Sp.48/350 Länge>4000-4500mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	5,00	St	,...	,...
03.02.0013.	21.130/346.19.54.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*... Freitext ... Länge>4000-4500mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	2,00	St	,...	,...
03.02.0014.	21.130/346.12.54.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*Standr./Sp.60/500 Länge>4000-4500mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	4,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
 VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
 LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.02.0015.	21.130/346.14.54.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*Standr./Sp.60/750 Länge>4000-4500mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	4,00	St	,...	,...
03.02.0016.	21.130/346.19.54.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*... Freitext ... Länge>4000-4500mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	2,00	St	,...	,...
03.02.0017.	21.130/346.16.84.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*Standr./Sp76/1000 Länge>5500-6000mm*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	2,00	St	,...	,...
03.02.0018.	21.130/346.19.94.10.01 Gabelständer aufstellen Statik vorlegen*... Freitext Freitext ...*m.Fußpl.+Korb+Gew Fundam. ges.verg.*Preisänd.Gabelst.	2,00	St	,...	,...
03.02.0019.	21.130/356.11.15.71.01 Dreieckgabelständer aufstellen Statik vorlegen*gleichs.SL.350 mm Standr.D.48,3/2,6*Länge>3500-4500mm m.Fußpl.+Korb+Gew*Fundam.ges.verg. Preisänd.Dreieckg	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 03.02.				,...
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.</i>				
03.03.	Fundamentherstellung				
03.03.0001.	21.108/106.07.10.91 Baugrube herstellen Schildfundament*Tiefe bis 1,25 m ... Freitext ...*Abr. senkrecht	15,00	m3	,...	,...
03.03.0002.	21.118/213.11 Betonstahl einbauen Fundament*BST 500 S	1,00	t	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.03.0003.	21.118/313.11.44.00.09 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament*Stahlbeton C30/37*XF4, XC4, XD3 ... Freitext ...	15,00	m3	,..	,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.03.0004.</i>				
03.03.0004.	-- -- -- -- -- vorh. Fundamente anschauen	1,00	m3	,..	,..
	Zwischensumme 03.03.				,..
	Zwischensumme 03.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Beschilderungsarbeiten über der Fahrbahn				
04.00.	Demontage				
	<i>Hinweis zur OZ 04.00.0001.</i>				
04.00.0001.	-- -- -- -- -- Verkehrsschild abbauen	30,00	m2	,...	,...
04.00.0002.	-- -- -- -- -- Brückenhalter demontieren	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.00.				,...
04.01.	Montage				
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.0001.</i>				
04.01.0001.	21.130/111.11.02.96.03 Großflächigen Wegweiser anbringen Ausf.zeichnung*3 mm profilverst. Folie RA 2*... Freitext ... Bef.Sch.brü.+Ausk*Über Fahrbahn	30,00	m2	,...	,...
04.01.0002.	-- -- -- -- -- Brückenhalter liefern u. montieren	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 04.01.				,...
	Zwischensumme 04.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	sonstige Arbeiten				
05.00.	Reparaturen				
05.00.0001.	Hubsteiger inkl. Bedienpersonal	25,00	h	,...	,...
05.00.0002.	Monteurstunden	25,00	h	,...	,...
05.00.0003.	Verkehrss. demont. und wieder mont.	5,00	St	,...	,...
05.00.0004.	Verkehrss. demont. und wieder mont.	1,00	St	,...	,...
05.00.0005.	Verkehrss. demont. und wieder mont.	2,00	St	,...	,...
05.00.0006.	Verkehrss. demont. und wieder mont.	1,00	St	,...	,...
05.00.0007.	Befestigung austauschen	1,00	St	,...	,...
05.00.0008.	Befestigung austauschen	1,00	St	,...	,...
05.00.0009.	Befestigung austauschen	1,00	St	,...	,...
05.00.0010.	Befestigung austauschen	1,00	St	,...	,...
05.00.0011.	Befestigung austauschen	1,00	St	,...	,...
05.00.0012.	Befestigung austauschen	1,00	St	,...	,...
05.00.0013.	Befestigung austauschen	1,00	St	,...	,...
05.00.0014.	Befestigung austauschen	1,00	St	,...	,...
05.00.0015.	Verbundanker	60,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.00.0016.	----- Abdeckbleche	5,00	m2	,...	,...
05.00.0017.	----- Alu-Klemmschellen 76,1 mm	20,00	St	,...	,...
05.00.0018.	----- Alu-Klemmschellen 60,3 mm	60,00	St	,...	,...
05.00.0019.	----- Bandschellen aus Stahlband	5,00	St	,...	,...
05.00.0020.	----- Schrauben lief. u. mont. M12*80/A4	20,00	St	,...	,...
05.00.0021.	----- Schrauben lief. u. mont.M5*50/fz.	20,00	St	,...	,...
05.00.0022.	----- Schrauben nachziehen	20,00	St	,...	,...
05.00.0023.	----- Deckbeschichtung VZB/VZA ausbessern	0,50	m2	,...	,...
05.00.0024.	----- Korrosionsschutzbeschichtung	0,50	m2	,...	,...
05.00.0025.	----- Rohrschelle f. Rohr DN 42 lief. u.	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 05.00.				,...
05.01.	Leistungen für DVR-Plakate				
	Hinweis zur OZ 05.01.0001.				
05.01.0001.	----- Umplakatieren DVR-Plakate	26,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 05.01.				,...
	Zwischensumme 05.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Zulagen				
06.00.	Standortbezogene Zulagen				
06.00.0001.	----- Homogenb.2 u. HO-Schotter	2,00	m3	,...	,...
06.00.0002.	----- Kernbohrung zu Rohrpf.	2,00	St	,...	,...
06.00.0003.	----- Pflasterarbeiten als Zulage	10,00	m2	,...	,...
06.00.0004.	----- Asphaltarbeiten als Zulage	10,00	m2	,...	,...
06.00.0005.	21.106/009.20.01.01 Strauchbestand roden Höhe über 2-3 m*Wst.Verw.AN S.Abr. Verw. AN	10,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 06.00.				,...
06.01.	Allgemeine Zulagen				
06.01.0001.	----- Erdarbeiten als Fehlversuch	1,00	m3	,...	,...
06.01.0002.	----- SF-Steine u. Asphalt zu Fehlversuch	2,00	m2	,...	,...
06.01.0003.	----- Zulage-Pos. Leitungsummantelung	3,00	m	,...	,...
	Zwischensumme 06.01.				,...
06.02.	Reparaturzulagen				
06.02.0001.	----- Verkehrszeichen richten Transport..	1,00	St	,...	,...
06.02.0002.	----- Verkehrszeichen richten. Transpor..	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.03.	Sonn- und Feiertagsarbeit				
06.03.0001.	--- -- -- -- -- Zuschlag für Arbeiten an Sonn- ..	1,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 06.03.				,...
	Zwischensumme 06.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
07.	Verkehrs-Monitoring - Fundamentbau				
07.00.	Fundamente u. Leitpfosten				
07.00.0001.	--- -- -- -- -- -- Fundament-Herstellung	20,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.00.				,...
07.01.	Zul. zu Fundamente u. Leitpfosten				
07.01.0001.	--- -- -- -- -- -- Fundament befestigter Seitenstrei..	4,00	St	,...	,...
07.01.0002.	--- -- -- -- -- -- Fundament im Bereich einer pass. ..	4,00	St	,...	,...
07.01.0003.	--- -- -- -- -- -- Fundament mit Einschalung	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.01.				,...
07.02.	Fundamentabbruch				
07.02.0001.	--- -- -- -- -- -- Fundamentabbruch	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 07.02.				,...
	Zwischensumme 07.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 08.</i>				
08.	Einbau + Montage Kurvenleittafeln aus Kunststoff				
	<i>Hinweis zur OZ 08.00.</i>				
08.00.	Kurvenleittafeln aus Kunststoff montieren				
08.00.0001.	-- -- -- -- -- Aufsteckbare Kunststoff-Kurvenlei..	5,00	St	,...	,...
08.00.0002.	-- -- -- -- -- Aufsteckbare Kunststoff-Kurvenlei..	5,00	St	,...	,...
08.00.0003.	-- -- -- -- -- Winkel-Kurvenleittafel	10,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 08.00.				,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.01.</i>				
08.01.	Kunststoff-Tragpfosten montieren				
08.01.0001.	-- -- -- -- -- Kunststoff-Tragpfosten 1,40 m bis..	20,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 08.01.				,...
	<i>Hinweis zur OZ 08.02.</i>				
08.02.	Recycling-Sockel für Tragpfosten einbauen				
08.02.0001.	21.130/011.10.05.11.21 Verkehrsschild abbauen Größe bis 1,1 m2*Rohrpf. bis 76,1 Fundament entf.*neben d. Fahrbahn Stoffe d.Verw.zuf*Boden a.Bst.verf.	20,00	St	,...	,...
08.02.0002.	-- -- -- -- -- Recyclingsockel für Tragpfosten, ..	5,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
08.02.0003.	-- -- -- -- -- Recyclingsockel für Tragpfosten, ..	15,00	St	,..	,..
	Zwischensumme 08.02.				,..
	Zwischensumme 08.				,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 164350 Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE: 25-0482SA RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV: 25-482SA RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 25-482SA

00. Titelübergreifende Leistungen

00.00.	Wegevergütung	
--------	---------------	-------

	Summe 00.	
--	------------------	-------

01. Verkehrssicherung

01.00.	Verkehrssicherung innerorts kürzere Dauer	
--------	---	-------

01.01.	Verkehrssicherung innerorts längere Dauer	
--------	---	-------

01.02.	Verkehrssicherung außerorts kürzere Dauer	
--------	---	-------

01.03.	Verkehrssicherung außerorts längere Dauer	
--------	---	-------

01.04.	Zusätzl. Leistung Verkehrssich.	
--------	---------------------------------	-------

	Summe 01.	
--	------------------	-------

02. Demontage

02.00.	Verkehrsschild	
--------	----------------	-------

02.01.	Aufstellvorrichtung	
--------	---------------------	-------

02.02.	Fundamente	
--------	------------	-------

	Summe 02.	
--	------------------	-------

03. Liefern und Montieren

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 164350 VE: 25-0482SA LV: 25-482SA	Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst. RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028 RV Rep. VZ 27 u 28
---	---

OZ	GB in EUR
03.00. Verkehrsschild	
03.01. Befestigungsmaterial	
03.02. Aufstellvorrichtung	
03.03. Fundamentherstellung	
Summe 03.	
04. Beschilderungsarbeiten über der Fahrbahn	
04.00. Demontage	
04.01. Montage	
Summe 04.	
05. sonstige Arbeiten	
05.00. Reparaturen	
05.01. Leistungen für DVR-Plakate	
Summe 05.	
06. Zulagen	
06.00. Standortbezogene Zulagen	
06.01. Allgemeine Zulagen	
06.02. Reparaturzulagen	
06.03. Sonn- und Feiertagsarbeit	
Summe 06.	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: 164350 VE: 25-0482SA LV: 25-482SA	Beschaff. v. Gü. u. Dienstl. f. d. Straßenausst. RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028 RV Rep. VZ 27 u 28
---	---

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

07. Verkehrs-Monitoring - Fundamentbau

07.00.	Fundamente u. Leitpfosten	
07.01.	Zul. zu Fundamente u. Leitpfosten	
07.02.	Fundamentabbruch	
	Summe 07.	

08. Einbau + Montage Kurvenleittafeln aus Kunststoff

08.00.	Kurvenleittafeln aus Kunststoff montieren	
08.01.	Kunststoff-Tragpfosten montieren	
08.02.	Recycling-Sockel für Tragpfosten einbauen	
	Summe 08.	

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	164350	Beschaff. v. Güt. u. Dienstl. f. d. Straßenausst.
VE:	25-0482SA	RV Reparaturarbeiten an VZ B+L 2027+2028
LV:	25-482SA	RV Rep. VZ 27 u 28

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV 25-482SA

00.	Titelübergreifende Leistungen	
01.	Verkehrssicherung	
02.	Demontage	
03.	Liefern und Montieren	
04.	Beschilderungsarbeiten über der Fahrbahn	
05.	sonstige Arbeiten	
06.	Zulagen	
07.	Verkehrs-Monitoring - Fundamentbau	
08.	Einbau + Montage Kurvenleittafeln aus Kunststoff	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	