

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	Z954X999	SaarRadland
VE:	22-0318SB	Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV:	1	Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Allgemeines				
00.01.	SIGE-Koordination				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001</i>				
00.01.0001	19.101/528 SiGe-Koordinator stellen.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0002	19.101/513 SiGe-Plan erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
00.01.0003	19.101/508 Vorankündigung erstellen	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 00.01.			,..
	Zwischensumme 00.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 **SaarRadland**
VE: 22-0318SB **Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022**
LV: 1 **Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	1. Bauabschnitt: Höchen - Websweiler				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.</i>				
01.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen				
01.01.0001	19.101/107.22 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
01.01.0002	19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 01.01.			,..
01.02.	Verkehrssicherung				
01.02.0001	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 01.02.			,..
01.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten				
01.03.0001	-- -- -- -- -- Rückschnitt / Mahd Vegetation	1.100,00	m2,..,..
01.03.0002	21.107/732.12.01 Lichtraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn*1,00 m Abstand Schnittg. Verw.AN	10,00	St,..,..
	Zwischensumme 01.03.			,..
01.04.	Erdbau				
01.04.0001	-- -- -- -- -- Bankett schälen Dicke 5-10cm 12 ..	1.100,00	m,..,..
01.04.0002	-- -- -- -- -- Spitzgraben herstellen, ohne Abfa..	350,00	m,..,..
01.04.0003	-- -- -- -- -- Grasnarbe, Schlamm und Oberboden .. Abfahren.	100,00	m ²,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.04.0004	-- -- -- -- -- Boden aus den Abtragungsbereichen..	170,00	m³,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0005</i>				
01.04.0005	-- -- -- -- -- Unterlage profilieren/regulieren ..	1.600,00	m²,..,..
	Zwischensumme 01.04.			,..
01.05.	Tragschichten				
01.05.0001	-- -- -- -- -- Schottertragschicht herstellen	210,00	t,..,..
01.05.0002	-- -- -- -- -- Deckschicht ohne Bindem. herst. .. 0/5	150,00	t,..,..
	Zwischensumme 01.05.			,..
01.06.	Entwässerung				
01.06.0001	-- -- -- -- -- Leitung aus Duktalrohr herst. (Lä..	2,00	St,..,..
01.06.0002	21.136/211.11 Stirnwand aus Bruchsteinen herst. Bruchst. 25/25/30*Neig. 1:0,1	10,00	m2,..,..
	Zwischensumme 01.06.			,..
01.07.	Beschilderung				
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0001</i>				
01.07.0001	19.130/101.99.21.23.32 Verkehrsschild anbringen 'Z 205 ' Größe 2 einseitig Folie RA 2 Profilverstärkt Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	2,00	St,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.07.0002</i>				
01.07.0002	19.130/302.53.99.19.91 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm R.St. 76,1/2,9 mm 'Bodenhülse' 'Bankett/Boden' Boden Unterl. AG 'C12/15' " Preisänd. Pfosten	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.07.			,...
01.08.	Markierungsarbeiten				
01.08.0001	21.131/410.11.29.02 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... nicht grob.Decke	24,00	m,...,...
01.08.0002	21.131/410.41.29.02 Quermarkierung Typ I herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... nicht grob.Decke	12,00	m,...,...
01.08.0003	21.131/430.91.29.02 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... nicht grob.Decke	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 01.08.			,...
	Zwischensumme 01.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	2. Bauabschnitt: Websweiler - Jägersburg				
	<i>Hinweis zur OZ 02.01.</i>				
02.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen				
02.01.0001	19.101/107.22 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
02.01.0002	19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 02.01.			,..
02.02.	Verkehrssicherung				
02.02.0001	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 02.02.			,..
02.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten				
02.03.0001	-- -- -- -- -- Rückschnitt / Mahd Vegetation	3.200,00	m2,..,..
02.03.0002	21.107/732.12.01 Lichtraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn*1,00 m Abstand Schnittg. Verw.AN	20,00	St,..,..
02.03.0003	-- -- -- -- -- Schrankenreste aufnehmen	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 02.03.			,..
02.04.	Erdbau				
02.04.0001	-- -- -- -- -- Bankett schälen Dicke 5-10cm 12 ..	3.200,00	m,..,..
02.04.0002	-- -- -- -- -- Spitzgraben herstellen, ohne Abfa..	1.100,00	m,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.04.0003	-- -- -- -- -- Grasnarbe, Schlamm und Oberboden .. Abfahren.	100,00	m ²,..,..
02.04.0004	-- -- -- -- -- Boden aus den Abtragungsbereichen..	470,00	m ³,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 02.04.0005</i>				
02.04.0005	-- -- -- -- -- Unterlage profilieren/regulieren ..	4.350,00	m ²,..,..
	Zwischensumme 02.04.			,..
02.05.	Tragschichten				
02.05.0001	-- -- -- -- -- Schottertragschicht herstellen	550,00	t,..,..
02.05.0002	-- -- -- -- -- Deckschicht ohne Bindem. herst. .. 0/5	400,00	t,..,..
	Zwischensumme 02.05.			,..
02.06.	Entwässerung				
02.06.0001	-- -- -- -- -- Leitung aus Duktillrohr herst. (Lä..	3,00	St,..,..
02.06.0002	21.136/211.11 Stirnwand aus Bruchsteinen herst. Bruchst. 25/25/30*Neig. 1:0,1	12,00	m ²,..,..
	Zwischensumme 02.06.			,..
02.07.	Beschilderung				
	<i>Hinweis zur OZ 02.07.0001</i>				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.07.0001	19.130/101.99.21.23.32 Verkehrsschild anbringen 'Z 205 ' Größe 2 einseitig Folie RA 2 Profilverstärkt Alu-Klemmschellen UK Schild ab 2 m	2,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.07.0002</i>				
02.07.0002	19.130/302.53.99.19.91 Rohrpfosten aufstellen Länge>3000-3500mm R.St. 76,1/2,9 mm 'Bodenhülse' 'Bankett/Boden' Boden Unterl. AG 'C12/15' " Preisänd. Pfosten	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.07.			,...
02.08.	Markierungsarbeiten				
02.08.0001	21.131/410.11.29.02 Quermarkierung Typ I herstellen Haltlinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... nicht grob.Decke	24,00	m,...,...
02.08.0002	21.131/410.41.29.02 Quermarkierung Typ I herstellen Radfahrerfurt*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... nicht grob.Decke	12,00	m,...,...
02.08.0003	21.131/430.91.29.02 Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst. ... Freitext ...*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*... Freitext ... nicht grob.Decke	2,00	St,...,...
	Zwischensumme 02.08.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	Z954X999	SaarRadland
VE:	22-0318SB	Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV:	1	Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	02.		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 **SaarRadland**
VE: 22-0318SB **Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022**
LV: 1 **Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	3. Bauabschnitt: Jägersburg - Bruchhof				
	<i>Hinweis zur OZ 03.01.</i>				
03.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen				
03.01.0001	19.101/107.22 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
03.01.0002	19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 03.01.			,..
03.02.	Verkehrssicherung				
03.02.0001	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 03.02.			,..
03.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten				
03.03.0001	-- -- -- -- -- Rückschnitt / Mahd Vegetation	9.000,00	m2,..,..
03.03.0002	21.107/732.12.01 Lichtraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn*1,00 m Abstand Schnittg. Verw.AN	40,00	St,..,..
	Zwischensumme 03.03.			,..
03.04.	Erdbau				
03.04.0001	-- -- -- -- -- Bankett schälen Dicke 5-10cm 12 ..	9.000,00	m,..,..
03.04.0002	-- -- -- -- -- Spitzgraben herstellen, ohne Abfa..	3.000,00	m,..,..
03.04.0003	-- -- -- -- -- Grasnarbe, Schlamm und Oberboden .. Abfahren.	200,00	m ²,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.04.0004	-- -- -- -- -- Boden aus den Abtragungsbereichen..	1.300,00	m³,..,..
	<i>Hinweis zur OZ 03.04.0005</i>				
03.04.0005	-- -- -- -- -- Unterlage profilieren/regulieren ..	13.500,00	m²,..,..
	Zwischensumme 03.04.			,..
03.05.	Tragschichten				
03.05.0001	-- -- -- -- -- Schottertragschicht herstellen	1.750,00	t,..,..
03.05.0002	-- -- -- -- -- Deckschicht ohne Bindem. herst. .. 0/5	1.250,00	t,..,..
	Zwischensumme 03.05.			,..
03.06.	Entwässerung				
03.06.0001	-- -- -- -- -- Leitung aus Duktillrohr herst. (Lä..	5,00	St,..,..
03.06.0002	21.136/211.11 Stirnwand aus Bruchsteinen herst. Bruchst. 25/25/30*Neig. 1:0,1	20,00	m2,..,..
	Zwischensumme 03.06.			,..
03.07.	Wassergebundene Decke				
03.07.0001	-- -- -- -- -- Ungebundene Tragschicht herstellen	50,00	m2,..,..
03.07.0002	-- -- -- -- -- Dynamische Schicht herstellen	50,00	m2,..,..
03.07.0003	-- -- -- -- -- Wassergebundene Deckschicht herst..	50,00	m2,..,..
	Zwischensumme 03.07.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.08.	Einbauten, Pflasterflächen				
03.08.0001	-- -- -- -- -- Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst.	6,00	m2,...,...
03.08.0002	21.115/311.08.00.01.01 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x20 cm*gerader Stein F-beton 12 MPa	50,00	m,...,...
03.08.0003	21.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	8,00	St,...,...
03.08.0004	21.115/516.10 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm	8,00	St,...,...
	Zwischensumme 03.08.			,...
03.09.	Ausstattung				
	<i>Hinweis zur OZ 03.09.0001</i>				
03.09.0001	-- -- -- -- -- hanit® Bänke, Modell Sitzgruppe ..	4,00	St,...,...
03.09.0002	-- -- -- -- -- Einzelanlehnbügel	8,00	St,...,...
03.09.0003	-- -- -- -- -- Beton Fundament C20/25 herstellen	16,00	St,...,...
	Zwischensumme 03.09.			,...
	Zwischensumme 03.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 **SaarRadland**
VE: 22-0318SB **Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022**
LV: 1 **Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho**

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	4. Bauabschnitt: Kinkel - Lautzkirchen				
	<i>Hinweis zur OZ 04.01.</i>				
04.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen				
04.01.0001	19.101/107.22 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
04.01.0002	19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 04.01.			,..
04.02.	Verkehrssicherung				
04.02.0001	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 04.02.			,..
04.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten				
04.03.0001	-- -- -- -- -- Rückschnitt / Mahd Vegetation	5.600,00	m2,..,..
04.03.0002	21.107/732.12.01 Lichttraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn*1,00 m Abstand Schnittg. Verw.AN	30,00	St,..,..
04.03.0003	-- -- -- -- -- Wegeschränken aufnehmen	2,00	St,..,..
	Zwischensumme 04.03.			,..
04.04.	Erdbau				
04.04.0001	-- -- -- -- -- Bankett schälen Dicke 5-10cm 12 ..	5.600,00	m,..,..
04.04.0002	-- -- -- -- -- Spitzgraben herstellen, ohne Abfa..	1.400,00	m,..,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
 VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
 LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
<i>Hinweis zur OZ 04.04.0003</i>					
04.04.0003	-- -- -- -- -- Grasnarbe, Schlamm und Oberboden .. Abfahren.	100,00	m ²,...,...
04.04.0004	-- -- -- -- -- Boden aus den Abtragungsbereichen..	710,00	m ³,...,...
<i>Hinweis zur OZ 04.04.0005</i>					
04.04.0005	-- -- -- -- -- Unterlage profilieren/regulieren ..	7.600,00	m ²,...,...
	Zwischensumme 04.04.			,...
04.05.	Tragschichten				
04.05.0001	-- -- -- -- -- Schottertragschicht herstellen	1.000,00	t,...,...
04.05.0002	-- -- -- -- -- Deckschicht ohne Bindem. herst. .. 0/5	700,00	t,...,...
	Zwischensumme 04.05.			,...
04.06.	Entwässerung				
04.06.0001	-- -- -- -- -- Leitung aus Duktalrohr herst. (Lä..	3,00	St,...,...
04.06.0002	21.136/211.11 Stirnwand aus Bruchsteinen herst. Bruchst. 25/25/30*Neig. 1:0,1	12,00	m ²,...,...
	Zwischensumme 04.06.			,...
04.07.	Wassergebundene Decke				
04.07.0001	-- -- -- -- -- Ungebundene Tragschicht herstellen	25,00	m ²,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.07.0002	-- -- -- -- -- Dynamische Schicht herstellen	25,00	m2,...,...
04.07.0003	-- -- -- -- -- Wassergebundene Deckschicht herst..	25,00	m2,...,...
	Zwischensumme 04.07.			,...
04.08.	Abbruch-/Rückbauarbeiten				
04.08.0001	-- -- -- -- -- Geländer aufnehmen, entsorgen	8,00	m,...,...
	Zwischensumme 04.08.			,...
04.09.	Einbauten, Pflasterflächen				
04.09.0001	21.115/011.91.11.00 Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. ... Freitext ...*ungeb. Fugenmat. ungeb. Bettung*Verwertung AN	5,00	m2,...,...
04.09.0002	-- -- -- -- -- Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst.	40,00	m2,...,...
04.09.0003	21.115/031.25.01.00 Bordstein aufnehmen. Tiefbord Beton*Fund.ü10-20/R-St. Verwertung AN	5,00	m,...,...
04.09.0004	21.115/311.08.00.01.01 Bordstein aus Beton setzen BSt. TB 8x20 cm*gerader Stein F-beton 12 MPa	100,00	m,...,...
04.09.0005	21.115/326.11.01 Bordstein trennen HBSt. 18/30-15/22*BSt.nassschneiden BSt. trennen	35,00	St,...,...
04.09.0006	21.115/516.10 Bewegungsfuge in Borden herstellen Fugenl. b. 30 cm	35,00	St,...,...
	Zwischensumme 04.09.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.10.	Ausstattung				
	<i>Hinweis zur OZ 04.10.0001</i>				
04.10.0001	----- hanit® Bänke, Modell Sitzgruppe ..	2,00	St,...,...
04.10.0002	----- Einzelanlehnbügel	4,00	St,...,...
04.10.0003	----- Beton Fundament C20/25 herstellen	8,00	St,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.10.0004</i>				
04.10.0004	----- Holz-Stahlgeländer Typ Maibach	110,00	m,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 04.10.0005</i>				
04.10.0005	----- Zusatzpfosten	10,00	St,...,...
04.10.0006	----- Absenkungen für Holz-Stahlgeländer	10,00	St,...,...
04.10.0007	----- Handlauf	20,00	St,...,...
04.10.0008	----- Zwischenholm	20,00	St,...,...
	Zwischensumme 04.10.			,...
	Zwischensumme 04.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	5. Bauabschnitt: Staffelberg				
	<i>Hinweis zur OZ 05.01.</i>				
05.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen				
05.01.0001	19.101/107.22 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
05.01.0002	19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 05.01.			,..
05.02.	Verkehrssicherung				
05.02.0001	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 05.02.			,..
05.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten				
05.03.0001	-- -- -- -- -- Rückschnitt / Mahd Vegetation	4.600,00	m2,..,..
05.03.0002	21.107/732.12.01 Lichttraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn*1,00 m Abstand Schnittg. Verw.AN	50,00	St,..,..
05.03.0003	-- -- -- -- -- Wegeschränken aufnehmen und verse..	1,00	St,..,..
05.03.0004	23.113/028.50.20.10.03 Asphaltbefestigung aufnehmen Geh- und Radwege*Dicke ü. 3-6 cm Tiefe bis 10 cm*Aufbr. Verw. AN	30,00	m2,..,..
	Zwischensumme 05.03.			,..
05.04.	Erdbau				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.04.0001	-- -- -- -- -- Bankett schälen Dicke 5-10cm 12 ..	4.600,00	m,...,...
05.04.0002	-- -- -- -- -- Spitzgraben herstellen, ohne Abfa..	1.500,00	m,...,...
05.04.0003	-- -- -- -- -- Erdbecken als Mulde herstellen gewachsener Boden Mittelstreifen Breite ca. 2,00 m Tiefe ü. 0,3-0,5m Boden Verwert. AN	5,00	St,...,...
05.04.0004	-- -- -- -- -- Grasnarbe, Schlamm und Oberboden .. Abfahren.	100,00	m ²,...,...
05.04.0005	-- -- -- -- -- Boden aus den Abtragungsbereichen..	380,00	m ³,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.04.0006</i>				
05.04.0006	-- -- -- -- -- Unterlage profilieren/regulieren ..	7.000,00	m ²,...,...
	Zwischensumme 05.04.			,...
05.05.	Tragschichten				
05.05.0001	-- -- -- -- -- Schottertragschicht herstellen	880,00	t,...,...
05.05.0002	-- -- -- -- -- Deckschicht ohne Bindem. herst. .. 0/5	650,00	t,...,...
	Zwischensumme 05.05.			,...
05.06.	Entwässerung				
05.06.0001	-- -- -- -- -- Leitung aus Duktirohr herst. (Lä..	5,00	St,...,...
	Zwischensumme 05.06.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	Z954X999	SaarRadland
VE:	22-0318SB	Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV:	1	Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.		

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
 VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
 LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	6. Bauabschnitt: Kleinblittersdorf				
	<i>Hinweis zur OZ 06.01.</i>				
06.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen				
06.01.0001	19.101/107.22 Baustelle einrichten Dies.LV-Abschn.*Zufahrt herst.AN	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
06.01.0002	19.101/112.02 Baustelle räumen Dies. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 06.01.			,..
06.02.	Verkehrssicherung				
06.02.0001	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung	1,00	Psch	xxxxxx,xx,..
	Zwischensumme 06.02.			,..
06.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten				
06.03.0001	-- -- -- -- -- Rückschnitt / Mahd Vegetation	900,00	m2,..,..
06.03.0002	21.107/732.12.01 Lichttraumprofilschnitt durchführen 4,5m ü. Fahrbahn*1,00 m Abstand Schnittg. Verw.AN	30,00	St,..,..
	Zwischensumme 06.03.			,..
06.04.	Erdbau				
06.04.0001	-- -- -- -- -- Bankett schälen Dicke 5-10cm 12 ..	900,00	m,..,..
06.04.0002	-- -- -- -- -- Spitzgraben herstellen, ohne Abfa..	30,00	m,..,..

Hinweis zur OZ 06.04.0003

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.04.0003	-- -- -- -- -- Grasnarbe, Schlamm und Oberboden .. Abfahren.	300,00	m ²,...,...
06.04.0004	-- -- -- -- -- Boden aus den Abtragungsbereichen..	160,00	m ³,...,...
	<i>Hinweis zur OZ 06.04.0005</i>				
06.04.0005	-- -- -- -- -- Unterlage profilieren/regulieren ..	1.200,00	m ²,...,...
	Zwischensumme 06.04.			,...
06.05.	Tragschichten				
06.05.0001	-- -- -- -- -- Schottertragschicht herstellen	150,00	t,...,...
06.05.0002	-- -- -- -- -- Deckschicht ohne Bindem. herst. .. 0/5	110,00	t,...,...
	Zwischensumme 06.05.			,...
06.06.	Entwässerung				
06.06.0001	-- -- -- -- -- Auslaufbereich mit Wasserbaupflas..	6,00	m ²,...,...
	Zwischensumme 06.06.			,...
06.07.	Ausstattung				
	<i>Hinweis zur OZ 06.07.0001</i>				
06.07.0001	-- -- -- -- -- Holz-Stahlgeländer Typ Maibach	5,00	m,...,...
06.07.0002	-- -- -- -- -- Absenkungen für Holz-Stahlgeländer	2,00	St,...,...
06.07.0003	-- -- -- -- -- Zwischenholm	2,00	St,...,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Z954X999 SaarRadland
VE: 22-0318SB Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV: 1 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	06.07.		,...
06.08.	Einbauten, Pflasterflächen				
06.08.0001	-- -- -- -- -- Pflasterdecke mit Verb.pfl. herst.	60,00	m2,...,...
06.08.0002	-- -- -- -- -- Bordst. aus Beton liefern und ver..	5,00	m,...,...
	Zwischensumme	06.08.		,...
	Zwischensumme	06.		,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	Z954X999	SaarRadland
VE:	22-0318SB	Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV:	1	Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

LV **1**

00. Allgemeines

00.01.	SIGE-Koordination
--------	-------------------	-------

Summe 00.
------------------	--------------

01. 1. Bauabschnitt: Höchen - Websweiler

01.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen
--------	--	-------

01.02.	Verkehrssicherung
--------	-------------------	-------

01.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten
--------	------------------------------	-------

01.04.	Erdbau
--------	--------	-------

01.05.	Tragschichten
--------	---------------	-------

01.06.	Entwässerung
--------	--------------	-------

01.07.	Beschilderung
--------	---------------	-------

01.08.	Markierungsarbeiten
--------	---------------------	-------

Summe 01.
------------------	--------------

02. 2. Bauabschnitt: Websweiler - Jägersburg

02.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen
--------	--	-------

02.02.	Verkehrssicherung
--------	-------------------	-------

02.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten
--------	------------------------------	-------

02.04.	Erdbau
--------	--------	-------

02.05.	Tragschichten
--------	---------------	-------

02.06.	Entwässerung
--------	--------------	-------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	Z954X999	SaarRadland
VE:	22-0318SB	Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV:	1	Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ		GB in EUR
02.07.	Beschilderung
02.08.	Markierungsarbeiten
	Summe 02.
03.	3. Bauabschnitt: Jägersburg - Bruchhof	
03.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen
03.02.	Verkehrssicherung
03.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten
03.04.	Erdbau
03.05.	Tragschichten
03.06.	Entwässerung
03.07.	Wassergebundene Decke
03.08.	Einbauten, Pflasterflächen
03.09.	Ausstattung
	Summe 03.
04.	4. Bauabschnitt: Kinkel - Lautzkirchen	
04.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen
04.02.	Verkehrssicherung
04.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten
04.04.	Erdbau
04.05.	Tragschichten
04.06.	Entwässerung
04.07.	Wassergebundene Decke

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	Z954X999	SaarRadland
VE:	22-0318SB	Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV:	1	Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ		GB in EUR
04.08.	Abbruch-/Rückbauarbeiten
04.09.	Einbauten, Pflasterflächen
04.10.	Ausstattung
	Summe 04.
05.	5. Bauabschnitt: Staffelberg	
05.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen
05.02.	Verkehrssicherung
05.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten
05.04.	Erdbau
05.05.	Tragschichten
05.06.	Entwässerung
	Summe 05.
06.	6. Bauabschnitt: Kleinblittersdorf	
06.01.	Baustelleneinrichtung, Hilfsleistungen
06.02.	Verkehrssicherung
06.03.	Schutzmaßnahmen, Vorarbeiten
06.04.	Erdbau
06.05.	Tragschichten
06.06.	Entwässerung
06.07.	Ausstattung
06.08.	Einbauten, Pflasterflächen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt:	Z954X999	SaarRadland
VE:	22-0318SB	Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV:	1	Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	GB in EUR
-----------	------------------

Summe 06.

.....

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: Z954X999 VE: 22-0318SB LV: 1	SaarRadland Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022 Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho
--	--

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1	
00.	Allgemeines,..
01.	1. Bauabschnitt: Höchen - Websweiler,..
02.	2. Bauabschnitt: Websweiler - Jägersburg,..
03.	3. Bauabschnitt: Jägersburg - Bruchhof,..
04.	4. Bauabschnitt: Kinkel - Lautzkirchen,..
05.	5. Bauabschnitt: Staffelberg,..
06.	6. Bauabschnitt: Kleinblittersdorf,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),..
Angebotssumme (netto),..
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),..
Angebotssumme (brutto),..

Hinweise für den Ausschreibenden
(- nicht vervielfältigen -)

Projekt:	Z954X999	SaarRadland
VE:	22-0318SB	Sanierung Saar-Nahe-Höhen u. Saarlandradweg 2022
LV:	1	Saar-Nahe-Höhen und Saarland-Radweg Scho

OZ	StL-Nr
-----------	---------------

- | | |
|------------|---|
| 00.01.0001 | 19.101/528
SiGe-Koordinator stellen.
(Ver11)
Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator während der Ausführung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unterlagen des AG stellen. |
| 01.08.0003 | 21.131/430.91.29.02
Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst.
(Ver11)
Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. |
| 02.08.0003 | 21.131/430.91.29.02
Sonstiges Mark.zeichen Typ I herst.
(Ver11)
Sonstiges Markierungszeichen Typ I nach Unterlagen des AG als endgültige Markierung herstellen. Verkehrsklasse P 7. |