

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	<b>Allgemeine Gesamtbaumaßnahme</b>				
00.00.	<b>Baustelleneinrichtung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.00.0001.</i>				
00.00.0001.	19.101/107.11 <b>Baustelle einrichten</b> Sämtl. LV-Abschn. *Zufahrt vorh.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.00.0002.	-- -- -- -- -- <b>Baustelle räumen</b> Sämtl. LV-Abschn.	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.00.</b>				.....,..
00.01.	<b>Koordinierung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.01.0001.</i>				
00.01.0001.	19.101/528 <b>SiGe-Koordinator stellen.</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0002.	19.101/513 <b>SiGe-Plan erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.01.0003.	19.101/508 <b>Vorankündigung erstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.01.</b>				.....,..
00.02.	<b>Hilfeleistung für Kontrollprüfungen</b>				
00.02.0001.	19.101/707 <b>Belastungsfahrzeug bereitstellen</b>	10,00	h	.....,..	.....,..
00.02.0002.	19.101/712.11 <b>Probegefäß liefern</b> 10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.	4,00	St	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.02.0003.</i>				
00.02.0003.	19.101/712.91 <b>Probegefäß liefern</b> ... Freitext ...*Mithilfe Kprüf.	8,00	St	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0004.	19.101/722.24.19 <b>Bohrkern entnehmen</b> Kern-DU 15 cm*Tiefe 20 bis 25cm Asphaltschicht*... Freitext ...	8,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.02.</b>				.....,..
00.03.	<b>Schutzmaßnahmen</b>				
00.03.0001.	-- -- -- -- -- <b>Entsorgungscontainer aufstellen</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.03.0002.	-- -- -- -- -- <b>Entsorgungscontainer vorhalten</b>	40,00	d	.....,..	.....,..
00.03.0003.	-- -- -- -- -- <b>Ölbindemittel einlagern</b>	200,00	kg	.....,..	.....,..
00.03.0004.	-- -- -- -- -- <b>Ölauffangwanne</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
00.03.0005.	-- -- -- -- -- <b>Ölauffangwanne vorhalten</b>	80,00	d	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.03.</b>				.....,..
00.04.	<b>Verkehrssicherung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0001.</i>				
00.04.0001.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrsschild aufst. Vorankünd.</b>	2,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0002.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrsschild vorhalten</b>	28,00	d	.....,..	.....,..
00.04.0003.	-- -- -- -- -- <b>Schild mit beschrift.Folie herst.</b>	10,00	m2	.....,..	.....,..
00.04.0004.	-- -- -- -- -- <b>Kontrolle der Arbeitsstellensicher.</b>	14,00	d	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0005.</i>				

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0005.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.</b> Arb.st.u.Uml.str*VZ-Plan des AG In/außer Kraft*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.04.0006.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.</b> Arb.st.u.Uml.str.*VZ-Plan des AG ... Freitext ...	12,00	d	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0007.</i>				
00.04.0007.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssicherung läng.Dauer aufst.</b> Arb.st.u.Uml.str*VZ-Plan des AG In/außer Kraft*... Freitext ... ... Freitext ...	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.04.0008.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrssicherung läng. Dauer vorh.</b> Arb.st.u.Uml.str.*VZ-Plan des AG ... Freitext ...	28,00	d	.....,..	.....,..
00.04.0009.	-- -- -- -- -- <b>Kontrolle d. Arbeitsstellensicher.</b>	40,00	d	.....,..	.....,..
00.04.0010.	-- -- -- -- -- <b>Kontrolle d. Umleitungsstrecken</b>	40,00	d	.....,..	.....,..
	<i>Hinweis zur OZ 00.04.0011.</i>				
00.04.0011.	-- -- -- -- -- <b>Verkehrsschild aufstellen</b> Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Retroreflkt.Typ 2*Aufstv. Wahl AN Aufstellh. 2 m	30,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0012.	-- -- -- -- -- <b>Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen</b> Leitbake beidseit*Folie Typ 2	30,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0013.	-- -- -- -- -- <b>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</b> Leitbake	30,00	St	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.04.0014.	-- -- -- -- -- <b>Absperrg.o.Warneinricht. aufstellen</b> Abspsch. 250x2000*Folie Typ 2	10,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0015.	-- -- -- -- -- <b>Absperrger. oder Warneinr. umsetzen</b> Absperrschranke	10,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0016.	-- -- -- -- -- <b>zusätzl. Anfahrt für Verkehrssich.</b>	5,00	St	.....,..	.....,..
00.04.0017.	-- -- -- -- -- <b>zusätzl. Anfahrt für Verkehrssich.</b>	5,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.04.</b>				.....,..
00.05.	<b>Sonstiges</b>				
00.05.0001.	-- -- -- -- -- <b>Erschwernisse Anlieger und Betreu..</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
00.05.0002.	-- -- -- -- -- <b>Leistungen bzgl, der Anwohnerinfo</b>	1,00	Psch	xxxxxx,xx	.....,..
	<b>Zwischensumme 00.05.</b>				.....,..
	<b>Zwischensumme 00.</b>				.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Deckenerneuerung				
01.00.	Aufbrucharbeiten				
01.00.0001.	18.115/025.95.09.00 <b>Bordsteine aufnehmen.</b> ... Freitext ...*Fund. 10-20/R-St. ... Freitext ...	9,20	m	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0002.</i>				
01.00.0002.	-- -- -- -- -- <b>Formsteine (Sonderprofile) aufneh..</b>	10,00	m	.....,...	.....,...
01.00.0003.	-- -- -- -- -- <b>Pflasterdecke aufnehmen, laden ..</b>	135,00	m2	.....,...	.....,...
01.00.0004.	-- -- -- -- -- <b>Pflasterdecke aufnehmen und seidl..</b>	20,00	m2	.....,...	.....,...
01.00.0005.	-- -- -- -- -- <b>Unterlage profilieren und verdich..</b>	135,00	m2	.....,...	.....,...
01.00.0006.	-- -- -- -- -- <b>Naturpflasterrinne aufnehmen, lad..</b>	260,00	m2	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.00.0007.</i>				
01.00.0007.	21.113/038.21.09 <b>Asphaltbefestigung trennen</b> Anbauber. quer*schneiden ... Freitext ...	45,00	m	.....,...	.....,...
01.00.0008.	-- -- -- -- -- <b>Asphalt fräsen</b> ADS*Asphaltbeton*Tiefe ü.2,5-4,5cm Fahrbahn*Breite über 200cm Fräsasph. verw.*Unebenheit 6 mm	11.650,00	m2	.....,...	.....,...
01.00.0009.	23.113/018.11.21.11 <b>Pechhaltige Befestigung aufnehmen</b> Deckschicht*Teerbeton Dicke ü. 2-5 cm*Fahrbahn fräsen*Pech beseit. ges.	2.000,00	m2	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
 VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
 LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0010.	23.113/018.91.31.11 <b>Pechhaltige Befestigung aufnehmen</b> ... Freitext ...*Teerbeton Dicke ü. 5-10 cm*Fahrbahn fräsen*Pech beseit. ges.	1.500,00	m2	.....,...	.....,...
01.00.0011.	-- -- -- -- -- <b>Gefährlicher Abfall laden und ent..</b>	350,00	t	.....,...	.....,...
01.00.0012.	21.113/058.31.22 <b>Unterlage reinigen</b> gefr. Asphalt*lose Teile aufn. Einzelflächen*Hochdr.-Sauganl.	13.650,00	m2	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.00.</b>				.....,...
01.01.	<b>Bankette</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0001.</i>				
01.01.0001.	-- -- -- -- -- <b>Bankett schälen u. abtragen</b>	10,00	m3	.....,...	.....,...
01.01.0002.	-- -- -- -- -- <b>Asphaltbefestigung trennen</b> Anb.längs m. Rand*schneiden Dicke bis 18 cm	4.300,00	m	.....,...	.....,...
01.01.0003.	23.113/018.11.53.31 <b>Pechhaltige Befestigung aufnehmen</b> Deckschicht*Teerbeton Dicke ü. 15-20 cm*Zwickel/Streif. aufbrechen*Pech beseit. ges.	430,00	m2	.....,...	.....,...
01.01.0004.	-- -- -- -- -- <b>Gefährlicher Abfall laden und ent..</b>	200,00	t	.....,...	.....,...
01.01.0005.	-- -- -- -- -- <b>Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.</b>	750,00	m3	.....,...	.....,...
01.01.0006.	21.113/043.14.01 <b>Unterlage profilieren</b> Unt. grobk. Boden*EV2 mind. 120 MPa Unebenheit 2 cm	3.000,00	m2	.....,...	.....,...
01.01.0007.	-- -- -- -- -- <b>Rüttelbankett herstellen</b>	4.300,00	m	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0008.	-- -- -- -- -- Gleitschalungsrinne herstellen	50,00	m	.....,...	.....,...
01.01.0009.	-- -- -- -- -- Gleitschalungsrinne herstellen	210,00	m	.....,...	.....,...
01.01.0010.	-- -- -- -- -- Beton zum Profilausgleich	15,00	m3	.....,...	.....,...
01.01.0011.	-- -- -- -- -- Zulage Sonderformen Gleitschalung..	6,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0012.	-- -- -- -- -- Zulage Handeinbau	5,00	St	.....,...	.....,...
01.01.0013.	-- -- -- -- -- Straßenablaufrost anbinden	2,00	St	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0014.</i>				
01.01.0014.	-- -- -- -- -- Bankett profilgerecht herstellen	8.300,00	m2	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.01.0015.</i>				
01.01.0015.	-- -- -- -- -- Bankett herstellen	15,00	t	.....,...	.....,...
01.01.0016.	-- -- -- -- -- Grabenprofil wiederherstellen Aushub -0,50 m3/m*Räumgut beseitig.	150,00	m	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.01.</b>				.....,...
01.02.	<b>Entwässerung für Straßen</b>				
01.02.0001.	-- -- -- -- -- Schachtabdeckung anpassen	5,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0002.	-- -- -- -- -- Schachtabdeckung anpassen	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0003.	24.110/445.01.01 Betonauflagering einbauen Höhe 60 mm*Mörtel M20	2,00	St	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0004.	24.110/445.02.01 <b>Betonauflagering einbauen</b> Höhe 80 mm*Mörtel M20	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0005.	24.110/445.03.01 <b>Betonauflagering einbauen</b> Höhe 100 mm*Mörtel M20	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0006.	--- <b>Aufsatz für Straßenabl. anpassen</b> in Asphalt-Fläche*ADicke ü.20-30 cm ... Freitext ...*Mörtel M20	4,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0007.	--- <b>Straßenablauf ausbauen</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0008.	--- <b>Fertigteil f. Ablauf ausb.</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0009.	--- <b>Fertigteil f.Ablauf ausb.</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0010.	--- <b>Fertigteil f.Ablauf ausb.</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0011.	--- <b>Strassenabl. o. Aufs. m. Erdarb.</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0012.	--- <b>Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0013.	--- <b>Aufsatz f. Strassenablauf aufsetzen</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0014.	--- <b>Fertigteil einbauen</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0015.	--- <b>Fertigteil einbauen</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0016.	--- <b>Fertigteil einbauen</b>	2,00	St	.....,...	.....,...
01.02.0017.	--- <b>Entwässerungsrohrleitung abbrechen</b> Rohr DN 300*Beton-Rohr Tiefe bis 1,00 m*Ausb. verwerten	6,00	m	.....,...	.....,...



## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.02.0018.	-- -- -- -- -- <b>Mauerwerk abbrechen</b> ... Freitext ...*Kunststein Dicke 0,25-0,4 m*Entsorgung ges.	3,00	m2	.....,...	.....,...
01.02.0019.	-- -- -- -- -- <b>Kunststein-Mauerwerk herstellen</b> Schacht*Einseitig*Kanalklinker C Fugen glatt str.*... Freitext ...	3,00	m2	.....,...	.....,...
01.02.0020.	-- -- -- -- -- <b>Abdeckplatte quadratisch aufsetzen</b>	5,00	St	.....,...	.....,...
	<b>Zwischensumme 01.02.</b>				.....,...
01.03.	<b>Trag- und Deckschichten</b>				
01.03.0001.	21.113/063.92.12.99 <b>Bitumenemulsion aufsprühen</b> ... Freitext ...*Asphalt gefräst Rampenspritzgerät*C40B5-S ... Freitext ...*... Freitext ...	15.150,00	m2	.....,...	.....,...
01.03.0002.	21.113/153.19.90.01 <b>Asphalttragsch. aus AC 22 T N herst</b> Bk1,8-Bk0,3*... Freitext ... ... Freitext ...*mit Beschicker	380,00	t	.....,...	.....,...
01.03.0003.	21.113/353.19.99.90.09 <b>Asphaltdecksch. aus AC 8 D N herst.</b> Bk1,0-Bk0,3*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ... ... Freitext ...*... Freitext ...	1.365,00	t	.....,...	.....,...
01.03.0004.	21.113/952.12.11 <b>Abstumpfungsmaßnahme durchführen</b> LFK 1/3*Gestein wie Aufh. Menge 1 kg/m2*maschinell	13.650,00	m2	.....,...	.....,...
01.03.0005.	21.113/977.21 <b>Verkehrsfläche kehren</b> Walzasphalt*VSM durchführen	13.650,00	m2	.....,...	.....,...
	<i>Hinweis zur OZ 01.03.0006.</i>				
01.03.0006.	-- -- -- -- -- <b>Naht oder Anschluss zur Fuge aufw..</b>	50,00	m	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.03.0007.	-- -- -- -- -- Fugenfüllung herstellen	50,00	m	.....,...	.....,...
01.03.0008.	-- -- -- -- -- Naht oder Anschluss zur Fuge aufw..	740,00	m	.....,...	.....,...
01.03.0009.	-- -- -- -- -- Fugenfüllung herstellen	740,00	m	.....,...	.....,...
	Zwischensumme 01.03.				.....,...
01.04.	Pflaster, Borde, Rinnen				
	<i>Hinweis zur OZ 01.04.0001.</i>				
01.04.0001.	-- -- -- -- -- Rinnenplatten aus Beton setzen	40,00	m	.....,...	.....,...
01.04.0002.	-- -- -- -- -- Rinnenplatten trennen	10,00	St	.....,...	.....,...
01.04.0003.	-- -- -- -- -- Dehnfugen herstellen, Rinnenplatten	8,00	St	.....,...	.....,...
01.04.0004.	-- -- -- -- -- Bordsteine setzen, Tiefbord 8/20	5,00	m	.....,...	.....,...
01.04.0005.	-- -- -- -- -- Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. ... Freitext ...*Flächen ü. 2-10m2 SZ18/LA20*Bett. 0/5 GU, B Fuge 0/5*... Freitext ...	20,00	m2	.....,...	.....,...
	Zwischensumme 01.04.				.....,...
01.05.	Leitelemente				
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0001.</i>				
01.05.0001.	21.129/057.61.99 Leitpfosten abbauen Absch.L-Pf.Einsch*erf. Erdarbeiten ... Freitext ...	82,00	St	.....,...	.....,...

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 01.05.0002.</i>				
01.05.0002.	21.129/412.30.01.20 <b>Leitpfosten des AG aufstellen</b> Abscherleitpf.*St.einschl.sockel Pfofen abholen	82,00	St	.....,..	.....,..
	<b>Zwischensumme 01.05.</b>				.....,..
01.06.	<b>Markierung</b>				
	<i>Hinweis zur OZ 01.06.0001.</i>				
01.06.0001.	21.131/505.11.14.10.22 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Kaltspritzplastik grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	4.360,00	m	.....,..	.....,..
01.06.0002.	21.131/505.31.17.10.22 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Leitlinie 1 zu 2*Breite 0,12 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	180,00	m	.....,..	.....,..
01.06.0003.	21.131/505.43.17.10.22 <b>Längsmarkierung Typ II herstellen</b> Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m mit Vormarkierung*Heißplastikmasse grobe Nachstreum.*P 7 nicht grob.Decke	24,00	m	.....,..	.....,..
01.06.0004.	21.131/510.21.21.02 <b>Quermarkierung Typ II herstellen</b> Wartelinie*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. nicht grob.Decke	7,50	m	.....,..	.....,..
01.06.0005.	21.131/530.31.21.02 <b>Sonstiges Mark.zeichen Typ II herstell</b> Verkehrsz.weiß*mit Vormarkierung Heißplastikmasse*grobe Nachstreum. nicht grob.Decke	1,00	St	.....,..	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: G409 L103 Altheim - Brenschelbach  
VE: 25-0287SB Deckenerneuerung  
LV: G409 L103 OD Altheim - Brenschelbach

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.06.			.....,..
	Zwischensumme	01.			.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

<b>Projekt:</b> G409	L103 Altheim - Brenschelbach
<b>VE:</b> 25-0287SB	Deckenerneuerung
<b>LV:</b> G409	L103 OD Altheim - Brenschelbach

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

**LV                    G409**

**00.                    Allgemeine Gesamtbaumaßnahme**

00.00.	Baustelleneinrichtung	.....,..
00.01.	Koordinierung	.....,..
00.02.	Hilfeleistung für Kontrollprüfungen	.....,..
00.03.	Schutzmaßnahmen	.....,..
00.04.	Verkehrssicherung	.....,..
00.05.	Sonstiges	.....,..
	<b>Summe 00.</b>	.....,..

**01.                    Deckenerneuerung**

01.00.	Aufbrucharbeiten	.....,..
01.01.	Bankette	.....,..
01.02.	Entwässerung für Straßen	.....,..
01.03.	Trag- und Deckschichten	.....,..
01.04.	Pflaster, Borde, Rinnen	.....,..
01.05.	Leitelemente	.....,..
01.06.	Markierung	.....,..
	<b>Summe 01.</b>	.....,..

## Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

<b>Projekt:</b>	<b>G409</b>	<b>L103 Altheim - Brenschelbach</b>
<b>VE:</b>	<b>25-0287SB</b>	<b>Deckenerneuerung</b>
<b>LV:</b>	<b>G409</b>	<b>L103 OD Altheim - Brenschelbach</b>

---

<b>OZ</b>		<b>GB in EUR</b>
-----------	--	------------------

---

<b>LV</b>	<b>G409</b>
-----------	-------------

00.	Allgemeine Gesamtbaumaßnahme	.....,..
-----	------------------------------	----------

01.	Deckenerneuerung	.....,..
-----	------------------	----------

### Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	.....,..
------------------------------	----------

Angebotssumme (netto)	.....,..
-----------------------	----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	.....,..
----------------------------------	----------

<b>Angebotssumme (brutto)</b>	.....,..
-------------------------------	----------

---