
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Q217B041 B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken
VE: 26-0175BB Aufbau bauliches Leitelement
LV: 1 Verkehrssicherung Leitelement

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00. Johannisbrücke BW 620

00.00. Verkehrssicherung Fahrtrichtung Saarbrücken

00.00.0001.  21.105/105.11.20.01.01 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arbeitsstelle*VZ-Plan des AG
auß. Kraft setzen*Anordnung Unt. AG
gebührenfrei

00.00.0002.  21.105/120.12.00 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
VZ-Plan des AG*in Kraft setzen

00.00.0003.  21.105/110.90 12,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
... Freitext ...

00.00.0004.  21.105/905.22 12,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*elektron. Gerät

00.00.0006.  21.105/245.92.21.93.99 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrstafel aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Tafel über 2-4 m2
Typ RA2*profilverstärkt
... Freitext ...*Höhe 2,20 m
... Freitext ...

00.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 20,00 Std ............,.. ............,..
Kontrolle der Hinweistafeln

00.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild verändern

00.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- 3,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild verändern

00.00.0011.  21.105/135.90.90.21.11 1,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*... Freitext ...
über 4 bis 8 Std.*bei Tageslicht
Anordnung n. Unt.*gebührenfrei

Zwischensumme   00.00. ............,..

00.01. Verkehrssicherung Fahrtrichtung Neunkirchen
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: Q217B041 B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken
VE: 26-0175BB Aufbau bauliches Leitelement
LV: 1 Verkehrssicherung Leitelement

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.01.0001.  21.105/105.31.20.01.01 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG
auß. Kraft setzen*Anordnung Unt. AG
gebührenfrei

00.01.0002.  21.105/120.12.00 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
VZ-Plan des AG*in Kraft setzen

00.01.0003.  21.105/110.90 11,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
... Freitext ...

00.01.0004.  21.105/905.22 11,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zwei bzw. einmal*elektron. Gerät

00.01.0005.  21.105/910.22 11,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.
zwei bzw. einmal*elektron. Gerät

00.01.0006.  21.105/245.92.21.93.99 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrstafel aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Tafel über 2-4 m2
Typ RA2*profilverstärkt
... Freitext ...*Höhe 2,20 m
... Freitext ...

00.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 20,00 Std ............,.. ............,..
Kontrolle der Hinweistafeln

Zwischensumme   00.01. ............,..

Zwischensumme   00. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: Q217B041 B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken
VE: 26-0175BB Aufbau bauliches Leitelement
LV: 1 Verkehrssicherung Leitelement

OZ GB in EUR

LV 1

00. Johannisbrücke BW 620

00.00. Verkehrssicherung Fahrtrichtung Saarbrücken ............,..

00.01. Verkehrssicherung Fahrtrichtung Neunkirchen ............,..

Summe 00. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: Q217B041 B 41 - BW 620 Johannisbrücke Saarbrücken
VE: 26-0175BB Aufbau bauliches Leitelement
LV: 1 Verkehrssicherung Leitelement

OZ GB in EUR

LV 1

00. Johannisbrücke BW 620 ............,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) ............,..

Angebotssumme (netto) ............,..

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

Angebotssumme (brutto) ............,..
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