
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 165061 Fahrzeug- und Gerätemanagement-ZW Tholey
VE: 25-0429ZW Neubau Soleerzeuger SM Völklingen
LV: 1 Neubau Soleerzeuger SM Völklingen

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00. Neubau Soleerz. SM VK

00.00. Baustelleneinrichtung

00.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelleneinrichtung

00.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Räumen der Baustelle

Zwischensumme   00.00. ............,..

00.01. Planung

00.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Werk- und Ausführungsplanung

Zwischensumme   00.01. ............,..

00.02. Salzbeschickung Soleerzeuger

Hinweis zur OZ 00.02.0001.

00.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Vorlagetrichter 2700 × 1700 × 150..

00.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Schüttwanderhöhung

00.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Einstüttrost für Einschütttrichter

00.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Absperrschieber

00.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Förderschnecke

00.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Elektrische Ausrüstung der Förder..

00.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Rüttelvorrichtung für Salzvorlage..

Zwischensumme   00.02. ............,..
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00.03. Soleerzeuger

Hinweis zur OZ 00.03.0001.

00.03.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
PE-Lösebehälter mit hoher Schwelle

00.03.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Korbleiteraufstieg für Soleerzeug..

00.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Soleerzeuger Pumpstation

00.03.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Schiebetüren für Gerätekasten

00.03.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Edelstahl-Abschlämmschnecke für ..

00.03.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Abschlämmbehälter mit Pumpensumpf

00.03.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Hydrozyklon zur Störstoffabscheid..

Zwischensumme   00.03. ............,..

00.04. Lagertank(s)

Hinweis zur OZ 00.04.0001.

00.04.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Doppelwandiger PE100-Lagerbehälte..

00.04.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
PE-Behälterboden mit 2 % Gefälle

00.04.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Umlaufendes Wartungspodest mit ..

00.04.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Aufstiegsleiter mit Rückenschutz

00.04.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Verbindungssteg zwischen Lagerbeh..
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00.04.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Prozessanschlusseinheit inkl. Mes..

00.04.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Wetter- und Witterungsschutzhaube..

00.04.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Prüfung Behälter im Hinblick auf ..

00.04.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Behälterdokumentation / Qualitäts..

00.04.0010.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Geprüfte statische Berechnung

Zwischensumme   00.04. ............,..

00.05. Pump- und Verladestation(en)

Hinweis zur OZ 00.05.0001.

00.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Pump- und Verladestation(en) FS30

00.05.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
PE-Gerätekasten für Pump- und Ver..

Hinweis zur OZ 00.05.0003.

00.05.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Schiebetüren für Gerätekasten

Zwischensumme   00.05. ............,..

00.06. Verladestelle(n)

Hinweis zur OZ 00.06.0001.

00.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 3,00 St ............,.. ............,..
Verladegalgen DN 50

00.06.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Befestigungskonsole für Sockelmon..
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00.06.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 3,00 St ............,.. ............,..
Befüllschlauch DN 50

00.06.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 3,00 St ............,.. ............,..
Absperrklappe DN 50 PE

00.06.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Bedienkasten Verladestelle

00.06.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Fernbedienung SSLA für Bedienkasten

00.06.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Fernbedienung Verladestelle  Zus..

Zwischensumme   00.06. ............,..

Hinweis zur OZ 00.07.

00.07. Zentrale Steuerung

Hinweis zur OZ 00.07.0001.

00.07.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
HMI-Touchpanel

00.07.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Visualisierung / Softwareprojekti..

00.07.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Fernzugriff und Webvisualisierung

Zwischensumme   00.07. ............,..

00.08. Rohrleitungsinstallation

Hinweis zur OZ 00.08.0001.

00.08.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 m ............,.. ............,..
PVC-Rohr D32 (DN 25)

00.08.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 m ............,.. ............,..
PVC-Rohr D40 (DN 32)
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00.08.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 15,00 m ............,.. ............,..
PVC-Rohr D50 (DN 40)

00.08.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 140,00 m ............,.. ............,..
PVC-Rohr D63 (DN 50)

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 m ............,.. ............,..

PVC-Rohr D90 (DN 80)

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 m ............,.. ............,..

PVC-Rohr D110 (DN 100)

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 m ............,.. ............,..

PE-Rohr D40 (DN 32)

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 m ............,.. ............,..

PE-Rohr D50 (DN 40)

00.08.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 60,00 m ............,.. ............,..
PE-Rohr D63 (DN 50)

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0010.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 m ............,.. ............,..

PE-Rohr D90 (DN 90)

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0011.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 m ............,.. ............,..

PE-Rohr D110 (DN 100)

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0012.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..

PVC-PE-Übergangsverschraubung D40..

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0013.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..

PVC-PE-Übergangsverschraubung D50..

00.08.0014.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
PVC-PE-Übergangsverschraubung D63..

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0015.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..

PVC-PE-Übergangsverschraubung D90..
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*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0016.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..

PVC-PE-Übergangsverschraubung D11..

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0017.   -- -- -- -- -- -- -- 300,00 kg ............,.. ............,..

Stahlbau Rohrstützen

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0018.   -- -- -- -- -- -- -- 30,00 m ............,.. ............,..

Montageschienen verzinkt (Außenbe..

*** Bedarfsposition mit GB
00.08.0019.   -- -- -- -- -- -- -- 6,00 m ............,.. ............,..

Montageschienen Edelstahl (Innenb..

Zwischensumme   00.08. ............,..

00.09. Inbetriebnahme und Einweisung

00.09.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Inbetriebnahme und Einweisung

Zwischensumme   00.09. ............,..

Zwischensumme   00. ............,..
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Projekt: 165061 Fahrzeug- und Gerätemanagement-ZW Tholey
VE: 25-0429ZW Neubau Soleerzeuger SM Völklingen
LV: 1 Neubau Soleerzeuger SM Völklingen

OZ GB in EUR

LV 1

00. Neubau Soleerz. SM VK

00.00. Baustelleneinrichtung ............,..

00.01. Planung ............,..

00.02. Salzbeschickung Soleerzeuger ............,..

00.03. Soleerzeuger ............,..

00.04. Lagertank(s) ............,..

00.05. Pump- und Verladestation(en) ............,..

00.06. Verladestelle(n) ............,..

00.07. Zentrale Steuerung ............,..

00.08. Rohrleitungsinstallation ............,..

00.09. Inbetriebnahme und Einweisung ............,..

Summe 00. ............,..
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Projekt: 165061 Fahrzeug- und Gerätemanagement-ZW Tholey
VE: 25-0429ZW Neubau Soleerzeuger SM Völklingen
LV: 1 Neubau Soleerzeuger SM Völklingen

OZ GB in EUR

LV 1

00. Neubau Soleerz. SM VK ............,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) ............,..

Angebotssumme (netto) ............,..

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

Angebotssumme (brutto) ............,..
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