° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstandige Dateniibernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewdhrleistet werden.
Bei Widerspriichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1 Deckeninstandsetzung

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
22.110 ENTWASSERUNG FUR STRASSEN 02/22
16.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 08/16
22.112 SCHICHTEN OHNE BINDEMITTEL 02/22
22.113 ASPHALTBAUWEISEN 02/22
21.115 PFLASTER, PLATTENBEL., EINFASSUNGEN 06/21
21.129 FRS UND LEITEINRICHTUNGEN 03/21
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

VE: 25-

LV: 1

0455SB Deckeninstandsetzung
Deckeninstandsetzung

0oz

StL-Nr Menge AE

00.

00.00.

00.00.0001.

00.00.0002.

ALLGEMEINE ARBEITEN
Baustelleneinrichtung

19.101/107.11 1,00 Psch
Baustelle einrichten

Geréate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalfen Ausfiihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubtros, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfiigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergutet. Soweit nicht
far bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

far alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

19.101/112.01 1,00 Psch
Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
ursprunglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fiir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

far alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Druckdatum:

17.07.2026 Seite:
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flr Strafienbau
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SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

13 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1

Deckeninstandsetzung

0oz

StL-Nr Menge AE

00.01.

00.01.0001.

00.01.0002.

00.01.0003.

00.02.

00.02.0001.

00.02.0002.

Leistungen nach Baustellenverordnung

19.101/513 1,00 Psch
SiGe-Plan erstellen

Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan) nach
RAB 31 erstellen und mit dem Sicherheits- und Gesund-
heitsschutzkoordinator dieser und weiterer berthrter
Baustellen abstimmen. Bei erheblichen Anderungen in der
Ausfihrung des Bauvorhabens anpassen. Den SiGe-Plan fur
jeden Beschaftigten einsehbar auf der Baustelle vorhal-
ten.

19.101/528 1,00 Psch
SiGe-Koordinator stellen.

Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator wahrend
der Ausfuhrung des Bauvorhabens nach RAB 30 und Unter-
lagen des AG stellen.

19.101/508 1,00 Psch
Vorankindigung erstellen

Vorankindigung gemaf Baustellenverordnung erstellen und
spatestens zwei Wochen vor Einrichten der Baustelle der
zustandigen Behorde Ubermitteln. Vorankiindigung sicht-
bar und witterungsgeschutzt auf der Baustelle aushan-
gen. Bei erheblichen Anderungen wahrend der Bauzeit
anpassen.

Hilfeleistung fir Kontrollprifungen

19.101/712.11 6,00 St
Probegefal liefern

Probegefall zur Aufnahme von Baustoffproben, fur Kon-
trollprifungen und fur Ruckstellproben des AG liefern.
Probegefall = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
Rendem Deckel.

Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

19.101/722.25.29 TA 6,00 St
Bohrkern entnehmen

Bohrkern fur Kontrollprifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG Ubergeben. Bohrloch
fachgerecht verfillen.

Bohrkerndurchmesser 15 cm.

Bohrtiefe Uber 25 bis 30 cm.

Material = Asphaltschicht und Schicht mit hydraulischem
Bindemittel.

...Forts. 00.02.0002.

Druckdatum:

17.07.2026
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1

Deckeninstandsetzung

oz

StL-Nr Menge AE

00.02.0002. Fo

00.02.0003.

00.03.

00.03.0001.

rts. ...

Verfullmaterial ': folgende Verfahrensweise fir das
VerschlieRen von Bohrléchern in Fahbahndecken:

Fur das SchlieRen von Bohrléchern nach Entnahme von
Bohrkernen im Rahmen von Kontrollprifungen

- bis 5 cm unter OK mit Mineralgemisch (0/16) -
Motorverdichtung (Motorhammer)

- vor dem Einbau des Asphalts ist die Asphaltflache mit
Haftverbesserer anzustreichen

- obere 5 cm mit HeilBmischgut AC 8 DS oder MA 8 S’

19.101/712.91 TA 6,00 St
Probegefal liefern

Probegefall zur Aufnahme von Baustoffproben, fur Kon-
trollprifungen und fur Ruckstellproben des AG liefern.
Probegefall ' fir Bohrkerne. Konisch mit fest

schlieBendem Deckel. Bohrkern im Gefald durch Papier
oder Schaumstoff gegen Verschieben sichern. '

Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

Sonstige Leistungen

e 1,00 Psch
Erschwernisse durch Anlieger

Alle Erschwernisse und Mehraufwendungen fir die
standige Zugangsmaglichkeit der Anlieger zu lhren
Grundstucken.

Unvermeidliche Sperrungen sind duch den AN mit den
Anliegern frihzeitig abzustimmen.

Zugange und Zufahrten zu den einzelnen Anliegern sind
bis auf die Zeit wahrend des Einbaus der bit. Schichten
aufrecht zu erhalten. Baulich notwendige
Unterbrechungen und Arbeiten sind auf das notwendige
Maf zu beschranken und durch den AN mit der Gemeinde
bzw. den Anliegern abzustimmen.

Die Mullabfuhr ist standig zu ermdglichen. Ggf. sind

die Mullbehéaltnisse durch den AN an zugangliche
Standorte an- und abzutransportieren.

Der Millentsorger ist tber die geanderte
Abfuhrsituation rechtzeitig zu informieren.

Alle diesbezlglichen Kosten und Mehraufwendungen sind
mit einzukalkulieren.

Druckdatum:

17.07.2026 Seite:



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE
00.03.0002. e 1,00 Psch

Anwohnerinformation
Der Auftragnehmer hat folgende Leistungen in diese
Position einzukalkulieren:

Der Auftragnehmer bearbeitet das in den
Vertragsunterlagen hinterlegte
Anwohnerinformationsblatt (als Datei anhangig) indem er
die jeweilige Baustellensituation und die ortsbezogenen
Fragestellungen aus Sicht der Anlieger analysiert,
bericksichtigt und beantwortet. Diese Informationen
werden dann digital in der Vorlage eingetragen.

Der Auftragnehmer legt das ausgefilite
Anwohnerinformationsblatt 5 Werktage nach
Auftragserteilung dem Vertreter des Landesbetriebes flur
StraRenbau (Bauluiberwachung) zur Prifung und Freigabe
vor.

Die Bauuberwachung gibt nach zufriedenstellender
Prafung das Anwohnerinformationsblatt zur Verteilung
frei.

Der Auftragnehmer verteilt hadndisch das
Anwohnerinformationsblatt mindestens

5 Werktage vor Einrichtung der Verkehrssicherung der
BaumafBnahme an alle Anlieger und sendet es zeitgleich
per E-Mail an folgende Adresse:
baukoordination@Ifs.saarland.de

Der Auftraggeber kontrolliert bzw. prift den Vollzug.
Gleiches Verfahren ist bei jeder fur die Anlieger
essenziellen Anderung des Bauablaufes durchzufiihren.

Der Auftragnehmer hat bei dieser Baumalinahme mit etwa 20

Haushalts- bzw. Anliegerverteilungen zu kalkulieren.

Druckdatum:

17.07.2026

Seite: 7



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE
01. VERKEHRSSICHERUNG
01.00. Verkehrssicherung von langerer Dauer

01.00.0001.

01.00.0002.

Hinweis zur OZ 01.00.0001.
Die Umleitung erfolgt durch die bestehende Verkehrssicherung, die
durch die Kreisverkehrsbehorde Saarlouis am 18.09.2025
angeordnet wurde.
Fur die Asphaltarbeiten wird, wegen der notwendigen Asphaltflache
far den Asphaltfertiger, der Einmiundungsbereich L 170
"Sonnenstrafe" / "Hauptstrale" mit dem Regelplan nach RSA 21 B
I / 5 halbseitig gesperrt.
Die StraBenmeisterei Volklingen wird fir die bendtigte Vollsperrung
an der "Brickenstraf3e" und der AS Dillingen / Mitte das
Absperrmaterial (Absperrschranken) dem AN zur Verfigung stellen.
Der AN verpflichtet sich, die Kontrolle der Verkehrssicherung zu
Ubernehmen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird wie bisher
durch die Fa. VASS im Auftrag des LfS Gbernommen.

21.105/105.11.99.90.00 TA 1,00 Psch
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel3lich Ver-
kehrszeichen und Verkehrseinrichtungen (Absperrgeréte,
Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-

zung, Betreiben und Abbauen werden gesondert vergltet.
Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfuhren.
Vorubergehende Markierung, transportable Lichtsignalan-
lage, bauliches Leitelement, mobile Stauwarnanlage,
LED-Anzeigetafel und transportable Schutzeinrichtung
werden gesondert vergutet.

Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder ‘auf3er Kraft und wieder in

Kraft setzen.’

Lange des Arbeitsbereiches ' ca. 2.043 m.’

Fur Verkehrsfuhrungsphase "Vollsperrung BA 1 und Regelplan
gemaBR RSA 21 B 1/ 6'

Hinweis zur OZ 01.00.0002.
Einmundungsbereich L 170 SonnenstralRe / Haupstrale

21.105/110.19 TA 20,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-

...Forts. 01.00.0002.

Druckdatum:

17.07.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0002. Fo

01.00.0003.

01.00.0004.

01.00.0006.

rts. ...

stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmalnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert verguitet.

Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Fur Verkehrsfiihrungsphase "Vollsperrung BA 1 und Regelplan
gemal RSA21B 1/ 6

21.105/120.10.99 TA 1,00 Psch
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergutet.

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Lange des Arbeitsbereiches ' 2043 m '

Fur Verkehrsfihrungsphase 'Vollsperrung BA 1 und Regelplan RSA
gemalk 21 B1/6'

e e - - 4,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmafRnahmen
durchfuhren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergutet.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Aufstellh6he Gber der Verkehrsflache = 2,00 m.

e 8,00 St
Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.
Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach
Aufbau, der Rest nach Abbau vergitet.
Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild Hohe 2.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.

...Forts. 01.00.0006.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt: K4

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

13 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1

Deckeninstandsetzung

oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0006. Fo

01.00.0007.

01.01.

01.01.0001.

01.01.0002.

rts. ...

GroRe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellh6he Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.

e 20,00 d

Kontrolle Arbeitsstellensicherung

Kontrolle der Arbeitsstellensicherung gem. ZTV-SA
durchfuhren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren
Durchfuhrung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits-
und Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG
jederzeit zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal taglich.

Kontrolle durch elektronisches Erfassungsgerét.

Transportable Lichtsignalanlagen

e - - - TA 1,00 St
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA Typ D) fur kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschliellich
Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen und abbauen.
Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung und Betreiben
werden gesondert vergutet. Voriibergehende
Verkehrssicherungsmalnahmen durchfiihren. 70 v.H. des Preises
werden nach betriebsfertigem Aufbau,

der Rest nach Abbau vergutet.

LSA ' fir Knoten L170 ,Hauptstrae“/ L355 ,,SonnenstralRe* mit
FuRgangeriuberweg'

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Mit verkehrsabhangiger Steuerung fur 2 Signalzei-

tenplane.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-

plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-

plan erstellen.

e 20,00 d

Transport. Lichtsignalanlage vorh.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA Typ D) vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Vorubergehende
VerkehrssicherungsmafRnahmen durchfihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergutet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

Druckdatum:

17.07.2026 Seite:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE
01.02. Zusatzliche Verkehrszeichen

01.02.0000.

01.02.0001.

01.02.0002.

Hinweis zur OZ 01.02.0000.
Die im Nachfolgenden aufgefiihrten Absperrschranken und
Verkehrsschilder sind Verkehrszeichen, welche zusatzlich zum
angefuhrten Regelplan angeordnet werden. Diese beinhalten auch
das Einrichten von Halteverboten in angrenzenden StralRen.

e 5,00 St
Verkehrsschild aufstellen Vorankii..

Verkehrsschild aufstellen und beseitigen.

Fur die Bauzeit vorhalten und warten wird gesondert
vergutet.

Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
Vorubergehende Sicherungsmalnahmen durchfuhren.
70 v.H. des Preises werden nach Aufstellen, der Rest
nach

Beseitigen vergutet.

Verkehrsschild = Tafel mit Planskizze nach StvVO und
VWV-StVO (2400*2000 mm)

Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellh6he=2,5 m.

Planskizze nach Vorgabe der Verkehrsbehorde erstellen.

Standorte:

1 Stuck L 355 "SonnenstralRe" FR Saarlouis

1 Stick L 170 "HauptstraRe" FR St. Barbara

1 Stick "Brickenstralie"

1 Stuck L355 / L170 Bereich A8 AS Dillingen-Mitte

e 100,00 d
Verkehrsschild vorhalten

Verkehrsschild, Tafel mit Planskizze

einschl. Aufstellvorrichtung vorhalten,warten und
betreiben.

Vorubergehende SicherungsmalRnahmen durchfuhren.
Die Vergutung erfolgt nach der vom AG festgelegten
Einsatzzeit

Verkehrsschilder: '= Rechteck,HxB 2400x2000mm '
Nach Verkehrskonzept des AG

21.105/210.21.31 4,00 St
Verkehrsschild verandern

Vorhandenes Verkehrsschild verandern, vorhalten, warten
und instand setzen. Vorubergehende Verkehrssicherungs-

...Forts. 01.02.0002.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

oz

StL-Nr Menge AE

01.02.0002. Fo

01.02.0003.

01.02.0004.

01.02.0005.

01.02.0006.

rts. ...

maflnahmen durchfuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.

Verkehrsschild GroRRe 2.

Neben der Fahrbahn. Aufstellhéhe bis 2,00 m.
Verkehrsschild bertuhrungslos auRer Kraft und wieder in
Kraft setzen.

Verkehrsschild auRer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
vorrichtung.

21.105/213.90.03 TA 4,00 St
Verkehrsschild umsetzen

Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
umsetzen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfuhren.

Verkehrsschild 'unterschiedliche Ausfiihrungen aller in

den vor genannten OZs genannten Verkehrsschilder und
Kombinationen’

Aufstellh6he Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.

21.105/405.02.20.00 5,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-

bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmafnahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-

bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Schraffenbake Grof3e 1000 x 250 mm doppelseitig.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

21.105/405.02.22.01 10,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergutet.
Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfuhren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Schraffenbake GroRRe 1000 x 250 mm doppelseitig.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Mit 1 Richtstrahler zweiseitig, gelbes Dauerlicht, WL2.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

e 20,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-

...Forts. 01.02.0006.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE

01.02.0006. Fo

01.02.0007.

01.02.0008.

01.02.00009.

01.02.0010.

rts. ...

bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmafnahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Absperrschranke GroRe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung (Vollsperrung).

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.

Mit Tastleiste.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

e 20,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergutet.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmallhahmen durchfiihren
Absperrschranken).

70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergutet.

Absperrschranke Grofze 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Mit Tastleiste.

21.105/420.99 TA 10,00 St
Absperrger. oder Warneinr. umsetzen

Absperrgerat oder Warneinrichtung innerhalb des Ar-
beitsstellenbereiches umsetzen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmaflnahmen durchfiihren.
Absperrgerat oder Warneinrichtung der OZ ‘aller vor
genannten OZs'

21.105/420.99 TA 5,00 St

Absperrger. oder Warneinr. umsetzen

Absperrgerat oder Warneinrichtung innerhalb des Ar-
beitsstellenbereiches umsetzen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.

Absperrgeréat oder Warneinrichtung der OZ 'Schraffenbake bzw.
Leitkegel'

e 2,00 St
Zusatzliche An- und Abfahrt

Zusatzliche An- und Abfahrt sowie An- und Abtransport
far das Aufstellen der zusatzlich angeordneten

...Forts. 01.02.0010.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE

01.02.0010. Fo

01.02.0011.

01.02.0012.

01.02.0013.

01.08.

rts. ...

Verkehrszeichen auf Anordnung des AG, einschl. der
erforderlichen Eigensicherung im Verkehrsraum.
Monteureinsatz.

Verglutung pro Anordnung.

e e - - 2,00 St
Zusétzliche An- und Abfahrt

Zusatzliche An- und Abfahrt sowie An- und Abtransport
far den Umbau der Verkehrsfihrung wahrend der Bauzeit
auf Anordnung des AG, einschl. der erforderlichen
Eigensicherung im Verkehrsraum.

Kolonneneinsatz.

Vergutung pro Anordnung.

e 5,00 h
Personal des AN einsetzen

Personal des AN fur Leistungen nach Unterlagen des AG
einsetzen. Qualifikation und Anzahl der einzusetzenden
Mitarbeiter nach den geforderten Leistungen auswahlen.
Der Verrechnungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschlie3lich Zuschlagen sowie
Lohnnebenkosten und Zuschlage fur Uberstunden.
Stundenlohnarbeiten fur Leistungen nach Unterlagen des
AG ausfuhren.

Einsatz fur "Verkehrssicherungsfachkraft, Berufsgruppe
.

e 5,00 h
Personal des AN einsetzen

Personal des AN fur Leistungen nach Unterlagen des AG
einsetzen. Qualifikation und Anzahl der einzusetzenden
Mitarbeiter nach den geforderten Leistungen auswahlen.
Der Verrechnungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft
umfasst samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschliel3lich Zuschlagen sowie
Lohnnebenkosten und Zuschléage fur Uberstunden.
Stundenlohnarbeiten fur Leistungen nach Unterlagen des
AG ausfuhren.

Einsatz fur 'Vorarbeiter Verkehrssicherung,
Berufsgruppe I1'.

Vorubergehende Markierung

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1 Deckeninstandsetzung

oz StL-Nr Menge AE

01.03.0001. 21.105/320.11.00.31.02 60,00 m

Langsmarkierung Typ | herstellen

Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als voribergehende Markierung herstellen, warten
und instand setzen. Vormarkieren. Voriibergehende Ver-
kehrssicherungsmafnahmen durchfiihren. Abgerechnet wird
der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Verkehrsklasse mindestens P 5.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen fir Deckenerneuerung. Abfall auf-
nehmen und nach Wahl des AN verwerten.

01.03.0002. e 6,00 m
Langsmarkierung Typ | herstellen
Langsmarkierung Typ | einschl. evtl. Sperrflachenumran-
dung als vorubergehende Markierung herstellen, warten
und instand setzen. Vormarkieren. Vorubergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfuhren. Abgerechnet wird
der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei Striche.
Markierung = FuRgéngerfurt an Lichtsignalanlage.
Strich-Lucke-Verhéltnis.
Strichbreite = 0,15 m.
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

01.03.0003. e 12,00 m
Quermarkierung Typ | als
Quermarkierung Typ | als voribergehende Markierung her-
stellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Vorubergehende Verkehrssicherungsmafnahmen durchfihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Haltlinie.
Verkehrsklasse mindestens P 5.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

Druckdatum: 17.07.2026 Seite:



° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

VE: 25-

LV: 1

0455SB Deckeninstandsetzung
Deckeninstandsetzung

oz

StL-Nr Menge AE

02.

02.00.

ENTWASSERUNG FUR STRASSEN

Pflaster, Borde und Rinnen

Hinweis zur OZ 02.00.0001.

In Teillangen bis 5 m Lange

02.00.0001.

21.115/041.52.12.01 18,00 m
Rinne aus Betonformst. aufnehmen

Rinne aus Betonformsteinen aufnehmen. Aufbruch der
Tragschicht wird gesondert vergutet.

Art = Rinnenplatte, Dicke tber 10 bis 12 cm.

Breite Uber 20 bis 30 cm.

Mit Fugenfiullung aus hydraulisch gebundenem Fu-
genmortel.

Fundament aus Beton/Mortel, Gber 10 bis 20 cm dick,
aufbrechen.

Formsteine und Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 02.00.0002.

In Teillangen bis 5 m Lange

02.00.0002.

e 18,00 m
Rinnenplatten liefern und setzen

Rinnenplatten aus Beton, entsprechend DIN EN 1339
Witterungswiderstand: Frost-Tausalz-Widerstand; Klasse
3, Kennzeichnung D.Biegezugfestigkeit: Klasse 3,
Kennzeichnung U. Abriebwiderstand: Klasse 4,
Kennzeichnung I. Bruchlast: Klassennummer 70,
Kennzeichnung 7. liefern und setzen.

Rinnenplatten '30/30/10 mit 2 cm Querneigung zum
Bordstein einbauen '

Halbrinne '‘Breite = 30 cm '

einschichtig, Zuschlagstoff = Kiessand.

einschl. Unterbeton aus C20/25, 20 cm dick und Bettung
aus Betonestrich 0/8 C 20/25, 3-5 cm dick,

herstellen.

Verfugung der Rinnenplatten mit einem 1-komponentigem
zementgebundenem

Pflasterfugenmortel.

Die Mindestfulltiefe der Fugen betragt 10 bis 12 cm.

Nach dem Abbinden des Bettungsmoartels erfolgt die
Verfugung der Rinnen kraftschlissig, dauerhaft,

...Forts. 02.00.0002.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE

02.00.0002. Fo

02.00.0003.

rts. ...

wasserundurchlassig, abrieb- und auswaschsicher mit
speziellem Pflasterfugenmortel nach DIN 18318.
Durch MPA- Priufzeugnis sind ein hoher Frost-
Tausalz-Widerstand, ein Ausbreitmal? von mindestens 23
cm und eine Druckfestigkeit nach 28 Tagen von
mindestens 25 N/mm2 nachzuweisen.

Die Verarbeitung erfolgt gemaf Herstellerrichtlinien.
Anschlie3end erfolgt bei Bedarf eine Reinigung der
Steinoberflachen mit einem auf den Pflasterfugenmaortel
abgestimmten Nachbehandlungsmittel.

Trennmittel zur Vorbehandlung der Steine sind nicht
zugelassen.

Die verfugte Flache ist zur Nachbehandlung einen Tag
mit Folie abzudecken.

Bei flieRfahigem Pflasterfugenmaortel sind die
vorhandenen Stirnseiten der Fugen durch geeignete
Malhahmen zu schlie3en.

Kosten hierfur sind in diese Position einzurechnen und
werden nicht gesondert vergutet.

Mehr als 5mm unter der Steinoberflache nicht gefillte
Fugen, sowie Flachen mit auf der Steinoberflache
anhaftenden Mortelreste werden nicht abgenommen.
Die Nutzungsfreigabe soll nach 5 Tagen erfolgen.

Die Fuge ist vor dem Herstellen des Vergusses
vollstandig zu reinigen.

Fugenmortel:

Druckfestigkeit >= 30 N/mm2, (max. 35 N/mm?2)
kein Einzelwert < 25 N/mm?2

Haftzugfestigkeit der Rinnenplatten mit
Haftungsvorbehandlungsmittel herstellen.
Haftzugfestigkeit im Mittel 0,6 N/mm2, kein Einzelwert
< 0,4 N/mm2 am Bohrkern.

e 16,00 m
Formsteine auf Passmal trennen

Formsteine auf Passmald trennen bzw. ausschneiden und
zugearbeitete Steine im Bereich von Einbauten setzen.
Art = Formstein 'Rinnenplatten 30/30/10 und 30/15/10".
Steine an Dehnfugen, Ubergangen etc.

Dicke 'bis 10 cm'.

Steine nass schneiden.

Kleinster einzubauender Stein: 1/2 Stein. Nicht
verwendbare Schnittreste einer Wiederverwertung nach
Wahl des AN zufluihren.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE
02.00.0004. 21.115/511.29.99 TA 9,00 St

Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.

Bewegungsfuge in Streifen und Rinnen herstellen. Fugen-
breite 8 mm bis 15 mm.

Fuge in Rinne.

Streifen-/Rinnenbreite '30 cm.’

Verfullen mit 'TOK-Scheibe.

Die Dehnfugen der Rinnenplatten sind exakt
deckungsgleich mit den Dehnfugen der Hochbordsteine
anzuordnen. Dazu sind die Rinnenplatten entsprechend zu
schneiden. An den Fugen muissen mind. ¥2-Steine gesetzt
werden. An den StraRenablaufen sind beidseitig
Dehnfugen anzuordnen. Direkt an den StraRenablaufen
sind ganze Rinnenplatten zu setzen.

Die Dehnfugen in Vollrinnen sind durchgangig ohne
Versatz herzustellen. Zur Herstellung des halbsteinigen
Langsversatzes der Vollrinnen sind an den Dehnfugen die
Rinnenplatten entsprechen hélftig zu schneiden. Abstand
der Fugen = 5 m.

Kleinste zulassige Rinnenplatte = ¥z Platte."

Hinweis zur OZ 02.00.0005.

In Teillangen bis 5 m Lange

02.00.0005.

21.115/031.15.02.00 18,00 m
Bordstein aufnehmen.

Bordstein aufnehmen.

Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, H6he bis 30 cm.

Fundament aus Beton, tGber 10 bis 20 cm dick, und
Ruckenstlutze aus Beton aufbrechen.

Samtliche Steine und Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des
AN verwerten.

Hinweis zur OZ 02.00.0006.

In Teillangen bis 5 m Lange

02.00.0006.

21.115/311.99.00.01.99 TA 18,00 m
Bordstein aus Beton setzen

Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riuckenstitze
mind. 15 cm.

Bordstein 'HB 16/18/16,5.

Teillangen 1 - 3 m hinter ausgewechselten bzw.
umgbauten StraRenablaufen.’

Gerader Stein.

...Forts. 02.00.0006.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fiir Straflenbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1 Deckeninstandsetzung

oz StL-Nr Menge AE

02.00.0006. Forts. ...
Ruckenstutze ‘aus Beton C 20/25, 15 cm breit, bis 12 cm
unter OK Bordstein herstellen.’
Fundamentbeton 'aus Beton C 20/25, 10 - 20 cm dick
inkl. Schalung herstellen.’

02.00.0007. 21.115/326.91.01 TA 4,00 St
Bordstein trennen
Bordstein auf Passmal} trennen.
Bordstein '"HB 16/18/16,5
Bordstein trennen durch Nassschneiden.
Bordstein quer trennen.

02.00.0008. 21.115/516.19 TA 9,00 St
Bewegungsfuge in Borden herstellen
Bewegungsfuge in einer Dicke von 8 mm bis 15mm in Bor-
den herstellen.
Fugenlange bis 30 cm.
Verfullen mit 'TOK-Scheibe.’

02.00.00009. 22.112/019.23.01 10,00 m2
Unterlage profilieren
Unterlage fur Schicht ohne Bindemittel auf Sollh6he
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von uberschussi-
gem Baustoff wird gesondert vergutet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.
Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 100 MPa.
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
hdchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

02.01. StralRenablaufe

02.01.0001. 22.110/508.91.01 TA 9,00 St
Aufsatz f. Strallenablauf ausbauen
Aufsatz fur StraRenablauf freilegen und ausbauen.
Umgebende Flache 'Rinnenplatten.
Abmessungen des Aufsatzes 300 x 500’
Ablauf6ffnung durch geeignete Abdeckung sichern.
Samtliche Ausbaustoffe nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum: 17.07.2026 Seite: 19



° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt: K413

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1 Deckeninstandsetzung

oz StL-Nr Menge AE
02.01.0002. e 2,00 St

02.01.0003.

02.01.0004.

02.01.0005.

02.01.0006.

02.01.0007.

Fertigteil fur Stralenablauf ausb..

Fertigteil fur StralRenablauf ausbauen.

Formteil 11, Schaftkonus.

Ausgebaute Betonteile der Verwertung nach Wahl des AN

zufuhren.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.

9,00 St

Fertigteil fir StraBenablauf ausb..

Fertigteil fur StralRenablauf ausbauen.

Formteil 10a, Auflagerring.

Ausgebaute Betonteile der Verwertung nach Wahl des AN

zufuhren.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.

2,00 St

Fertigteil fur Stralenablauf ausb..
Fertigteil fur StralRenablauf ausbauen.

Formteil 5b, Schaft.

Ausgebaute Betonteile der Verwertung nach Wahl des AN

zufuhren.

Erforderliche Erdarbeiten ausfiihren.

22.110/522.03.02.14.21

9,00 St

Aufsatz f. StraBenablauf aufsetzen

Aufsatz fur StraRenablauf aufsetzen.

Klasse D 400, 300x500, mit Schlitzweite 34,5 mm.
Aufsatz mit Scharnier und Sicherheitsverschluss.

Dampfende Einlage.

Verzinkter Eimer, Form C 3.

Aufsatz zunéachst provisorisch auflegen und entsprechend
Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaRige Hohe setzen.
Fuge zwischen Fertigteilen mit Mértel M20 vollflachig
herstellen, Fugen glattstreichen.

2,00 St

Fertigteil fir StralBenablauf einb..
Fertigteil far StralRenablauf einbauen.
Formteil 11, Schaftkonus.
Erforderliche Erdarbeiten ausfihren.

2,00 St

Fertigteil fir StraBenablauf einb..
Fertigteil fur Stralenablauf einbauen.
Formteil 10a, Auflagerring.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt: K413

Langtext-Verzeichnis

L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

SAARLAND

VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE
02.01.0008. e e - 2,00 St
Fertigteil fir StralBenablauf einb..
Fertigteil far StralRenablauf einbauen.
Formteil 5b, Schaft.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren.
02.01.0009. e - - 5,00 St
Schachtabdeckung ausbauen
Schachtabdeckung freilegen und einschl. Auflagerring
und Distanzstiicken ausbauen.
Abbruchgut nach Wahl des AN entsorgen
Schachtabdeckung 625 mm i.L.
02.01.0010. 22.110/453.93.12.03 TA 5,00 St

Schachtabdeckung aufsetzen

Schachtabdeckung, mit lichter Weite mindestens 610 mm
und rundem Rahmen, aufsetzen.

Schachtabdeckung 'des AG (Lieferung bauseits), Klasse
D400, Ausfuhrung nach DIN 19584, mit Rahmen aus
duktilem Gusseisen, einwalzbar, inkl. Adapterring’
Ausfihrung = mit Schmutzfanger.

Deckel mit dampfender Einlage.

Schachtabdeckung zunéchst provisorisch auflegen und
entsprechend Bauablauf Zug um Zug bis auf planmaéaRige
Hohe setzen.

Fuge zwischen Fertigteilen mit Moértel WW-

Schachtkopfmadrtel nach DIN 19573, unter Verwendung von

mindestens drei Distanzstiicken entsprechender Festig-
keit vollflachig herstellen, Fugen glattstreichen.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fiir Straflenbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE
03. FRAS- UND AUFBRUCHARBEITEN
03.00. Asphaltbefestigung aufnehmen
03.00.0001. 22.113/038.31.03 75,00 m
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
in Einzelflachen langs und quer zur Fahrbahnachse,
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tUber 6 bis 12 cm.
03.00.0002. e 100,00 m2
Asphalt frasen
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Frastiefe uber 2,5 bis 4,5 cm.
Flache = Zwickel und Streifen (Fahrbahn), Zwickel + Streifen +
Anschlussbereiche.
Breite der Flache Uber 50 bis 100 cm.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache héchstens 6 mm inner-
halb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
03.00.0003. 22.113/005.12.90.16.13 TA 13.700,00 m2
Asphalt frasen
Asphalt frasen und Frasgut aufnehmen. Anschlusskante
geradlinig auf Frastiefe herstellen. Der Schnittlinien-
abstand darf maximal 15 mm betragen.
Asphaltdeckschicht.
Asphaltdeckschicht = Asphaltbeton.
Frastiefe '2,0 cm’
Flache = Fahrbahn.
Breite der Flache tGber 200 cm.
Frasasphalt nach Wahl des AN verwerten.
Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 10 mm in-
nerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.
03.00.0004. e 4.000,00 m2
Pechhaltige Befestigung aufnehmen
Pechhaltige Befestigung l6sen und aufnehmen. Beschaf-
fenheit nach Unterlagen des AG.
Asphaltdeckschicht.
Befestigung = Teerbeton.
...Forts. 03.00.0004.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE

03.00.0004. Fo

03.00.0005.

03.00.0006.

03.00.0007.

rts. ...

Dicke ca. 2 cm

Flache = Fahrbahn.

Ldsen durch Frasen.

Pechhaltiges Frasgut / Aufbruchgut beseitigen nach Un-
terlagen des AG. Entsorgen wird gesondert vergitet.

e 200,00 t
Gefahrlicher Abfall

Gefahrlicher Abfall laden und in einem genehmigten
Verwertungs- bzw. Entsorgungsfachbetrieb férdern und
abladen.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall: 'Asphalt, Teerbeton mit evtl. anhaftendem
Natur bzw. HO-Schotter.’

Abfallschliussel: 'EAN - ASN 170301*.*

Beseitigung nach Unterlagen des AG.

Gebuhren des Verwertungs- bzw. Entsorgungsfachbetriebes
sind einzurechnen.

Annahmebescheinigung vorlegen.

e 2.000,00 m2
Asphalt profilgemaR nachfrdsen und

Asphalt profilgemal nachfrdsen und Material aufnehmen.
Asphaltschichten = Asphaltbeton bzw.
Splittmastixasphalt, Asphaltbinderschicht und
Asphalttragschicht.

Frastiefe 1 cm.

Restasphalt bleibt bestehen

Flache = Bereich Fahrbahn.

Frasbreite Uber 1,0 m

Unebenheiten der gefrasten Flache hochstens 10 mm
innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Langs- und
Querrichtung.

Anschlusskante geradlinig auf Frastiefe herstellen.

Der Ausbauasphalt wird als Frasasphalt gewonnen

Eine Weitergabe an eine Deponie wird ausgeschlossen.
Frasasphalt der Verwertung nach Wahl des AN zufthren.

22.113/058.31.12 13.700,00 m2
Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des

AN verwerten.

Unterlage = gefraste Asphaltschicht.

Lose Bestandteile von Schadstellen aufnehmen.
Zusammenhangende Teilflachen.

Selbstaufnehmende Kehrmaschine. Letzter Arbeitsgang mit

...Forts. 03.00.0007.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND ™

Langtext-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1 Deckeninstandsetzung

oz StL-Nr Menge AE

03.00.0007. Forts. ...

Wasserhochdruckreinigungsgeraten mit rotierenden Dlsen
und Absaugeinrichtung.

Druckdatum: 17.07.2026 Seite: 24



° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

VE: 25-

LV: 1

0455SB Deckeninstandsetzung
Deckeninstandsetzung

oz

StL-Nr Menge AE

04.

04.00.

04.00.0001.

04.00.0002.

04.00.0003.

04.01.

04.01.0001.

ERDARBEITEN
Unterlage profilieren

22.112/009.99.19.91 TA 3,00 m3
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergitet.
Schicht 'aus Baustoffgemisch'

Dicke 'Uber 15 bis 50 cm'

Flache = Fahrbahn.

Baustoffgemisch 'aus natirlichen Baustoffen und
Auffillungen’

Baustoff ‘nach Wahl des AN verwerten, unbelastet, DKO'
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

22.112/019.22.01 10,00 m2
Unterlage profilieren

Unterlage fur Schicht ohne Bindemittel auf Sollh6he
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von uberschussi-
gem Baustoff wird gesondert vergutet. Erschwernisse
durch Einbauten werden gesondert vergutet.

Unterlage = Schicht aus frostunempfindlichem Baustoff
oder Baustoffgemisch.

Verformungsmodul der profilierten Unterlage mindes-
tens 120 MPa.

Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
hdchstens 2 cm in Langs- und Querrichtung.

22.113/048.01 3,00 m3
Uberschiissigen Baustoff entfernen

Uberschiissigen Baustoff, der bei der Profilierung der
Unterlage anfallt, aufnehmen und entfernen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten.

Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Schichten ohne Bindemittel

22.112/215.20.99.99.99 TA 5,00 t
Frostschutzschicht herstellen

Frostschutzschicht herstellen. Erschwernisse durch
Einbauten, Schachte und StraRenabldufe werden geson-
dert vergutet.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk1,0, ohne Fertiger bei schwieriger Profilge-

staltung oder bei zahlreichen Einbauten.

...Forts. 04.01.0001.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

oz

StL-Nr Menge AE

04.01.0001. Fo

04.01.0002.

04.02.

04.02.0001.

04.02.0002.

rts. ...

Baustoffgemisch 'aus gebrochenem Natursteinmaterial

der Kdérnung 0/32'

Umweltrelevante Merkmale des Baustoffgemisches 'Keine'
Verdichtungsgrad/Verformungsmodul 'DPr mind. 100%/EV2
mind. 120 MPa'

Einbaudicke 'bis 35 cm'

Abgerechnet wird 'nach Wiegescheinen.
Plausibilitdtsnachweis Uber Einbauvolumen ist

vorzulegen.'

e 2,00 m3
Grundstucksbefahrbarkeit

Gewabhrleistung der standigen Begeh- und
Befahrbarkeit der Einmindungen und anliegenden
Grundstucke fur die Anlieger, Versorgungsfahrzeuge,
Krankenwagen und Feuerwehr wahrend des Bauzeitraumes.
Material = Schotter aus Natursteinmaterial.

Die provisorischen Zufahrten und Zuwegungen sind fur
den

Nutzungszeitraum zu unterhalten

Dazu verwendetes Material ist Eigentum des AN einschl.
Ruckbau nach Nutzungsende, Material von der Baustelle
entfernen.

Bankett

e 1.730,00 m2
Bankett regulieren

Bankett profilgerecht regulieren zur Anpassung.
Uberschiissiges Bankettmaterial an anderer Stelle zum
Ausgleich einbauen, verdichten.

Nachlieferung von Bankettbaustoffgemisches wird
gesondert vergutet, ca. . 0,5 bis 1,0 m Breite.
Mittlere Einbaubreite des Banketts = 0,75 m.
Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H.

16.112/043.21.09 TA 100,00 m3
Bankett abtragen

Bankett abtragen einschliel3lich Vegetationsdecke. Er-
schwernisse durch Einbauten werden gesondert vergitet.
Mittlere Breite = 0,80 m.

Dicke Uber 10 bis 15 cm.

...Forts. 04.02.0002.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung

oz

StL-Nr Menge AE

04.02.0002. Fo

04.02.0003.

04.02.0004.

04.02.0005.

04.02.0006.

rts. ...

Ausbaugut 'entsorgen, siehe Baubeschreibung /
Baugrundgutachten Dr. Marx GmbH

Einstufung DepV: DK |

AVV-Nr.: 17 05 04

16.112/043.21.09 TA 50,00 m3
Bankett abtragen

Bankett abtragen einschlief3lich Vegetationsdecke. Er-
schwernisse durch Einbauten werden gesondert vergutet.
Mittlere Breite = 0,80 m.

Dicke uber 10 bis 15 cm.

Ausbaugut ‘entsorgen, siehe Baubeschreibung /
Baugrundgutachten Dr. Marx GmbH

Einstufung DepV: DK 11

AVV-Nr.: 17 05 04

s e o= TA 35,00 m3

Bankett abtragen einschliel3lich

Bankett abtragen einschliel3lich Vegetationsdecke im Bereich von
Einbauten (Erschwernis).

Mittlere Breite = 0,75 m.

Dicke Uber 10 bis 15 cm.

Ausbaugut 'entsorgen, siehe Baubeschreibung’

e 10,00 t
Bankettmaterial liefern

Lieferung von Bankettmaterial als untere Schicht
Baustoff= Baustoffgemisch 0/32 fur
Schottertragschichten

Einbau als untere Schicht. Die obere Schicht aus Ober-
boden wird gesondert vergutet.

Querneigung 12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am
hochliegenden Fahrbahnrand.

Einbau bis etwa 10 cm unter OK Fahrbahnrand
Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H.

e 120,00 t
Bankettmaterial liefern

Lieferung von Bankettmaterial als obere Schicht
Baustoff = Fertiges Schotterrasengemisch aus
Baustoffgemisch 0/16 fur Deckschichten ohne
Bindemittel. Mit mindestens 40 M.-v.H. Kornanteil tber
2 mm. Oberboden mind. 40 M.-v.H. vor dem Einbau
untermischen

...Forts. 04.02.0006.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

flr Strafienbau

Projekt: K413

Langtext-Verzeichnis

VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1

Deckeninstandsetzung

L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

SAARLAND

oz

StL-Nr Menge AE

04.02.0006. Forts. ...

04.02.0007.

04.02.0008.

Saatgut RSM 5.1 in Baustoffgemisch einmischen.
Einbau als Ausgleich zum Bestand bei der Regulierung
in einer Breite von ca. 50 cm bis 100 cm, Querneigung
12 v.H. am tiefliegenden und 6 v.H. am hochliegenden
Fahrbahnrand.

Einbau 3 cm tiefer als Fahrbahnrand.
Verdichtungsgrad DPR mindestens 100 v. H.

e 2,00 h

Einsatz einer zusétzlichen Arbeit..

Einsatz einer zusatzlichen Arbeitskraft, die mit Aufgaben betraut
wird, welche mit den Ublichen Positionen nicht erfasst wurden, die
auf besondere Weisung des AG eingesetzt wird.

Arbeitskraft = Fachkraft, bzw. der ausgelernte Baufacharbeiter.
Im Stundensatz sind alle Lohnnebenkosten einzurechnen.

Sonn- und Feiertagsarbeiten, sowie Nachtarbeiten werden uber
Zulagepositionen abgegolten.

e 2,00 h
Stundenlohnarbeiten Baugerat
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete einschlie3lich Geratefihrer

auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige

Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den
Einsatz, insbesondere Geraetevorhalte- und
Betriebsstoffkosten einschliesslich der Kosten fuer das
Bedienungspersonal.

Der Verrechnungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des

Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche

Baugeraet. Verguetet werden die tatsaechlich
geleisteten Arbeitsstunden.

Baugerat: Bagger 0,4 bis 1,0 m3

Druckdatum:

17.07.2026

Seite: 28



° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt: K4

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

13 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen

VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1

Deckeninstandsetzung

oz

StL-Nr Menge AE

05.

05.00.

05.00.0001.

05.00.0002.

05.00.0003.

ASPHALTBAUWEISEN
Fahrbahn

22.113/063.92.11.92 TA 13.700,00 m2
Bitumenemulsion aufsprihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

Auf Verkehrsflachen 'In Verkehrsflachen der
Belastungsklasse Bk 1,8'

Unterlage = Asphaltbefestigung, gefrast.

Mit Rampenspritzgerat.

Bindemittel = C60BP4-S.

Bindemittelmenge '250 - 350 g/m2’

Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

22.113/338.12.99.90.01 TA 13.700,00 m2
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Einbaudicke = 3,5 cm.

Bindemittel '50/70 oder 50/80 VL'

Grobe Gesteinskdrnung ‘geméaf TL Asphalt, neueste Fassung, Tab
8

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie PSV '51, naturlicher
Aufhellungssplitt 2/5 aus Quarzit, Granit oder Moréane'
Einbau mit Beschicker.

22.113/343.19.99.90.09 TA 2,00 t
Asphaltdecksch. aus AC 11 D N herst

Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fir Asphaltdeck-
schichten AC 11 D N herstellen. Anlieferung des
Asphaltmischguts in thermoisolierten
Transportbehéltern.

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis
BkO,3.

Einbau 'in Handarbeit als Profilausgleich’

Bindemittel '50/70 oder 50/80 VL'

Grobe Gesteinskdrnung 'gemaf TL Asphalt, neueste Fassung,
Tabelle 8’

Grobe Gesteinskdrnung = Kategorie PSV '51, naturlicher
Aufhellungssplitt 2/5 aus Quarzit, Granit oder Morane'
Einbau 'in Fahrbahn’

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung

LV: 1

Deckeninstandsetzung

0oz

StL-Nr Menge AE

05.00.0004.

05.00.0005.

05.00.0006.

05.00.0007.

22.113/952.10.11 13.700,00 m2
Abstumpfungsmalnahme durchfihren
Abstumpfungsmal3nahme zur Erh6éhung der Anfangsgriffig-
keit durch gleichmaRiges Aufbringen und Einwalzen von
Abstreukérnung durchfiihren. Nicht gebundene Abstreukoér-
nung aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Abstreukérnung = Lieferkdérnung 1/3.

Abstreumenge = 1 kg/m2.

Maschinell abstreuen.

e 13.700,00 m2
Verkehrsflache kehren

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Verkehrsfreigabe unverziglich nach Aufforderung
durch den AG kehren. Kehrgut aufnehmen und nach Wabhl
des AN verwerten.

Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht und Deckschicht
auf rad- und Gehwegen aus Walzasphalt.

Erforderliche Verkehrssicherungsmalinahmen durchfuhren.

e 2,00 h
Verkehrsflache kehren auf Anordnung

Verkehrsflache mit einer selbstaufnehmenden Kehrmaschi-
ne nach Aufforderung durch den AG kehren.

Kehrgut aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
Verkehrsflache = Fahrbahndeckschicht und Deckschicht
auf Rad- und Gehwegen aus Walzasphalt.

Erforderliche VerkehrssicherungsmaflRnahmen durchfihren.

e - 1.750,00 m
Randversiegelung des Asphaltrande..

Randversiegelung des Asphaltrandes herstellen

Den hoherliegenden Fahrbahnrand von Asphaltfahrbahnen
gemal ZTV-Asphalt und Vorgaben des Auftraggebers
versiegeln. Zur Erzielung einer dauerhaften Abdichtung sind
die Flankenflachen vorab gruindlich zu reinigen, trocken sowie
frei von losen Teilen zu halten. Der Auftrag des HeilRbitumens
(oder alternativ spezieller Bitumenemulsionen) erfolgt
fachgerecht in zwei Lagen.

Auftragsmenge: mind. 40 g je Zentimeter Schichtdicke und
Meter Einbaulange (4,0 kg/mZ2).

Besonderheit: Wird schichtweise abgedichtet, ist die
angrenzende Oberflache der jeweiligen Schicht ca. 10 cm breit
mit einzubeziehen.

Inklusive aller Vorarbeiten (Reinigen der Asphaltflanken,

...Forts. 05.00.0007.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fiir Straflenbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE
05.00.0007. Forts. ...
Aufheizen des Materials) sowie Bereitstellung der
erforderlichen Maschinentechnik (z.B. Heil3spritzgerat).
05.01. Fugen und Nahte
05.01.0001. 22.113/937.69.53.01 TA 900,00 m
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Naht oder Anschluss ohne Fugenspalt in Asphaltdeck-
schicht zur Fuge aufweiten und saubern. Anfallende Aus-
baustoffe nach Wahl des AN verwerten.
Randanschluss vor Borden, Ubergangen, Ablaufen u.&.
Einzellangen 'bis 400 m in Teilabschnitten'
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Aufweiten durch Schneiden.
05.01.0002. 22.113/942.31.95.30.01 TA 900,00 m
Fugenfillung herstellen
Fugenfiullung herstellen.
Langs- und Querfuge.
In der Asphaltdeckschicht.
Einzellangen 'bis ca. 400 m in Teilabschnitten vor
Rinnenplatten, Borden, Pflaster, u.a.’
Fugenspalttiefe = 35 mm.
Fugenspaltbreite = 15 mm.
Mit heil3 verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Blich zugehérigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
Druckdatum: 17.07.2026 Seite: 31



° Landesbetrieb

flr Strafienbau

Projekt:
VE:
LV:

Langtext-Verzeichnis

K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
25-0455SB Deckeninstandsetzung
1 Deckeninstandsetzung

SAARLAND

oz

StL-Nr Menge AE

06.

06.00.

06.00.0001.

06.00.0002.

06.00.0003.

FAHRBAHNMARKIERUNG UND AUSSTATTUNG
Fahrbahnmarkierungen

e 740,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen
Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgultige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Strich mit Vormarkierung.
Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).
Verkehrsklasse = P 7.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

e 1.392,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgultige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochen; Verhéltnis Strich/Lucke 1 zu 2 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,12 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (HeilRplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

e 12,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgultige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 2 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

...Forts. 06.00.0003.

Druckdatum: 17.07.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: K413 L170, grundh. Sanierung Wallerfangen/Dillingen
VE: 25-0455SB Deckeninstandsetzung
LV: 1 Deckeninstandsetzung
oz StL-Nr Menge AE

06.00.0003. Fo

06.00.0004.

06.00.0005.

06.00.0006.

rts. ...

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (HeiBplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

e 100,00 m
Langsmarkierung Typ Il einschl.

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl.
Sperrflachenumrandung als endgultige Markierung her-
stellen. Abgerechnet wird der markierte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.

Unterbrochen; Verhéltnis Strich/Lucke 1 zu 1 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,25 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heil3plastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

e 58,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen

Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.

Markierung = Blockmarkierung

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (HeiBplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

e 12,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen

Quermarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7. Abgerechnet wird der mar-
kierte Strich.

Markierung = Haltlinie.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (Heil3plastikmasse).

...Forts. 06.00.0006.
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Als System mit groben Nachstreumitteln.
Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

e 50,00 m
Sperrflachenmarkierung Typ Il herst

Sperrflache als Schragstrichgatter Typ 1l als endgulti-
ge Markierung herstellen. Abgerechnet wird der markier-
te Strich.

Strichbreite = 0,50 m.

Strich mit Vormarkierung.

Markierungssystem aus reaktivem Stoff, spritzbar (Kalt-
spritzplastik).

Als System mit groben Nachstreumitteln.
Verkehrsklasse = P 7.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

e 2,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.

Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (HeiBplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

e 1,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.

Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (HeilRplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.
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Pfeilmarkierung Typ Il herstellen

Pfeilmarkierung Typ Il als endgultige Markierung her-
stellen. Verkehrsklasse P 7.

Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.

Mit Vormarkierung.

Lange = 5,00 m.

Markierungssystem aus thermoplastischem Stoff, nicht
spritzbar (HeiBplastikmasse).

Als System mit groben Nachstreumitteln.

Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
schicht.

06.01. Leitpfosten

Hinweis zur OZ 06.01.0001.
Vor Demontage der Leitpfosten ist ein Aufmal nach Stationierung

zu erstellen das fir die Wiederhestellung bei der Neuaufstellung der
Leitpfosten dient.

06.01.0001. 21.129/057.11.01 74,00 St
Leitpfosten abbauen
Leitpfosten abbauen.
Abbauteil = Eingrableitpfosten.
Erforderliche Erdarbeiten ausfuhren. Vorhandene Pfos-
tenldcher entsprechend der sie umgebenden Flache
schlieRen.
Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.

Hinweis zur OZ 06.01.0002.
Aufstellung nach Aufmali.
Die Leitpfosten werden von der SM Vdélklingen -
Standort Sulzbach gestellt und sind dort abzuholen.
Mittlere Lange des Tansportweges 30 km (einfach).
Neue Leitpfosten aufladen, zur Baustelle transportieren
und montieren.

06.01.0002. 21.129/412.30.01.21 74,00 St
Leitpfosten des AG aufstellen
Leitpfosten des AG aufstellen.
Abscherleitpfosten, Lange 1,05 m.
Stahleinschlagsockel.

Leitpfosten vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG abho-
...Forts. 06.01.0002.
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06.01.0002. Forts. ...

len. Leitpfosten auf- und abladen.

Leitpfosten in Boden, Homogenbereich HB 1 - FRS. Erfor-
derliche Erdarbeiten ausfiihren, die die Pfosten umge-
bende Flache wiederherstellen. Uberschiissigen Boden
flachenhaft verteilen.

06.01.0003. 21.129/057.70.01 32,00 St
Leitpfosten abbauen
Leitpfosten abbauen.
Abbauteil = Aufsatzleitpfosten.
Abbauteile nach Wahl des AN verwerten.

06.01.0004. 21.129/412.50.00.29 TA 32,00 St
Leitpfosten des AG aufstellen
Leitpfosten des AG aufstellen.
Aufsatzleitpfosten, Lange 0,55 m.
Leitpfosten vom Lagerplatz nach Unterlagen des AG abho-
len. Leitpfosten auf- und abladen.
Leitpfosten 'Aufsatzleitpfosten des AG'
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