° Landesbetrieb

fur Strafenbau SAARLAND
Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefuhrten Leistungsbereichen des STLK/RLK enthommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstandige Dateniibernahme
bzw. -einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewahrleistet werden.
Bei Widerspriichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.
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° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-

LV: 1

0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

00.

00.00.

00.00.0001.

00.00.0002.

00.00.0003.

00.00.0004.

Verkehrssicherung kirzerer Dauer
B - Innerorts

21.105/135.90.19.91.11 TA 2,00 St

Verk.sich. kuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *BIV/1.*

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

e - - 2,00 St

Verkehrss. kiirzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung BIV/1, wie in Vorposition beschrieben,
umsetzen auf die gegenitberliegende Stralienseite.
Voriubergehende Verkehrssicherungsmallhahmen durchfihren.

21.105/135.90.19.91.11 TA 2,00 St

Verk.sich. kuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan "Blv/2_*

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches *50 m.*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

e - - 2,00 St

Verkehrss. kiirzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung BIV/2, wie in Vorposition beschrieben,
umsetzen auf die gegenitberliegende Stralienseite.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.

Druckdatum:

19.10.2026 Seite:



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-

LV: 1

0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

00.00.0005.

00.00.0006.

00.01.

00.01.0001.

00.01.0002.

00.01.0003.

21.105/135.90.19.91.11 TA 2,00 St

Verk.sich. kiuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan "Blv/4_.*

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

e - - 2,00 St

Verkehrss. kiirzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung BIV/4 wie i1n Vorposition beschrieben,
umsetzen auf die gegenitberliegende Stralienseite.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.

C - Aul3erorts

21.105/135.90.19.91.11 TA 2,00 St

Verk.sich. kiuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *CIl1/1."

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

e - - 4,00 St

Verkehrss. kiirzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung Cl1/1, wie in Vorposition beschrieben,
umsetzen auf die gegenitberliegende Stralienseite.
Voriubergehende Verkehrssicherungsmallhahmen durchfihren.

21.105/135.90.19.91.11 TA 5,00 St
Verk.sich. kiuirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer

...Forts. 00.01.0003.

Druckdatum:

19.10.2026

Seite: 4



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

00.01.0003. Forts. ...

00.01.0004.

00.01.0005.

00.01.0006.

00.01.0007.

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmal3inahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *Cll1/2_"

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches *50 m.*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

e - - 4,00 St

Verkehrss. kiirzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung Cl11/2, wie in Vorposition beschrieben,
umsetzen auf die gegenitberliegende Stralienseite.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.

21.105/135.90.19.91.11 TA 8,00 St

Verk.sich. kuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *Cll1/4_"

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

e - - 4,00 St

Verkehrss. kiirzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung Cl1/4, wie in Vorposition beschrieben,
umsetzen auf die gegenitberliegende Stralienseite.
Voriubergehende Verkehrssicherungsmallhahmen durchfihren.

21.105/135.90.19.91.11 TA 2,00 St

Verk.sich. kuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *CIl1/5."

Fur stationare Arbeitsstelle.

...Forts. 00.01.0007.

Druckdatum:

19.10.2026

Seite:

5



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

00.01.0007. Forts. ...

00.01.0008.

00.01.00089.

00.02.

00.02.0001.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

21.105/135.90.19.91.11 TA 4,00 St

Verk.sich. kiuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *CIl1/6."

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

21.105/135.90.19.91.11 TA 2,00 St

Verk.sich. kiuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan “CI1/8"

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

D - Autobahnahnliche Bundesstrafien

21.105/135.90.19.91.11 TA 4,00 St

Verk.sich. kiuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

...Forts. 00.02.0001.

Druckdatum:

19.10.2026

Seite:
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° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

00.02.0001. Forts. ...

00.02.0002.

00.02.0003.

00.02.0004.

Nach RSA, Regelplan “DIlI1/11_"

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

21.105/135.90.19.91.11 TA 4,00 St

Verk.sich. kiuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan “DINI/1r_"

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

21.105/135.90.19.91.11 TA 4,00 St

Verk.sich. kiuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *DIlI/2."

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung "bis 12 h.*

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

21.105/135.90.19.92.11 TA 2,00 St

Verk.sich. kiuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.

...Forts. 00.02.0004.

Druckdatum:

19.10.2026

Seite:
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° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-

LV: 1

0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

00.02.0004. Forts. ...

00.02.0005.

Nach RSA, Regelplan *DIV/11.*

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung “bis 12h.*"

Bei Dunkelheit.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

21.105/135.90.19.92.11 TA 2,00 St

Verk.sich. kiuirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *DIV/1r.*

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches *"100m.*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung “bis 12h.*"

Bei Dunkelheit.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

Druckdatum:

19.10.2026

Seite:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE
01. Verkehrssicherung langerer Dauer

01.00. B - Innerorts

01.00.0001. R 4,00 St

Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan "Bl/2.*

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs *50 m_*

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

01.00.0002.  21.105/110.10 12,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0003. - - - - TA 2,00 St
Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, Uberschiissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Vorubergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergitet.
Umbauen *Bl1/2 auf gegeniiberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-

...Forts. 01.00.0003.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 9



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE

01.00.0003. Forts. ...

Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.00.0004. - - - - TA 4,00 St
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.
Nach RSA, Regelplan "Bl/2.°
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches *50 m.*

01.00.0005. R 4,00 St
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan "Bl/4.*
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.00.0006.  21.105/110.10 12,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
...Forts. 01.00.0006.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 10



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE

01.00.0006. Forts. ...

cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0007. - - - - TA 2,00 St
Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, Uberschiissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergltet.
Umbauen *Bl1/4 auf gegeniiberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.00.0008. - - - - TA 4,00 St
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.
Nach RSA, Regelplan "Bl/4.*
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.00.00089. R 8,00 St
Verkehrssich. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile

...Forts. 01.00.0009.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 11



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0009. Forts. ...

01.00.0010.

01.00.0011.

01.00.0012.

Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan "BI/5.*

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

21.105/110.10 20,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

- - - TA 4,00 St
Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, Uberschiissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergltet.

Umbauen *B1/5 auf gegeniiberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

- - - - TA 8,00 St
Verkehrssich. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
...Forts

. 01.00.0012.

Druckdatum:

19.10.2026

Seite:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE

01.00.0012. Forts. ...

table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.

Nach RSA, Regelplan "BI/5.*

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.00.0013. R 8,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergltet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan "BI/6.*
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.00.0014.  21.105/110.10 20,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0015. - - TA 4,00 St
Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, Uberschiissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel

...Forts. 01.00.0015.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 13



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0015. Forts. ...

und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergitet.

Umbauen *B1/6 auf gegeniiberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.00.0016. - - - - TA 8,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.
Nach RSA, Regelplan "BI/6.*
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.00.0017. R 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlielZlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan "Bl/11.°
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.
Gebuhrenfrei.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 14



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE
01.00.0018. 21.105/110.10 10,00 d

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0019. - - - - TA 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.
Nach RSA, Regelplan "Bl/11."
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.00.0020. R 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan "Bl/12_*
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.00.0021.  21.105/110.10 10,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
...Forts. 01.00.0021.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 15



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0021. Forts. ...

01.00.0022.

01.00.0023.

01.00.0024.

cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

- - - - TA 2,00 St

Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.

Nach RSA, Regelplan "Bl/12_*

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

R 3,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlielZlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan "Bl/14_.*

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

21.105/110.10 15,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Druckdatum:

19.10.2026 Seite:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE
01.00.0025. - - - - TA 3,00 St

Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, Uberschiissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Vorubergehende
Markierung, transportable Lichtsignalanlage, bauliches
Leitelement, mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel
und transportable Schutzeinrichtung werden gesondert
vergltet.

Umbauen *Bl1/14 auf gegeniberliegende Strafllenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.00.0026. - - - - TA 3,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.
Nach RSA, Regelplan "Bl/14_.*
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.00.0027. R 3,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlielZlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan "Bl/15.°
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller

...Forts. 01.00.0027.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 17



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0027. Forts. ...

01.00.0028.

01.00.0029.

01.00.0030.

kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

21.105/110.10 15,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

- - - - TA 3,00 St

Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.

Nach RSA, Regelplan "Bl/15.°

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

R 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten, Aufstellvorrichtungen und
transportable Lichtsignalanlage) betriebsfertig
aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung,
Betreiben und Abbauen werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Voriubergehende Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan "Bl/16."
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
...Forts

. 01.00.0030.

Druckdatum:

19.10.2026
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° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0030. Forts. ...

01.00.0031.

01.00.0032.

01.00.0033.

01.00.0034.

Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.
Gebuhrenfrei.

21.105/110.10 10,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

- - TA 2,00 St
Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvor-
richtungen) aufbauen, Uberschiissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten,
Aufstellvorrichtungen und transportable
Lichtsignalanlage) abbauen. Vorubergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.

Umbauen *B1/16 auf gegeniberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

- - - - TA 2,00 St

Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.

Nach RSA, Regelplan "Bl/16."

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

e e 2,00 St

Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich

...Forts

. 01.00.0034.

Druckdatum:

19.10.2026

Seite:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE

01.00.0034. Forts. ...

01.00.0035.

01.00.0036.

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergltet.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan "Bl/17.*

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

21.105/110.10 10,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

- - TA 1,00 St
Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeréate, Warnleuchten, Aufstellvor-
richtungen und transportable Lichtsignalanlage)
aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.

Umbauen *B1/17 auf gegeniberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

Druckdatum:

19.10.2026 Seite:

20



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE
01.00.0037. - - - - TA 2,00 St

Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.

Nach RSA, Regelplan "Bl/17.°

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.00.0038. R 4,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlielZlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan "Bll/4_"
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.00.0039.  21.105/110.10 10,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.00.0040. - - TA 2,00 St
Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeréate, Warnleuchten, Aufstellvor-
...Forts. 01.00.0040.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 21



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE

01.00.0040. Forts. ...

richtungen und transportable Lichtsignalanlage)
aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Vorubergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.

Umbauen *Bl1/4 auf gegeniberliegende Stralenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.00.0041. - - - - TA 4,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.
Nach RSA, Regelplan "Bll/4_"
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.00.0042. R 4,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.
Voriubergehende Verkehrssicherungsmallhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan "BIl1/9."
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereichs "bis 45 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der

...Forts. 01.00.0042.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 22



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0042. Forts. ...

01.00.0043.

01.00.0044.

01.00.0045.

01.01.

Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.
Gebuhrenfrei.

21.105/110.10 10,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

- - TA 2,00 St
Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeréate, Warnleuchten, Aufstellvor-
richtungen und transportable Lichtsignalanlage)
aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.

Umbauen *Bl11/9 auf gegeniuberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

- - - - TA 4,00 St

Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.

Nach RSA, Regelplan "BIl1/9."

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereiches "bis 45 m.*"

C - Aul3erorts

Druckdatum:

19.10.2026 Seite:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE
01.01.0001. R 4,00 St

Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergltet.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan “CI1/3.°

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

01.01.0002.  21.105/110.10 12,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0003. - - TA 4,00 St
Verkehrssicherung umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeréate, Warnleuchten, Aufstellvor-
richtungen und transportable Lichtsignalanlage)
aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Umbauen *C1/3 auf gegeniiberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-

...Forts. 01.01.0003.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 24



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

01.01.0003. Forts. ...

01.01.0004.

01.01.0005.

01.01.0006.

liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

- - - - TA 4,00 St

Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.

Nach RSA, Regelplan “CI1/3.*

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

R 8,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschlielZlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan “Cl/4.*

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs *50 m_*

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

21.105/110.10 20,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

Druckdatum:

19.10.2026 Seite:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE
01.01.0007. - - - - TA 4,00 St

Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeréate, Warnleuchten, Aufstellvor-
richtungen und transportable Lichtsignalanlage)
aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.

Umbauen *Cl1/4 auf gegeniiberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.01.0008. - - - - TA 8,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.
Nach RSA, Regelplan “Cl/4.*
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches *50 m.*

01.01.00089. R 15,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschlielZlich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan “CI1/5.*
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller

...Forts. 01.01.0009.
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° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

01.01.0009. Forts. ...

01.01.0010.

01.01.0011.

01.01.0012.

kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

21.105/110.10 200,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

- - TA 5,00 St
Verkehrssicherung umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeréate, Warnleuchten, Aufstellvor-
richtungen und transportable Lichtsignalanlage)
aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.

Umbauen *C1/5 auf gegeniiberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

- - - - TA 15,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.
Nach RSA, Regelplan “CI1/5.*

...Forts

. 01.01.0012.
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Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

01.01.0012. Forts. ...

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.01.0013. R 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergltet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan “CI/7.°
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.01.0014. 21.105/110.10 10,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0015. - - - - TA 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.
Nach RSA, Regelplan “CI/7.°
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE
01.01.0016. R 2,00 St

Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergltet.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan “CI1/8."

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

01.01.0017.  21.105/110.10 10,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0018. - - - - TA 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.
Nach RSA, Regelplan “CI1/8."
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.01.0019. e - - 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
...Forts. 01.01.0019.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE

01.01.0019. Forts. ...

betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergltet.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan “CI1/9.°

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

01.01.0020.  21.105/110.10 10,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0021. - - - - TA 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.
Nach RSA, Regelplan “CI1/9.*
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.01.0022. R 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
...Forts. 01.01.0022.
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Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

01.01.0022. Forts. ...

01.01.0023.

01.01.0024.

01.01.0025.

Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan *Cl/12_."

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

21.105/110.10 10,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

- - TA 2,00 St

Verkehrss. lang. Dauer umbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeréate, Warnleuchten, Aufstellvor-
richtungen und transportable Lichtsignalanlage)
aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Vorubergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.

Umbauen *C1/12 auf gegeniberliegende Strafllenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

- - TA 2,00 St

Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende Verkehrssicherungsmallnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,

...Forts

. 01.01.0025.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
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Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE

01.01.0025. Forts. ...

transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.

Nach RSA, Regelplan *Cl/12_."

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.01.0026. R 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergltet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.
Nach RSA, Regelplan *CI/13."
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.01.0027.  21.105/110.10 10,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0028. - - TA 1,00 St
Verkehrss. lang. Dauer umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeréate, Warnleuchten, Aufstellvor-
richtungen und transportable Lichtsignalanlage)
aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
...Forts. 01.01.0028.
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0oz

StL-Nr Menge AE

01.01.0028. Forts. ...

01.01.0029.

01.01.0030.

kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.

Umbauen *C1/13 auf gegeniberliegende Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

- - - - TA 2,00 St

Verkehrss. lang. Dauer abbauen

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.

Nach RSA, Regelplan *CI/13."

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

R 4,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen

Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert
vergltet.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan "Cl1/14 (angepasst).-

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.
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oz StL-Nr Menge AE
01.01.0031. 21.105/110.10 20,00 d

Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten

Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0032. - - TA 2,00 St
Verkehrss. lang. Dauer umbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von langerer Dauer
umbauen. Fehlende Verkehrszeichen und Verkehrseinrich-
tungen (Absperrgeréate, Warnleuchten, Aufstellvor-
richtungen und transportable Lichtsignalanlage)
aufbauen, Uberschissige Verkehrszeichen und
Verkehrseinrichtungen (Absperrgerate, Warnleuchten und
Aufstellvorrichtungen) abbauen. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Voribergehende
Markierung, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Umbauen *Cl1/14 (angepasst) auf gegenuberliegende
Strallenseite.”
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Gebuhrenfrei.

01.01.0033. - - - - TA 4,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende Verkehrssicherungsmallnahmen
durchfihren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergitet.
Nach RSA, Regelplan "Cl1/14 (angepasst).-
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.01.0034. e - - 4,00 St
Verkehrss. lang. Dauer aufbauen
Verkehrssicherung langerer Dauer einschliel’lich
Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
(Absperrgerate, Warnleuchten und Aufstellvorrichtungen)
betriebsfertig aufbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung,
Instandsetzung, Betreiben und Abbauen werden gesondert

...Forts. 01.01.0034.
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StL-Nr Menge AE

01.01.0034. Forts. ...

vergitet.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorubergehende Markierung, transportable
Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement, mobile
Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transportable
Schutzeinrichtung werden gesondert vergitet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle.

Nach RSA, Regelplan "CI1/15 (angepasst).-

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
kraft setzen.

Ladnge des Arbeitsbereichs 100 m.*

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehoérige Unterlagen erstellen.
Erforderliche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der
Planunterlagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung
durchfihren.

Gebuhrenfrei.

01.01.0035. 21.105/110.10 20,00 d
Verkehrssich. lang. Dauer vorhalten
Verkehrssicherung langerer Dauer vorhalten, warten, in-
stand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren. Die Kontrolle der Ver-
kehrssicherung wird gesondert vergitet.
Verkehrssicherung wie in Vorposition beschrieben.

01.01.0036. - - - - TA 4,00 St
Verkehrss. lang. Dauer abbauen
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen langerer Dauer ab-
bauen. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfiuhren. Voribergehende Markierung entfernen,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung abbauen werden gesondert
vergltet.
Nach RSA, Regelplan "CI1/15 (angepasst).-
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG wie-
der in Kraft setzen.
Ladnge des Arbeitsbereiches "100 m.*"

01.02. Beschilderung Umleitungsstrecke

01.02.0001. R 7,00 St
Umleitungsbeschilderung aufbauen
Erforderliche Verkehrszeichen und Umleitungstafeln
liefern und betriebsfertig aufbauen.
Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben
und abbauen werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Fur Verkehrsfuhrungsphase “umleitung bei
einbahnstralenregelung (B1/14 oder Cl1/14 angepasst).*

...Forts. 01.02.0001.
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01.02.0001. Forts. ...

01.02.0002.

01.02.0003.

01.02.0004.

01.02.0005.

Fur die Beschilderung der Umleitungsstrecke
"EinbahnstralRenregelung® sind 10* VZ 455 und 3
Verkehrstafeln (GrolRe tber 2,00 bis 4,00 m2) zu
kalkulieren.

Zusatzlich bendtigte VZ bzw. Verkehrstafeln werden, auf
anordnung des AG, Uber die entsprechenden LV-Positionen
gesondert vergitet.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
Kraft setzen. Es sind 5 Verkehrsschilder bis 2,00 m zu
kalkulieren.

e - - 30,00 d
Umleitungsbeschilderung vorhalten

Umleitungsbeschilderung vorhalten, warten, instand
setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssicherungs-
malnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der
Umleitungsbeschilderung wird gesondert vergitet.
Umleitungsbeschulderung wie in Vorposition beschrieben.
Fur Verkehrsfuhrungsphase "Einbahnstralenregelung.®

e - - 7,00 St
Umleitungsbeschilderung abbauen

Verkehrszeichen und Umleitungstafel an der
Umleitungsstrecke abbauen.

Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG
wieder i1n Kraft setzen.

Fur Verkehrsfuhrungsphase "Einbahnstralenregelung.®

e - - 7,00 St
Umleitungsbeschilderung aufbauen

Erforderliche Verkehrszeichen und Umleitungstafeln
liefern und betriebsfertig aufbauen.

Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandsetzung, Betreiben
und abbauen werden gesondert vergitet.

Voriubergehende Verkehrssicherungsmallhahmen durchfihren.
Fur Verkehrsfuhrungsphase “umleitung bei
einbahnstralenregelung (B1/15 oder Cl1/15 angepasst).*
Fur die Beschilderung der Umleitungsstrecke
*Vollsperrung®™ sind 20* VZ 455 und 6 Verkehrstafeln
(Grolke Uber 2,00 bis 4,00 m2) zu kalkulieren.
Zusatzlich bendtigte VZ bzw. Verkehrstafeln werden, auf
anordnung des AG, Uber die entsprechenden LV-Positionen
gesondert vergitet.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG auller
Kraft setzen. Es sind 8 Verkehrsschilder bis 2,00 m zu
kalkulieren.

e - - 30,00 d
Umleitungsbeschilderung vorhalten
Umleitungsbeschilderung vorhalten, warten, instand

...Forts. 01.02.0005.
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01.02.0005. Forts. ...

01.02.0006.

setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrssicherungs-
malRnahmen durchfuhren. Die Kontrolle der
Umleitungsbeschilderung wird gesondert vergitet.
Umleitungsbeschulderung wie in Vorposition beschrieben.
Fur Verkehrsfuhrungsphase *Vollsperrung.~

e - - 7,00 St
Umleitungsbeschilderung abbauen

Verkehrszeichen und Umleitungstafel an der
Umleitungsstrecke abbauen.

Voriubergehende Verkehrssicherungsmallhahmen durchfihren.
Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG
wieder i1n Kraft setzen.

Fur Verkehrsfuhrungsphase *Vollsperrung.*
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02.

02.00.

02.00.0001.

02.00.0002.

02.00.0003.

02.00.0004.

Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgeréate
Verkehrszeichen

21.105/203.12.23.94 TA 250,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
verglutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voriubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = profilverstarkt.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordnerissen”
Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/205.01 3.000,00 Std
Verkehrsschild vorhalten

Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergitet.

Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

21.105/203.42.23.94 TA 50,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
verglutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrsschild = Zeichen 454, 457.

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = profilverstarkt.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/205.01 300,00 Std
Verkehrsschild vorhalten

Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergitet.

Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

Druckdatum:

19.10.2026 Seite:
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02.00.0005.

02.00.0006.

02.00.0007.

02.00.0008.

02.00.00089.

21.105/203.52.23.94 TA 200,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergltet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voriubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrsschild = Zeichen 455, 460.

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = profilverstarkt.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/205.01 300,00 Std
Verkehrsschild vorhalten

Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Voriubergehende Verkehrssicherungsmallhahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergitet.

Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

21.105/203.92.23.94 TA 50,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
verglutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrsschild "Zusatzzeichen.*

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = profilverstarkt.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/205.01 200,00 Std
Verkehrsschild vorhalten

Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergitet.

Verkehrsschild wie in Vorposition beschrieben.

21.105/210.21.30 10,00 St

Verkehrsschild verédndern

Vorhandenes Verkehrsschild verédndern, vorhalten, warten
und Instand setzen. Voribergehende Verkehrssicherungs-
mallnahmen durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergitet.

...Forts. 02.00.0009.
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02.00.0009. Forts. ...

Verkehrsschild GroRe 2.

Neben der Fahrbahn. Aufstellhohe bis 2,00 m.
Verkehrsschild berihrungslos aufler Kraft und wieder in
Kraft setzen.

Hinweis zur OZ 02.00.0010.

In die Positionen 02.00.0010 und 02.00.0011 ist der
Hubsteigereinsatz mit einzukalkulieren.

02.00.0010.

02.00.0011.

02.00.0012.

02.00.0013.

21.105/210.22.30 10,00 St

Verkehrsschild verédndern

Vorhandenes Verkehrsschild verédndern, vorhalten, warten
und Instand setzen. Voribergehende Verkehrssicherungs-
mallnahmen durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergltet.

Verkehrsschild GroRe 2.

Neben der Fahrbahn. Aufstellhdhe tber 2,00 m.
Verkehrsschild berihrungslos auler Kraft und wieder in
Kraft setzen.

21.105/210.23.31 5,00 St

Verkehrsschild verédndern

Vorhandenes Verkehrsschild verédndern, vorhalten, warten
und instand setzen. Voribergehende Verkehrssicherungs-
mallnahmen durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergitet.

Verkehrsschild GroRe 2.

Uber der Fahrbahn.

Verkehrsschild berihrungslos auler Kraft und wieder in
Kraft setzen.

Verkehrsschild auller Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
vorrichtung.

21.105/213.12.94 TA 25,00 St
Verkehrsschild umsetzen

Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
umsetzen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRhahmen
durchfihren.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.

GroRe 2.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/213.42.94 TA 10,00 St
Verkehrsschild umsetzen

Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
umsetzen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRhahmen
durchfihren.

Verkehrsschild = Zeichen 454, 457.

...Forts. 02.00.0013.
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02.00.0013. Forts. ...

02.00.0014.

02.00.0015.

02.00.0016.

02.00.0017.

GroRe 2.
Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/213.52.94 TA 10,00 St
Verkehrsschild umsetzen

Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
umsetzen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRhahmen
durchfihren.

Verkehrsschild = Zeichen 455, 460.

Grole 2.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstellh6he Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/215.21.22.19.04 TA 30,00 St
Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.
Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfuhren. 70 v. H. des Preises werden nach
Aufbau, der Rest nach Abbau vergitet.
Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild Hohe 2.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/218.01 30,00 Std
Verkehrsschildkombination vorhalten
Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
setzen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalZnahmen
durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert vergitet.
Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrie-
ben.

21.105/215.41.22.19.04 TA 30,00 St
Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.
Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiuhren. 70 v. H. des Preises werden nach
Aufbau, der Rest nach Abbau vergitet.

...Forts. 02.00.0017.

Druckdatum:

19.10.2026

Seite: 41



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

02.00.0017. Forts. ...

02.00.0018.

02.00.0019.

02.00.0020.

02.00.0021.

Verkehrsschildkombination = 2 Verkehrsschilder.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.

Grole 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstellh6he Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/218.01 30,00 Std
Verkehrsschildkombination vorhalten
Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
setzen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalZnahmen
durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert vergitet.
Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrie-
ben.

21.105/225.11.29.04 TA 10,00 St
Verkehrsschildkombination umsetzen
Verkehrsschildkombination innerhalb des Arbeitsstellen-
bereiches umsetzen. Voribergehende Verkehrssicherungs-
malnahmen durchfihren.

Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
satzschild.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.

Grole 2.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstellh6he Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/225.21.29.04 TA 10,00 St
Verkehrsschildkombination umsetzen
Verkehrsschildkombination innerhalb des Arbeitsstellen-
bereiches umsetzen. Voribergehende Verkehrssicherungs-
malnahmen durchfihren.

Verkehrsschildkombination = 2 Verkehrsschilder.
Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
Rechteck.

Grole 2.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstellh6he Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/240.91.21.93 TA 50,00 St

Verkehrstafel aufbauen und abbauen

Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
verglutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voriubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen

...Forts. 02.00.0021.
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02.00.0021. Forts. ...

02.00.0022.

02.00.0023.

02.00.0024.

durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrstafel “nach Unterlagen des AG.-

GroRe Uber 1,10 bis 2,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Randausbildung = profilverstarkt.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/243.01 500,00 Std

Verkehrstafel vorhalten

Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
ribergehende Verkehrssicherungsmallnahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergitet.

Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

21.105/240.92.21.93 TA 50,00 St

Verkehrstafel aufbauen und abbauen

Verkehrstafel aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kontrol-
le, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergltet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voriubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. 70 v.H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrstafel "nach Unterlagen des AG*®

GroRe Uber 2,00 bis 4,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Randausbildung = profilverstarkt.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/243.01 500,00 Std

Verkehrstafel vorhalten

Verkehrstafel vorhalten, warten und instand setzen. Vo-
ribergehende Verkehrssicherungsmallnahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergitet.

Verkehrstafel wie in Vorposition beschrieben.

Hinweis zur OZ 02.00.0025.

Vorankindigungstafeln Baustelle, Aufstellung 10 Tage vor
Baubeginn.

02.00.0025.

21.105/245.91.21.93.99 TA 30,00 St
Verkehrstafel aufb., abb., vorh.

Verkehrstafel aufbauen, vorhalten, warten, instand set-
zen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
und konstruktiven Erfordernissen. Voriubergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Die Kontrolle

...Forts. 02.00.0025.
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02.00.0025. Forts. ...

02.01.

02.01.0001.

02.01.0002.

02.01.0003.

wird gesondert vergitet.

Verkehrstafel "Vorankindigungstafel.~

GroRe Uber 1,10 bis 2,00 m2 nach Unterlagen des AG.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Randausbildung = profilverstarkt.

Aufstellvorrichtung "nach statischen Erfordernissen.”
Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.
Einsatzzeit "10 Tage."

Voriibergehende Markierung

21.105/332.11.40.21.01 200,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als voribergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voribergehende
VerkehrssicherungsmalBnahmen durchfihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Durchgehend als Fahrbahnbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

21.105/332.21.40.21.01 500,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als voribergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voribergehende
VerkehrssicherungsmalBnahmen durchfihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Durchgehend als Fahrstreifenbegrenzung.

Strichbreite = 0,12 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

21.105/332.31.40.21.01 200,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als voribergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voribergehende
VerkehrssicherungsmalBnahmen durchfihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei

...Forts. 02.01.0003.
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02.01.0003. Forts. ...

02.01.0004.

02.01.0005.

02.01.0006.

Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 2 als Leit-
linie.

Strichbreite = 0,12 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

21.105/332.43.40.21.01 100,00 m
Langsmarkierung Typ Il herstellen

Langsmarkierung Typ Il einschl. evtl. Sperrflachenum-
randung als voribergehende Markierung herstellen, war-
ten und instand setzen. Vormarkieren. Voribergehende
VerkehrssicherungsmalBnahmen durchfihren. Abgerechnet
wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
Striche.

Unterbrochen; Verhaltnis Strich/Licke 1 zu 1 als Fahr-
bahnbegrenzung (Blockmarkierung).

Strichbreite = 0,25 m.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

21.105/334.34.02.11 300,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen

Quermarkierung Typ 11 als vorubergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalRhahmen durchfihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Fuligangerfurt.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

21.105/334.14.02.11 200,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen

Quermarkierung Typ 11 als vorubergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.

Markierung = Haltlinie.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

...Forts. 02.01.0006.
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SAARLAND

0oz

StL-Nr Menge AE

02.01.0006. Forts. ...

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

02.01.0007. 21.105/334.54.02.11 50,00 m
Quermarkierung Typ Il herstellen
Quermarkierung Typ 11 als vorubergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Abgerechnet wird der markierte Strich.
Markierung = Fuligangeriberweg.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

02.01.0008. 21.105/338.12.30.21.01 5,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ 11 als voriubergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

02.01.0009. 21.105/338.32.30.21.01 5,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ 11 als voriubergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Markierungszeichen = Pfeil geradeaus und links oder
rechts ab.
Lange = 5,00 m.
Markierungssystem aus Folie.
Verkehrsklasse mindestens P 6.
Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

02.01.0010. 21.105/338.42.30.21.01 5,00 St
Pfeilmarkierung Typ Il herstellen
Pfeilmarkierung Typ 11 als voribergehende Markierung
herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Markierungszeichen = Pfeil links und rechts ab.
Lange = 5,00 m.

...Forts. 02.01.0010.
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02.01.0010. Forts. ...

02.01.0011.

02.01.0012.

02.01.0013.

02.02.

02.02.0001.

Markierungssystem aus Folie.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
des AN verwerten.

21.105/344.21.24.11 10,00 St

Auskreuzung herstellen

Auskreuzung als voriubergehende Markierung herstellen,
warten und instand setzen. Voriubergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren.

Als Markierungssystem aus Folie Typ I1.

Strichbreite = 0,12 m.

Strichlange = 2 x 5,00 m.

Verkehrsklasse mindestens P 6.

Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.
Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach
Wahl des AN verwerten.

21.105/318.01 50,00 m2
Markierungsflache vorbereiten

Markierungsfldche auf neuer Betondecke vorbereiten. Ab-
fall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten. Voruber-
gehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfihren. Abge-
rechnet wird die zu markierende Flache. Bei Pfeil,
Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild und Piktogramm ergibt
sich die Flache aus dem kleinsten umschriebenen Recht-
eck.

Vorbereiten mit Wasserhochdruckverfahren.

21.105/312 50,00 m2
Markierungsflache trocknen

Flache fur Markierung auf Anordnung des AG schonend
trocknen. Voriubergehende VerkehrssicherungsmalZnahmen
durchfihren. Abgerechnet wird die zu markierende
Flache. Bei Pfeil, Buchstabe, Ziffer, Verkehrsschild
und Piktogramm ergibt sich die Flache aus dem kleinsten
umschriebenen Rechteck.

Absperrgerate

21.105/405.04.20.00 250,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.

Pfeilbake Grolke 1000 x 250 mm doppelseitig.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Druckdatum:
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02.02.0002. 21.105/410.01 800,00 Std
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmallinahmen durchfihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergitet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.

02.02.0003. 21.105/405.99.20.00 TA 500,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung
"Absperrschrankengitter (Hohe 1000 mm, L&nge 2000 mm.*
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

02.02.0004. 21.105/410.01 1.000,00 Std
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmallinahmen durchfihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergitet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.

02.02.0005. 21.105/405.99.23.01 TA 50,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung
"Absperrschrankengitter (Hohe 1000 mm, L&nge 2000 mm.*
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

02.02.0006. 21.105/410.01 200,00 Std

Absp.g.,Warneinr. vorhalten

Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren. Die Kontrolle wird ge-

...Forts. 02.02.0006.
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0oz

StL-Nr Menge AE

02.02.0006. Forts. ...

sondert vergitet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.

02.02.0007. 21.105/405.99.24.01 TA 10,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung
"Absperrschrankengitter (Hohe 1000 mm, L&nge 2000 mm.*
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit 5 Richtstrahlern einseitig, rotes Dauerlicht, WL1.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

02.02.0008. 21.105/410.01 200,00 Std
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
Absperrgerat oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
instand setzen und betreiben. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmafllinahmen durchfihren. Die Kontrolle wird ge-
sondert vergitet.
Absperrgerat oder Warneinrichtung wie in Vorposition
beschrieben.

02.02.0009. 21.105/405.06.25.01 10,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
Leitkegel Hohe 500 mm.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Mit Blitzlicht, WL5.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

02.02.0010. 21.105/405.06.20.00 200,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
Leitkegel Hohe 500 mm.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
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02.02.0011. 21.105/405.07.25.01 5,00 St

Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalRhahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.

Leitkegel Hohe 750 mm.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

Mit Blitzlicht, WL5.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

02.02.0012. 21.105/405.07.20.00 100,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voriubergehende Verkehrssicherungsmallhahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
Leitkegel Hohe 750 mm.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

02.02.0013.  21.105/405.08.00.01 5,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
Blinkender Vorankindigungspfeil.
Energieversorgung nach Wahl des AN.
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LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028
oz StL-Nr Menge AE
03. Lichtsignalanlagen
Hinweis zur OZ 03.00.
Transportable Lichtsignalanlagen vom Typ D sollen die
Moglichkeit der Ansteuerung mit akustischen und taktilen
Signalgeber fur Blinde und Sehbehinderte gemdl RILSA
haben.
03.00. Transportable Lichtsignalanlagen
03.00.0001. 21.105/505.21.91.11 TA 10,00 St
Transp. LSAf. Engst. aufb. u. abb.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fur Engstelle
einschlielllich Energieversorgung aufbauen, in Betrieb
nehmen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
LSA Typ C, verkehrsabhdngige Steuerung.
Verbindung nach Wahl des AN.
Entfernung der Signalgeberstandorte “uber 50,00 m bis
150,00 m.*
Energieversorgung nach Wahl des AN.
Mit Steuerung fur 2 Signalzeitenpléne.
Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.
03.00.0002. 21.105/515.01 50,00 Std
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, iInstand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergitet.
Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.
03.00.0003. 21.105/510.20.19.01 TA 5,00 St

Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fur kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
Rlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergitet. Voriber-
gehende Verkehrssicherungsmalinahmen durchfihren. 70
v_.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

LSA fur Einmindungsverkehr mit 3 Fahrzeugsignalgruppen
und eine FulRgangersignalgruppe.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Steuerung "verkehrsabhangig.*

...Forts. 03.00.0003.
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03.00.0003. Forts. ...

03.00.0004.

03.00.0005.

03.00.0006.

03.00.0007.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

21.105/515.01 25,00 Std

Transport. Lichtsignalanlage vorh.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, iInstand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergitet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

21.105/510.60.19.01 TA 3,00 St

Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fur kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
Rlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergitet. Voriber-
gehende Verkehrssicherungsmallinahmen durchfihren. 70
v_.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

LSA fur Kreuzungsverkehr mit 4 Fahrzeugsignalgruppen
und zwei Ful3gangersignalgruppen.

Energieversorgung nach Wahl des AN.

Steuerung "verkehrsabhangig.*

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

21.105/515.01 25,00 Std

Transport. Lichtsignalanlage vorh.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, iInstand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergitet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

21.105/510.70.19.01 TA 5,00 St

Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) fur kreuzende
Verkehrsstrome Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
Rlich Energieversorgung, aufbauen, in Betrieb nehmen
und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
zung und Betreiben werden gesondert vergitet. Voriber-
gehende Verkehrssicherungsmallinahmen durchfihren. 70
v_H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

LSA fur Sicherung einer Fullgangerquerung.
Energieversorgung nach Wahl des AN.

Steuerung "verkehrsabhangig.*

...Forts. 03.00.0007.
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03.00.0007. Forts. ...

03.00.0008.

Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
plan erstellen.

21.105/515.01 50,00 Std

Transport. Lichtsignalanlage vorh.

Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
ten, iInstand setzen und betreiben. Voribergehende Ver-
kehrssicherungsmalRnahmen durchfihren. Die Kontrolle
wird gesondert vergitet.

Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.
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LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz StL-Nr Menge AE

04. Transportable Schutzeinrichtung

04.00. Transportable Schutzeinrichtung

04.00.0001. 21.105/605.21.29.01 TA 100,00 m
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formsticke (Dilatationsstdlle, Passsticke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Vorubergehende Verkehrssicherungs-
mallnahmen durchfihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergutet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau
vergltet.
Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
flielBendem Verkehr.
Aufhaltestufe mind. T 1.
Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).
Maximale Baubreite "0,35 m.*"
Aufstellung unverankert.

04.00.0002. 21.105/610.01 1.500,00 md
Transport. Schutzeinr. vorhalten
Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Vorubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergitet.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.

04.00.0003. 21.105/615.10.01.02 100,00 m
Transp. Schutzeinrichtung umsetzen
Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
stellenbereiches umsetzen. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren.
Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.
Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG.
Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Ar-
beitsstelle und parallel fliellendem Verkehr.

04.00.0004. 21.105/605.23.29.01 TA 200,00 m
Transp.Schutzeinrichtung aufbauen
Transportable Schutzeinrichtung einschl. systembeding-
ter Formsticke (Dilatationsstolle, Passsticke, Kipplan-
genbegrenzungselemente) aufbauen und abbauen. Vorhal-
ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
sondert vergitet. Vorubergehende Verkehrssicherungs-
mallnahmen durchfihren. Anfangs- und Endkonstruktionen
und Adapter werden gesondert vergutet. 70 v. H. des
Preises werden nach Aufbau, der Rest nach Abbau

...Forts. 04.00.0004.
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04.00.0004. Forts. ...

04.00.0005.

04.00.0006.

04.00.0007.

04.00.0008.

04.00.00089.

vergitet.

Einsatzbereich B, zwischen Arbeitsstelle und parallel
flielBendem Verkehr.

Aufhaltestufe mind. T 3.

Wirkungsbereich max. W 2 (W max. 0,80 m).

Maximale Baubreite "0,35 m.*"

Aufstellung unverankert.

21.105/610.01 1.500,00 md

Transport. Schutzeinr. vorhalten

Transportable Schutzeinrichtung vorhalten, warten und
instand setzen. Vorubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergitet.

Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.

21.105/615.10.01.02 200,00 m

Transp. Schutzeinrichtung umsetzen

Transportable Schutzeinrichtung innerhalb des Arbeits-
stellenbereiches umsetzen. Voribergehende Verkehrssi-
cherungsmallnahmen durchfihren.

Transportable Schutzeinrichtung wie in Vorposition be-
schrieben.

Umsetzen nach Verkehrskonzept des AG.

Standort nach Umsetzen = Einsatzbereich B, zwischen Ar-
beitsstelle und parallel fliellendem Verkehr.

21.105/625.91 TA 2,00 St

AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fur transportable
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergltet. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRhahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

AEK an 0z *"Ti/w2.*

Als Absenkung.

21.105/630.01 750,00 Std

AEK vorhalten

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fur transportable
Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergitet.

AEK wie in Vorposition beschrieben.

21.105/625.91 TA 2,00 St

AEK f. transp. Schutzeinr. aufb.

Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fur transportable
Schutzeinrichtung aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-

...Forts. 04.00.0009.

Druckdatum:

19.10.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

oz StL-Nr Menge AE

04.00.0009. Forts. ...
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergltet. Voribergehende VerkehrssicherungsmalRnhahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.
AEK an 0Z *"T3/w2.*
Als Absenkung.

04.00.0010. 21.105/630.01 750,00 Std
AEK vorhalten
Anfangs-/Endkonstruktion (AEK) fur transportable
Schutzeinrichtung vorhalten, warten und instand setzen.
Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBhahmen durchfihren.
Die Kontrolle wird gesondert vergitet.
AEK wie in Vorposition beschrieben.

Druckdatum: 19.10.2026 Seite: 56



° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-

LV: 1

0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

05.

05.00.

05.00.0001.

05.00.0002.

05.00.0003.

05.00.0004.

Sonstige Leistungen
Sonstige Leistungen

21.105/905.22 500,00 d

Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
einschliellich temporérer Verkehrsschilder,
voribergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
Schutzeinrichtungen gemdR ZTV-SA durchfihren. Die Kon-
trolle ist unmittelbar nach deren Durchfihrung zu er-
fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugdnglich
zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
sondert vergitet.

Kontrolle zweimal téglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal téglich.

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

21.105/910.22 300,00 d

Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.

Kontrolle der temporaren Verkehrsschilder, voriberge-
henden Markierungen, transportablen Lichtsignalanlagen,
baulichen Leitelemente und transportablen Schutzein-
richtungen auf Umleitungsstrecke gemdR ZTV-SA durchfih-
ren. Die Kontrolle ist unmittelbar nach deren Durchfuh-
rung zu erfassen und zu dokumentieren. Arbeits- und
Hilfsmittel sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit
zuganglich zu machen.

Kontrolle zweimal téglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
mal téglich.

Kontrolle mit elektronischem Erfassungsgerat nach Un-
terlagen des AG dokumentieren.

e - - 5,00 St
Hubsteigereinsatz

Hubsteigereinsatz zum Abdecken und wieder Aufdecken von
Signalgebern an stationdren Lichtsignalanlagen. Das
Abdecken von 2 Signalgebern ist einzukalkulieren.
Einsatz auf Anordnung des AG.

e - - 20,00 St

An- und Abfahrt einer Arbeitskolo..

Fur die An- und Abfahrt einer Arbeitskolonne zum Auf-
und Abbau zusatzlich angeordneter Verkehrszeichen,
Absperrgerate oder Warneinrichtungen.

Verkehrsschild, Absperrgerat oder Warneinrichtung
aufstellen und beseitigen wird Uber die entsprechenden
Positionen vergitet.

Druckdatum:

19.10.2026 Seite:
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° Landesbetrieb
fur Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-

LV: 1

0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

0oz

StL-Nr Menge AE

05.00.0005.

e - - 5,00 St

An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..

An- und Abfahrt fur die Aktivierung bzw. Deaktivierung
der Beschilderungen fur die Sperrung, da je nach Umfang
der Sperrung bereits im Vorfeld die Beschilderung
inaktiv aufgebaut oder inaktiv auller Betrieb genommen
werden muss.

Hinweis zur OZ 05.00.0006.

Verkehrszeichenplédne fiur einzelne Verkehrsfihrungen
langerer Dauer (Vollsperrungen oder
EinbahnstralRenregelung) nach Vorgaben ZTV SA 97, RSA 21
erstellen.

05.00.0006.

e - - 15,00 St

VZ-Plane erstellen langerer Dauer

Die Verkehrszeichenpldne sind nach Vorgaben und
Unterlagen des AG fur den gesamten Zustandigkeitsbereich
des LTS zu erstellen erstellen.

- Plan als Anlage fur verkehrsrechtliche Anordnung
einschliellich Detailpléane

- in farbiger Ausfertigung, DV gestitzt erstellt

- sinnvolle MalRstab nach Wahl des AN, ggf. Uberhéhte
Darstellung der Breiten.

- in Datenart .cdr und .pdf an den AG zu Ubergeben

- Vorlage beim LTS, Fachbereich Verkehrsmanagement mind.
1 Woche vor Beginn der Arbeiten.

Hinweis zur OZ 05.00.0007.

Verkehrszeichenplédne fiur einzelne Verkehrsfihrungen
kirzerer Dauer nach Vorgaben ZTV SA 97, RSA 21 erstellen.

05.00.0007.

e - - 20,00 St

VZ-Pléane erstellen kurzerer Dauer

Die Verkehrszeichenpldne sind nach Vorgaben und
Unterlagen des AG fur den gesamten Zustandigkeitsbereich
des LTS zu erstellen erstellen.

- Plan als Anlage fur verkehrsrechtliche Anordnung
einschliellich Detailpléane

- in farbiger Ausfertigung, DV gestitzt erstellt

- sinnvolle MalRstab nach Wahl des AN, ggf. uberho6hte
Darstellung der Breiten.

...Forts. 05.00.0007.

Druckdatum:

19.10.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau

Langtext-Verzeichnis

SAARLAND

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

0oz StL-Nr Menge AE

05.00.0007. Forts. ...
- in Datenart .cdr und .pdf an den AG zu Ubergeben
- Vorlage bei der zustédndigen AulRenstelle mind. 1 Woche
vor Beginn der Arbeiten.
Hinweis zur OZ 05.00.0008.

Die Positionen 05.00.0008 und 05.00.0009 beziehen sich
jJeweils auf die Arbeitskolonne.

05.00.0008. R 15,00 h
Zulage Sonn- und Feiertag
Zulage fur Arbeiten an Sonn- und Feiertagen, zwischen
00:00 Uhr und 24:00 Uhr.
Betroffen sind die Positionen fir Verkehrssicherung
kirzerer und langerer Dauer.
Verglutet wird der Mehraufwand fir das Einrichten oder
R&umen der Baustellen, sowie fTur die
Beschilderungsarbeiten an Sonn- und Feilertagen auf
Anordnung des AG.
Samstag gilt als regularer Arbeitstag.

05.00.00089. R 10,00 h
Zulage Nachtarbeit
Zulage fur Nachtarbeit, zwischen 22:00 Uhr und 06:00
Uhr.
Betroffen sind die Positionen fir Verkehrssicherung
kirzerer und langerer Dauer.
Vergitet wird der Mehraufwand fir das Einrichten oder
R&umen der Baustellen, sowie fTur die
Beschilderungsarbeiten von 22:00 uhr bis 06:00 Uhr
(Nachtarbeit) auf Anordnung des AG.

05.00.0010. R 20,00 h
Stundenlohnarbeiten
Einsatz eines Sicherungsposten, der auf Weisung des AG
vor Ort eingesetzt wird.
Sicherungsposten = Verkehrssicherungsfachkraft
Im Stundensatz sind alle Lohnnebenkosten einzurechnen.
Sonn- und Feiertagsarbeiten, sowie Nachtarbeiten werden
Uber Zulagepositionen abgegolten.

05.00.0011. R 5,00 h

Baustellenbeleuchtung
Blendfreie Ausleuchtung der Baustelle mit Leuchtballons
oder ahnlich, nach Wahl des AN.
Die Beleuchtung ist fur eine optimal und blendfreie
Ausleuchtung der Arbeiten auszulegen.
Beleuchtung antransportieren, aufbauen, vorhalten,
umbauen und abtransportieren wahrend der Bauarbeiten

...Forts. 05.00.0011.

Druckdatum: 19.10.2026
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° Landesbetrieb
fur Strafienbau

Projekt: F

Langtext-Verzeichnis

820 RV Verkehrssicherung

VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028

LV: 1

Verkehrssicherung 2027-2028

SAARLAND

0oz

StL-Nr Menge AE

05.00.0011. Forts. ...

auf Anweisung des AG.

Der Aufbau und Abbau zum Ende eines jeden Arbeitstages
ist zu bericksichtigen.

Im Bereich der Arbeitsstelle muss eine einheitliche
Beleuchtungsstéarke von mind. 200 Ix gemal GUV-R2108
vorhanden sein.

Ladnge des Bauabschnittes gemall Baubeschreibung.
Stromversorgung mit Aggregaten nach Wahl des AN.

100% Reserve wahrend der Betriebszeit sind vorzuhalten.
Die Beleuchtung ist fahrbar anzuliefern.

Die stédndige Vorhaltung der fachgerechten Bedienung ist
einzukalkulieren.

Druckdatum:

19.10.2026
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