

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.	Verkehrssicherung kürzerer Dauer				
00.00.	B - Innerorts				
00.00.0001.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	2,00	St	,...	,...
00.00.0002.	-- -- -- -- -- Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen	2,00	St	,...	,...
00.00.0003.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	2,00	St	,...	,...
00.00.0004.	-- -- -- -- -- Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen	2,00	St	,...	,...
00.00.0005.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	2,00	St	,...	,...
00.00.0006.	-- -- -- -- -- Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.00.				,...
00.01.	C - Außerorts				
00.01.0001.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	2,00	St	,...	,...
00.01.0002.	-- -- -- -- -- Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen	4,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.01.0003.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	5,00	St	,...	,...
00.01.0004.	-- -- -- -- -- Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen	4,00	St	,...	,...
00.01.0005.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	8,00	St	,...	,...
00.01.0006.	-- -- -- -- -- Verkehrss. kürzerer Dauer umsetzen	4,00	St	,...	,...
00.01.0007.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	2,00	St	,...	,...
00.01.0008.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	4,00	St	,...	,...
00.01.0009.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.01.				,...
00.02.	D - Autobahnähnliche Bundesstraßen				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
00.02.0001.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	4,00	St	,...	,...
00.02.0002.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	4,00	St	,...	,...
00.02.0003.	21.105/135.90.19.91.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Tageslicht*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	4,00	St	,...	,...
00.02.0004.	21.105/135.90.19.92.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	2,00	St	,...	,...
00.02.0005.	21.105/135.90.19.92.11 Verk.sich. kürzerer Dauer durchf. ... Freitext ...*stat. Arbeitsst. ... Freitext ...*... Freitext ... bei Dunkelheit*Anordnung n. Unt. gebührenfrei	2,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 00.02.				,...
	Zwischensumme 00.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.	Verkehrssicherung längerer Dauer				
01.00.	B - Innerorts				
01.00.0001.	--- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	4,00	St	,...	,...
01.00.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	12,00	d	,...	,...
01.00.0003.	--- Verkehrssicherung umbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0004.	--- Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	4,00	St	,...	,...
01.00.0005.	--- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	4,00	St	,...	,...
01.00.0006.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	12,00	d	,...	,...
01.00.0007.	--- Verkehrssicherung umbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0008.	--- Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	4,00	St	,...	,...
01.00.0009.	--- Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen	8,00	St	,...	,...
01.00.0010.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	20,00	d	,...	,...
01.00.0011.	--- Verkehrssicherung umbauen	4,00	St	,...	,...
01.00.0012.	--- Verkehrssich. läng. Dauer abbauen	8,00	St	,...	,...
01.00.0013.	--- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	8,00	St	,...	,...
01.00.0014.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	20,00	d	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0015.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung umbauen	4,00	St	,...	,...
01.00.0016.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	8,00	St	,...	,...
01.00.0017.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0018.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.00.0019.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0020.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0021.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.00.0022.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0023.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	3,00	St	,...	,...
01.00.0024.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	15,00	d	,...	,...
01.00.0025.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung umbauen	3,00	St	,...	,...
01.00.0026.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	3,00	St	,...	,...
01.00.0027.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	3,00	St	,...	,...
01.00.0028.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	15,00	d	,...	,...
01.00.0029.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	3,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0030.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0031.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.00.0032.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung umbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0033.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0034.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0035.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.00.0036.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung umbauen	1,00	St	,...	,...
01.00.0037.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0038.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	4,00	St	,...	,...
01.00.0039.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.00.0040.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung umbauen	2,00	St	,...	,...
01.00.0041.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	4,00	St	,...	,...
01.00.0042.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	4,00	St	,...	,...
01.00.0043.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.00.0044.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung umbauen	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
 VE: 26-0103VP
 LV: 1

RV Verkehrssicherung
 Verkehrssicherung 2027-2028
 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.00.0045.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.00.				,...
01.01.	C - Außerorts				
01.01.0001.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	4,00	St	,...	,...
01.01.0002.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	12,00	d	,...	,...
01.01.0003.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung umbauen	4,00	St	,...	,...
01.01.0004.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	4,00	St	,...	,...
01.01.0005.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	8,00	St	,...	,...
01.01.0006.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	20,00	d	,...	,...
01.01.0007.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung umbauen	4,00	St	,...	,...
01.01.0008.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	8,00	St	,...	,...
01.01.0009.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	15,00	St	,...	,...
01.01.0010.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	200,00	d	,...	,...
01.01.0011.	-- -- -- -- -- Verkehrssicherung umbauen	5,00	St	,...	,...
01.01.0012.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	15,00	St	,...	,...
01.01.0013.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	2,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0014.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.01.0015.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0016.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0017.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.01.0018.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0019.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0020.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.01.0021.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0022.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0023.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.01.0024.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer umbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0025.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0026.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0027.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	10,00	d	,...	,...
01.01.0028.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer umbauen	1,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
01.01.0029.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0030.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	4,00	St	,...	,...
01.01.0031.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	20,00	d	,...	,...
01.01.0032.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer umbauen	2,00	St	,...	,...
01.01.0033.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	4,00	St	,...	,...
01.01.0034.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer aufbauen	4,00	St	,...	,...
01.01.0035.	21.105/110.10 Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten wie Vorposition	20,00	d	,...	,...
01.01.0036.	-- -- -- -- -- Verkehrss. läng. Dauer abbauen	4,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 01.01.				,...
01.02.	Beschilderung Umleitungsstrecke				
01.02.0001.	-- -- -- -- -- Umleitungsbeschilderung aufbauen	7,00	St	,...	,...
01.02.0002.	-- -- -- -- -- Umleitungsbeschilderung vorhalten	30,00	d	,...	,...
01.02.0003.	-- -- -- -- -- Umleitungsbeschilderung abbauen	7,00	St	,...	,...
01.02.0004.	-- -- -- -- -- Umleitungsbeschilderung aufbauen	7,00	St	,...	,...
01.02.0005.	-- -- -- -- -- Umleitungsbeschilderung vorhalten	30,00	d	,...	,...
01.02.0006.	-- -- -- -- -- Umleitungsbeschilderung abbauen	7,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	F820	RV Verkehrssicherung
VE:	26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV:	1	Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	01.02.			,..
	Zwischensumme	01.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.	Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgeräte				
02.00.	Verkehrszeichen				
02.00.0001.	21.105/203.12.23.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	250,00	St	,...	,...
02.00.0002.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	3.000,00	Std	,...	,...
02.00.0003.	21.105/203.42.23.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 454,457*Größe 2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	50,00	St	,...	,...
02.00.0004.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	300,00	Std	,...	,...
02.00.0005.	21.105/203.52.23.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen Zeichen 455,460*Größe 2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	200,00	St	,...	,...
02.00.0006.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	300,00	Std	,...	,...
02.00.0007.	21.105/203.92.23.94 Verkehrsschild aufbauen u. abbauen ... Freitext ...*Größe 2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	50,00	St	,...	,...
02.00.0008.	21.105/205.01 Verkehrsschild vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...
02.00.0009.	21.105/210.21.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe bis 2,00 m a./i.Kraft setzen	10,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0010.</i>				
02.00.0010.	21.105/210.22.30 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m a./i.Kraft setzen	10,00	St	,...	,...
02.00.0011.	21.105/210.23.31 Verkehrsschild verändern Schild Größe 2*über der Fahrbahn a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.	5,00	St	,...	,...
02.00.0012.	21.105/213.12.94 Verkehrsschild umsetzen Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	25,00	St	,...	,...
02.00.0013.	21.105/213.42.94 Verkehrsschild umsetzen Zeichen 454,457*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	10,00	St	,...	,...
02.00.0014.	21.105/213.52.94 Verkehrsschild umsetzen Zeichen 455,460*Größe 2 ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	10,00	St	,...	,...
02.00.0015.	21.105/215.21.22.19.04 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. V Sch + Z Sch H2*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*flach ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	30,00	St	,...	,...
02.00.0016.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	30,00	Std	,...	,...
02.00.0017.	21.105/215.41.22.19.04 Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb. 2 V Sch*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*Typ RA2*flach ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	30,00	St	,...	,...
02.00.0018.	21.105/218.01 Verkehrsschildkombination vorhalten wie Vorposition	30,00	Std	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.00.0019.	21.105/225.11.29.04 Verkehrsschildkombination umsetzen V-Schild+Z-Schild*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St	,...	,...
02.00.0020.	21.105/225.21.29.04 Verkehrsschildkombination umsetzen 2 V-Schilder*Ronde,Dreie.Quad. Größe 2*... Freitext ... Höhe 2,20 m	10,00	St	,...	,...
02.00.0021.	21.105/240.91.21.93 Verkehrstafel aufbauen und abbauen ... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	50,00	St	,...	,...
02.00.0022.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	500,00	Std	,...	,...
02.00.0023.	21.105/240.92.21.93 Verkehrstafel aufbauen und abbauen ... Freitext ...*Tafel über 2-4 m2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m	50,00	St	,...	,...
02.00.0024.	21.105/243.01 Verkehrstafel vorhalten wie Vorposition	500,00	Std	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 02.00.0025.</i>				
02.00.0025.	21.105/245.91.21.93.99 Verkehrstafel aufb., abb., vorh. ... Freitext ...*Tafel ü. 1,1-2 m2 Typ RA2*profilverstärkt ... Freitext ...*Höhe 2,20 m ... Freitext ...	30,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.00.				,...
02.01.	Vorübergehende Markierung				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0001.	21.105/332.11.40.21.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg. Fb.begr.*Breite 0,12 m Folie*mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	200,00	m	,...	,...
02.01.0002.	21.105/332.21.40.21.01 Längsmarkierung Typ II herstellen durchg.Fstr.begr.*Breite 0,12 m Folie*mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	500,00	m	,...	,...
02.01.0003.	21.105/332.31.40.21.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Str/L 1zu2 Leitl.*Breite 0,12 m Folie*mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	200,00	m	,...	,...
02.01.0004.	21.105/332.43.40.21.01 Längsmarkierung Typ II herstellen Str/L 1zu1 Blockm*Breite 0,25 m Folie*mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	100,00	m	,...	,...
02.01.0005.	21.105/334.34.02.11 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerfurt*Folie mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	300,00	m	,...	,...
02.01.0006.	21.105/334.14.02.11 Quermarkierung Typ II herstellen Haltlinie*Folie*mind. P 6 grobstr. Decke*Markierung entf.	200,00	m	,...	,...
02.01.0007.	21.105/334.54.02.11 Quermarkierung Typ II herstellen Fußgängerüberweg*Folie mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	50,00	m	,...	,...
02.01.0008.	21.105/338.12.30.21.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen geradeaus*Länge 5,00 m Folie*mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	5,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.01.0009.	21.105/338.32.30.21.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen gerad.+li.o.re.ab*Länge 5,00 m Folie*mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	5,00	St	,...	,...
02.01.0010.	21.105/338.42.30.21.01 Pfeilmarkierung Typ II herstellen li. und re. ab*Länge 5,00 m Folie*mind. P 6*grobstr. Decke Markierung entf.	5,00	St	,...	,...
02.01.0011.	21.105/344.21.24.11 Auskreuzung herstellen Typ II*Breite 0,12 m Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6 grobstr. Decke*Folie entf.	10,00	St	,...	,...
02.01.0012.	21.105/318.01 Markierungsfläche vorbereiten vorb. m. Wasserh.	50,00	m2	,...	,...
02.01.0013.	21.105/312 Markierungsfläche trocknen	50,00	m2	,...	,...
	Zwischensumme 02.01.				,...
02.02.	Absperrgeräte				
02.02.0001.	21.105/405.04.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Pfeilbake doppels*Typ RA2	250,00	St	,...	,...
02.02.0002.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	800,00	Std	,...	,...
02.02.0003.	21.105/405.99.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2	500,00	St	,...	,...
02.02.0004.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	1.000,00	Std	,...	,...
02.02.0005.	21.105/405.99.23.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN	50,00	St	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
 VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
 LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
02.02.0006.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...
02.02.0007.	21.105/405.99.24.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. ... Freitext ...*Typ RA2 5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN	10,00	St	,...	,...
02.02.0008.	21.105/410.01 Absp.g.,Warneinr. vorhalten wie Vorposition	200,00	Std	,...	,...
02.02.0009.	21.105/405.06.25.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Leitkegel H 500mm*Typ RA2 mit Blitzlicht*Versorg. Wahl AN	10,00	St	,...	,...
02.02.0010.	21.105/405.06.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Leitkegel H 500mm*Typ RA2	200,00	St	,...	,...
02.02.0011.	21.105/405.07.25.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Leitkegel H 750mm*Typ RA2 mit Blitzlicht*Versorg. Wahl AN	5,00	St	,...	,...
02.02.0012.	21.105/405.07.20.00 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Leitkegel H 750mm*Typ RA2	100,00	St	,...	,...
02.02.0013.	21.105/405.08.00.01 Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb. Vorank.pfeil*Versorg. Wahl AN	5,00	St	,...	,...
	Zwischensumme 02.02.				,...
	Zwischensumme 02.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820 RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1 Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
03.	Lichtsignalanlagen				
	<i>Hinweis zur OZ 03.00.</i>				
03.00.	Transportable Lichtsignalanlagen				
03.00.0001.	21.105/505.21.91.11 Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb. LSA Typ C*Verbind. Wahl AN ... Freitext ...*Versorg. Wahl AN 2 SZP*VTU erstellen	10,00	St	,...	,...
03.00.0002.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	50,00	Std	,...	,...
03.00.0003.	21.105/510.20.19.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Einm.verk.+ 1 Fg.*Versorg. n. Wahl ... Freitext ...*VTU erstellen	5,00	St	,...	,...
03.00.0004.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	25,00	Std	,...	,...
03.00.0005.	21.105/510.60.19.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Krzg.verk.+ 2 Fg.*Versorg. n. Wahl ... Freitext ...*VTU erstellen	3,00	St	,...	,...
03.00.0006.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	25,00	Std	,...	,...
03.00.0007.	21.105/510.70.19.01 Transp. LSA Typ D aufb. u. abb. Fußgängerverkehr*Versorg. n. Wahl ... Freitext ...*VTU erstellen	5,00	St	,...	,...
03.00.0008.	21.105/515.01 Transport. Lichtsignalanlage vorh. wie Vorposition	50,00	Std	,...	,...
	Zwischensumme 03.00.				,...
	Zwischensumme 03.				,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
04.	Transportable Schutzeinrichtung				
04.00.	Transportable Schutzeinrichtung				
04.00.0001.	21.105/605.21.29.01 Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T1 Wirkungsber.maxW2*... Freitext ... Aufst.unverankert	100,00	m	,...	,...
04.00.0002.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten wie Vorposition	1.500,00	md	,...	,...
04.00.0003.	21.105/615.10.01.02 Transp. Schutzeinrichtung umsetzen wie Vorposition*umsetzen nach AG Arb.st./fl. Verk.	100,00	m	,...	,...
04.00.0004.	21.105/605.23.29.01 Transp.Schutzeinrichtung aufbauen Arb.st./fl. Verk.*Aufhaltest. T3 Wirkungsber.maxW2*... Freitext ... Aufst.unverankert	200,00	m	,...	,...
04.00.0005.	21.105/610.01 Transport. Schutzeinr. vorhalten wie Vorposition	1.500,00	md	,...	,...
04.00.0006.	21.105/615.10.01.02 Transp. Schutzeinrichtung umsetzen wie Vorposition*umsetzen nach AG Arb.st./fl. Verk.	200,00	m	,...	,...
04.00.0007.	21.105/625.91 AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. ... Freitext ...*Absenkung	2,00	St	,...	,...
04.00.0008.	21.105/630.01 AEK vorhalten wie Vorposition	750,00	Std	,...	,...
04.00.0009.	21.105/625.91 AEK f. transp. Schutzeinr. aufb. ... Freitext ...*Absenkung	2,00	St	,...	,...
04.00.0010.	21.105/630.01 AEK vorhalten wie Vorposition	750,00	Std	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	F820	RV Verkehrssicherung
VE:	26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV:	1	Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	04.00.			,..
	Zwischensumme	04.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
05.	Sonstige Leistungen				
05.00.	Sonstige Leistungen				
05.00.0001.	21.105/905.22 Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	500,00	d	,...	,...
05.00.0002.	21.105/910.22 Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str. zwei bzw. einmal*elektron. Gerät	300,00	d	,...	,...
05.00.0003.	-- -- -- -- -- Hubsteigereinsatz	5,00	St	,...	,...
05.00.0004.	-- -- -- -- -- An- und Abfahrt einer Arbeitskolo..	20,00	St	,...	,...
05.00.0005.	-- -- -- -- -- An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..	5,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0006.</i>				
05.00.0006.	-- -- -- -- -- VZ-Pläne erstellen längerer Dauer	15,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0007.</i>				
05.00.0007.	-- -- -- -- -- VZ-Pläne erstellen kürzerer Dauer	20,00	St	,...	,...
	<i>Hinweis zur OZ 05.00.0008.</i>				
05.00.0008.	-- -- -- -- -- Zulage Sonn- und Feiertag	15,00	h	,...	,...
05.00.0009.	-- -- -- -- -- Zulage Nachtarbeit	10,00	h	,...	,...
05.00.0010.	-- -- -- -- -- Stundenlohnarbeiten	20,00	h	,...	,...
05.00.0011.	-- -- -- -- -- Baustellenbeleuchtung	5,00	h	,...	,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt:	F820	RV Verkehrssicherung
VE:	26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV:	1	Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
	Zwischensumme	05.00.			,..
	Zwischensumme	05.			,..

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: F820
VE: 26-0103VP
LV: 1

RV Verkehrssicherung
Verkehrssicherung 2027-2028
Verkehrssicherung 2027-2028

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV 1

00. Verkehrssicherung kürzerer Dauer

00.00. B - Innerorts

00.01. C - Außerorts

00.02. D - Autobahnähnliche Bundesstraßen

Summe 00.

01. Verkehrssicherung längerer Dauer

01.00. B - Innerorts

01.01. C - Außerorts

01.02. Beschilderung Umleitungsstrecke

Summe 01.

02. Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgeräte

02.00. Verkehrszeichen

02.01. Vorübergehende Markierung

02.02. Absperrgeräte

Summe 02.

03. Lichtsignalanlagen

03.00. Transportable Lichtsignalanlagen

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: F820 VE: 26-0103VP LV: 1	RV Verkehrssicherung Verkehrssicherung 2027-2028 Verkehrssicherung 2027-2028
--	---

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

	Summe 03.	
--	------------------	-------

04.	Transportable Schutzeinrichtung
------------	--

04.00.	Transportable Schutzeinrichtung	
--------	---------------------------------	-------

	Summe 04.	
--	------------------	-------

05.	Sonstige Leistungen
------------	----------------------------

05.00.	Sonstige Leistungen	
--------	---------------------	-------

	Summe 05.	
--	------------------	-------

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: F820	RV Verkehrssicherung
VE: 26-0103VP	Verkehrssicherung 2027-2028
LV: 1	Verkehrssicherung 2027-2028

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	1	
00.	Verkehrssicherung kürzerer Dauer	
01.	Verkehrssicherung längerer Dauer	
02.	Verkehrszeichen, Markierung, Absperrgeräte	
03.	Lichtsignalanlagen	
04.	Transportable Schutzeinrichtung	
05.	Sonstige Leistungen	

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto)	
Angebotssumme (netto)	
+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)	
Angebotssumme (brutto)	
