° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstandige Dateniibernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewdhrleistet werden.
Bei Widerspriichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
12.102 ENTSORGUNG 10/12
16.105
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
21.106 ERDBAU 03/21
20.107
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
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flr Strafienbau

SAARLAND
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VE: 26-
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0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..
Los 1 SM Vélklingen

0oz

StL-Nr Menge AE

00.

00.00.

00.00.0001.

00.00.0002.

Bundesstrallen
Baustelleneinrichtung

19.101/107.11 1,00 Psch

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalien Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubliros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

21.105/135.90.29.11.10 TA 20,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflRnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/4 *©

Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Ladnge des Arbeitsbereiches "300m*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

Druckdatum:

24.06.2026 Seite:
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00.00.0003. 21.105/135.91.30.21.10 TA 10,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan "C 11/4 *©
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fir bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
00.00.0004. e 40,00 St
Verk.sich. kirzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kirzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBnhahmen durchfih-
ren.
Nach RSA, Regelplan C 11/4
Lange der Verkehrsfuhrung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.
00.00.0005. e 10,00 h
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fallarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.
00.00.0006. 21.105/135.90.19.11.10 TA 20,00 St
Verk.sich. kurzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/2 *©
Fur stationdre Arbeitsstelle.
Ladnge des Arbeitsbereiches *"300m -
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
00.00.0007. 21.105/135.90.19.21.10 TA 10,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
...Forts. 00.00.0007.
Druckdatum: 24.06.2026 Seite: 5
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oz StL-Nr Menge AE

00.00.0007. Fo

rts. ...

sicherungsmalRnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/2 *©

Fur stationare Arbeitsstelle.

Lange des Arbeitsbereiches "300m -

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

00.00.0008. e 40,00 St
Verk.sich. kirzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kirzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBhahmen durchfih-
ren.
Nach RSA, Regelplan C 11/2
Lange der Verkehrsfuhrung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.
00.00.00009. 21.105/135.90.39.21.10 TA 10,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/5"
Fir bewegliche Arbeitsstelle.
Lange des Arbeitsbereiches "400"
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung tUber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
00.00.0010. e 10,00 St
Verk.sich. kirzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kirzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBhahmen durchfih-
ren.
Nach RSA, Regelplan C 11/5
Lange der Verkehrsfuhrung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.
00.00.0011. 21.105/135.90.39.21.10 TA 40,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.
...Forts. 00.00.0011.
Druckdatum: 24.06.2026 Seite: 6
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oz

StL-Nr Menge AE

00.00.0011. Forts. ...

00.00.0012.

00.00.0013.

00.00.0014.

00.00.0015.

Nach RSA, Regelplan "C I/7*

Fir bewegliche Arbeitsstelle.

Lange des Arbeitsbereiches "300"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

e - - 5,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kirzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBhahmen durchfih-
ren.

Nach RSA, Regelplan C 1/7

Lange der Verkehrsfuhrung maximal 300 Meter

Bei Tageslicht.

21.105/208.92.21.03.02 TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergltet.

Verkehrsschild "= Zeichen 123"

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/208.92.21.03.02 TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.

Verkehrsschild "= Zeichen 283"

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/208.91.21.03.02 TA 2,00 St

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen

...Forts. 00.00.0015.

Druckdatum:

24.06.2026
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oz StL-Nr Menge AE

00.00.0015. Forts. ...
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergltet.
Verkehrsschild "= Zusatzschild ""Gehélzpflegearbeiten ab
--.. (Datum)"*
Grolke 1.

00.00.0016.

00.00.0017.

00.00.0018.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.

Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/208.91.21.03.02 TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.

Verkehrsschild "= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1001
"50m" *

GroRe 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/208.91.21.03.02 TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergltet.

Verkehrsschild "= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1000*
GroRe 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/203.91.20.04 TA 2,00 St

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalBnahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrsschild "250°

...Forts. 00.00.0018.

Druckdatum:

24.06.2026

Seite: 8
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LV: 1 Los 1 SM Vélklingen
oz StL-Nr Menge AE
00.00.0018. Forts. ...
Grolke 1.

00.00.00109.

00.00.0020.

00.00.0021.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/405.05.20.00 2,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.

Absperrschranke GroRRe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

21.105/203.91.20.04 TA 2,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Voriubergehende VerkehrssicherungsmalBnahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrsschild "259*

GroRe 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

e - - 1,00 St

Einrichtung Vollsperrung

Einrichtung und Abbau einer Verkehrsicherung kirzerer
Dauer.

Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4,
CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG.

EinschlielBlich Erstellung eines Verkehrszeichenplans.
Einschliellich Herstellung der Informationstafeln.
EischlielRlich Mehraufwand fur die Transportkosten sowie
Auf- und Abbau der Verkehrstafeln und erforderlicher

Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke.

EinschlieRlich Aktivierung der Verkehrssicherung
inklusive Vorhaltung.

Einschliellich Inaktivierung vorhandener Beschilderung

...Forts. 00.00.0021.

Druckdatum:

24.06.2026
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oz

StL-Nr Menge AE

00.00.0021. Fo

00.00.0022.

00.00.0023.

00.01.

00.01.0001.

00.01.0002.

rts. ...

und wieder Aktivierung nach Abbau der Vollsperrung.

e e e e 1,00 St

3-Phasen-Ampel
Verkehrssicherung mit 3-Phasen-Ampel

19.101/112.01 1,00 Psch

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fur das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Hinweis zur OZ 00.01.

Vorgaben zur Entsorgung beachten

Einzelheiten zu Lageflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

Bereich | Gehdlzflachen

21.107/732.13.09 TA 100,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchfuhren )
Lichtraumprofilschnitt durchfihren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkirzen oder auf Astring
absagen. Abgerechnet wird nach Stick Baum.

Hohe des lichten Raumes = 4,50 m Uber Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.*®

21.107/630.11.11.59.09 TA 15.000,00 m2

Geholzbestand verjlingen

Geh6lzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjlngen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Gehdlze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Gehdlz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Fléchen 1:4 bis 1:3.

Standort = Boschung.

Uberwuchs bis 1,00 m auBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.

...Forts. 00.01.0002.

Druckdatum:

24.06.2026

Seite: 10



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

00.01.0002. Fo

00.01.0003.

00.01.0004.

rts. ...

Mittlere Dichte des Bestandes Uber 2 Stick/m2.
Auf-den-Stock-setzen "abschnittsweise in Abschnitten.
Uberhalter oder Gehélzgruppen nach Vorgaben des AG
belassen*®

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.

21.107/630.11.11.59.09 TA 1.000,00 m2

Geholzbestand verjlingen

Geh6lzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjlngen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Gehdlze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Gehdlz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Fl&chen 1:4 bis 1:3.

Standort = Boschung.

Uberwuchs bis 1,00 m auBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uber 2 Stick/m2.
Auf-den-Stock-setzen "abschnittsweise in Abschnitten von
ca. 200 m Lange nach Vorgaben des AG*

Schnittgut “und Stammholz hackseln bzw. zerspanen und
aulRerhalb der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des
AG fordern und abladen.

e 10.000,00 m2

Zaun freistellen.

Zaun freistellen.

Vorhandener Zaun beidseitig nach Vorgaben des AG
freistellen.

Busch-, Heckenbstand mulchen und Abfall ablesen.
Mulchen bis Gelandeoberkante.

Neigung der Flache 1:4 bis 1:1,5.

Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,

Hecken und junger Baumbestand bis zu

0,1 m Durchmesser, 1,3 m Uber dem Erdboden gemessen,
Arbeitsbreite: jeweils 1 m vor und hinter dem Zaun.

Schnittgut hackseln bzw. zerspanen und aulerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.

Druckdatum:

24.06.2026 Seite:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 1

Los 1 SM Vélklingen

0oz

StL-Nr Menge AE

00.01.0005.

00.01.0006.

00.01.0007.

e 500,00 m2

Zaun freistellen.

Zaun freistellen.

Vorhandener Zaun nach Vorgaben des AG freistellen.
Gehdlzbestand auf den Stock setzten.

Schnitthoéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden.
Mittlere Dichte des Bestandes Uber 2 Stuck/m2
Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Standort = Bdschung.

Neigung der Flache 1:4 bis 1:1,5.

Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,

Hecken und junger Baumbestand bis zu

0,1 m Durchmesser, 1,3 m Uber dem Erdboden gemessen,
Arbeitsbreite: 2,0 m vor dem Zaun.

Schnittgut hackseln bzw. zerspanen und aulerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.

21.107/734.25.29 TA 100,00 St

Totholz am Baum beseitigen

Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Aste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Uberwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stick Baum.

Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhohe uber 20,00 m.

Kronendurchmesser uber 5,00 m bis 10,00 m.

Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.*®

21.107/632.01.13.30.99 TA 200,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjingen

Einzelgehtlz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjingen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

Standort = Bdschung.

Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uUber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Gehdlz = Baum, Durchmesser in Schnitthdhe dUber 10 bis
30 cm.

Schnittgut “und Stammholz hackseln bzw. zerspanen und
auRerhalb der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des
AG fdrdern

und abladen.*®

Druckdatum:

24.06.2026 Seite:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-

LV: 1

0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..

Los 1 SM Vélklingen

0oz

StL-Nr Menge AE

00.01.0008.

00.01.00009.

00.01.0010.

00.02.

00.02.0001.

e 1.000,00 m2
Geholzflache mulchen

Geholzflache nach Anweisung des AG mulchen.
Schnitthoéhe ca. 10 Uber dem Boden.

Mittlere Dichte des Bestandes Uber 2 Stuck/m2
Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Standort = Bdschung und Flacher unterhalb von Bauwerken.
Neigung der Flache 1:4 bis 1:1,5.

Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,

Hecken und junger Baumbestand bis zu

0,1 m Durchmesser, 1,3 m iUber dem Erdboden gemessen
Schnittgut verbleibt auf Flache.

21.107/606.04.00.12 15.000,00 m2
Rasen mahen

Rasen mahen.

Mahflache = Seitentrennstreifen und Mulden.
Mahgut bleibt liegen.

Schnitthoéhe 6 bis 10 cm.

e 2.000,00 m

Hecke schneiden _

Austriebe und Aste von Hecken und Strauchern auf
Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden.

Hohe des lichten Raumes = bis 5,00 m Uber Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Standort = Stralennebenflachen, Bdschungen bis 4,5 m vom
Fahrbahnrand.

Schnittgut hackseln bzw. zerspanen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.

Hinweis zur OZ 00.02.

Vorgaben zur Entsorgung beachten

Einzelheiten zu Lagerflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

Bereich Il Einzelbdume/-gehélze

21.107/720.21.29.09 TA 500,00 St

Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stick Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.

Stammumfang bis 1,00 m.

...Forts. 00.02.0001.

Druckdatum:

24.06.2026

Seite: 13



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

00.02.0001. Fo

00.02.0002.

00.02.0003.

00.02.0004.

00.02.0005.

rts. ...

Arbeitshdhe "bis 6,00 m uUber der Fahrbahn *
Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.*®

21.107/720.21.39.09 TA 10,00 St

Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stuck Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.

Stammumfang dber 1,00 bis 2,00 m.

Arbeitshohe "bis 4,50 m Uber der Fahrbahn *
Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fdrdern
und abladen.*

21.107/734.25.29 TA 100,00 St
Totholz am Baum beseitigen

Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Aste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Uberwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stick Baum.

Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhohe Uber 20,00 m.

Kronendurchmesser tber 5,00 m bis 10,00 m.

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.*®

21.107/732.93.09 TA 100,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchfuhren .
Lichtraumprofilschnitt durchfiuhren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkiirzen oder auf Astring
absédgen. Abgerechnet wird nach Stuck Baum.

Hohe "bis 6,0 m Uber Fahrbahn.

Hohe des lichten

Raumes = 2,50 m Uber Geh-/Radweg. "

Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.
Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.*®

21.107/632.01.13.19.99 TA 100,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjingen

Einzelgehtlz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjingen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

...Forts. 00.02.0005.

Druckdatum:

24.06.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..

LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

0oz StL-Nr Menge AE

00.02.0005. Forts. ...
Standort = Bdschung.
Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uUber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Gehdlz = Strauch.
Stammholz “und*®
Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.m*

00.02.0006. 21.107/632.01.13.29.99 TA 100,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjiingen
Einzelgeh6lz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjungen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.
Standort = Bdschung.
Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes iber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Geh6lz = Baum, Durchmesser in Schnitthdhe bis 10 cm.
Stammholz "und*
Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fdrdern
und abladen.*

00.02.0007. 21.106/029.11.99 TA 1.500,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hdchstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m dber dem
Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser uUber 0,10 bis 0,30 m.
Neigung der Flache steiler als 1:4.
B&ume “und-
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und auBlerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
fordern und abladen.*

00.02.0008. 21.106/029.21.99 TA 500,00 St
Baume féallen ohne Roden
Baume fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absédgen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser uber 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Flache steiler als 1:4.
Baume “und*®
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und aul3erhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
fordern und abladen.*

Druckdatum: 24.06.2026 Seite: 15



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 1 Los 1 SM Vdélklingen

oz StL-Nr Menge AE

00.02.0009. 21.106/029.31.99 TA 10,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hdchstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m dber dem
Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser uUber 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Flache steiler als 1:4.
B&ume “und-
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und auBlerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
fordern und abladen.*

00.02.0010. 21.106/029.40.99 TA 1,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser uber 0,75 bis 1,00 m.
Baume “und”
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und aul3erhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
fordern und abladen.”

00.02.0011. 21.106/029.90.99 TA 1,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hdchstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m dber dem
Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser "iber 100 cm*®
B&ume “und”
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und auBlerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
fordern und abladen.*

00.02.0012. 21.107/748.34.10 100,00 St
Ast abséagen
Ast, Aststumpf oder Stadmmling auf Astring absagen oder
auf Zugast zurucksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.
Baumstandort = Uber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.
Arbeitshohe Uber Standflache 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.

00.02.0013. 21.107/728.92.22.12.01 TA 1,00 St

Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.

Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchfihren. Gat-
tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz-
triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Aste

...Forts. 00.02.0013.

Druckdatum:

24.06.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

00.02.0013. Fo

00.02.0014.

00.03.

00.03.0001.

rts. ...

(groBler 50 v.H. des Stammdurchmessers in H6he des
Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenaste der Vor-
krone einkiirzen. Schnittfihrung auf Astring. Sich rei-
bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie
abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm-
und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach
Stick Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Baumstandort "bis 7m vom Fahrbahnrand entfernt *
Baumhohe Uber 4,00 m bis 6,00 m.

Stammhdhe Uber 2,20 m bis 3,00 m.

Kronendurchmesser tber 2,00 m bis 3,00 m.

Aste des unteren Astkranzes zur Stammverlangerung auf
Astring entfernen.

Pflegezustand = bisher unregelmallig durchgefihrt.
Leittrieb freistellen.

21.107/748.34.20 100,00 St

Ast abséagen

Ast, Aststumpf oder Stadmmling auf Astring absagen oder
auf Zugast zurucksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.

Baumstandort = uUber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.

Arbeitshohe Uber Standflache 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser uber 10 bis 25 cm.

Hinweis zur OZ 00.03

Vorgaben zur Entsorgung beachten

Einzelheiten zu Lageflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

Bereich Ill Hangsicherungsnetze

21.107/630.99.21.55.99 TA 100,00 m2

Geholzbestand verjlingen

Geh6lzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjlngen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Gehdlze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Gehdlz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung " der Flachen steiler 1:3

Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.”

Standort "Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand
zwischen 2,00 m und 15,0 m"

Uberwuchs bis 2,00 m auBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uber 2 Stick/m2.
Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.

...Forts. 00.03.0001.

Druckdatum:

24.06.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

00.03.0001. Fo

00.04.

00.04.0001.

00.04.0002.

00.04.0003.

00.04.0004.

00.04.0005.

00.04.0006.

rts. ...

Stammholz “und*®

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.*®

Bereich V Wurzelstdocke

21.106/022.19.00.00 TA 20,00 St
Wurzelstdcke ausfrasen

Wurzelstocke einschlielBlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser uber 0,10 bis 0,30 m.

Frastiefe "Bodengleich”

21.106/022.29.00.00 TA 10,00 St
Wurzelstdocke ausfrasen

Wurzelstocke einschlielRlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser tber 0,30 bis 0,50 m.

Frastiefe "Bodengleich”

21.106/022.39.00.00 TA 5,00 St
Wurzelstdcke ausfrasen

Wurzelstocke einschlielBlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser uber 0,50 bis 0,75 m.

Frastiefe "Bodengleich”

21.106/022.49.00.00 TA 1,00 St
Wourzelstdocke ausfrasen

Wurzelstocke einschlielRlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser tber 0,75 bis 1,00 m.

Frastiefe "Bodengleich”

21.106/022.99.00.00 TA 1,00 St
Wurzelstdcke ausfrasen

Wurzelstocke einschlielBlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.

Durchmesser "uber 1m-

Frastiefe "Bodengleich”

s e o= TA 10,00 St
Wurzelstécke ausfr. Strauch; DU ..
Wurzelstockflache von Einzelgehdlzen ausfrasen.

...Forts. 00.04.0006.

Druckdatum:

24.06.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen
oz StL-Nr Menge AE
00.04.0006. Forts. ...
Frastiefe “Bodengleich™. Mulch gleichmaig nach Angaben

00.04.0007.

00.05.

00.05.0001.

des AG auf der Flache verteilen.
Einzelgehtlz = Strauch
Durchmesser * bis 1m"

Frastiefe "Bodengleich”

- - - - TA 2,00 St

Wurzelstocke ausfr. Strauch; DU>1..

Wurzelstockflache von Einzelgehdlzen ausfrasen.
Frastiefe “Bodengleich”. Mulch gleichmalRig nach Angaben
des AG auf der Flache verteilen.

Einzelgehtlz = Strauch

Durchmesser "uber 1m*®

Frastiefe "Bodengleich”

Hinweis zur OZ 00.05.
nur auf Anordnung des AG

Bereich IV akute EinzelmalRnahmen

e - - 10,00 St

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausfuhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubliros, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplétze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fiur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergutet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt der Einheitspreis

fur alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..
LV: 1 Los 1 SM Vdélklingen
oz StL-Nr Menge AE
00.05.0002. 21.105/135.90.19.11.00 TA 10,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *"C 11/4*
Fur stationare Arbeitsstelle.
Lange des Arbeitsbereiches "300 Meter*
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
00.05.0003. e 5,00 h
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fallarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.
00.05.0004. e 80,00 St
Beseitigung v. Eichenprozessionssp.
Beseitigung von Eilchenprozessionspinner.
Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner-
raupen und -nestern und Gespinsten am Baum
Arbeitshdhe bis 25 m.
Kronendurchmesser bis 15 Meter.
Ausfiuhrliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes
und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und
Nestern des EPS.
Nester, Gespinste und Raupen mit Sprihkleber einsprihen.
und mit Spezial-Staubsauger absaugen.
(Sicherheitsstaubsauger fur gefahrliche Staube der
Klasse M).
Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel ilber
Abfallverbrennung.
Die Abrechnung erfolgt pro Baum.
00.05.0005. e 50,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, gelandegleich uUber dem Erdboden
abséagen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem
Erdboden.
Durchmesser uber 0,10 bis 0,30 m.
Neigung der Flache steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
00.05.0006. e 15,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich Uber dem Erdboden
abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem

...Forts. 00.05.0006.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen
oz StL-Nr Menge AE
00.05.0006. Forts. ...
Erdboden.

00.05.0007.

00.05.0008.

00.05.00009.

00.06.

00.06.0001.

Durchmesser uUber 0,30 bis 0,50 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

e - - 1,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich uUber dem Erdboden

abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem

Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uber 0,50 bis 0,75 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

20.107/748.39.90 TA 50,00 St

Ast abségen

Ast, Aststumpf oder Stammling auf Astring absagen oder
auf Zugast zuricksetzen. Schnittgut der Verwertung nach
Wahl des AN zufihren.

Baumstandort = tber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.

Arbeitshohe Uber Standflache “Uber 5 m bis 25,00 m.*
Astdurchmesser " Uber 3 cm bis 40 cm”

e - - 10,00 St

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fur das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt der Einheitspreis fiur alle Leistungen des
Jeweiligen Einzelauftrags.

Hinweis zur OZ 00.06.
nur auf Anordnung des AG

Spezialgerateeinsatz

e - - 50,00 h
Arbeiten mit Hubarbeitsbihne

Arbeiten mit Hubarbeitsbihne

auf Anordnung des AG ausfihren.

Vergutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

...Forts. 00.06.0001.
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 1

Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

00.06.0001. Fo

00.06.0002.

00.06.0003.

rts. ...

Hubhdhe bis 30 m.
EinschlielBlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.06.0002.
Einsatz nur auf vorhandene Riuckgassen

e 20,00 h

Arbeiten mit Ruckefahrzeug

Arbeiten mit Rickefahrzeug

Arbeiten mit Rickefahrzeug auf Anordnung

des AG ausfihren.

Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

EinschlielBlich Maschinenfihrer und Betriebsstoff.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.06.0003.
Einsatz nur auf Flachen abseits der Stralle
z.Bsp. Lagerplatze der StralRenmeisterei

e o e 60,00 h

Arbeiten mit selbstf. GroRhacker

Arbeiten mit GroRhacker

Arbeiten mit selbtsfahrendem Grofthacker auf Anordnung
des AG ausfihren.

Leistungspotential

Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm
Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm
Durchsatz mindestens ca. 500 srm

Einlassoffnung:
Einlassbreite mindestens 1400 mm
Einlasshéhe mindestens 820 mm

Zerkleinerungseinheit
Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm

Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

EinschlielBlich Maschinenfihrer und Betriebsstoff.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.07.
nur auf Anordnung des AG

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..

LV: 1

Los 1 SM Vélklingen

0oz

StL-Nr Menge AE

00.07.

00.07.0001.

00.09.

00.09.0001.

00.09.0002.

Seilklettertechnik

e 5,00 h
Seilklettertechnik -VGB

Seilklettertechnik -VGB

Arbeiten in Seilklettertechnik auf Anordnung

des AG ausfihren anverkehrsgefahrdenden

Baumen (VGB) gemdR den Sicherheitsregeln

der UVV VSG 4.2 der Garten-

Berufsgenossenschaft, beziglich der erforderlichen
MalRnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim
Besteigen und Arbeiten in Baumen unter Einsatz der
Motorséage.

Verglutet werden nur die tatsachlich geleisteten
Stunden auf Anordnung des AG.

Die Postion umfallt den Verrechnungssatz fir die gemal
vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskrafte.

Entsorgung

e - - 10,00 St

Zuschlag zu OZ 00.02.0007

Zuschlagsposition zu 0Z 00.02.0007

Mit RuBrindenkrankheit befallene B&dume soweit moglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.-
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,

Geréaten, Container und die zusatzliche Schutzausristung

fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e e 5,00 St

Zuschlag zu OZ 00.02.0008
Zuschlagsposition zu 0Z 00.02.0008

...Forts. 00.09.0002.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

00.09.0002. Fo

00.09.0003.

rts. ...

Mit RuBrindenkrankheit befallene Baume soweit moéglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus kodrperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geraten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e - - 1,00 St

Zuschlag zu OZ 00.02.0009

Zuschlagsposition zu 0Z 00.02.0009

Mit RuBrindenkrankheit befallene B&dume soweit moglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.-
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geréaten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..

LV: 1

Los 1 SM Vélklingen

0oz

StL-Nr Menge AE

00.09.0004.

00.09.0005.

00.10.

00.10.0001.

e 1,00 St

Zuschlag zu OZ 00.02.0010

Zuschlagsposition zu 0Z 00.02.0010

Mit RuBrindenkrankheit befallene Baume soweit moéglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus kodrperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geraten, Container und die zusatzliche Schutzausriistung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

12.102/121.92.11 TA 1,00 t

N.gefahrl. Abfall aus Baustelle ent

Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, fordern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall "Mit RuBrindenkrankheit befallene B&ume®
Entsorgung nach Unterlagen des AG.

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fihren.

Vollsperrungen

e 1,00 St
Einrichtung Verkehrsicherung Vol..

Einrichtung Verkehrsicherung kirzerer Dauer, fir
Vol lsperrung.

Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4,
CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG.

Herstellung der Vollsperrung im Zuge einer
EinbahnstralBenregelung an der Arbeitsstelle
am Auf- und Abbautag.

...Forts. 00.10.0001.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz StL-Nr Menge AE

00.10.0001. Forts. ...

inkl. Mehraufwand fur die Transportkosten, sowie Auf-
und Abbau der Verkehrstafeln und
Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke.

Langsabsperrung zum Gehweg durch Absperrschranken
(H=100mm) und Tastleisten werden gesondert vergitet.
Zusatzliche Beschilderungen, Baken. usw. werden
gesondert vergitet.

Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung an der
Arbeitsstelle und der Umleitungsstrecke nach ZTV-SA wird
gesondert vergitet.

00.10.0002. e - - 10,00 St
Verkehrstafeln herstellen
Verkehrstafeln fur Umleitung herstellen, aufstellen und
beseitigen.
Antransport bis zur Arbeitsstelle.
Grole bis 2,5 m2
mit Piktogrammen/VZ/Symbolen/Pfeile
EP je Stk

00.10.0003. e o e 20,00 d
Verkehrstafeln vorhalten
Verkehrstafeln der Pos. 01.02.0030 vorhalten.
Die Abrechung erfolgt pro Stick je Tag.

00.10.0004. e - - 1,00 St
An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..
An- und Abfahrt fur die Aktivierung bzw. Deaktivierung
der
Beschilderungen fir die Sperrung, da je nach Umfang der
Sperrung bereits im Vorfeld die Beschilderung inaktiv
aufgebaut
oder inaktiv aul’er Betrieb genommen werden muss

00.10.0005. e 2,00 d
Kontrolle der Umleitungsbeschilde..
Kontrolle der Umleitungsbeschilderung.

00.10.0006. e - - 5,00 St
Wegweiser/Zusatzzeichen herstellen
Wegweiser / Zusastzzeichen herstellen, mit Ortsangaben;
Aufstellen und Vorhaltung werden Uber LV- Position
vergutet.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 1 Los 1 SM Vdélklingen

oz StL-Nr Menge AE

00.10.0007. e 10,00 St
Zusatzzeichen herstellen mit Zeit..
Zusatzzeichen herstellen mit Zeitangaben, ZZ an
Halteverbote; Aufstellen und Beseitigen. Vorhalten wird
gesondert vergitet

00.10.0008. e 10,00 d
Zusatzzeichen vorhalten
Zusatzzeichen vorhalten fUr einen Tag sowie Reinigung,
Unterhaltung und Instandsetzung.

00.10.00009. 21.105/208.92.21.03.02 TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergltet.
Verkehrsschild "= Zeichen 283"
Grole 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhdhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

00.10.0010. 21.105/208.92.21.03.02 TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.
Verkehrsschild "= Zeichen 357*
Grolke 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhohe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

00.10.0011. 21.105/208.91.21.03.02 TA 2,00 St

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergltet.

Verkehrsschild "= Zusatzschild "Gehélzpflegearbeiten ab
--.. (Datum)"*

Grolke 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

...Forts. 00.10.0011.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz StL-Nr Menge AE

00.10.0011. Forts. ...

Schild = flach.
Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

00.10.0012. 21.105/203.91.20.04 TA 2,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
verglutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.
Verkehrsschild "250°
GroRe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

00.10.0013. e 5,00 St
Verkehrsschild aufstellen
Verkehrsschild anfahren, aufstellen, beseitigen und
abfahren. Als Erganzung zum Regelplan oder Musterplan.
Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
Voribergehende Sicherungsmallnahmen durchfihren.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhdhe = 2,2 m.

00.10.0014. 21.105/405.05.20.00 5,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
Absperrschranke GroRRe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 1

Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

01.

01.00.

01.00.0001.

01.00.0002.

Landstral3en
Baustelleneinrichtung

19.101/107.11 1,00 Psch

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemallen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubliros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

21.105/135.90.29.11.10 TA 150,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/4 *©

Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Ladnge des Arbeitsbereiches "300m*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

Druckdatum:

24.06.2026 Seite:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz StL-Nr Menge AE

01.00.0003. 21.105/135.91.30.21.10 TA 30,00 St

Verk.sich. kirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan "C 11/4 *©

Nach Verkehrszeichenplan des AG.

Fir bewegliche Arbeitsstelle.

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

01.00.0004. e - - 60,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kirzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBnhahmen durchfih-
ren.
Nach RSA, Regelplan C 11/4
Lange der Verkehrsfuhrung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

01.00.0005. e 30,00 h
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fallarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.

01.00.0005.0 21.105/135.90.19.21.10 TA 5,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/3 *©
Fur stationare Arbeitsstelle.
Ladnge des Arbeitsbereiches "300m
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung tUber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

01.00.0005.1 21.105/135.90.19.11.10 TA 150,00 St
Verk.sich. kirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
...Forts. 01.00.0005.1
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0005.1 Forts. ...

sicherungsmalRnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/2 *©

Fur stationare Arbeitsstelle.

Lange des Arbeitsbereiches "300m -

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

01.00.0005.2 21.105/135.90.19.21.10 TA 30,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/2 *©
Fur stationare Arbeitsstelle.
Ladnge des Arbeitsbereiches *"300m -
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung tUber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
01.00.0006. e e - 60,00 St
Verk.sich. kurzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kiUrzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBnahmen durchfih-
ren.
Nach RSA, Regelplan C 11/2
Lange der Verkehrsfihrung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.
01.00.0007. 21.105/135.90.29.11.10 TA 5,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/3 *©
Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Ladnge des Arbeitsbereiches "300m*
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
...Forts. 01.00.0007.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0007. Fo

01.00.0008.

01.00.00009.

01.00.0010.

rts. ...

einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fir die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

21.105/135.90.29.11.10 TA 1,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflRnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan "C 11/3 mit Warnposten und
Leitkegeln (Hohe min. 0,75m)*

Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Ladnge des Arbeitsbereiches "300m*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

21.105/208.92.21.03.02 TA 1,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergltet.

Verkehrsschild "= Zeichen 123"

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/208.92.21.03.02 TA 1,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.

Verkehrsschild "= Zeichen 283"

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..

LV: 1

Los 1 SM Vélklingen

0oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0011.

01.00.0012.

01.00.0013.

01.00.0014.

21.105/208.91.21.03.02 TA 1,00 St

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergltet.

Verkehrsschild "= Zusatzschild ""Gehélzpflegearbeiten ab
--.. (Datum)"*

Grolke 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhdhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/208.91.21.03.02 TA 1,00 St

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.

Verkehrsschild "= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1001 *'50m

GroRe 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.

Aufstellhbhe liber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/208.91.21.03.02 TA 1,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergltet.

Verkehrsschild "= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1000*
GroRe 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/203.91.20.04 TA 1,00 St

Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

...Forts. 01.00.0014.

Druckdatum:

24.06.2026

Seite: 33



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0014. Fo

01.00.0015.

01.00.0016.

01.00.0017.

01.00.0018.

rts. ...

Verkehrsschild "250*

GroRe 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/203.91.20.04 TA 1,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalRnahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrsschild "259°

GroRe 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Aufstellhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

21.105/405.05.20.00 1,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalBnahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.

Absperrschranke Grofle 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.

Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

e - - 1,00 St
3-Phasen-Ampel
Verkehrssicherung mit 3-Phasen-Ampel

19.101/112.01 1,00 Psch

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fir alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Hinweis zur OZ 01.01.

Vorgaben zur Entsorgung beachten

Einzelheiten zu Lageflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Projekt:
VE:
LV:

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..

1

Los 1 SM Vélklingen

0oz

StL-Nr Menge AE

01.01.

01.01.0001.

01.01.0002.

01.01.0003.

01.01.0004.

Bereich | Gehdlzflachen

21.107/732.13.09 TA 1.000,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchfuhren )
Lichtraumprofilschnitt durchfihren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkirzen oder auf Astring
absagen. Abgerechnet wird nach Stick Baum.

Hohe des lichten Raumes = 4,50 m Uber Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Schnittgut "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.”

21.107/630.11.11.56.99 TA 25.000,00 m2

Geholzbestand verjliingen

Geh6lzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjingen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Gehdlze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Gehdlz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Fléchen 1:4 bis 1:3.

Standort = Boschung.

Uberwuchs bis 1,00 m auBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uber 2 Stick/m2.
Auf-den-Stock-setzen ca. 100 v.H. des Bestandes,
Uberhalter oder Gehoélzgruppen nach Angabe des AG belas-
sen.

Stammholz “und*®

Schnittgut "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.”

21.107/734.25.29 TA 200,00 St
Totholz am Baum beseitigen

Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Aste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Uberwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stick Baum.

Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhohe Uber 20,00 m.

Kronendurchmesser tber 5,00 m bis 10,00 m.
Schnittgut "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.”

21.107/632.01.13.31.99 TA 200,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjiingen

Einzelgeh6lz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjungen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

Standort = Bdschung.

...Forts. 01.01.0004.

Druckdatum:

24.06.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

01.01.0004. Fo

01.01.0005.

01.01.0006.

01.01.0007.

rts. ...

Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes iber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Geh6lz = Baum, Durchmesser in Schnitthdhe Uber 10 bis
30 cm.

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.

Schnittgut “und Stammholz hackseln bzw. zerspannen und
zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.”

e - - 100,00 St

Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm)

Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis
Arbeitshohe 4m entfernen.

Stammumfang bis 200cm.

Abrechnung erfolgt nach Stuck Baum.

e 1.000,00 m2

Zaun freistellen.

Zaun freistellen.

Vorhandener Zaun nach Vorgaben des AG freistellen.
Gehdlzbestand auf den Stock setzten.

Schnitthoéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden.
Mittlere Dichte des Bestandes Uber 2 Stuck/m2
Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Standort = Bdschung.

Neigung der Flache 1:4 bis 1:1,5.

Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,

Hecken und junger Baumbestand bis zu

0,1 m Durchmesser, 1,3 m Uber dem Erdboden gemessen,
Arbeitsbreite: 2,0 m vor dem Zaun.

Schnittgut hackseln bzw. zerspanen und aulerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen. *

e - - 6.500,00 m

Hecke schneiden _

Austriebe und Aste von Hecken und Strauchern auf
Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden.

Hohe des lichten Raumes = bis 5,00 m Uber Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Standort = Stralennebenflachen, Bdschungen bis 4,5 m vom
Fahrbahnrand.

Schnittgut hackseln bzw. zerspanen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-

LV: 1

0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Straf3en ..

Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

01.02.

01.02.0001.

01.02.0002.

01.02.0003.

01.02.0004.

Hinweis zur OZ 01.02.

Vorgaben zur Entsorgung beachten

Einzelheiten zu Lageflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

Bereich Il Einzelbaume/-gehdlze

21.107/720.21.29.09 TA 500,00 St

Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stuck Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.

Stammumfang bis 1,00 m.

Arbeitshohe "bis 4,50 m Uber der Fahrbahn *
Schnittgut "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.”

21.107/720.21.39.09 TA 10,00 St

Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stick Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.

Stammumfang dber 1,00 bis 2,00 m.

Arbeitshohe "bis 4,50 m Uber der Fahrbahn *©
Schnittgut "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.”

21.107/734.25.29 TA 400,00 St

Totholz am Baum beseitigen

Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Aste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Uberwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stick Baum.

Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhohe uber 20,00 m.

Kronendurchmesser utber 5,00 m bis 10,00 m.
Schnittgut “hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.”

21.107/732.93.09 TA 800,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchfuhren )
Lichtraumprofilschnitt durchfihren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkirzen oder auf Astring
absagen. Abgerechnet wird nach Stick Baum.

Hohe * bis 6,0 m Uber Fahrbahn.

Hbhedes lichten Raumes = 2,50 m Uber Geh-/Radweg. "
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von

...Forts. 01.02.0004.
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01.02.0005.

01.02.0006.

01.02.0007.

01.02.0008.

rts. ...

der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.
Schnittgut "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.”

21.107/632.01.13.11.99 TA 150,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjiingen

Einzelgeh6lz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjungen. Schnitthohe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

Standort = Bdschung.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Gehdlz = Strauch.

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.

Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fdrdern
und abladen.*®

21.107/632.01.13.21.99 TA 3.000,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjingen

Einzelgehtdlz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjingen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

Standort = Bdschung.

Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uUber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Gehdlz = Baum, Durchmesser in Schnitthdhe bis 10 cm.
Stammholz nach Wahl des AN verwerten.

Schnittgut “und Stammholz hackseln bzw. zerspannen und
zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren
und abladen.*®

21.106/029.11.99 TA 7.000,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absédgen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uber 0,10 bis 0,30 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

B&ume “und-

Schlagabraum "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.*

21.106/029.21.99 TA 1.000,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m dber dem

...Forts. 01.02.0008.
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Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uber 0,30 bis 0,50 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

B&ume “und-

Schlagabraum "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.*

01.02.00009. 21.106/029.31.99 TA 200,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absédgen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser uber 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Flache steiler als 1:4.
Baume “und*®
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.*

01.02.0010. 21.106/029.41.99 TA 5,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hochstens 0,25 m uUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m dber dem
Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser uber 0,75 bis 1,00 m.
Neigung der Flache steiler als 1:4.
Baume “hund*
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.*

01.02.0011. 21.106/029.91.99 TA 2,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser * Uber 100 cm*
Neigung der Flache steiler als 1:4.
Baume “und*®
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.*

01.02.0012. 21.107/748.34.10 50,00 St
Ast abségen
Ast, Aststumpf oder Stammling auf Astring absagen oder

...Forts. 01.02.0012.
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auf Zugast zuricksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.

Baumstandort = tber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.

Arbeitshohe Uber Standflache 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.

e - - 50,00 St

Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm)

Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis
Arbeitshohe 4m entfernen.

Stammumfang bis 200cm.

Abrechnung erfolgt nach Stuck Baum.

Hinweis zur OZ 01.03.

Vorgaben zur Entsorgung beachten

Einzelheiten zu Lageflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

Bereich Ill Hangsicherungsnetze

21.107/630.99.21.55.99 TA 150.000,00 m2
Geholzbestand verjlingen

Geh6lzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjlngen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Gehdlze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Gehdlz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung " der Flachen steiler 1:3

Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.”

Standort "Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand
zwischen 2,00 m und 15,0 m"

Uberwuchs bis 2,00 m auBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uber 2 Stick/m2.
Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.

Stammholz “und*®

Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.*

Hinweis zur OZ 01.04.
nur auf Anordnung des AG

Wurzelstdcke Landstraf3en
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01.04.0001. 21.106/022.19.00.00 TA 1.500,00 St
Wurzelstdocke ausfrasen
Wurzelstocke einschlielRlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser tber 0,10 bis 0,30 m.
Frastiefe "Bodengleich”

01.04.0002. 21.106/022.29.00.00 TA 600,00 St
Wurzelstdcke ausfrasen
Wurzelstocke einschlielBlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser uber 0,30 bis 0,50 m.
Frastiefe "Bodengleich”

01.04.0003. 21.106/022.39.00.00 TA 200,00 St
Wourzelstdocke ausfrasen
Wurzelstocke einschlielRlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser tber 0,50 bis 0,75 m.
Frastiefe "Bodengleich”

01.04.0004. 21.106/022.49.00.00 TA 100,00 St
Wurzelstdcke ausfrasen
Wurzelstocke einschlielBlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser uber 0,75 bis 1,00 m.
Frastiefe "Bodengleich”

01.04.0005. 21.106/022.99.00.00 TA 10,00 St
Wurzelstdocke ausfrasen
Wurzelstocke einschlieRlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser "iber 1m*
Frastiefe "Bodengleich”

01.04.0006. e - - - - TA 10,00 St

Wurzelstocke ausfr. Strauch; DU ..

Wurzelstockflache von Einzelgehdlzen ausfrasen.
Frastiefe “Bodengleich”. Mulch gleichmalRig nach Angaben
des AG auf der Flache verteilen.

Einzelgehtlz = Strauch

Durchmesser * bis 1m*®

Frastiefe "Bodengleich”

Druckdatum:
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01.04.0007. s e o= TA 10,00 St

Wurzelstécke ausfr. Strauch; DU>1..

Wurzelstockflache von Einzelgehdlzen ausfrasen.
Frastiefe “Bodengleich”. Mulch gleichmalig nach Angaben
des AG auf der Flache verteilen.

Einzelgehtlz = Strauch

Durchmesser "iber 1m*®

Frastiefe "Bodengleich”

Hinweis zur OZ 01.05.
nur auf Anordnung des AG

01.05. Bereich IV akute EinzelmalBnahmen

01.05.0001. e 70,00 St
Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubliros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt der Einheitspreis
fir alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.05.0002. 21.105/135.90.29.11.10 TA 100,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/2 *©
Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.

...Forts. 01.05.0002.

Druckdatum: 24.06.2026 Seite: 42



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE
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01.05.0004.

01.05.0005.

01.05.0006.

01.05.0007.
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Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Lange des Arbeitsbereiches "300m*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

16.105/132.92.91.10 TA 100,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
ben. Vorubergehende SicherungsmalBhahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan “Cll1/4*

Fur bewegliche Arbeitsstelle.

Lange der Verkehrsfiuhrung "300 Meter
Dauer der Verkehrsfiuhrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.

e 10,00 h
Lichtsignalanlage bedienen

Lichtsignalanlage bedienen

Lichtsignalanlage bei den Fallarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.

e - - 50,00 St

Beseitigung v. Eichenprozessionssp.

Beseitigung von Eichenprozessionspinner.

Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner-
raupen und -nestern und Gespinsten am Baum

Arbeitshohe bis 25 m.

Kronendurchmesser bis 15 Meter.

Ausfuhrliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes
und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und
Nestern des EPS.

Nester, Gespinste und Raupen mit Sprihkleber einsprihen.
und mit Spezial-Staubsauger absaugen.
(Sicherheitsstaubsauger fur gefahrliche Staube der
Klasse M).

Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel ulber
Abfallverbrennung.

Die Abrechnung erfolgt pro Baum.

e o e 300,00 St
Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich Uber dem Erdboden
abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem
Erdboden.

Durchmesser tber 0,10 bis 0,30 m.

...Forts. 01.05.0007.
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01.05.0007. Forts. ...

01.05.0008.

01.05.00009.

01.05.0010.

01.05.0011.

Neigung der Flache steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

e - - 100,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich uUber dem Erdboden

abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem

Erdboden.

Durchmesser uber 0,30 bis 0,50 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

e 20,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich Uber dem Erdboden

abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem

Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uUber 0,50 bis 0,75 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

e - - 1,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich uUber dem Erdboden

abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem

Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uber 1,00 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

20.107/748.39.90 TA 10,00 St

Ast abségen

Ast, Aststumpf oder Stammling auf Astring absagen oder
auf Zugast zuricksetzen. Schnittgut der Verwertung nach
Wahl des AN zufihren.

Baumstandort = tber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.

Arbeitshohe Uber Standflache “Uber 5 m bis 25,00 m.*
Astdurchmesser " Uber 3 cm bis 40 cm”
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01.05.0012. e 100,00 St
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt der Einheitspreis fir alle Leistungen des
jJeweiligen Einzelauftrags.
Hinweis zur OZ 01.06.
nur auf Anordnung des AG

01.06. Spezialgerateeinsatz

01.06.0001. e 10,00 h
Arbeiten mit Hubarbeitsbihne
Arbeiten mit Hubarbeitsbihne
auf Anordnung des AG ausfihren.
Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Hubhthe bis 30 m.
EinschlielBlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.
Hinweis zur OZ 01.06.0002.
Einsatz nur auf vorhandene Rickgassen

01.06.0002. e 80,00 h
Arbeiten mit Ruckefahrzeug
Arbeiten mit Rickefahrzeug
Arbeiten mit Rickefahrzeug auf Anordnung
des AG ausfihren.
Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.
EinschlielBlich Maschinenfihrer und Betriebsstoff.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.
Hinweis zur OZ 01.06.0003.
Einsatz nur auf Flachen abseits der Stralie
z.Bsp. Lagerplatze der StralRenmeisterei

01.06.0003. e 10,00 h

Arbeiten mit selbstf. GroRhacker

Arbeiten mit GroRhacker

Arbeiten mit selbtsfahrendem Grofthacker auf Anordnung
des AG ausfihren.

...Forts. 01.06.0003.
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01.06.0003. Forts. ...
Leistungspotential

01.07.

01.07.0001.

01.09.

01.09.0001.

Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm
Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm
Durchsatz mindestens ca. 500 srm

Einlassoffnung:
Einlassbreite mindestens 1400 mm
Einlasshéhe mindestens 820 mm

Zerkleinerungseinheit
Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm

Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

EinschlielBlich Maschinenfihrer und Betriebsstoff.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.07.
nur auf Anordnung des AG

Seilklettertechnik

e 5,00 h
Seilklettertechnik -VGB

Seilklettertechnik -VGB

Arbeiten in Seilklettertechnik auf Anordnung

des AG ausfihren anverkehrsgefahrdenden

Baumen (VGB) gemdR den Sicherheitsregeln

der UVV VSG 4.2 der Garten-

Berufsgenossenschaft, beziglich der erforderlichen
MalRnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim
Besteigen und Arbeiten in Baumen unter Einsatz der
Motorséage.

Verglutet werden nur die tatsachlich geleisteten
Stunden auf Anordnung des AG.

Die Postion umfallt den Verrechnungssatz fir die gemal
vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskrafte.

Entsorgung

e - - 100,00 St

Zuschlag zu OZ 01.02.0007

Zuschlagsposition zu 0Z 01.02.0007

Mit RuBrindenkrankheit befallene B&ume soweit moglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

...Forts. 01.09.0001.
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01.09.0002.

01.09.0003.

rts. ...

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geraten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e - - 50,00 St

Zuschlag zu OZ 01.02.0008

Zuschlagsposition zu 0Z 01.02.0008

Mit RuBrindenkrankheit befallene B&dume soweit moglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.-
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geréaten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e 10,00 St

Zuschlag zu OZ 01.02.0009
Zuschlagsposition zu 0Z 01.02.0009
Mit RuBrindenkrankheit befallene Baume soweit moéglich

...Forts. 01.09.0003.

Druckdatum:

24.06.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

01.09.0003. Fo

01.09.0004.

rts. ...

maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus kodrperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geraten, Container und die zusatzliche Schutzausriistung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e - - 1,00 St

Zuschlag zu OZ 01.02.0010

Zuschlagsposition zu 0Z 01.02.0010

Mit RuBrindenkrankheit befallene B&dume soweit moglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.-
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geréaten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-

LV: 1

0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..
Los 1 SM Vélklingen

0oz

StL-Nr Menge AE

01.09.0005.

01.10.

01.10.0001.

01.10.0002.

01.10.0003.

12.102/121.92.11 TA 0,50 t

N.geféhrl. Abfall aus Baustelle ent

Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, fdrdern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall "Mit RuBrindenkrankheit befallene Baume®
Entsorgung nach Unterlagen des AG.

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fihren.

Vollsperrungen

e - - 1,00 St
Einrichtung Verkehrsicherung Vol..

Einrichtung Verkehrsicherung kirzerer Dauer, fir
Vol lsperrung.

Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4,
CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG.

Herstellung der Vollsperrung im Zuge einer
Einbahnstrallenregelung an der Arbeitsstelle
am Auf- und Abbautag.

inkl. Mehraufwand fur die Transportkosten, sowie Auf-
und Abbau der Verkehrstafeln und
Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke.

Langsabsperrung zum Gehweg durch Absperrschranken
(H=100mm) und Tastleisten werden gesondert vergitet.
Zusatzliche Beschilderungen, Baken. usw. werden
gesondert vergitet.

Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung an der
Arbeitsstelle und der Umleitungsstrecke nach ZTV-SA wird
gesondert vergitet.

e 10,00 St

Verkehrstafeln herstellen

Verkehrstafeln fir Umleitung herstellen, aufstellen und
beseitigen.

Antransport bis zur Arbeitsstelle.

Grole bis 2,5 m2

mit Piktogrammen/VZ/Symbolen/Pfeile

EP je Stk

e e e e 10,00 d

Verkehrstafeln vorhalten
Verkehrstafeln der Pos. 01.02.0030 vorhalten.
Die Abrechung erfolgt pro Stick je Tag-

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..

LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

0oz StL-Nr Menge AE

01.10.0004. e 20,00 St
An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..
An- und Abfahrt fur die Aktivierung bzw. Deaktivierung
der
Beschilderungen fir die Sperrung, da je nach Umfang der
Sperrung bereits im Vorfeld die Beschilderung inaktiv
aufgebaut
oder inaktiv auller Betrieb genommen werden muss

01.10.0005. e 1,00 d
Kontrolle der Umleitungsbeschilde..
Kontrolle der Umleitungsbeschilderung.

01.10.0006. e 2,00 St
Wegweiser/Zusatzzeichen herstellen
Wegweiser / Zusastzzeichen herstellen, mit Ortsangaben;
Aufstellen und Vorhaltung werden Uber LV- Position
vergltet.

01.10.0007. e 10,00 St
Zusatzzeichen herstellen mit Zeit..
Zusatzzeichen herstellen mit Zeitangaben, ZZ an
Halteverbote; Aufstellen und Beseitigen. Vorhalten wird
gesondert vergitet

01.10.0008. e 10,00 d
Zusatzzeichen vorhalten
Zusatzzeichen vorhalten flr einen Tag sowie Reinigung,
Unterhaltung und Instandsetzung.

01.10.00009. 21.105/208.92.21.03.02 TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.
Verkehrsschild "= Zeichen 283"
GroRe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

01.10.0010. 21.105/208.92.21.03.02 TA 2,00 St

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voribergehende Verkehrssicherungsma-
Bnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergltet.

...Forts. 01.10.0010.

Druckdatum:

24.06.2026

Seite: 50



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

01.10.0010. Fo

01.10.0011.

01.10.0012.

01.10.0013.

rts. ...

Verkehrsschild "= Zeichen 357°

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.

Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/208.91.21.03.02 TA 2,00 St

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.

Verkehrsschild "= Zusatzschild "Gehdlzpflegearbeiten ab
---- (Datum)**

Grolke 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Schild = flach.

Aufstellhdhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

21.105/203.91.20.04 TA 2,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergutet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorubergehende VerkehrssicherungsmalBnahmen
durchfihren. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergitet.

Verkehrsschild "250*

GroRe 1.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,20 m.

e - - 5,00 St
Verkehrsschild aufstellen

Verkehrsschild anfahren, aufstellen, beseitigen und
abfahren. Als Erganzung zum Regelplan oder Musterplan.
Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
Vorubergehende SicherungsmalRnahmen durchfihren.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhdhe = 2,2 m.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Griinpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vdélklingen
oz StL-Nr Menge AE
01.10.0014. 21.105/405.05.20.00 5,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Absperrgerat oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergitet.
Voribergehende VerkehrssicherungsmalBnahmen durchfihren.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergitet.
Absperrschranke Grofle 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
Druckdatum: 24.06.2026 Seite: 52



° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 1

Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

02.

02.00.

02.00.0001.

02.00.0002.

Baufeldfreimachung
H405 L127 RuBhitte

19.101/107.91 TA 1,00 Psch

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemallen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubliros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fir "alle Leistungen des Abschnitts 02.00 des Leis-
tungsverzeichnisses”

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

21.105/135.90.29.11.10 TA 30,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/4 *©

Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Ladnge des Arbeitsbereiches "300m*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-

LV: 1

0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..
Los 1 SM Vélklingen

0oz

StL-Nr Menge AE

02.00.0003.

02.00.0004.

02.00.0005.

02.00.0006.

21.107/630.11.11.56.11 1.000,00 m2

Gehdlzbestand verjiingen

Gehtlzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjlingen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Gehdlze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Gehdlz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Flachen 1:4 bis 1:3.

Standort = BOschung.

Uberwuchs bis 1,00 m auRBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes Uber 2 Stick/m2.
Auf-den-Stock-setzen ca. 100 v.H. des Bestandes,
Uberhalter oder Gehélzgruppen nach Angabe des AG belas-
sen.

Stammholz nach Wahl des AN verwerten.

Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

21.106/029.11.11 100,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absédgen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uber 0,10 bis 0,30 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

21.106/029.21.11 25,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hdchstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m dber dem
Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uUber 0,30 bis 0,50 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

21.106/029.31.11 10,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absédgen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uber 0,50 bis 0,75 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.

Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

Druckdatum:

24.06.2026 Seite:

54



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..

LV: 1 Los 1 SM Vélklingen

0oz StL-Nr Menge AE

02.00.0007. 21.107/748.34.10 250,00 St
Ast abségen
Ast, Aststumpf oder Stammling auf Astring absagen oder
auf Zugast zuricksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.
Baumstandort = Uber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.
Arbeitshohe Uber Standflache 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.

02.00.0008. 19.101/112.99 TA 1,00 Psch
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fur das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur "alle Leistungen des Abschnitts 02.00 des Leis-
tungsverzeichnisses”

02.01. N603 L163 Neubau SM 1 Reptilienschutz

02.01.0004. e e - 30,00 m2
Flache mit Knéterich (Polygonum) ..
Neigung 1:4-1:3*B6schung
Anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen.
Flache: 120 m?
Arbeitsgange im Jahr 2025: 3

02.01.0006. S - - 2,00 St
Uberstieghilfen liefern und aufst..
Uberstieghilfen liefern und nach Vorgabe des AG entlang
des Reptilienschutzzaunes aufstellen.
Alle notwendigen Materialien und zugehérige Arbeiten
sind einzukalkulieren

02.01.0007. e e - 170,00 m
Reptilienschutzzaun vorhalten
Reptilienschutzzaun in Stand setzen.
Losen Folienzaun wieder befestigen
Ausrichten, befestigen, Antreten von Haltestaben.
Alle notwendigen Materialien und zugehérige Arbeiten
sind einzukalkulieren.

02.01.0008. e - - 510,00 m2

Reptilienschutzzaun freistellen
Korridor von 3 m Breite (2 Meter im Baufeld + 1 Meter

...Forts. 02.01.0008.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

VE: 26-

LV: 1

Los 1 SM Vélklingen

SAARLAND

oz

StL-Nr Menge AE

02.01.0008. Forts. ...

02.01.00009.

hinter der Baufeldgrenze).
In 2027 ist ein Pflegegange vorgesehen.
Zaunlange 170 m.

Flache pro Pflegegang: 510 m2

Alle notwendigen Materialien und zugehérige Arbeiten
sind einzukalkulieren.

e - - 170,00 m

mob. Reptilienschutzzaun einziehen

Mobiler Reptilienschutzzaun des LS an Landstrallen
abbauen, saubern und ordnungsgemafl, nach Anlagen
sortiert, im Stutzpunkt Dorf im Warndt einlagern.

Die Ortlichkeit ist weitgehend in den urspriinglichen
Zustand wieder zurickzuversetzen.

Der Boden ist einzuebnen.

Uberschiussiger Fullsand ist aufzunehmen, geht in
Eigentum des AN Uber und ist ordnungsgmall zu entsorgen.

Schadhaftes Material ist zu dokumentieren und eine
entsprechende Liste dem FB 45 zu uUbergeben.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 1

Los 1 SM Vélklingen

oz

StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 03.

Vorgaben aus Baubeschreibung beachten

03.

03.00.

03.00.0001.

03.00.0002.

03.00.0003.

03.00.0004.

Transport Schnittgut
Transport Schnittgut

e - - 38,00 St
Transport von Schnittgut 0-20 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in GroRrosseln.
Vergutet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 0-20 Km.

e 27,00 St

Transport von Schnittgut 21-40 km

Transport von vor 0Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in GroRrosseln.
Vergltet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 21-40 Km.

e - - 15,00 St
Transport von Schnittgut 41-60 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in GroRrosseln.
Vergutet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 41-60 Km.

e 8,00 St

Transport von Schnittgut 61-80 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in GroRrosseln.
Vergltet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 61-80 Km.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 1 Los 1 SM Vélklingen
oz StL-Nr Menge AE
03.00.0005. e 1,00 St

Transport von Schnittgut 81-100 km

Transport von vor 0Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in GroRrosseln.
Vergltet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 81-100 Km.

Druckdatum:

24.06.2026
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