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00. Bundesstraßen

00.00. Baustelleneinrichtung

00.00.0001.  19.101/107.11 1,00 Psch
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

00.00.0002.  21.105/135.90.29.11.10   TA 20,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/4 '
Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Länge des Arbeitsbereiches '300m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
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00.00.0003.  21.105/135.91.30.21.10   TA 10,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/4 '
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- -- 40,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kürzerer Dauer
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren.
Nach RSA, Regelplan C II/4
Länge der Verkehrsführung  maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

00.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 h
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.

00.00.0006.  21.105/135.90.19.11.10   TA 20,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/2 '
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '300m '
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.00.0007.  21.105/135.90.19.21.10   TA 10,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-

...Forts. 00.00.0007.
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00.00.0007.  Forts. ...

sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/2 '
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '300m '
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- -- 40,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kürzerer Dauer
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren.
Nach RSA, Regelplan C II/2
Länge der Verkehrsführung  maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

00.00.0009.  21.105/135.90.39.21.10   TA 10,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/5'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '400'
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kürzerer Dauer
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren.
Nach RSA, Regelplan C II/5
Länge der Verkehrsführung  maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

00.00.0011.  21.105/135.90.39.21.10   TA 40,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.

...Forts. 00.00.0011.
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00.00.0011.  Forts. ...

Nach RSA, Regelplan 'C I/7'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '300'
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

00.00.0012.   -- -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kürzerer Dauer
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren.
Nach RSA, Regelplan C I/7
Länge der Verkehrsführung  maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

00.00.0013.  21.105/208.92.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zeichen 123'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

00.00.0014.  21.105/208.92.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zeichen 283'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

00.00.0015.  21.105/208.91.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen

...Forts. 00.00.0015.
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00.00.0015.  Forts. ...

Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab
.... (Datum)"'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

00.00.0016.  21.105/208.91.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1001
"50m" '
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

00.00.0017.  21.105/208.91.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1000'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

00.00.0018.  21.105/203.91.20.04   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild '250'

...Forts. 00.00.0018.
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00.00.0018.  Forts. ...

Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

00.00.0019.  21.105/405.05.20.00 2,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

00.00.0020.  21.105/203.91.20.04   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild '259'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

00.00.0021.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
Einrichtung Vollsperrung
Einrichtung und Abbau einer Verkehrsicherung kürzerer
Dauer.

Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4,
CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG.

Einschließlich Erstellung eines Verkehrszeichenplans.

Einschließlich Herstellung der Informationstafeln.

Eischließlich Mehraufwand für die Transportkosten sowie
Auf- und Abbau der Verkehrstafeln und erforderlicher
Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke.

Einschließlich Aktivierung der Verkehrssicherung
inklusive Vorhaltung.

Einschließlich Inaktivierung vorhandener Beschilderung
...Forts. 00.00.0021.
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00.00.0021.  Forts. ...

und wieder Aktivierung nach Abbau der Vollsperrung.

00.00.0022.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
3-Phasen-Ampel
Verkehrssicherung mit 3-Phasen-Ampel

00.00.0023.  19.101/112.01 1,00 Psch
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Hinweis zur OZ 00.01.
Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

00.01. Bereich I Gehölzflächen

00.01.0001.  21.107/732.13.09   TA 100,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchführen
Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

00.01.0002.  21.107/630.11.11.59.09   TA 15.000,00 m2
Gehölzbestand verjüngen
Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
Standort = Böschung.
Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.

...Forts. 00.01.0002.
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Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise in Abschnitten.
Überhälter oder Gehölzgruppen nach Vorgaben des AG
belassen'
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.

'

00.01.0003.  21.107/630.11.11.59.09   TA 1.000,00 m2
Gehölzbestand verjüngen
Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
Standort = Böschung.
Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
Auf-den-Stock-setzen 'abschnittsweise in Abschnitten von
ca. 200 m Länge nach Vorgaben des AG'
Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspanen und
außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des
AG fördern und abladen.

'

00.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10.000,00 m2
Zaun freistellen.
Zaun freistellen.
Vorhandener Zaun beidseitig nach Vorgaben des AG
freistellen.
Busch-, Heckenbstand mulchen und Abfall ablesen.
Mulchen bis Geländeoberkante.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.
Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,
Hecken und junger Baumbestand bis zu
0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen,
Arbeitsbreite: jeweils 1 m vor und hinter dem Zaun.

Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.
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00.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- -- 500,00 m2
Zaun freistellen.
Zaun freistellen.
Vorhandener Zaun nach Vorgaben des AG freistellen.
Gehölzbestand auf den Stock setzten.
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Standort = Böschung.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.
Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,
Hecken und junger Baumbestand bis zu
0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen,
Arbeitsbreite: 2,0 m vor dem Zaun.

Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.

00.01.0006.  21.107/734.25.29   TA 100,00 St
Totholz am Baum beseitigen
Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhöhe über 20,00 m.
Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

00.01.0007.  21.107/632.01.13.30.99   TA 200,00 St
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis
20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.
Standort = Böschung.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.
Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe über 10 bis
30 cm.
Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspanen und
außerhalb der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des
AG fördern
und abladen.'

Druckdatum:  24.06.2026 Seite: 12



Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 1 Los 1 SM Völklingen

OZ StL-Nr Menge AE

00.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1.000,00 m2
Gehölzfläche mulchen
Gehölzfläche nach Anweisung des AG mulchen.
Schnitthöhe ca. 10 über dem Boden.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Standort = Böschung und Flächer unterhalb von Bauwerken.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.
Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,
Hecken und junger Baumbestand bis zu
0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen
Schnittgut verbleibt auf Fläche.

00.01.0009.  21.107/606.04.00.12 15.000,00 m2
Rasen mähen
Rasen mähen.
Mähfläche = Seitentrennstreifen und Mulden.
Mähgut bleibt liegen.
Schnitthöhe 6 bis 10 cm.

00.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- -- 2.000,00 m
Hecke schneiden
Austriebe und Äste von Hecken und Sträuchern auf
Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden.
Höhe des lichten Raumes = bis 5,00 m über Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Standort = Straßennebenflächen, Böschungen bis 4,5 m vom
Fahrbahnrand.

Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.

Hinweis zur OZ 00.02.
Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lagerfläche(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

00.02. Bereich II Einzelbäume/-gehölze

00.02.0001.  21.107/720.21.29.09   TA 500,00 St
Austriebe eines Baumes entfernen
Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.
Stammumfang bis 1,00 m.

...Forts. 00.02.0001.
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Arbeitshöhe 'bis 6,00 m über der Fahrbahn '
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

00.02.0002.  21.107/720.21.39.09   TA 10,00 St
Austriebe eines Baumes entfernen
Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.
Stammumfang über 1,00 bis 2,00 m.
Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn '
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

00.02.0003.  21.107/734.25.29   TA 100,00 St
Totholz am Baum beseitigen
Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhöhe über 20,00 m.
Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

00.02.0004.  21.107/732.93.09   TA 100,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchführen
Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe 'bis 6,0 m über Fahrbahn.
 Höhe des lichten
Raumes = 2,50 m über Geh-/Radweg.'
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

00.02.0005.  21.107/632.01.13.19.99   TA 100,00 St
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis
20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

...Forts. 00.02.0005.
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Standort = Böschung.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.
Gehölz = Strauch.
Stammholz 'und'
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.m'

00.02.0006.  21.107/632.01.13.29.99   TA 100,00 St
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis
20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.
Standort = Böschung.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.
Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe bis 10 cm.
Stammholz 'und'
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

00.02.0007.  21.106/029.11.99   TA 1.500,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb
der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG
fördern und abladen.'

00.02.0008.  21.106/029.21.99   TA 500,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb
der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG
fördern und abladen.'
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00.02.0009.  21.106/029.31.99   TA 10,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb
der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG
fördern und abladen.'

00.02.0010.  21.106/029.40.99   TA 1,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb
der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG
fördern und abladen.'

00.02.0011.  21.106/029.90.99   TA 1,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser 'über 100 cm'
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb
der Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG
fördern und abladen.'

00.02.0012.  21.107/748.34.10 100,00 St
Ast absägen
Ast, Aststumpf oder Stämmling auf Astring absägen oder
auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.
Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.
Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.

00.02.0013.  21.107/728.92.22.12.01   TA 1,00 St
Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.
Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchführen. Gat-
tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz-
triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Äste

...Forts. 00.02.0013.
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(größer 50 v.H. des Stammdurchmessers in Höhe des
Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenäste der Vor-
krone einkürzen. Schnittführung auf Astring. Sich rei-
bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie
abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm-
und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach
Stück Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Baumstandort 'bis 7m vom Fahrbahnrand entfernt '
Baumhöhe über 4,00 m bis 6,00 m.
Stammhöhe über 2,20 m bis 3,00 m.
Kronendurchmesser über 2,00 m bis 3,00 m.
Äste des unteren Astkranzes zur Stammverlängerung auf
Astring entfernen.
Pflegezustand = bisher unregelmäßig durchgeführt.
Leittrieb freistellen.

00.02.0014.  21.107/748.34.20 100,00 St
Ast absägen
Ast, Aststumpf oder Stämmling auf Astring absägen oder
auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.
Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.
Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser über 10 bis 25 cm.

Hinweis zur OZ 00.03.
Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

00.03. Bereich III Hangsicherungsnetze

00.03.0001.  21.107/630.99.21.55.99   TA 100,00 m2
Gehölzbestand verjüngen
Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung ' der Flächen steiler 1:3
Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.'
Standort 'Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand
zwischen 2,00 m und 15,0 m'
Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.

...Forts. 00.03.0001.
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Stammholz 'und'
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

00.04. Bereich V Wurzelstöcke

00.04.0001.  21.106/022.19.00.00   TA 20,00 St
Wurzelstöcke ausfräsen
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Frästiefe 'Bodengleich'

00.04.0002.  21.106/022.29.00.00   TA 10,00 St
Wurzelstöcke ausfräsen
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Frästiefe 'Bodengleich'

00.04.0003.  21.106/022.39.00.00   TA 5,00 St
Wurzelstöcke ausfräsen
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Frästiefe 'Bodengleich'

00.04.0004.  21.106/022.49.00.00   TA 1,00 St
Wurzelstöcke ausfräsen
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Frästiefe 'Bodengleich'

00.04.0005.  21.106/022.99.00.00   TA 1,00 St
Wurzelstöcke ausfräsen
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser 'über 1m'
Frästiefe 'Bodengleich'

00.04.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA 10,00 St
Wurzelstöcke ausfr. Strauch; DU ..
Wurzelstockfläche von Einzelgehölzen ausfräsen.

...Forts. 00.04.0006.
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Frästiefe ´Bodengleich´.  Mulch gleichmäßig nach Angaben
des AG auf der Fläche verteilen.
Einzelgehölz = Strauch
Durchmesser ' bis 1m'
Frästiefe 'Bodengleich'

00.04.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA 2,00 St
Wurzelstöcke ausfr. Strauch; DU>1..
Wurzelstockfläche von Einzelgehölzen ausfräsen.
Frästiefe ´Bodengleich´.  Mulch gleichmäßig nach Angaben
des AG auf der Fläche verteilen.
Einzelgehölz = Strauch
Durchmesser 'über 1m'
Frästiefe 'Bodengleich'

Hinweis zur OZ 00.05.
nur auf Anordnung des AG

00.05. Bereich IV akute Einzelmaßnahmen

00.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt der Einheitspreis
für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.
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00.05.0002.  21.105/135.90.19.11.00   TA 10,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/4'
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '300 Meter'
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.

00.05.0003.   -- -- -- -- -- -- -- -- 5,00 h
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.

00.05.0004.   -- -- -- -- -- -- -- -- 80,00 St
Beseitigung v. Eichenprozessionssp.
Beseitigung von Eichenprozessionspinner.
Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner-
raupen und -nestern und Gespinsten am Baum
Arbeitshöhe bis 25 m.
Kronendurchmesser bis 15 Meter.
Ausführliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes
und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und
Nestern des EPS.
Nester, Gespinste und Raupen mit Sprühkleber einsprühen.
und mit Spezial-Staubsauger absaugen.
(Sicherheitsstaubsauger für gefährliche Stäube der
Klasse M).
Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel über
Abfallverbrennung.
Die Abrechnung erfolgt pro Baum.

00.05.0005.   -- -- -- -- -- -- -- -- 50,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden
absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

00.05.0006.   -- -- -- -- -- -- -- -- 15,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden
absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem

...Forts. 00.05.0006.
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00.05.0006.  Forts. ...

Erdboden.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

00.05.0007.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden
absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

00.05.0008.  20.107/748.39.90   TA 50,00 St
Ast absägen
Ast, Aststumpf oder Stämmling auf Astring absägen oder
auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.
Arbeitshöhe über Standfläche 'über 5 m bis 25,00 m.'
Astdurchmesser ' über 3 cm bis 40 cm'

00.05.0009.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des
jeweiligen Einzelauftrags.

Hinweis zur OZ 00.06.
nur auf Anordnung des AG

00.06. Spezialgeräteeinsatz

00.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 50,00 h
Arbeiten mit Hubarbeitsbühne
Arbeiten mit Hubarbeitsbühne
auf Anordnung des AG ausführen.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.

...Forts. 00.06.0001.
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00.06.0001.  Forts. ...

Hubhöhe bis  30 m.
Einschließlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.06.0002.
Einsatz nur auf vorhandene Rückgassen

00.06.0002.   -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 h
Arbeiten mit Rückefahrzeug
Arbeiten mit Rückefahrzeug
Arbeiten mit Rückefahrzeug auf Anordnung
des AG ausführen.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.06.0003.
Einsatz nur auf Flächen abseits der Straße
z.Bsp. Lagerplätze der Straßenmeisterei

00.06.0003.   -- -- -- -- -- -- -- -- 60,00 h
Arbeiten mit selbstf. Großhacker
Arbeiten mit Großhacker
Arbeiten mit selbtsfahrendem Großhacker auf Anordnung
des  AG ausführen.

Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm
Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm
Durchsatz mindestens ca. 500 srm

Einlassöffnung:
Einlassbreite mindestens 1400 mm
Einlasshöhe mindestens 820 mm

Zerkleinerungseinheit
Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.07.
nur auf Anordnung des AG
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00.07. Seilklettertechnik

00.07.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 5,00 h
Seilklettertechnik -VGB
Seilklettertechnik -VGB
Arbeiten in Seilklettertechnik  auf Anordnung
des AG ausführen anverkehrsgefährdenden
Bäumen (VGB) gemäß den Sicherheitsregeln
der UVV VSG 4.2 der Garten-
Berufsgenossenschaft, bezüglich der erforderlichen
Maßnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim
Besteigen und Arbeiten in Bäumen unter Einsatz der
Motorsäge.
Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten
Stunden auf Anordnung des AG.
Die Postion umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß
vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.

00.09. Entsorgung

00.09.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St
Zuschlag zu OZ 00.02.0007
Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0007
Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich
maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung
für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.09.0002.   -- -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St
Zuschlag zu OZ 00.02.0008
Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0008

...Forts. 00.09.0002.
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Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich
maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung
für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.09.0003.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
Zuschlag zu OZ 00.02.0009
Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0009
Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich
maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung
für mit den Fällarbeiten betraute Personen.
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00.09.0004.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
Zuschlag zu OZ 00.02.0010
Zuschlagsposition zu OZ 00.02.0010
Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich
maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung
für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

00.09.0005.  12.102/121.92.11   TA 1,00 t
N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall 'Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume'
Entsorgung nach Unterlagen des AG.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

00.10. Vollsperrungen

00.10.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
Einrichtung Verkehrsicherung  Vol..
Einrichtung Verkehrsicherung kürzerer Dauer, für
Vollsperrung.

Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4,
CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG.

Herstellung der Vollsperrung im Zuge einer
Einbahnstraßenregelung an der Arbeitsstelle
am Auf- und Abbautag.

...Forts. 00.10.0001.
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00.10.0001.  Forts. ...

inkl. Mehraufwand für die Transportkosten, sowie Auf-
und Abbau der Verkehrstafeln und
Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke.

Längsabsperrung zum Gehweg durch Absperrschranken
(H=100mm) und Tastleisten werden gesondert vergütet.
Zusätzliche Beschilderungen, Baken. usw. werden
gesondert vergütet.
Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung an der
Arbeitsstelle und der Umleitungsstrecke nach ZTV-SA wird
gesondert vergütet.

00.10.0002.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St
Verkehrstafeln herstellen
Verkehrstafeln für Umleitung herstellen, aufstellen und
beseitigen.
Antransport bis zur Arbeitsstelle.
Größe bis 2,5 m2
mit Piktogrammen/VZ/Symbolen/Pfeile
EP je Stk

00.10.0003.   -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 d
Verkehrstafeln vorhalten
Verkehrstafeln der Pos. 01.02.0030 vorhalten.
Die Abrechung erfolgt pro Stück je Tag.

00.10.0004.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..
An- und Abfahrt für die Aktivierung bzw. Deaktivierung
der
Beschilderungen für die Sperrung, da je nach Umfang der
Sperrung bereits im Vorfeld die Beschilderung inaktiv
aufgebaut
oder inaktiv außer Betrieb genommen werden muss

00.10.0005.   -- -- -- -- -- -- -- -- 2,00 d
Kontrolle der Umleitungsbeschilde..
Kontrolle der Umleitungsbeschilderung.

00.10.0006.   -- -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St
Wegweiser/Zusatzzeichen herstellen
Wegweiser / Zusastzzeichen herstellen, mit Ortsangaben; 
Aufstellen und Vorhaltung werden über LV- Position
vergütet.
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00.10.0007.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St
Zusatzzeichen herstellen mit Zeit..
Zusatzzeichen herstellen mit Zeitangaben, ZZ an
Halteverbote;  Aufstellen und Beseitigen. Vorhalten wird
gesondert vergütet

00.10.0008.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 d
Zusatzzeichen vorhalten
Zusatzzeichen vorhalten für einen Tag sowie Reinigung,
Unterhaltung und Instandsetzung.

00.10.0009.  21.105/208.92.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zeichen 283'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

00.10.0010.  21.105/208.92.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zeichen 357'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

00.10.0011.  21.105/208.91.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab
.... (Datum)"'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

...Forts. 00.10.0011.
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00.10.0011.  Forts. ...

Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

00.10.0012.  21.105/203.91.20.04   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild '250'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

00.10.0013.   -- -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St
Verkehrsschild aufstellen
Verkehrsschild anfahren, aufstellen, beseitigen und
abfahren. Als Ergänzung zum Regelplan oder Musterplan.
Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.

Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhöhe = 2,2 m.

00.10.0014.  21.105/405.05.20.00 5,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
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01. Landstraßen

01.00. Baustelleneinrichtung

01.00.0001.  19.101/107.11 1,00 Psch
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.00.0002.  21.105/135.90.29.11.10   TA 150,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/4 '
Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Länge des Arbeitsbereiches '300m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
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01.00.0003.  21.105/135.91.30.21.10   TA 30,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/4 '
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

01.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- -- 60,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kürzerer Dauer
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren.
Nach RSA, Regelplan C II/4
Länge der Verkehrsführung  maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

01.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- -- 30,00 h
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.

01.00.0005.0 21.105/135.90.19.21.10   TA 5,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/3 '
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '300m '
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

01.00.0005.1 21.105/135.90.19.11.10   TA 150,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-

...Forts. 01.00.0005.1
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sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/2 '
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '300m '
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

01.00.0005.2 21.105/135.90.19.21.10   TA 30,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/2 '
Für stationäre Arbeitsstelle.
Länge des Arbeitsbereiches '300m '
Gesamtdauer der Verkehrsführung über 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

01.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- -- 60,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kürzerer Dauer
umsetzen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchfüh-
ren.
Nach RSA, Regelplan C II/2
Länge der Verkehrsführung  maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.

01.00.0007.  21.105/135.90.29.11.10   TA 5,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/3 '
Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Länge des Arbeitsbereiches '300m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG

...Forts. 01.00.0007.
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einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

01.00.0008.  21.105/135.90.29.11.10   TA 1,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/3 mit Warnposten und
Leitkegeln (Höhe min. 0,75m)'
Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Länge des Arbeitsbereiches '300m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

01.00.0009.  21.105/208.92.21.03.02   TA 1,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zeichen 123'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

01.00.0010.  21.105/208.92.21.03.02   TA 1,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zeichen 283'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.
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01.00.0011.  21.105/208.91.21.03.02   TA 1,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab
.... (Datum)"'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

01.00.0012.  21.105/208.91.21.03.02   TA 1,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1001 "50m
'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

01.00.0013.  21.105/208.91.21.03.02   TA 1,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zusatzschild = Zusatzzeichen 1000'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

01.00.0014.  21.105/203.91.20.04   TA 1,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.

...Forts. 01.00.0014.
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Verkehrsschild '250'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

01.00.0015.  21.105/203.91.20.04   TA 1,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild '259'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

01.00.0016.  21.105/405.05.20.00 1,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

01.00.0017.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
3-Phasen-Ampel
Verkehrssicherung mit 3-Phasen-Ampel

01.00.0018.  19.101/112.01 1,00 Psch
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

Hinweis zur OZ 01.01.
Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.
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01.01. Bereich I Gehölzflächen

01.01.0001.  21.107/732.13.09   TA 1.000,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchführen
Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe des lichten Raumes = 4,50 m über Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

01.01.0002.  21.107/630.11.11.56.99   TA 25.000,00 m2
Gehölzbestand verjüngen
Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
Standort = Böschung.
Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
Auf-den-Stock-setzen ca. 100 v.H. des Bestandes,
Überhälter oder Gehölzgruppen nach Angabe des AG belas-
sen.
Stammholz 'und'
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

01.01.0003.  21.107/734.25.29   TA 200,00 St
Totholz am Baum beseitigen
Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhöhe über 20,00 m.
Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

01.01.0004.  21.107/632.01.13.31.99   TA 200,00 St
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis
20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.
Standort = Böschung.

...Forts. 01.01.0004.
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Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.
Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe über 10 bis
30 cm.
Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspannen und
zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

01.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 St
Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm)
Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis
Arbeitshöhe 4m entfernen.
Stammumfang bis 200cm.
Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.

01.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1.000,00 m2
Zaun freistellen.
Zaun freistellen.
Vorhandener Zaun nach Vorgaben des AG freistellen.
Gehölzbestand auf den Stock setzten.
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Standort = Böschung.
Neigung der Fläche 1:4 bis 1:1,5.
Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,
Hecken und junger Baumbestand bis zu
0,1 m Durchmesser, 1,3 m über dem Erdboden gemessen,
Arbeitsbreite: 2,0 m vor dem Zaun.

Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen. '

01.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- -- 6.500,00 m
Hecke schneiden
Austriebe und Äste von Hecken und Sträuchern auf
Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden.
Höhe des lichten Raumes = bis 5,00 m über Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Standort = Straßennebenflächen, Böschungen bis 4,5 m vom
Fahrbahnrand.

Schnittgut häckseln bzw. zerspanen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.
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Hinweis zur OZ 01.02.
Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

01.02. Bereich II Einzelbäume/-gehölze

01.02.0001.  21.107/720.21.29.09   TA 500,00 St
Austriebe eines Baumes entfernen
Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.
Stammumfang bis 1,00 m.
Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn '
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

01.02.0002.  21.107/720.21.39.09   TA 10,00 St
Austriebe eines Baumes entfernen
Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.
Stammumfang über 1,00 bis 2,00 m.
Arbeitshöhe 'bis 4,50 m über der Fahrbahn '
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

01.02.0003.  21.107/734.25.29   TA 400,00 St
Totholz am Baum beseitigen
Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Äste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Überwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stück Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhöhe über 20,00 m.
Kronendurchmesser über 5,00 m bis 10,00 m.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

01.02.0004.  21.107/732.93.09   TA 800,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchführen
Lichtraumprofilschnitt durchführen. Äste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkürzen oder auf Astring
absägen. Abgerechnet wird nach Stück Baum.
Höhe ' bis 6,0 m über Fahrbahn.
 Höhedes lichten Raumes = 2,50 m über Geh-/Radweg.'
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von

...Forts. 01.02.0004.
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der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren.'

01.02.0005.  21.107/632.01.13.11.99   TA 150,00 St
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis
20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.
Standort = Böschung.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.
Gehölz = Strauch.
Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und außerhalb der
Baustelle auf Flächen nach Unterlagen des AG fördern
und abladen.'

01.02.0006.  21.107/632.01.13.21.99   TA 3.000,00 St
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Einzelgehölz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjüngen. Schnitthöhe ca. 10 bis
20 cm über dem Boden. Beschädigte Gehölze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.
Standort = Böschung.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 0,5 bis 1 Stück/m2.
Gehölz = Baum, Durchmesser in Schnitthöhe bis 10 cm.
Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
Schnittgut 'und Stammholz häckseln bzw. zerspannen und
zu einem Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren
und abladen.'

01.02.0007.  21.106/029.11.99   TA 7.000,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.'

01.02.0008.  21.106/029.21.99   TA 1.000,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem

...Forts. 01.02.0008.
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Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.'

01.02.0009.  21.106/029.31.99   TA 200,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.'

01.02.0010.  21.106/029.41.99   TA 5,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'hund'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.'

01.02.0011.  21.106/029.91.99   TA 2,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser ' über 100 cm'
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Bäume 'und'
Schlagabraum 'häckseln bzw. zerspannen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.'

01.02.0012.  21.107/748.34.10 50,00 St
Ast absägen
Ast, Aststumpf oder Stämmling auf Astring absägen oder

...Forts. 01.02.0012.
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auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.
Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.
Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.

01.02.0013.   -- -- -- -- -- -- -- -- 50,00 St
Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm)
Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis
Arbeitshöhe 4m entfernen.
Stammumfang bis 200cm.
Abrechnung erfolgt nach Stück Baum.

Hinweis zur OZ 01.03.
Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lagefläche(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

01.03. Bereich III Hangsicherungsnetze

01.03.0001.  21.107/630.99.21.55.99   TA 150.000,00 m2
Gehölzbestand verjüngen
Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung ' der Flächen steiler 1:3
Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.'
Standort 'Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand
zwischen 2,00 m und 15,0 m'
Überwuchs bis 2,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.
Stammholz 'und'
Schnittgut 'häckseln bzw. zerspanen und zu einem
Lagerplatz nach Angaben des AG transportieren und
abladen.'

Hinweis zur OZ 01.04.
nur auf Anordnung des AG

01.04. Wurzelstöcke Landstraßen
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01.04.0001.  21.106/022.19.00.00   TA 1.500,00 St
Wurzelstöcke ausfräsen
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Frästiefe 'Bodengleich'

01.04.0002.  21.106/022.29.00.00   TA 600,00 St
Wurzelstöcke ausfräsen
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Frästiefe 'Bodengleich'

01.04.0003.  21.106/022.39.00.00   TA 200,00 St
Wurzelstöcke ausfräsen
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Frästiefe 'Bodengleich'

01.04.0004.  21.106/022.49.00.00   TA 100,00 St
Wurzelstöcke ausfräsen
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser über 0,75 bis 1,00 m.
Frästiefe 'Bodengleich'

01.04.0005.  21.106/022.99.00.00   TA 10,00 St
Wurzelstöcke ausfräsen
Wurzelstöcke einschließlich Wurzelansätze ausfräsen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser 'über 1m'
Frästiefe 'Bodengleich'

01.04.0006.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA 10,00 St
Wurzelstöcke ausfr. Strauch; DU ..
Wurzelstockfläche von Einzelgehölzen ausfräsen.
Frästiefe ´Bodengleich´.  Mulch gleichmäßig nach Angaben
des AG auf der Fläche verteilen.
Einzelgehölz = Strauch
Durchmesser ' bis 1m'
Frästiefe 'Bodengleich'
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01.04.0007.   -- -- -- -- -- -- -- --  TA 10,00 St
Wurzelstöcke ausfr. Strauch; DU>1..
Wurzelstockfläche von Einzelgehölzen ausfräsen.
Frästiefe ´Bodengleich´.  Mulch gleichmäßig nach Angaben
des AG auf der Fläche verteilen.
Einzelgehölz = Strauch
Durchmesser 'über 1m'
Frästiefe 'Bodengleich'

Hinweis zur OZ 01.05.
nur auf Anordnung des AG

01.05. Bereich IV akute Einzelmaßnahmen

01.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 70,00 St
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt der Einheitspreis
für alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.05.0002.  21.105/135.90.29.11.10   TA 100,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/2 '
Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.

...Forts. 01.05.0002.
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Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Länge des Arbeitsbereiches '300m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.

01.05.0004.  16.105/132.92.91.10   TA 100,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
ben. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'CII/4'
Für bewegliche Arbeitsstelle.
Länge der Verkehrsführung '300 Meter '
Dauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.

01.05.0005.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 h
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fällarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.

01.05.0006.   -- -- -- -- -- -- -- -- 50,00 St
Beseitigung v. Eichenprozessionssp.
Beseitigung von Eichenprozessionspinner.
Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner-
raupen und -nestern und Gespinsten am Baum
Arbeitshöhe bis 25 m.
Kronendurchmesser bis 15 Meter.
Ausführliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes
und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und
Nestern des EPS.
Nester, Gespinste und Raupen mit Sprühkleber einsprühen.
und mit Spezial-Staubsauger absaugen.
(Sicherheitsstaubsauger für gefährliche Stäube der
Klasse M).
Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel über
Abfallverbrennung.
Die Abrechnung erfolgt pro Baum.

01.05.0007.   -- -- -- -- -- -- -- -- 300,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden
absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.

...Forts. 01.05.0007.
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Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.05.0008.   -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden
absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.05.0009.   -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden
absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.05.0010.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, geländegleich über dem Erdboden
absägen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 1,00 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuführen.

01.05.0011.  20.107/748.39.90   TA 10,00 St
Ast absägen
Ast, Aststumpf oder Stämmling auf Astring absägen oder
auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut der Verwertung nach
Wahl des AN zuführen.
Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.
Arbeitshöhe über Standfläche 'über 5 m bis 25,00 m.'
Astdurchmesser ' über 3 cm bis 40 cm'
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01.05.0012.   -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 St
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt der Einheitspreis für alle Leistungen des
jeweiligen Einzelauftrags.

Hinweis zur OZ 01.06.
nur auf Anordnung des AG

01.06. Spezialgeräteeinsatz

01.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 h
Arbeiten mit Hubarbeitsbühne
Arbeiten mit Hubarbeitsbühne
auf Anordnung des AG ausführen.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Hubhöhe bis  30 m.
Einschließlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.06.0002.
Einsatz nur auf vorhandene Rückgassen

01.06.0002.   -- -- -- -- -- -- -- -- 80,00 h
Arbeiten mit Rückefahrzeug
Arbeiten mit Rückefahrzeug
Arbeiten mit Rückefahrzeug auf Anordnung
des AG ausführen.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.06.0003.
Einsatz nur auf Flächen abseits der Straße
z.Bsp. Lagerplätze der Straßenmeisterei

01.06.0003.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 h
Arbeiten mit selbstf. Großhacker
Arbeiten mit Großhacker
Arbeiten mit selbtsfahrendem Großhacker auf Anordnung
des  AG ausführen.

...Forts. 01.06.0003.
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Leistungspotential
Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm
Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm
Durchsatz mindestens ca. 500 srm

Einlassöffnung:
Einlassbreite mindestens 1400 mm
Einlasshöhe mindestens 820 mm

Zerkleinerungseinheit
Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten
Arbeitsstunden.
Einschließlich Maschinenführer und Betriebsstoff.
Einschließlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.07.
nur auf Anordnung des AG

01.07. Seilklettertechnik

01.07.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 5,00 h
Seilklettertechnik -VGB
Seilklettertechnik -VGB
Arbeiten in Seilklettertechnik  auf Anordnung
des AG ausführen anverkehrsgefährdenden
Bäumen (VGB) gemäß den Sicherheitsregeln
der UVV VSG 4.2 der Garten-
Berufsgenossenschaft, bezüglich der erforderlichen
Maßnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim
Besteigen und Arbeiten in Bäumen unter Einsatz der
Motorsäge.
Vergütet werden nur die tatsächlich geleisteten
Stunden auf Anordnung des AG.
Die Postion umfaßt den Verrechnungssatz für die gemäß
vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskräfte.

01.09. Entsorgung

01.09.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 100,00 St
Zuschlag zu OZ 01.02.0007
Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0007
Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich
maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.

...Forts. 01.09.0001.
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01.09.0001.  Forts. ...

Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung
für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

01.09.0002.   -- -- -- -- -- -- -- -- 50,00 St
Zuschlag zu OZ 01.02.0008
Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0008
Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich
maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung
für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

01.09.0003.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St
Zuschlag zu OZ 01.02.0009
Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0009
Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich

...Forts. 01.09.0003.
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01.09.0003.  Forts. ...

maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung
für mit den Fällarbeiten betraute Personen.

01.09.0004.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
Zuschlag zu OZ 01.02.0010
Zuschlagsposition zu OZ 01.02.0010
Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume soweit möglich
maschinell fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen.
Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzuführen.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.
Maximale Kantenlänge 30 cm.
Maximaler Durchmesser 10cm
Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Geräte sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fällarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausrüstung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus körperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand für das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geräten, Container und die zusätzliche Schutzausrüstung
für mit den Fällarbeiten betraute Personen.
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01.09.0005.  12.102/121.92.11   TA 0,50 t
N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent
Nicht gefährlichen Abfall aus Baustelle laden, fördern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.
Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.
Abfall 'Mit Rußrindenkrankheit befallene Bäume'
Entsorgung nach Unterlagen des AG.
Gebühren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG führen.

01.10. Vollsperrungen

01.10.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
Einrichtung Verkehrsicherung  Vol..
Einrichtung Verkehrsicherung kürzerer Dauer, für
Vollsperrung.

Sperrung entsprechend Musterplan CG/1, CG/2, CG/3, CG/4,
CG/5, CG/6 oder CG/7 nach Anordnung des AG.

Herstellung der Vollsperrung im Zuge einer
Einbahnstraßenregelung an der Arbeitsstelle
am Auf- und Abbautag.

inkl. Mehraufwand für die Transportkosten, sowie Auf-
und Abbau der Verkehrstafeln und
Beschilderungen auf der Umleitungsstrecke.

Längsabsperrung zum Gehweg durch Absperrschranken
(H=100mm) und Tastleisten werden gesondert vergütet.
Zusätzliche Beschilderungen, Baken. usw. werden
gesondert vergütet.
Die Kontrolle der Arbeitsstellensicherung an der
Arbeitsstelle und der Umleitungsstrecke nach ZTV-SA wird
gesondert vergütet.

01.10.0002.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St
Verkehrstafeln herstellen
Verkehrstafeln für Umleitung herstellen, aufstellen und
beseitigen.
Antransport bis zur Arbeitsstelle.
Größe bis 2,5 m2
mit Piktogrammen/VZ/Symbolen/Pfeile
EP je Stk

01.10.0003.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 d
Verkehrstafeln vorhalten
Verkehrstafeln der Pos. 01.02.0030 vorhalten.
Die Abrechung erfolgt pro Stück je Tag.
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01.10.0004.   -- -- -- -- -- -- -- -- 20,00 St
An- und Abfahrt zur Aktivierung/D..
An- und Abfahrt für die Aktivierung bzw. Deaktivierung
der
Beschilderungen für die Sperrung, da je nach Umfang der
Sperrung bereits im Vorfeld die Beschilderung inaktiv
aufgebaut
oder inaktiv außer Betrieb genommen werden muss

01.10.0005.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 d
Kontrolle der Umleitungsbeschilde..
Kontrolle der Umleitungsbeschilderung.

01.10.0006.   -- -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St
Wegweiser/Zusatzzeichen herstellen
Wegweiser / Zusastzzeichen herstellen, mit Ortsangaben; 
Aufstellen und Vorhaltung werden über LV- Position
vergütet.

01.10.0007.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St
Zusatzzeichen herstellen mit Zeit..
Zusatzzeichen herstellen mit Zeitangaben, ZZ an
Halteverbote;  Aufstellen und Beseitigen. Vorhalten wird
gesondert vergütet

01.10.0008.   -- -- -- -- -- -- -- -- 10,00 d
Zusatzzeichen vorhalten
Zusatzzeichen vorhalten für einen Tag sowie Reinigung,
Unterhaltung und Instandsetzung.

01.10.0009.  21.105/208.92.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zeichen 283'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

01.10.0010.  21.105/208.92.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.

...Forts. 01.10.0010.
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01.10.0010.  Forts. ...

Verkehrsschild '= Zeichen 357'
Größe 2.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

01.10.0011.  21.105/208.91.21.03.02   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
ßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
vergütet.
Verkehrsschild '= Zusatzschild "Gehölzpflegearbeiten ab
.... (Datum)"'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,00 m.
Einsatzzeit über 2 bis 7 Tage.

01.10.0012.  21.105/203.91.20.04   TA 2,00 St
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
der Rest nach Abbau vergütet.
Verkehrsschild '250'
Größe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

01.10.0013.   -- -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St
Verkehrsschild aufstellen
Verkehrsschild anfahren, aufstellen, beseitigen und
abfahren. Als Ergänzung zum Regelplan oder Musterplan.
Aufstellvorrichtung nach stat. Erfordernissen.
Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
Größe 2.

Retroreflektierend mit Folie der Bauart Typ 2.
Aufstellvorrichtung nach Wahl des AN aufstellen.
Aufstellhöhe = 2,2 m.
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01.10.0014.  21.105/405.05.20.00 5,00 St
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
bau, der Rest nach Abbau vergütet.
Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
richtung.
Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
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02. Baufeldfreimachung

02.00. H405 L127 Rußhütte

02.00.0001.  19.101/107.91   TA 1,00 Psch
Baustelle einrichten
Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Abschnitts 02.00 des Leis-
tungsverzeichnisses'
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

02.00.0002.  21.105/135.90.29.11.10   TA 30,00 St
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kürzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Vorübergehende Verkehrs-
sicherungsmaßnahmen durchführen.
Nach RSA, Regelplan 'C II/4 '
Für stationäre Arbeitsstelle einschließlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Länge des Arbeitsbereiches '300m'
Gesamtdauer der Verkehrsführung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen für die verkehrsrechtliche Anordnung durchführen.
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02.00.0003.  21.107/630.11.11.56.11 1.000,00 m2
Gehölzbestand verjüngen
Gehölzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjüngen,
Schnitthöhe ca. 10 bis 20 cm über dem Boden. Beschädig-
te Gehölze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundfläche des Gehölz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Flächen 1:4 bis 1:3.
Standort = Böschung.
Überwuchs bis 1,00 m außerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.
Zeitraum seit letzter Verjüngung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes über 2 Stück/m2.
Auf-den-Stock-setzen ca. 100 v.H. des Bestandes,
Überhälter oder Gehölzgruppen nach Angabe des AG belas-
sen.
Stammholz nach Wahl des AN verwerten.
Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0004.  21.106/029.11.11 100,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,10 bis 0,30 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0005.  21.106/029.21.11 25,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.

02.00.0006.  21.106/029.31.11 10,00 St
Bäume fällen ohne Roden
Bäume fällen, höchstens 0,25 m über dem Erdboden
absägen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m über dem
Erdboden. Wurzelstöcke roden bzw. ausfräsen wird geson-
dert vergütet.
Durchmesser über 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Fläche steiler als 1:4.
Gesamtes Holz nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
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02.00.0007.  21.107/748.34.10 250,00 St
Ast absägen
Ast, Aststumpf oder Stämmling auf Astring absägen oder
auf Zugast zurücksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.
Baumstandort = über 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.
Arbeitshöhe über Standfläche 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.

02.00.0008.  19.101/112.99   TA 1,00 Psch
Baustelle räumen
Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für 'alle Leistungen des Abschnitts 02.00 des Leis-
tungsverzeichnisses'

02.01. N603 L163 Neubau SM 1 Reptilienschutz

02.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- -- 30,00 m2
Fläche mit Knöterich (Polygonum) ..
Neigung 1:4-1:3*Böschung
Anfallendes Material ist fachgerecht zu entsorgen.
Fläche: 120 m²
Arbeitsgänge im Jahr 2025: 3

02.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St
Überstieghilfen liefern und aufst..
Überstieghilfen liefern und nach Vorgabe des AG entlang
des Reptilienschutzzaunes aufstellen.

Alle notwendigen Materialien und zugehörige Arbeiten
sind einzukalkulieren

02.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- -- 170,00 m
Reptilienschutzzaun vorhalten
Reptilienschutzzaun in Stand setzen.
Losen Folienzaun wieder befestigen
Ausrichten, befestigen, Antreten von Haltestäben.

Alle notwendigen Materialien und zugehörige Arbeiten
sind einzukalkulieren.

02.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- -- 510,00 m2
Reptilienschutzzaun freistellen
Korridor von 3 m Breite (2 Meter im Baufeld + 1 Meter

...Forts. 02.01.0008.
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02.01.0008.  Forts. ...

hinter der Baufeldgrenze).
In 2027 ist ein Pflegegänge vorgesehen.
Zaunlänge 170 m.

Fläche pro Pflegegang: 510 m2

Alle notwendigen Materialien und zugehörige Arbeiten
sind einzukalkulieren.

02.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- -- 170,00 m
mob. Reptilienschutzzaun einziehen
Mobiler Reptilienschutzzaun des LfS an Landstraßen
abbauen, säubern und ordnungsgemäß, nach Anlagen
sortiert, im Stützpunkt Dorf im Warndt einlagern.

Die Örtlichkeit ist weitgehend in den ursprünglichen
Zustand wieder zurückzuversetzen.
Der Boden ist einzuebnen.
Überschüssiger Füllsand ist aufzunehmen, geht in
Eigentum des AN über und ist ordnungsgmäß zu entsorgen.

Schadhaftes Material ist zu dokumentieren und eine
entsprechende Liste dem FB 45 zu übergeben.
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Hinweis zur OZ 03.
Vorgaben aus Baubeschreibung beachten

03. Transport Schnittgut

03.00. Transport Schnittgut

03.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- -- 38,00 St
Transport von Schnittgut 0-20 km
Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk  in Großrosseln.
Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 0-20 Km.

03.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- -- 27,00 St
Transport von Schnittgut 21-40 km
Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk  in Großrosseln.
Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 21-40 Km.

03.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- -- 15,00 St
Transport von Schnittgut 41-60 km
Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk  in Großrosseln.
Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 41-60 Km.

03.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- -- 8,00 St
Transport von Schnittgut 61-80 km
Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk  in Großrosseln.
Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 61-80 Km.
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03.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St
Transport von Schnittgut  81-100 km
Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk  in Großrosseln.
Vergütet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 81-100 Km.
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