° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Leistungsverzeichnis

- Verzeichnis der verwendeten Leistungsbereiche -

Die im Leistungsverzeichnis mit Standardleistungs-Nummer (StL-Nr)
gekennzeichneten Beschreibungen der Teilleistungen (OZ) sind nachstehend
aufgefiihrten Leistungsbereichen des STLK/RLK entnommen.
Bei Nutzung der elektronischen Fassung des STLK-Langtextes kann eine vollstandige Dateniibernahme bzw.
-einsicht nur bei Verwendung des AVA-Programmsystems des Auftraggebers gewdhrleistet werden.
Bei Widerspriichen gilt der Wortlaut im Langtext-Verzeichnis der Aufforderung zur Angebotsabgabe.

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

LB-Nr. Leistungsbereich Ausgabe
19.101 BAUSTELLENEINR., BAUBEGL.LEISTUNGEN 09/19
12.102 ENTSORGUNG 10/12
16.105
21.105 VERKEHRSSICHERUNG AN ARBEITSSTELLEN 06/21
21.106 ERDBAU 03/21
20.107
21.107 LANDSCHAFTSBAUARBEITEN 03/21
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StL-Nr Menge AE

00.

00.00.

00.00.0001.

00.00.0002.

Bundesstrallen
Baustelleneinrichtung

19.101/107.91 TA 1,00 Psch

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalien Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubliros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fir "alle Leistungen des Abschnitts 00 des Leis-
tungsverzeichnisses”

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

21.105/135.90.29.11.10 TA 40,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflRnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/2*

Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Ladnge des Arbeitsbereiches "300m*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
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00.00.0003. 21.105/135.91.30.21.10 TA 15,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/2*
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fir bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
00.00.0004. e 10,00 St
Verk.sich. kirzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kirzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBnhahmen durchfih-
ren.
Nach RSA, Regelplan C 11/2
Lange der Verkehrsfuhrung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.
00.00.0005. 21.105/135.90.29.11.10 TA 15,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/3"
Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Lange des Arbeitsbereiches "300m*
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
00.00.0006. 21.105/135.91.30.21.10 TA 10,00 St
Verk.sich. kurzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/3"
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fur bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung tUber 4 Std. bis 8 Std.
...Forts. 00.00.0006.
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00.00.0006. Fo

rts. ...

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

00.00.0008. 21.105/135.90.29.11.10 TA 35,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/4 *©
Fur stationdre Arbeitsstelle einschlielRlich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Ladnge des Arbeitsbereiches "300m*
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
00.00.00009. 21.105/135.91.30.21.10 TA 45,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalinahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan "C 11/4 *©
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fir bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
00.00.0010. e - - 30,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kirzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBhahmen durchfih-
ren.
Nach RSA, Regelplan C 11/4
Lange der Verkehrsfuhrung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.
00.00.0011. 21.105/135.90.29.11.10 TA 8,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
...Forts. 00.00.0011.
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00.00.0011. Forts. ...

00.00.0012.

00.00.0013.

00.00.0014.

betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/5 *©

Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Lange des Arbeitsbereiches "300m*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

21.105/135.90.19.21.14 TA 5,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/5"

Fur stationare Arbeitsstelle.

Lange des Arbeitsbereiches "300"

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung tUber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Anfallende Gebihren fir verkehrsrechtliche Anordnung
uber 100,00 Euro bis 200,00 Euro.

e 5,00 St

Verk.sich. klirzerer Dauer umsetzen

Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kiUrzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBnahmen durchfih-
ren.

Nach RSA, Regelplan C 11/5

Lange der Verkehrsfihrung maximal 300 Meter

Bei Tageslicht.

21.105/208.92.21.03.02 TA 10,00 St

Verkehrsschild aufb., abb., vorh.

Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.

Verkehrsschild "= Zeichen 283"

GroRe 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

...Forts. 00.00.0014.

Druckdatum:
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00.00.0014. Fo

rts. ...

Schild = flach.
Aufstel lhohe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

00.00.0015. 21.105/208.91.21.03.02 TA 10,00 St
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Voriubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiuhren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.
Verkehrsschild "= Zusatzschild "Gehdlzpflegearbeiten ab
---- (Datum)**
GroRe 1.
Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
Schild = flach.
Aufstellhoéhe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.
Einsatzzeit Uber 2 bis 7 Tage.

00.00.0016. e e - 5,00 h
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fallarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.

00.00.0017. 19.101/112.99 TA 1,00 Psch
Baustelle raumen
Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fur das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
fur "alle Leistungen des Abschnitts 00 des Leis-
tungsverzeichnisses”
Hinweis zur OZ 00.01.
Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lageflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

00.01. Bereich | Gehdolzflachen

00.01.0001. e - - 4.000,00 m2
Geholzflache mulchen
Flache mit Wildwuchs (teilverholzt) nach Anweisung des
AG mulchen (Gehtlze bis 10cm Durchmesser)
Standort = bis 15m neben Strale
Schnittgut verbleibt auf Fléache.

Druckdatum: 24.06.2026 Seite:
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00.01.0001.0

00.01.0002.

00.01.0003.

00.01.0004.

21.107/650.31.13.11.01 1.000,00 m2
Extensivflache mahen

Extensivflache entsprechend der o6kologischen Funktion
mahen.

Biotoptyp = Wiese.

Neigung der Flache 1:4 bis 1:3.
Ganzflachig.

Durchfuhren ab Mitte September.

Mahgerat = Freischneidegerat.

Schnitthoéhe 10 cm.

Mahgut bleibt liegen.

21.107/630.11.11.59.09 TA 36.000,00 m2

Geholzbestand verjliingen

Geh6lzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjingen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Gehdlze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Gehdlz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Fléchen 1:4 bis 1:3.

Standort = Boschung.

Uberwuchs bis 1,00 m auBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uber 2 Stick/m2.
Auf-den-Stock-setzen "abschnittsweise in Abschnitten.
Uberhalter oder Gehdlzgruppen nach Vorgaben des AG
belassen*®

Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

e 1.500,00 m

Hecke schneiden _

Austriebe und Aste von Hecken und Strauchern auf
Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden.

Hohe des lichten Raumes = bis 5,00 m Uber Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Standort = Stralennebenflachen, Bdschungen bis 4,5 m vom
Fahrbahnrand.

Schnittgut hackseln bzw. zerspanen und aulerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.

S 300,00 m2

Zaun freistellen.
Zaun freistellen.

...Forts. 00.01.0004.

Druckdatum:
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00.01.0004. Fo

00.01.0005.

00.01.0006.

00.01.0007.

rts. ...

Vorhandener Zaun beidseitig nach Vorgaben des AG
freistellen.

Busch-, Heckenbestand mulchen und Abfall ablesen.
Mulchen bis Gelandeoberkante.

Neigung der Flache 1:4 bis 1:1,5.

Entlang der Zauntrasse vorhandener Busch-,

Hecken und junger Baumbestand bis zu

0,1 m Durchmesser, 1,3 m Uber dem Erdboden gemessen,
Arbeitsbreite: jeweils 1 m vor und hinter dem Zaun.

Schnittgut und Stammholz héckseln bzw. zerspanen und
auRerhalb der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des
AG befordern und abladen.

21.107/732.13.09 TA 20,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchfuhren .
Lichtraumprofilschnitt durchfiuhren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkirzen oder auf Astring
absédgen. Abgerechnet wird nach Stuck Baum.

Hohe des lichten Raumes = 4,50 m Uber Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

21.107/734.25.29 TA 20,00 St
Totholz am Baum beseitigen

Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Aste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Uberwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stick Baum.

Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhohe Uber 20,00 m.

Kronendurchmesser tber 5,00 m bis 10,00 m.

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

21.107/632.01.13.30.99 TA 500,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjiingen

Einzelgeh6lz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjungen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

Standort = Bdschung.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Gehdlz = Baum, Durchmesser in Schnitthohe lber 10 bis
30 cm.

...Forts. 00.01.0007.

Druckdatum:

24.06.2026

Seite: 9



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

00.01.0007. Fo

00.02.

00.02.0001.

00.02.0002.

00.02.0003.

rts. ...

Schnittgut “und Stammholz hackseln bzw. zerspanen und
auRerhalb der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des
AG befordern und abladen.*®

Hinweis zur OZ 00.02.

Vorgaben zur Entsorgung beachten

Einzelheiten zu Lageflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

Bereich Il Einzelbdume/-gehblze

21.107/720.21.29.09 TA 70,00 St

Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stick Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.

Stammumfang bis 1,00 m.

Arbeitshohe "bis 6,00 m Uber der Fahrbahn *©

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*

21.107/720.21.39.09 TA 40,00 St

Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stuck Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.

Stammumfang dber 1,00 bis 2,00 m.

Arbeitshohe "bis 4,50 m Uber der Fahrbahn *

Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*

21.107/734.25.29 TA 250,00 St
Totholz am Baum beseitigen

Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Aste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Uberwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stick Baum.

Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhohe Uber 20,00 m.

Kronendurchmesser tber 5,00 m bis 10,00 m.

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

Druckdatum:

24.06.2026 Seite:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..

LV: 3

Los 3 SM St. Wendel

0oz

StL-Nr Menge AE

00.02.0004.

00.02.0005.

00.02.0006.

00.02.0007.

21.107/732.93.09 TA 220,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchfuhren )
Lichtraumprofilschnitt durchfihren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkirzen oder auf Astring
absagen. Abgerechnet wird nach Stick Baum.

Hohe "bis 6,0 m Uber Fahrbahn.

Hohe des lichten

Raumes = 2,50 m Uber Geh-/Radweg. "

Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.
Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

21.107/632.01.13.19.99 TA 400,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjiingen

Einzelgeh6lz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjungen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

Standort = Bdschung.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Gehdlz = Strauch.

Stammholz “und*®

Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

21.107/632.01.13.29.99 TA 100,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjingen

Einzelgehtlz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjingen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtdlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

Standort = Bdschung.

Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uUber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Gehdlz = Baum, Durchmesser in Schnitthdhe bis 10 cm.
Stammholz “und*®

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

21.106/029.11.99 TA 2.500,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absédgen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uber 0,10 bis 0,30 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

...Forts. 00.02.0007.

Druckdatum:

24.06.2026

Seite: 11



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

00.02.0007. Fo

rts. ...

B&ume “und-

Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und auBlerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befdérdern und abladen.*

00.02.0008. 21.106/029.21.99 TA 200,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser uber 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Flache steiler als 1:4.
Baume “und*®
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und aul3erhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befordern und abladen.*

00.02.0009. 21.106/029.31.99 TA 20,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hdchstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m dber dem
Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser uUber 0,50 bis 0,75 m.
Neigung der Flache steiler als 1:4.
B&ume “und-
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und auBlerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befdérdern und abladen.*

00.02.0010. 21.106/029.40.99 TA 4,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
absédgen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser uber 0,75 bis 1,00 m.
Baume “und*®
Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und aullerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befordern und abladen.*

00.02.0011. 21.106/029.90.99 TA 2,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, hdchstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m dber dem
Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.
Durchmesser "iber 100 cm*®
B&ume “und-

...Forts. 00.02.0011.
Druckdatum: 24.06.2026 Seite: 12



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

00.02.0011. Forts. ...

00.02.0012.

00.02.0013.

00.02.0014.

00.02.0015.

00.02.0016.

Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und auBlerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befdérdern und abladen.*

21.107/748.34.10 10,00 St

Ast abséagen

Ast, Aststumpf oder Stadmmling auf Astring absagen oder
auf Zugast zurucksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.

Baumstandort = dber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.

Arbeitshohe Uber Standflache 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.

21.107/748.34.20 10,00 St

Ast abségen

Ast, Aststumpf oder Stammling auf Astring absagen oder
auf Zugast zuricksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.

Baumstandort = tber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.

Arbeitshohe Uber Standflache 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser tUber 10 bis 25 cm.

e - - 3,00 St

Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm)

Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis
Arbeitshohe 4m entfernen.

Entfernung zur Stralle bis 20m.

Stammumfang bis 200cm.

Abrechnung erfolgt nach Stuck Baum.

Schnittmaterial hackseln bzw. zerspanen und aullerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befordern und abladen.

e 5,00 St

Baumfremder Bewuchs entf. (Krone)

Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis
Arbeitshdhe 25m entfernen.

Stammumfang bis 200cm.

Entfernung zur StralBe bis 20m.

Abrechnung erfolgt nach Stick Baum.

Schnittmaterial hackseln bzw. zerspanen und aullerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befdérdern und abladen.

21.107/728.92.22.12.01 TA 5,00 St
Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.
Erziehungs-/Aufbauschnitt an Jungbaum durchfihren. Gat-
tung, Art und Sorte nach Unterlagen des AG. Konkurrenz-
triebe sowie starke, nicht deutlich untergeordnete Aste

...Forts. 00.02.0016.

Druckdatum:

24.06.2026

Seite: 13



° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 3

Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

00.02.0016. Fo

00.03.

00.03.0001.

rts. ...

(groBler 50 v.H. des Stammdurchmessers in H6he des
Schnittes) und Zwiesel entfernen. Seitenaste der Vor-
krone einkiirzen. Schnittfihrung auf Astring. Sich rei-
bende, kreuzende und nach innen wachsende Triebe sowie
abgestorbenes Holz in der Endkrone entfernen. Stamm-
und Stockaustriebe entfernen. Abgerechnet wird nach
Stick Baum. Schnittgut nach Wahl des AN verwerten.
Baumstandort "bis 7m vom Fahrbahnrand entfernt *
Baumhohe Uber 4,00 m bis 6,00 m.

Stammhdhe Uber 2,20 m bis 3,00 m.

Kronendurchmesser tber 2,00 m bis 3,00 m.

Aste des unteren Astkranzes zur Stammverlangerung auf
Astring entfernen.

Pflegezustand = bisher unregelmallig durchgefihrt.
Leittrieb freistellen.

Hinweis zur OZ 00.03.

Vorgaben zur Entsorgung beachten

Einzelheiten zu Lageflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

Bereich Ill Hangsicherungsnetze

21.107/630.99.21.55.99 TA 200,00 m2
Gehdlzbestand verjiingen

Gehtélzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjlingen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Gehdlze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Gehdlz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung " der Flachen steiler 1:3

Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.”

Standort "Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand
zwischen 2,00 m und 15,0 m"

Uberwuchs bis 2,00 m auBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes Uber 2 Stick/m2.
Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.

Stammholz “und*®

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.*®

Hinweis zur OZ 00.04.
nur Im Zeitraum von Marz bis Mai auf Anweisung des AG

Druckdatum:

24.06.2026 Seite:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..

LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz StL-Nr Menge AE

00.04. Bereich IV Wurzelstockfrasen

00.04.0001. e o e 8.000,00 m2
Wurzelstockflache eines ehemalige..
Wurzelstockflache eines ehemaligen Busch-, Hecken-
und/oder Baumbestands ausfrasen. Frastiefe
“Bodengleich™. Mulch gleichmdBig nach Angaben des AG
auf der Flache verteilen.

00.04.0002. 21.106/022.19.00.00 TA 400,00 St
Wurzelstdcke ausfrasen
Wurzelstocke einschlielBlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser uber 0,10 bis 0,30 m.
Frastiefe "Bodengleich”

00.04.0003. 21.106/022.29.00.00 TA 150,00 St
Wourzelstdocke ausfrasen
Wurzelstocke einschlieRlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser tber 0,30 bis 0,50 m.
Frastiefe "Bodengleich”

00.04.0004. 21.106/022.39.00.00 TA 50,00 St
Wurzelstdcke ausfrasen
Wurzelstocke einschlielBlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser uber 0,50 bis 0,75 m.
Frastiefe "Bodengleich”

00.04.0005. 21.106/022.49.00.00 TA 5,00 St
Wurzelstdocke ausfrasen
Wurzelstocke einschlieRlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser tber 0,75 bis 1,00 m.
Frastiefe "Bodengleich”
Hinweis zur OZ 00.05.
nur auf Anordnung des AG

00.05. Bereich V akute EinzelmalRnahmen

00.05.0001. e o e 6,00 St

Baustelle einrichten
Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-

...Forts. 00.05.0001.

Druckdatum:

24.06.2026

Seite: 15



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

00.05.0001. Fo

00.05.0002.

00.05.0003.

rts. ...

lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubliiros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt der Einheitspreis

fir alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

21.105/135.90.19.11.00 TA 4,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/4*

Fur stationare Arbeitsstelle.

Ladnge des Arbeitsbereiches "300 Meter*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

21.105/135.90.19.11.00 TA 2,00 St

Verk.sich. kirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/2*

Fur stationare Arbeitsstelle.

Lange des Arbeitsbereiches "300 Meter*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Druckdatum:

24.06.2026 Seite:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel
oz StL-Nr Menge AE
00.05.0004. e 5,00 h
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fallarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.
00.05.0005. e 10,00 St
Beseitigung v. Eichenprozessionssp.
Beseitigung von Eichenprozessionspinner.
Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner-
raupen und -nestern und Gespinsten am Baum
Arbeitshohe bis 25 m.
Kronendurchmesser bis 15 Meter.
AusfTuhrliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes
und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und
Nestern des EPS.
Nester, Gespinste und Raupen mit Sprihkleber einsprihen.
und mit Spezial-Staubsauger absaugen.
(Sicherheitsstaubsauger fur gefahrliche Staube der
Klasse M).
Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel ulber
Abfallverbrennung.
Die Abrechnung erfolgt pro Baum.
00.05.0006. e 15,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, gelandegleich Uber dem Erdboden
abséagen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem
Erdboden.
Durchmesser uber 0,10 bis 0,30 m.
Neigung der Flache steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
00.05.0007. e 10,00 St
Baume fallen ohne Roden
Baume fallen, gelandegleich uUber dem Erdboden
abséagen.
Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem
Erdboden.
Durchmesser uber 0,30 bis 0,50 m.
Neigung der Flache steiler als 1:4.
Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
00.05.0008. e 5,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich Uber dem Erdboden

abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem

Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-

...Forts. 00.05.0008.

Druckdatum:

24.06.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

00.05.0008. Fo

00.05.00009.

00.05.0010.

00.06.

00.06.0001.

00.06.0002.

rts. ...

dert vergitet.

Durchmesser uUber 0,50 bis 0,75 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

20.107/748.39.90 TA 10,00 St

Ast abséagen

Ast, Aststumpf oder Stadmmling auf Astring absagen oder
auf Zugast zuricksetzen. Schnittgut der Verwertung nach
Wahl des AN zufihren.

Baumstandort = Uber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.

Arbeitshohe uUber Standflache "iber 5 m bis 25,00 m.*
Astdurchmesser " Uber 3 cm bis 40 cm”

e 6,00 St

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt der Einheitspreis fir alle Leistungen des
jJeweiligen Einzelauftrags.

Hinweis zur OZ 00.06.
nur auf Anordnung des AG

Spezialgerateeinsatz

e 5,00 h
Arbeiten mit Hubarbeitsbihne

Arbeiten mit Hubarbeitsbihne

auf Anordnung des AG ausfihren.

Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Hubhdhe bis 30 m.

EinschlielBlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.06.0002.
Einsatz nur auf vorhandene Rickgassen

e 5,00 h
Arbeiten mit Ruckefahrzeug

Arbeiten mit Rickefahrzeug

Arbeiten mit Rickefahrzeug auf Anordnung

...Forts. 00.06.0002.

Druckdatum:

24.06.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

00.06.0002. Fo

00.06.0003.

00.07.

00.07.0001.

rts. ...

des AG ausfihren.

Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

EinschlielBlich Maschinenfihrer und Betriebsstoff.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.06.0003.
Einsatz nur auf Flachen abseits der Stralle
z.Bsp. Lagerplatze der StralRenmeisterei

e o e 5,00 h

Arbeiten mit selbstf. GroRhacker

Arbeiten mit GroRhacker

Arbeiten mit selbtsfahrendem Grofthacker auf Anordnung
des AG ausfihren.

Leistungspotential

Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm
Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm
Durchsatz mindestens ca. 500 srm

Einlassoffnung:
Einlassbreite mindestens 1400 mm
Einlasshéhe mindestens 820 mm

Zerkleinerungseinheit
Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm

Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

EinschlielBlich Maschinenfihrer und Betriebsstoff.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 00.07.
nur auf Anordnung des AG

Seilklettertechnik

e 5,00 h
Seilklettertechnik -VGB

Seilklettertechnik -VGB

Arbeiten in Seilklettertechnik auf Anordnung

des AG ausfihren anverkehrsgefahrdenden

Baumen (VGB) gemdR den Sicherheitsregeln

der UVV VSG 4.2 der Garten-

Berufsgenossenschaft, beziglich der erforderlichen
MalRnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim
Besteigen und Arbeiten in Baumen unter Einsatz der
Motorséage.

...Forts. 00.07.0001.

Druckdatum:

24.06.2026
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

00.07.0001. Fo

00.09.

00.09.0001.

00.09.0002.

rts. ...

Verglutet werden nur die tatsachlich geleisteten
Stunden auf Anordnung des AG.

Die Postion umfallt den Verrechnungssatz fir die gemal
vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskrafte.

Entsorgung

e - - 10,00 St

Zuschlag zu OZ 00.02.0007

Zuschlagsposition zu 0Z 00.02.0007

Mit RuBrindenkrankheit befallene B&ume soweit moglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.-
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geréaten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e 5,00 St

Zuschlag zu OZ 00.02.0008

Zuschlagsposition zu 0Z 00.02.0008

Mit RuBrindenkrankheit befallene Baume soweit moéglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit

...Forts. 00.09.0002.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

00.09.0002. Fo

00.09.0003.

00.09.0004.

rts. ...

entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus kodrperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geraten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e - - 2,00 St

Zuschlag zu OZ 00.02.0009

Zuschlagsposition zu 0Z 00.02.0009

Mit RuBrindenkrankheit befallene B&dume soweit moglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.-
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geréaten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e 1,00 St

Zuschlag zu OZ 00.02.0010

Zuschlagsposition zu 0Z 00.02.0010

Mit RuBrindenkrankheit befallene Baume soweit moéglich

maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden

abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

...Forts. 00.09.0004.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

00.09.0004. Fo

00.09.0005.

rts. ...

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geraten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

12.102/121.92.11 TA 1,00 t

N.gefahrl. Abfall aus Baustelle ent

Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, fordern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall "Mit RuBrindenkrankheit befallene B&ume®
Entsorgung nach Unterlagen des AG.

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fihren.

Druckdatum:

24.06.2026
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 3

Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

01.

01.00.

01.00.0001.

01.00.0002.

Landstral3en
Baustelleneinrichtung

19.101/107.91 TA 1,00 Psch

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemallen Ausfihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergltet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubliros, Unterkiinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fir die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fir "alle Leistungen des Abschnitts 01 des Leis-
tungsverzeichnisses”

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

21.105/135.90.29.11.10 TA 20,00 St

Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.

Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflinahmen durchfihren.

Nach RSA, Regelplan *C 11/2*

Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.

Ladnge des Arbeitsbereiches "300m*

Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fiir Straflenbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Geholzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-Stral3en ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel
oz StL-Nr Menge AE
01.00.0003. 21.105/135.91.30.21.10 TA 10,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/2*
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fir bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung Uber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
01.00.0004. e 10,00 St
Verk.sich. kirzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kirzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBnhahmen durchfih-
ren.
Nach RSA, Regelplan C 11/2
Lange der Verkehrsfuhrung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.
01.00.0005. 21.105/135.90.29.11.10 TA 20,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/3 *©
Fur stationare Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Lange des Arbeitsbereiches "300m*
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
01.00.0006. 21.105/135.91.30.21.10 TA 10,00 St
Verk.sich. kurzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/3 *©
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fur bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung tUber 4 Std. bis 8 Std.
...Forts. 01.00.0006.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0006. Fo

rts. ...

Bei Tageslicht.

Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.

01.00.0007. e 5,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kirzerer Dauer
umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBhahmen durchfih-
ren.
Nach RSA, Regelplan C 11/3
Lange der Verkehrsfuhrung maximal 300 Meter
Bei Tageslicht.
01.00.0008. 21.105/135.90.29.11.10 TA 135,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmalRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *"C 11/4 *©
FUr stationdre Arbeitsstelle einschliellich Umsetzen.
Umsetzen nach Unterlagen des AG.
Lange des Arbeitsbereiches "300m*
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fiur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
01.00.00009. 21.105/135.91.30.21.10 TA 95,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
betriebsfertig aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen, betreiben und abbauen. Voribergehende Verkehrs-
sicherungsmaflRnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan *C 11/4 *©
Nach Verkehrszeichenplan des AG.
Fur bewegliche Arbeitsstelle.
Gesamtdauer der Verkehrsfihrung tUber 4 Std. bis 8 Std.
Bei Tageslicht.
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehorige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen fur die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
01.00.0010. e 130,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer umsetzen
Verkehrssicherung an Arbeitsstsellen von kiUrzerer Dauer
...Forts. 01.00.0010.
Druckdatum: 24.06.2026 Seite: 25



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

01.00.0010. Forts. ...

01.00.0014.

01.00.0015.

01.01.

01.01.0001.

01.01.0002.

umsetzen. Vorubergehende SicherungsmalBnahmen durchfih-
ren.

Nach RSA, Regelplan C 11/4

Lange der Verkehrsfihrung maximal 300 Meter

Bei Tageslicht.

e - - 10,00 h
Lichtsignalanlage bedienen

Lichtsignalanlage bedienen

Lichtsignalanlage bei den Fallarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.

19.101/112.99 TA 1,00 Psch

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale

fir "alle Leistungen des Abschnitts 01 des Leis-
tungsverzeichnisses”

Hinweis zur OZ 01.01.

Vorgaben zur Entsorgung beachten

Einzelheiten zu Lageflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

Bereich | Gehdlzflachen

e 2.500,00 m2

Geholzflache mulchen

Flache mit Wildwuchs (teilverholzt) nach Anweisung des
AG mulchen (Gehtlze bis 10cm Durchmesser)

Standort = bis 15m neben Stralle

Schnittgut verbleibt auf Flache.

21.107/630.11.11.59.09 TA 45.000,00 m2

Geholzbestand verjlingen

Geh6lzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjingen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Gehdlze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Gehdlz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung der Fléchen 1:4 bis 1:3.

Standort = Boschung.

Uberwuchs bis 1,00 m auBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uber 2 Stick/m2.

...Forts. 01.01.0002.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

01.01.0002. Fo

01.01.0003.

01.01.0004.

01.01.0005.

rts. ...

Auf-den-Stock-setzen "abschnittsweise in Abschnitten.
Uberhalter oder Gehélzgruppen nach Vorgaben des AG
belassen*®

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.

e - - 3.000,00 m

Hecke schneiden _

Austriebe und Aste von Hecken und Strauchern auf
Anweisung des AG mit Heckenschere schneiden.

Hohe des lichten Raumes = bis 5,00 m Uber Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Standort = Stralennebenflachen, Bdschungen bis 4,5 m vom
Fahrbahnrand.

Schnittgut hackseln bzw. zerspanen und nach Vorgabe des
AG verwerten.

21.107/732.13.09 TA 15,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchfuhren )
Lichtraumprofilschnitt durchfihren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkirzen oder auf Astring
absagen. Abgerechnet wird nach Stick Baum.

Hohe des lichten Raumes = 4,50 m Uber Fahrbahn.
Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.*®

21.107/734.25.29 TA 15,00 St

Totholz am Baum beseitigen

Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Aste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Uberwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stick Baum.

Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhohe uber 20,00 m.

Kronendurchmesser uber 5,00 m bis 10,00 m.

Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG fdrdern
und abladen.*®

Druckdatum:
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° Landesbetrieb

fiir Straflenbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein

VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

0oz StL-Nr Menge AE

01.01.0006. 21.107/632.01.13.30.99 TA 500,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjingen
Einzelgehtlz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjingen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtdlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.
Standort = Bdschung.
Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uUber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Gehdlz = Baum, Durchmesser in Schnitthdhe dber 10 bis
30 cm.
Schnittgut “und Stammholz hackseln bzw. zerspanen und
aulRerhalb der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des
AG fdrdern
und abladen.*®
Hinweis zur OZ 01.02.
Vorgaben zur Entsorgung beachten
Einzelheiten zu Lageflache(n)sind der Baubeschreibung
und den Sonstigen Anlagen zu entnehmen.

01.02. Bereich Il Einzelbdume/-gehélze

01.02.0001. 21.107/720.21.29.09 TA 100,00 St
Austriebe eines Baumes entfernen
Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stick Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.
Stammumfang bis 1,00 m.
Arbeitshdhe "bis 6,00 m uUber der Fahrbahn *
Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

01.02.0002. 21.107/720.21.39.09 TA 60,00 St

Austriebe eines Baumes entfernen

Austriebe eines Baumes unter Schonung der Rinde entfer-
nen. Austriebe an der Basis im Triebdurchmesser flach
entfernen. Abgerechnet wird nach Stuck Baum.
Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Stamm- und Stockaustriebe.

Stammumfang dber 1,00 bis 2,00 m.

Arbeitshohe "bis 4,50 m Uber der Fahrbahn *

Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*

Druckdatum:

24.06.2026 Seite:
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01.02.0003.

01.02.0004.

01.02.0005.

01.02.0006.

21.107/734.25.29 TA 750,00 St
Totholz am Baum beseitigen

Totholz am Baum nach Unterlagen des AG beseitigen. Tote
und gebrochene Aste ab 3 cm Durchmesser abschneiden,
vorhandene Uberwallungen erhalten. Abgerechnet wird
nach Stick Baum.

Baumstandort = bis 4,50 m vom Fahrbahnrand entfernt.
Baumhohe Uber 20,00 m.

Kronendurchmesser Uber 5,00 m bis 10,00 m.

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

21.107/732.93.09 TA 850,00 St
Lichtraumprofilschnitt durchfuhren .
Lichtraumprofilschnitt durchfiuhren. Aste erforderli-
chenfalls auf Zugast einkirzen oder auf Astring
absédgen. Abgerechnet wird nach Stuck Baum.

Hohe "bis 6,0 m Uber Fahrbahn.

Hohe des lichten

Raumes = 2,50 m Uber Geh-/Radweg. "

Breite des seitlichen Sicherheitsraumes gemessen von
der Fahrbahnrandmarkierung = 1,25 m.
Schnittgut “héckseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

21.107/632.01.13.19.99 TA 600,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjingen

Einzelgehtdlz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjingen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

Standort = Bdschung.

Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uUber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Gehdlz = Strauch.

Stammholz “und*®

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auBerhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.m*

21.107/632.01.13.29.99 TA 150,00 St
Einzelgeho6lz im Bestand verjiingen

Einzelgeh6lz im Bestand nach Unterlagen des AG durch
Auf-den-Stock-setzen verjungen. Schnitthoéhe ca. 10 bis
20 cm Uber dem Boden. Beschadigte Gehtlze des verblei-
benden Bestandes fachgerecht schneiden.

Standort = Bdschung.

Zeitraum seit letzter Verjungung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes uber 0,5 bis 1 Stick/m2.
Geholz = Baum, Durchmesser in Schnitthohe bis 10 cm.

...Forts. 01.02.0006.

Druckdatum:

24.06.2026
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01.02.0006. Forts. ...

01.02.0007.

01.02.0008.

01.02.00009.

01.02.0010.

Stammholz “und*®

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG befdrdern
und abladen.*®

21.106/029.11.99 TA 4.900,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uber 0,10 bis 0,30 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

B&ume “und-

Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und aul3erhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befordern und abladen.*

21.106/029.21.99 TA 300,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hdchstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m dber dem
Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uUber 0,30 bis 0,50 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

B&ume “und-

Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und auBlerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befdérdern und abladen.*

21.106/029.31.99 TA 40,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absédgen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uber 0,50 bis 0,75 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

B&ume “und-

Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und aullerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befordern und abladen.*

21.106/029.40.99 TA 10,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hdchstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m dber dem
Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uUber 0,75 bis 1,00 m.

...Forts. 01.02.0010.

Druckdatum:
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01.02.0010. Fo

01.02.0011.

01.02.0012.

01.02.0013.

01.02.0014.

01.02.0015.

rts. ...

B&ume “und-

Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und auBlerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befdérdern und abladen.*

21.106/029.90.99 TA 2,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, hochstens 0,25 m lUber dem Erdboden
absagen. Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m iUber dem
Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser "uber 100 cm*®

B&ume “und-

Schlagabraum "hackseln bzw. zerspanen und aul3erhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befordern und abladen.*

21.107/748.34.10 25,00 St

Ast abségen

Ast, Aststumpf oder Stammling auf Astring absagen oder
auf Zugast zuricksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.

Baumstandort = tber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.

Arbeitshohe Uber Standflache 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser bis 10 cm.

21.107/748.34.90 TA 25,00 St

Ast abséagen

Ast, Aststumpf oder Stadmmling auf Astring absagen oder
auf Zugast zurucksetzen. Schnittgut nach Wahl des AN
verwerten.

Baumstandort = dber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.

Arbeitshohe Uber Standflache 20,00 m bis 25,00 m.
Astdurchmesser "10-30cm”

e 5,00 St

Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm)

Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis
Arbeitshdhe 4m entfernen.

Stammumfang bis 200cm.

Entfernung zur StralBe bis 20m.

Abrechnung erfolgt nach Stick Baum.

Schnittmaterial hackseln bzw. zerspanen und aulerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befdérdern und abladen.

e e e e 5,00 St

Baumfremder Bewuchs entf. (Krone)
Baumfremder Bewuchs nach Unterlagen des AG am Stamm bis

...Forts. 01.02.0015.
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01.02.0015. Fo

rts. ...

Arbeitshdhe 25m entfernen.

Stammumfang bis 200cm.

Entfernung zur StralBe bis 20m.

Abrechnung erfolgt nach Stick Baum.

Schnittmaterial hackseln bzw. zerspanen und auRerhalb
der Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG
befdérdern und abladen.

Hinweis zur OZ 01.03.

Vorgaben zur Entsorgung beachten

01.08.

01.03.0001.

01.04.

01.04.0001.

Bereich Ill Hangsicherungsnetze

21.107/630.99.21.55.99 TA 400,00 m2
Gehdlzbestand verjiingen

Gehtélzbestand durch Auf-den-Stock-setzen verjilingen,
Schnitthéhe ca. 10 bis 20 cm Uber dem Boden. Beschadig-
te Gehdlze des verbleibenden Bestands fachgerecht
schneiden. Abgerechnet wird die Grundflache des Gehdlz-
bestands (gemessen vom Wurzelstock der Randpflanzen).
Neigung " der Flachen steiler 1:3

Hubsteiger bis 25 m ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren.”

Standort "Hangsicherungsnetz, Abstand zum Fahrbahnrand
zwischen 2,00 m und 15,0 m"

Uberwuchs bis 2,00 m auRBerhalb des Wurzelstocks der
Randpflanzen.

Zeitraum seit letzter Verjingung 5 bis 10 Jahre.
Mittlere Dichte des Bestandes Uber 2 Stick/m2.
Auf-den-Stock-setzen 100 v.H. des Bestandes.

Stammholz “und*®

Schnittgut "hackseln bzw. zerspanen und auferhalb der
Baustelle auf Flachen nach Unterlagen des AG férdern
und abladen.*®

Hinweis zur OZ 01.04.
nur Im Zeitraum von Marz bis Mai auf Anweisung des AG

Bereich IV Wurzelstockfrasen

e 6.000,00 m2
Wurzelstockflache eines ehemalige..

Wurzelstockflache eines ehemaligen Busch-, Hecken-
und/oder Baumbestands ausfrasen. Frastiefe
“Bodengleich™. Mulch gleichmdRig nach Angaben des AG
auf der Flache verteilen.

Druckdatum:
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oz StL-Nr Menge AE

01.04.0002. 21.106/022.19.00.00 TA 500,00 St
Wurzelstdocke ausfrasen
Wurzelstocke einschlielRlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser tber 0,10 bis 0,30 m.
Frastiefe "Bodengleich”

01.04.0003. 21.106/022.29.00.00 TA 200,00 St
Wurzelstdcke ausfrasen
Wurzelstocke einschlielBlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser uber 0,30 bis 0,50 m.
Frastiefe "Bodengleich”

01.04.0004. 21.106/022.39.00.00 TA 70,00 St
Wourzelstdocke ausfrasen
Wurzelstocke einschlielRlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser tber 0,50 bis 0,75 m.
Frastiefe "Bodengleich”

01.04.0005. 21.106/022.49.00.00 TA 5,00 St
Wurzelstdcke ausfrasen
Wurzelstocke einschlielBlich Wurzelansatze ausfrasen.
Gemessen wird der Durchmesser der Schnittstelle des
Wurzelstocks.
Durchmesser uber 0,75 bis 1,00 m.
Frastiefe "Bodengleich”
Hinweis zur OZ 01.05.
nur auf Anordnung des AG

01.05. Bereich IV akute EinzelmalRnahmen

01.05.0001. e e e - - 10,00 St

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemalen Ausfuhrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergitet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubiros, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei

...Forts. 01.05.0001.

Druckdatum:
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01.05.0001. Fo

rts. ...

Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fir bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt der Einheitspreis

fir alle Leistungen des jeweiligen Einzelauftrags.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

01.05.0002. 16.105/132.92.91.10 TA 8,00 St
Verk.sich. kurzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
ben. Vorubergehende SicherungsmalBhahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan “Cll1/4*°
Fur bewegliche Arbeitsstelle.
Lange der Verkehrsfihrung "300 Meter -
Dauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
01.05.0003. 16.105/132.92.91.10 TA 2,00 St
Verk.sich. kiirzerer Dauer durchf.
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen von kirzerer Dauer
aufstellen, beseitigen, vorhalten, warten und betrei-
ben. Voribergehende SicherungsmalBnahmen durchfihren.
Nach RSA, Regelplan "ClI/2*"
Fir bewegliche Arbeitsstelle.
Lange der Verkehrsfihrung "300 Meter -
Dauer der Verkehrsfihrung bis 4 Std.
Bei Tageslicht.
01.05.0004. e 5,00 h
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bedienen
Lichtsignalanlage bei den Fallarbeiten auf Anordnung
des AG von Hand bedienen und schalten.
01.05.0005. e 10,00 St
Beseitigung v. Eichenprozessionssp.
Beseitigung von Eilchenprozessionspinner.
Mechanisches Beseitigen von Eichenprozessionsspinner-
raupen und -nestern und Gespinsten am Baum
Arbeitshdhe bis 25 m.
Kronendurchmesser bis 15 Meter.
...Forts. 01.05.0005.
Druckdatum: 24.06.2026 Seite: 34
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01.05.0005. Fo

01.05.0006.

01.05.0007.

01.05.0008.

01.05.00009.

rts. ...

Ausfiuhrliche Kontrolle der Baumkrone, des Kronenansatzes
und des Stammes nach vorhandenen Raupen, Gespinsten und
Nestern des EPS.

Nester, Gespinste und Raupen mit Sprihkleber einsprihen.
und mit Spezial-Staubsauger absaugen.
(Sicherheitsstaubsauger fur gefahrliche Staube der
Klasse M).

Fachgerechtes Entsorgen der Saugbeutel ilber

Abfal lverbrennung.

Die Abrechnung erfolgt pro Baum.

e - - 30,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich uUber dem Erdboden

abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem

Erdboden.

Durchmesser uber 0,10 bis 0,30 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

e 20,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich Uber dem Erdboden

abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem

Erdboden.

Durchmesser uUber 0,30 bis 0,50 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

e - - 5,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich uUber dem Erdboden

abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem

Erdboden. Wurzelstdcke roden bzw. ausfrasen wird geson-
dert vergitet.

Durchmesser uber 0,50 bis 0,75 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

e 2,00 St

Baume fallen ohne Roden

Baume fallen, gelandegleich Uber dem Erdboden

abséagen.

Gemessen wird der Durchmesser 1,00 m Uber dem

Erdboden. Wurzelstdocke roden bzw. ausfrasen wird geson-

...Forts. 01.05.0009.
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01.05.0009. Fo

01.05.0010.

01.05.0011.

01.06.

01.06.0001.

01.06.0002.

rts. ...

dert vergitet.

Durchmesser uUber 0,75-1,00 m.

Neigung der Flache steiler als 1:4.

Gesamtes Holz der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

20.107/748.39.90 TA 20,00 St

Ast abséagen

Ast, Aststumpf oder Stadmmling auf Astring absagen oder
auf Zugast zuricksetzen. Schnittgut der Verwertung nach
Wahl des AN zufihren.

Baumstandort = Uber 4,50 m bis 7,50 m vom Fahrbahnrand
entfernt.

Arbeitshohe uUber Standflache "iber 5 m bis 25,00 m.*
Astdurchmesser " Uber 3 cm bis 40 cm”

e 10,00 St

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. raumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fir
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt der Einheitspreis fir alle Leistungen des
jJeweiligen Einzelauftrags.

Hinweis zur OZ 01.06.
nur auf Anordnung des AG

Spezialgerateeinsatz

e 15,00 h
Arbeiten mit Hubarbeitsbihne

Arbeiten mit Hubarbeitsbihne

auf Anordnung des AG ausfihren.

Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

Hubhdhe bis 30 m.

EinschlielBlich Bedienpersonal und Betriebsstoffe.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.06.0002.
Einsatz nur auf vorhandene Rickgassen

e 15,00 h
Arbeiten mit Ruckefahrzeug

Arbeiten mit Rickefahrzeug

Arbeiten mit Rickefahrzeug auf Anordnung

...Forts. 01.06.0002.
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01.06.0003.

01.07.

01.07.0001.

rts. ...

des AG ausfihren.

Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

EinschlielBlich Maschinenfihrer und Betriebsstoff.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.06.0003.
Einsatz nur auf Flachen abseits der Stralle
z.Bsp. Lagerplatze der StralRenmeisterei

e o e 5,00 h

Arbeiten mit selbstf. GroRhacker

Arbeiten mit GroRhacker

Arbeiten mit selbtsfahrendem Grofthacker auf Anordnung
des AG ausfihren.

Leistungspotential

Zerkleinerung von Hartholz bis 60 cm
Zerkleinerung von Weichholz bis 80 cm
Durchsatz mindestens ca. 500 srm

Einlassoffnung:
Einlassbreite mindestens 1400 mm
Einlasshéhe mindestens 820 mm

Zerkleinerungseinheit
Trommeldurchmesser mindestens 1040 mm

Verglutet werden die tatsachlich geleisteten
Arbeitsstunden.

EinschlielBlich Maschinenfihrer und Betriebsstoff.
EinschlielBlich An- und Abtransport zur Einsatzstelle.

Hinweis zur OZ 01.07.
nur auf Anordnung des AG

Seilklettertechnik

e 15,00 h
Seilklettertechnik -VGB

Seilklettertechnik -VGB

Arbeiten in Seilklettertechnik auf Anordnung

des AG ausfihren anverkehrsgefahrdenden

Baumen (VGB) gemdR den Sicherheitsregeln

der UVV VSG 4.2 der Garten-

Berufsgenossenschaft, beziglich der erforderlichen
MalRnahmen der Kletter- und Sicherungstechniken beim
Besteigen und Arbeiten in Baumen unter Einsatz der
Motorséage.

...Forts. 01.07.0001.
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01.07.0001. Fo

01.09.

01.09.0001.

01.09.0002.

rts. ...

Verglutet werden nur die tatsachlich geleisteten
Stunden auf Anordnung des AG.

Die Postion umfallt den Verrechnungssatz fir die gemal
vg. UVV vorgesehenen 2 Arbeitskrafte.

Entsorgung

e - - 10,00 St

Zuschlag zu OZ 01.02.0007

Zuschlagsposition zu 0Z 01.02.0007

Mit RuBrindenkrankheit befallene B&ume soweit moglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.-
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geréaten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e 5,00 St

Zuschlag zu OZ 01.02.0008

Zuschlagsposition zu 0Z 01.02.0008

Mit RuBrindenkrankheit befallene Baume soweit moéglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit

...Forts. 01.09.0002.
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01.09.0002. Fo

01.09.0003.

01.09.0004.

rts. ...

entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus kodrperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geraten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e - - 2,00 St

Zuschlag zu OZ 01.02.0009

Zuschlagsposition zu 0Z 01.02.0009

Mit RuBrindenkrankheit befallene B&dume soweit moglich
maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden
abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.-
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geréaten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

e 1,00 St

Zuschlag zu OZ 01.02.0010

Zuschlagsposition zu 0Z 01.02.0010

Mit RuBrindenkrankheit befallene Baume soweit moéglich

maschinell fallen, hochstens 0,25 m Uber dem Erdboden

abséagen.

Die Entnahme ist bei feuchter Witterung durchzufihren.
Stamm, Kronenteile und Schlagabraum kleinschneiden und
gegebenenfalls spalten.

Maximale Kantenldnge 30 cm.

...Forts. 01.09.0004.

Druckdatum:

24.06.2026

Seite: 39



° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

01.09.0004. Fo

01.09.0005.

rts. ...

Maximaler Durchmesser 10cm

Transportcontainer sind vor dem Transport abzudecken.
Maschinen und Gerate sowie zum Transport verwendete
Container sind nach Abschluss der Arbeiten zu reinigen.
Mit den Fallarbeiten betraute Personen sind mit
entsprechender Schutzausristung (Korbbrille plus
partikelfiltrierender Atemschutz (FFP3 mit
Ausatemventil) plus korperbedeckende Arbeitskleidung (z.
B. Einweg-Overall Chemikalienschutz Typ 4B) plus
Schutzhandschuhen mit ausreichender mechanischer
Belastbarkeit sowie geschlossene leicht zu reinigende
desinfizierbare Schuhe oder Stiefel) auszustatten.

Die Zuschlagsposition beinhalten den Mehraufwand fur das
Kleinschneiden des Holzes, die Reinigung von Maschinen,
Geraten, Container und die zusatzliche Schutzausristung
fur mit den Fallarbeiten betraute Personen.

12.102/121.92.11 TA 1,00 t

N.gefahrl. Abfall aus Baustelle ent

Nicht gefahrlichen Abfall aus Baustelle laden, fordern
und entsorgen. Schadstoffbelastung nach Unterlagen des
AG.

Abgerechnet wird nach Wiegescheinen.

Abfall "Mit RuBrindenkrankheit befallene B&ume®
Entsorgung nach Unterlagen des AG.

Gebuhren der Abfallentsorgung sind einzurechnen.
Nachweis nach Unterlagen des AG fihren.

Druckdatum:
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° Landesbetrieb
flr Strafienbau

SAARLAND

Langtext-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..

LV: 3

Los 3 SM St. Wendel

oz

StL-Nr Menge AE

Hinweis zur OZ 02.

Vorgaben aus Baubeschreibung beachten

02.

02.00.

02.00.0001.

02.00.0002.

02.00.0003.

02.00.0004.

Transport Schnittgut
Transport Schnittgut

e - - 1,00 St
Transport von Schnittgut 0-20 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in GroRrosseln.
Vergutet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 0-20 Km.

e 15,00 St

Transport von Schnittgut 21-40 km

Transport von vor 0Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in GroRrosseln.
Vergltet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 21-40 Km.

e - - 27,00 St
Transport von Schnittgut 41-60 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in GroRrosseln.
Vergutet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 41-60 Km.

e 8,00 St

Transport von Schnittgut 61-80 km

Transport von vor Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in GroRrosseln.
Vergltet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 61-80 Km.

Druckdatum:
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fur Strafienbau SAARLAND
Langtext-Verzeichnis
Projekt: 164250 Beschaffung Grunpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehdlzrickschnitt Saarland auf B.u.L.-StralRen ..
LV: 3 Los 3 SM St. Wendel
oz StL-Nr Menge AE
02.00.0005. e 1,00 St

Transport von Schnittgut 81-100 km

Transport von vor 0Ort gehacktem anfallendem Schnittgut
(Stamm- und Kronenschnittgut) ohne Zwischenlagerung vom
Arbeitsort zum IQONY Brennheizkraftwerk in GroRrosseln.
Vergltet wird der Transport pro Tonne. Fahrt- und
Personalkosten, sowie Wiegen des Schnittgutes am
Abladeort sind in die Position einzukalkulieren.

Entfernung zwischen Arbeitsort und Abladeort 81-100 Km.
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