
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00. Bundesstraßen

00.00. Baustelleneinrichtung

00.00.0001.  19.101/107.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

00.00.0002.  21.105/135.90.29.11.10 10,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat.Arb.st. ums.
... Freitext ...*bis 4 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

00.00.0003.  21.105/135.91.30.21.10 5,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*VZ-Plan des AG
bew. Arbeitsst.*über 4 bis 8 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

00.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
... Freitext ...*... Freitext ...
B. Tageslicht

00.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 h ............,.. ............,..
Lichtsignalanlage bedienen

00.00.0006.  21.105/135.90.39.21.10 5,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*bew. Arbeitsst.
... Freitext ...*über 4 bis 8 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

00.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
... Freitext ...*... Freitext ...
B. Tageslicht

00.00.0008.  21.105/135.90.39.21.10 5,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*bew. Arbeitsst.
... Freitext ...*über 4 bis 8 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

00.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
... Freitext ...*... Freitext ...
B. Tageslicht
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00.00.0010.  21.105/208.92.21.03.02 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m
über 2 bis 7 Tage

00.00.0011.  21.105/208.92.21.03.02 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m
über 2 bis 7 Tage

00.00.0012.  21.105/208.91.21.03.02 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Größe 1
Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m
über 2 bis 7 Tage

00.00.0013.  21.105/208.91.21.03.02 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Größe 1
Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m
über 2 bis 7 Tage

00.00.0014.  21.105/208.91.21.03.02 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Größe 1
Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m
über 2 bis 7 Tage

00.00.0015.  21.105/203.91.20.04 10,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
... Freitext ...*Größe 1
Typ RA2*Höhe 2,20 m

00.00.0016.  21.105/405.05.20.00 4,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Abspsch. 250x2000*Typ RA2

00.00.0017.  21.105/203.91.20.04 10,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
... Freitext ...*Größe 1
Typ RA2*Höhe 2,20 m

00.00.0018.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Einrichtung Vollsperrung

00.00.0019.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
3-Phasen-Ampel
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00.00.0021.  19.101/112.01 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Zwischensumme   00.00. ............,..

Hinweis zur OZ 00.01.

00.01. Bereich I Gehölzflächen

00.01.0001.  21.107/732.13.09 50,00 St ............,.. ............,..
Lichtraumprofilschnitt durchführen
4,5m ü. Fahrbahn*1,25 m Abstand
... Freitext ...

00.01.0002.  21.107/630.11.11.59.09 4.000,00 m2 ............,.. ............,..
Gehölzbestand verjüngen
Neigung 1:4-1:3*Böschung
Überwuchs 1,00 m*5-10 Jahre
über 2 St/m2*... Freitext ...
... Freitext ...

Hinweis zur OZ 00.01.0003.

00.01.0003.  21.107/630.11.11.59.09 10.000,00 m2 ............,.. ............,..
Gehölzbestand verjüngen
Neigung 1:4-1:3*Böschung
Überwuchs 1,00 m*5-10 Jahre
über 2 St/m2*... Freitext ...
... Freitext ...

Hinweis zur OZ 00.01.0004.

00.01.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 15.000,00 m2 ............,.. ............,..
Zaun freistellen.

00.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 5.000,00 m2 ............,.. ............,..
Zaun freistellen.

00.01.0006.  21.107/734.25.29 50,00 St ............,.. ............,..
Totholz am Baum beseitigen
4,5m neben Straße*Baumhöhe ü. 20 m
Kronen-DU ü.5-10m*... Freitext ...
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00.01.0007.  21.107/632.01.13.30.99 50,00 St ............,.. ............,..
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Böschung*5-10 Jahre
über 0,5-1 St/m2*Baum DU 10-30 cm
... Freitext ...

00.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 2.000,00 m2 ............,.. ............,..
Gehölzfläche mulchen

00.01.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 250,00 m ............,.. ............,..
Hecke schneiden

Zwischensumme   00.01. ............,..

Hinweis zur OZ 00.02.

00.02. Bereich II Einzelbäume/-gehölze

00.02.0001.  21.107/720.21.29.09 25,00 St ............,.. ............,..
Austriebe eines Baumes entfernen
4,5m neben Straße*Stamm und Stock
StU bis 1,00 m*... Freitext ...
... Freitext ...

00.02.0002.  21.107/720.21.39.09 10,00 St ............,.. ............,..
Austriebe eines Baumes entfernen
4,5m neben Straße*Stamm und Stock
StU über 1-2 m*... Freitext ...
... Freitext ...

00.02.0003.  21.107/734.25.29 25,00 St ............,.. ............,..
Totholz am Baum beseitigen
4,5m neben Straße*Baumhöhe ü. 20 m
Kronen-DU ü.5-10m*... Freitext ...

00.02.0004.  21.107/732.93.09 100,00 St ............,.. ............,..
Lichtraumprofilschnitt durchführen
... Freitext ...*1,25 m Abstand
... Freitext ...

00.02.0005.  21.107/632.01.13.19.99 100,00 St ............,.. ............,..
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Böschung*5-10 Jahre
über 0,5-1 St/m2*Strauch
... Freitext ...*... Freitext ...

Druckdatum:  24.06.2026 Seite: 57



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00.02.0006.  21.107/632.01.13.29.99 50,00 St ............,.. ............,..
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Böschung*5-10 Jahre
über 0,5-1 St/m2*Baum DU bis 10 cm
... Freitext ...*... Freitext ...

00.02.0007.  21.106/029.11.99 500,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,1-0,3 m*Neigung über 1:4
... Freitext ...*... Freitext ...

00.02.0008.  21.106/029.21.99 150,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,3-0,5 m*Neigung über 1:4
... Freitext ...*... Freitext ...

00.02.0009.  21.106/029.31.99 50,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,5-0,75m*Neigung über 1:4
... Freitext ...*... Freitext ...

00.02.0010.  21.106/029.40.99 10,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,75-1 m*... Freitext ...
... Freitext ...

00.02.0011.  21.106/029.90.99 5,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

00.02.0012.  21.107/748.34.10 50,00 St ............,.. ............,..
Ast absägen
4,5-7,5neben Str.*Arb.höhe ü.20-25m
Ast-DU bis 10 cm

00.02.0013.  21.107/748.34.20 15,00 St ............,.. ............,..
Ast absägen
4,5-7,5neben Str.*Arb.höhe ü.20-25m
Ast-DU ü. 10-25cm

00.02.0014.  21.107/728.92.22.12.01 1,00 St ............,.. ............,..
Erziehungsschn. an Jungbaum durchf.
... Freitext ...*Baumhöhe ü. 4-6 m
Stammh. ü. 2,2-3m*Kronen-DU ü. 2-3m
auf Astring schn.*unregelmäßig
Leittrieb freist.
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Zwischensumme   00.02. ............,..

Hinweis zur OZ 00.03.

00.03. Bereich III Hangsicherungsnetze

00.03.0001.  21.107/630.99.21.55.99 3.250,00 m2 ............,.. ............,..
Gehölzbestand verjüngen
... Freitext ...*... Freitext ...
Überwuchs 2,00 m*5-10 Jahre
über 2 St/m2*100v.H. a.d.Stock
... Freitext ...*... Freitext ...

Zwischensumme   00.03. ............,..

Hinweis zur OZ 00.04.

00.04. Bereich IV Wurzelstockfräsen

00.04.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 50,00 m2 ............,.. ............,..
Wurzelstockfläche eines ehemalige..

00.04.0002.  21.106/022.19.00.00 20,00 St ............,.. ............,..
Wurzelstöcke ausfräsen
DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ...

00.04.0003.  21.106/022.29.00.00 15,00 St ............,.. ............,..
Wurzelstöcke ausfräsen
DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ...

00.04.0004.  21.106/022.39.00.00 5,00 St ............,.. ............,..
Wurzelstöcke ausfräsen
DU über 0,5-0,75m*... Freitext ...

00.04.0005.  21.106/022.49.00.00 2,00 St ............,.. ............,..
Wurzelstöcke ausfräsen
DU über 0,75-1 m*... Freitext ...

Zwischensumme   00.04. ............,..

Hinweis zur OZ 00.05.
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00.05. Bereich Kompensationsflächen

Hinweis zur OZ 00.05.0001.

00.05.0001.  21.136/111.29.01.01 2,00 m3 ............,.. ............,..
Boden zur Rekultivierung aufnehmen
Naturstein*... Freitext ...
bis 0,5 km*Abrechnung Abtrag

00.05.0002.  21.107/026.93.00 30,00 St ............,.. ............,..
Begrenzungspfähle setzen
... Freitext ...*Pfahl 2,00 m

Hinweis zur OZ 00.05.0003.

00.05.0003.  21.107/652.90.09.29 5.000,00 m2 ............,.. ............,..
Extensivfläche entkusseln
... Freitext ...*... Freitext ...
Pflegehieb*... Freitext ...

00.05.0004.  21.107/650.20.20.31.04 2.000,00 m2 ............,.. ............,..
Extensivfläche mähen
Ruderalfluren*auf Teilflächen
Balkenmäher*Schnitthöhe 10 cm
Verw.AN, 3-7 Tage

Zwischensumme   00.05. ............,..

Hinweis zur OZ 00.06.

00.06. Bereich IV akute Einzelmaßnahmen

00.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

00.06.0002.  21.105/135.90.19.11.00 10,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*bis 4 Std.
bei Tageslicht

00.06.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 3,00 h ............,.. ............,..
Lichtsignalanlage bedienen
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00.06.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 25,00 St ............,.. ............,..
Beseitigung v. Eichenprozessionssp.

00.06.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,1-0,3 m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

00.06.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,3-0,5 m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

00.06.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,5-0,75m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

00.06.0008.  20.107/748.39.90 15,00 St ............,.. ............,..
Ast absägen
4,5-7,5neben Str.*... Freitext ...
... Freitext ...

00.06.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Zwischensumme   00.06. ............,..

Hinweis zur OZ 00.07.

00.07. Spezialgeräteeinsatz

00.07.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 50,00 h ............,.. ............,..
Arbeiten mit Hubarbeitsbühne

Hinweis zur OZ 00.07.0002.

00.07.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 20,00 h ............,.. ............,..
Arbeiten mit Rückefahrzeug

Hinweis zur OZ 00.07.0003.

00.07.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 15,00 h ............,.. ............,..
Arbeiten mit selbstf. Großhacker
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Zwischensumme   00.07. ............,..

Hinweis zur OZ 00.08.

00.08. Seilklettertechnik

00.08.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 15,00 h ............,.. ............,..
Seilklettertechnik -VGB

Zwischensumme   00.08. ............,..

00.10. Entsorgung

00.10.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Zuschlag zu OZ 00.02.0007

00.10.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Zuschlag zu OZ 00.02.0008

00.10.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Zuschlag zu OZ 00.02.0009

00.10.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Zuschlag zu OZ 00.02.0010

00.10.0005.  12.102/121.92.11 15,00 t ............,.. ............,..
N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent
... Freitext ...*Entsorgung U. AG
Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG

Zwischensumme   00.10. ............,..

Zwischensumme   00. ............,..
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01. Landstraßen

01.00. Baustelleneinrichtung

01.00.0001.  19.101/107.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

01.00.0002.  21.105/135.90.29.11.10 20,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat.Arb.st. ums.
... Freitext ...*bis 4 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

01.00.0003.  21.105/135.91.30.21.10 35,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*VZ-Plan des AG
bew. Arbeitsst.*über 4 bis 8 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

01.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 80,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
... Freitext ...*... Freitext ...
B. Tageslicht

01.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 15,00 h ............,.. ............,..
Lichtsignalanlage bedienen

01.00.0006.  21.105/135.90.29.11.10 8,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat.Arb.st. ums.
... Freitext ...*bis 4 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

01.00.0007.  21.105/135.90.29.11.10 8,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat.Arb.st. ums.
... Freitext ...*bis 4 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

01.00.0008.  21.105/135.90.19.21.14 8,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat. Arbeitsst.
... Freitext ...*über 4 bis 8 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
Geb.ü.100b.200Eu.
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01.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
... Freitext ...*... Freitext ...
B. Tageslicht

01.00.0010.  21.105/135.90.39.21.14 10,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*bew. Arbeitsst.
... Freitext ...*über 4 bis 8 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.
Geb.ü.100b.200Eu.

01.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- 6,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer umsetzen
... Freitext ...*... Freitext ...
B. Tageslicht

01.00.0012.  21.105/208.92.21.03.02 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m
über 2 bis 7 Tage

01.00.0013.  21.105/208.92.21.03.02 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m
über 2 bis 7 Tage

01.00.0014.  21.105/208.91.21.03.02 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Größe 1
Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m
über 2 bis 7 Tage

01.00.0015.  21.105/208.91.21.03.02 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Größe 1
Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m
über 2 bis 7 Tage

01.00.0016.  21.105/208.91.21.03.02 2,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufb., abb., vorh.
... Freitext ...*Größe 1
Typ RA2*flach*Höhe 2,00 m
über 2 bis 7 Tage
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01.00.0017.  21.105/203.91.20.04 10,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
... Freitext ...*Größe 1
Typ RA2*Höhe 2,20 m

01.00.0018.  21.105/203.91.20.04 10,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
... Freitext ...*Größe 1
Typ RA2*Höhe 2,20 m

01.00.0019.  21.105/405.05.20.00 10,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Abspsch. 250x2000*Typ RA2

01.00.0020.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Einrichtung Vollsperrung

01.00.0021.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
3-Phasen-Ampel

01.00.0022.  19.101/112.01 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Zwischensumme   01.00. ............,..

Hinweis zur OZ 01.01.

01.01. Bereich I Gehölzflächen

01.01.0001.  21.107/732.13.09 50,00 St ............,.. ............,..
Lichtraumprofilschnitt durchführen
4,5m ü. Fahrbahn*1,25 m Abstand
... Freitext ...

01.01.0002.  21.107/630.11.11.56.99 18.000,00 m2 ............,.. ............,..
Gehölzbestand verjüngen
Neigung 1:4-1:3*Böschung
Überwuchs 1,00 m*5-10 Jahre
über 2 St/m2*Überhälter
... Freitext ...*... Freitext ...

01.01.0003.  21.107/734.25.29 50,00 St ............,.. ............,..
Totholz am Baum beseitigen
4,5m neben Straße*Baumhöhe ü. 20 m
Kronen-DU ü.5-10m*... Freitext ...
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LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0004.  21.107/632.01.13.31.99 300,00 St ............,.. ............,..
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Böschung*5-10 Jahre
über 0,5-1 St/m2*Baum DU 10-30 cm
Stammholz Verw.AN*... Freitext ...

01.01.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 25,00 St ............,.. ............,..
Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm)

01.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 1.500,00 m2 ............,.. ............,..
Zaun freistellen.

01.01.0007.  21.107/652.90.99.29 1.500,00 m2 ............,.. ............,..
Extensivfläche entkusseln
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*Pflegehieb
... Freitext ...

01.01.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 500,00 m ............,.. ............,..
Hecke schneiden

Zwischensumme   01.01. ............,..

Hinweis zur OZ 01.02.

01.02. Bereich II Einzelbäume/-gehölze

01.02.0001.  21.107/720.21.29.09 50,00 St ............,.. ............,..
Austriebe eines Baumes entfernen
4,5m neben Straße*Stamm und Stock
StU bis 1,00 m*... Freitext ...
... Freitext ...

01.02.0002.  21.107/720.21.39.09 50,00 St ............,.. ............,..
Austriebe eines Baumes entfernen
4,5m neben Straße*Stamm und Stock
StU über 1-2 m*... Freitext ...
... Freitext ...

01.02.0003.  21.107/734.25.29 200,00 St ............,.. ............,..
Totholz am Baum beseitigen
4,5m neben Straße*Baumhöhe ü. 20 m
Kronen-DU ü.5-10m*... Freitext ...

01.02.0004.  21.107/732.93.09 350,00 St ............,.. ............,..
Lichtraumprofilschnitt durchführen
... Freitext ...*1,25 m Abstand
... Freitext ...
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01.02.0005.  21.107/632.01.13.11.99 800,00 St ............,.. ............,..
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Böschung*5-10 Jahre
über 0,5-1 St/m2*Strauch
Stammholz Verw.AN*... Freitext ...

01.02.0006.  21.107/632.01.13.21.99 150,00 St ............,.. ............,..
Einzelgehölz im Bestand verjüngen
Böschung*5-10 Jahre
über 0,5-1 St/m2*Baum DU bis 10 cm
Stammholz Verw.AN*... Freitext ...

01.02.0007.  21.106/029.11.99 3.000,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,1-0,3 m*Neigung über 1:4
... Freitext ...*... Freitext ...

01.02.0008.  21.106/029.21.99 400,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,3-0,5 m*Neigung über 1:4
... Freitext ...*... Freitext ...

01.02.0009.  21.106/029.31.99 150,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,5-0,75m*Neigung über 1:4
... Freitext ...*... Freitext ...

01.02.0010.  21.106/029.41.99 20,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,75-1 m*Neigung über 1:4
... Freitext ...*... Freitext ...

01.02.0011.  21.106/029.91.99 5,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
... Freitext ...*Neigung über 1:4
... Freitext ...*... Freitext ...

01.02.0012.  21.107/748.34.10 350,00 St ............,.. ............,..
Ast absägen
4,5-7,5neben Str.*Arb.höhe ü.20-25m
Ast-DU bis 10 cm

01.02.0013.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Baumfremder Bewuchs entf. (Krone)

01.02.0014.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Baumfremder Bewuchs entf. (Stamm)
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Zwischensumme   01.02. ............,..

Hinweis zur OZ 01.03.

01.03. Bereich III Hangsicherungsnetze

01.03.0001.  21.107/630.99.21.55.99 12.000,00 m2 ............,.. ............,..
Gehölzbestand verjüngen
... Freitext ...*... Freitext ...
Überwuchs 2,00 m*5-10 Jahre
über 2 St/m2*100v.H. a.d.Stock
... Freitext ...*... Freitext ...

Zwischensumme   01.03. ............,..

Hinweis zur OZ 01.04.

01.04. Bereich IV Wurzelstockfräsen

01.04.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 150,00 m2 ............,.. ............,..
Wurzelstockfläche eines ehemalige..

01.04.0002.  21.106/022.19.00.00 35,00 St ............,.. ............,..
Wurzelstöcke ausfräsen
DU über 0,1-0,3 m*... Freitext ...

01.04.0003.  21.106/022.29.00.00 20,00 St ............,.. ............,..
Wurzelstöcke ausfräsen
DU über 0,3-0,5 m*... Freitext ...

01.04.0004.  21.106/022.39.00.00 5,00 St ............,.. ............,..
Wurzelstöcke ausfräsen
DU über 0,5-0,75m*... Freitext ...

01.04.0005.  21.106/022.49.00.00 2,00 St ............,.. ............,..
Wurzelstöcke ausfräsen
DU über 0,75-1 m*... Freitext ...

Zwischensumme   01.04. ............,..

Hinweis zur OZ 01.05.
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01.05. Bereich IV akute Einzelmaßnahmen

01.05.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 25,00 St ............,.. ............,..
Baustelle einrichten
Dies.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

01.05.0002.  16.105/132.92.91.10 25,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*Bew. Arbeitsst.
... Freitext ...*Bis 4 Std.
B. Tageslicht

01.05.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 h ............,.. ............,..
Lichtsignalanlage bedienen

01.05.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 40,00 St ............,.. ............,..
Beseitigung v. Eichenprozessionssp.

01.05.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 25,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,1-0,3 m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

01.05.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 25,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,3-0,5 m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

01.05.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 25,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,5-0,75m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

01.05.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,5-0,75m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

01.05.0009.  20.107/748.39.90 50,00 St ............,.. ............,..
Ast absägen
4,5-7,5neben Str.*... Freitext ...
... Freitext ...

01.05.0010.   -- -- -- -- -- -- -- 25,00 St ............,.. ............,..
Baustelle räumen
Dies. LV-Abschn.

Zwischensumme   01.05. ............,..
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Hinweis zur OZ 01.06.

01.06. Spezialgeräteeinsatz

01.06.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 50,00 h ............,.. ............,..
Arbeiten mit Hubarbeitsbühne

Hinweis zur OZ 01.06.0002.

01.06.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 50,00 h ............,.. ............,..
Arbeiten mit Rückefahrzeug

Hinweis zur OZ 01.06.0003.

01.06.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 25,00 h ............,.. ............,..
Arbeiten mit selbstf. Großhacker

Zwischensumme   01.06. ............,..

Hinweis zur OZ 01.07.

01.07. Seilklettertechnik

01.07.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 15,00 h ............,.. ............,..
Seilklettertechnik -VGB

Zwischensumme   01.07. ............,..

01.09. Entsorgung

01.09.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 20,00 St ............,.. ............,..
Zuschlag zu OZ 01.02.0007

01.09.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 20,00 St ............,.. ............,..
Zuschlag zu OZ 01.02.0008

01.09.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Zuschlag zu OZ 01.02.0009

01.09.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 St ............,.. ............,..
Zuschlag zu OZ 01.02.0010
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01.09.0005.  12.102/121.92.11 25,00 t ............,.. ............,..
N.gefährl. Abfall aus Baustelle ent
... Freitext ...*Entsorgung U. AG
Gebühr einrechn.*Nachweis Ulg. AG

Zwischensumme   01.09. ............,..

Zwischensumme   01. ............,..
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02. Baufeldfreimachung

02.00. J517 L158 Radweg L374 - Losheim

02.00.0001.  19.101/107.91 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle einrichten
... Freitext ...*Zufahrt vorh.

02.00.0002.  21.105/135.90.29.11.10 1,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat.Arb.st. ums.
... Freitext ...*bis 4 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

02.00.0003.  21.107/630.11.11.56.11 1.000,00 m2 ............,.. ............,..
Gehölzbestand verjüngen
Neigung 1:4-1:3*Böschung
Überwuchs 1,00 m*5-10 Jahre
über 2 St/m2*Überhälter
Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN

02.00.0004.  21.106/029.11.11 100,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,1-0,3 m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

02.00.0005.  21.106/029.21.11 25,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,3-0,5 m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

02.00.0006.  21.106/029.31.11 10,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,5-0,75m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

02.00.0007.  21.107/748.34.10 250,00 St ............,.. ............,..
Ast absägen
4,5-7,5neben Str.*Arb.höhe ü.20-25m
Ast-DU bis 10 cm

02.00.0008.  19.101/112.99 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle räumen
... Freitext ...

Zwischensumme   02.00. ............,..
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02.02. M444 L150 Wadrill - Landesgrenze

02.02.0001.  19.101/107.91 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle einrichten
... Freitext ...*Zufahrt vorh.

02.02.0002.  21.105/135.90.29.11.10 1,00 St ............,.. ............,..
Verk.sich. kürzerer Dauer durchf.
... Freitext ...*stat.Arb.st. ums.
... Freitext ...*bis 4 Std.
bei Tageslicht*Anordnung n. Unt.

02.02.0003.  21.107/630.11.11.56.11 1.000,00 m2 ............,.. ............,..
Gehölzbestand verjüngen
Neigung 1:4-1:3*Böschung
Überwuchs 1,00 m*5-10 Jahre
über 2 St/m2*Überhälter
Stammholz Verw.AN*Schnittg. Verw.AN

02.02.0004.  21.106/029.11.11 100,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,1-0,3 m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

02.02.0005.  21.106/029.21.11 25,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,3-0,5 m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

02.02.0006.  21.106/029.31.11 10,00 St ............,.. ............,..
Bäume fällen ohne Roden
DU über 0,5-0,75m*Neigung über 1:4
Holz Verwert. AN*S.Abr.Verwert. AN

02.02.0007.  21.107/748.34.10 250,00 St ............,.. ............,..
Ast absägen
4,5-7,5neben Str.*Arb.höhe ü.20-25m
Ast-DU bis 10 cm

02.02.0008.  19.101/112.99 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle räumen
... Freitext ...

Zwischensumme   02.02. ............,..

Zwischensumme   02. ............,..
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Hinweis zur OZ 03.

03. Transport Schnittgut

03.00. Transport Schnittgut

03.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 St ............,.. ............,..
Transport von Schnittgut 0-20 km

03.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 9,00 St ............,.. ............,..
Transport von Schnittgut 21-40 km

03.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 19,00 St ............,.. ............,..
Transport von Schnittgut 41-60 km

03.00.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 25,00 St ............,.. ............,..
Transport von Schnittgut 61-80 km

03.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 St ............,.. ............,..
Transport von Schnittgut  81-100 km

Zwischensumme   03.00. ............,..

Zwischensumme   03. ............,..
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Projekt: 164250 Beschaffung Grünpflege allgemein
VE: 26-0039SU Gehölzrückschnitt Saarland auf B.u.L.-Straßen ..
LV: 4 Los 4 SM Merzig

OZ GB in EUR

LV 4

00. Bundesstraßen

00.00. Baustelleneinrichtung ............,..

00.01. Bereich I Gehölzflächen ............,..

00.02. Bereich II Einzelbäume/-gehölze ............,..

00.03. Bereich III Hangsicherungsnetze ............,..

00.04. Bereich IV Wurzelstockfräsen ............,..

00.05. Bereich Kompensationsflächen ............,..

00.06. Bereich IV akute Einzelmaßnahmen ............,..

00.07. Spezialgeräteeinsatz ............,..

00.08. Seilklettertechnik ............,..

00.10. Entsorgung ............,..

Summe 00. ............,..

01. Landstraßen

01.00. Baustelleneinrichtung ............,..

01.01. Bereich I Gehölzflächen ............,..

01.02. Bereich II Einzelbäume/-gehölze ............,..

01.03. Bereich III Hangsicherungsnetze ............,..

01.04. Bereich IV Wurzelstockfräsen ............,..

01.05. Bereich IV akute Einzelmaßnahmen ............,..

01.06. Spezialgeräteeinsatz ............,..

01.07. Seilklettertechnik ............,..
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01.09. Entsorgung ............,..

Summe 01. ............,..

02. Baufeldfreimachung

02.00. J517 L158 Radweg L374 - Losheim ............,..

02.02. M444 L150 Wadrill - Landesgrenze ............,..

Summe 02. ............,..

03. Transport Schnittgut

03.00. Transport Schnittgut ............,..

Summe 03. ............,..
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OZ GB in EUR

LV 4

00. Bundesstraßen ............,..

01. Landstraßen ............,..

02. Baufeldfreimachung ............,..

03. Transport Schnittgut ............,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) ............,..

Angebotssumme (netto) ............,..

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

Angebotssumme (brutto) ............,..

Druckdatum:  24.06.2026 Seite: 77


