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Prufungen
Die Kontrollprifungen des AG werden vom Bautechnischen Prifdienst des Landesbetriebes fir Stral3enbau
durchgefuhrt. Der Auftraggeber bestimmt Ort und Zeitpunkt der Kontrollprafungen.

Werden bei diesen Kontrollpriifungen die geforderten Werte nicht erreicht, so gehen die notwendigen
Wiederholungsprifungen zu Lasten des AN.

Das gleiche gilt fur die Verdichtungskontrolle bei der Verfiillung von Leitungsgraben.

Recycling-Material

.Recycling-Material* darf nur als ungebundene 1. Tragschicht (Frostschutzschicht) bei StraRen der
Belastungsklasse 3,2 bis 0,3 gemafl RSTO 01 eingebaut werden.

Weitere Anwendungsbereiche:

. Larmschutzwalle

. Verfullen von Leitungsgraben
o Untergrundverbesserung

. Parkplatze

. Rad- und Gehwege

. Betriebswege

Bei einer Verwendung in der Wasserschutzzone 1l muss die Umweltvertraglichkeit nachgewiesen werden.

Recycling-Material darf nicht als Untergrundverbesserung im Grundwasser oder stauender Nasse sowie in
unmittelbarer Nachbarschaft von Gewéassern eingebaut werden.

Die Verwendung von pechhaltigem StraRenaufbruch bei ungebundenen Tragschichten ist unzulassig.

Nachweis des Gewichtes von gebundenem und nichtgebundenem Material mittels
Wiegescheinen.

Mangel- oder fehlerhafte Wiegescheine werden nicht als zahlungsbegriindende Unterlagen anerkannt und die
Bezahlung der zugehdrigen Leistungsposition abgelehnt.

Asphalt-Oberbau

Profilgerechte Lage der Deckschicht bzw. der Binderschicht

Bei durchgefuhrter Optimierung (Vorlage eines Deckenbuches bzw. bei Nachweis der Deckenstérke durch
Nivellement):

Die Oberflache der Asphaltdeckschicht sowie die Oberflache der Asphaltbinderschicht darf von der Sollhéhe
nicht mehr als +/- 1,0 cm abweichen.
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Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen

(Baustellenverordnung — BaustellV)
vom 10. Juni 1998 (BGBI. |, 1998, S. 1283)

Auf Grund des § 19 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBI. | S. 1246) verordnet die
Bundesregierung:

§ 1Ziele; Begriffe

(1) Diese Verordnung dient der wesentlichen Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der
Beschéftigten auf Baustellen.

(2) Die Verordnung gilt nicht fur Tatigkeiten und Einrichtungen im Sinne des § 2 des Bundesberggesetzes.

(3) Baustelle im Sinne dieser Verordnung ist der Ort, an dem ein Bauvorhaben ausgefiihrt wird. Ein
Bauvorhaben ist das Vorhaben, eine oder mehrere bauliche Anlagen zu errichten, zu andern oder
abzubrechen.

§ 2 Planung der Ausfihrung des Bauvorhabens

1) Bei der Planung der Ausfiihrung eines Bauvorhabens, insbesondere bei der Einteilung der Arbeiten, die
gleichzeitig oder nacheinander durchgefiihrt werden, und bei der Bemessung der Ausfilhrungszeiten fur diese
Arbeiten, sind die allgemeinen Grundséatze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu beriicksichtigen.

(2) Fur jede Baustelle, bei der

1. die voraussichtliche Dauer der Arbeiten mehr als 30 Arbeitstage betragt und auf der mehr als 20
Beschéftigte gleichzeitig tatig werden, oder

2. der Umfang der Arbeiten voraussichtlich 500 Personentage tiberschreitet

ist der zustandigen Behdrde spatestens zwei Wochen vor Einrichtung der Baustelle eine Vorankindigung zu
ubermitteln, die mindestens die Angaben nach Anhang | enthalt. Die Vorankindigung ist sichtbar auf der
Baustelle auszuhéngen und bei erheblichen Anderungen anzupassen.

(3) Ist fur eine Baustelle, auf der Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber téatig werden, eine Vorankindigung zu
Ubermitteln, oder werden auf einer Baustelle, auf der Beschéaftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden,
besonders gefahrliche Arbeiten nach Anhang Il ausgefiihrt, so ist daflir zu sorgen, dass vor Einrichtung der
Baustelle ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird. Der Plan muss die fur die betreffende
Baustelle anzuwendenden Arbeitsschutzbestimmungen erkennen lassen und besondere Mal3nahmen fiir die
besonders gefahrlichen Arbeiten nach Anhang Il enthalten. Erforderlichenfalls sind bei Erstellung des Planes
betriebliche Tatigkeiten auf dem Gelande zu berucksichtigen.

§ 3 Koordinierung

(1) Fur Baustellen, auf denen Beschaftigte mehrerer Arbeitgeber tatig werden, sind ein oder mehrere
geeignete Koordinatoren zu bestellen. Der Bauherr oder der von ihm nach § 4 beauftragten Dritte kann die
Aufgaben des Koordinators selbst wahrnehmen.

(1a) Der Bauherr oder der von ihm beauftragte Dritte wird durch die Beauftragung geeigneter Koordinatoren
nicht von seiner Verantwortung entbunden.

(2) wahrend der Planung der Ausfiihrung des Bauvorhabens hat der Koordinator
1. diein & 2 Abs. 1 vorgesehenen MalRnahmen zu koordinieren,

2. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan auszuarbeiten oder ausarbeiten zu lassen und
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3. eine Unterlage mit den erforderlichen, bei moglichen spéateren Arbeiten an der baulichen Anlage zu
berticksichtigenden Angaben zu Sicherheit und Gesundheitsschutz zusammenzustellen.

(3) Wahrend der Ausfihrung des Bauvorhabens hat der Koordinator
1. die Anwendung der allgemeinen Grundsatze nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu koordinieren,

2. darauf zu achten, dass die Arbeitgeber und die Unternehmer ohne Beschéftigte ihre Pflichten nach dieser
Verordnung erfiillen,

3. den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan bei erheblichen Anderungen in der Ausfiihrung des
Bauvorhabens anzupassen oder anpassen zu lassen,

4. die Zusammenarbeit der Arbeitgeber zu organisieren und

5. die Uberwachung der ordnungsgemaRen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber zu
koordinieren.

§ 4 Beauftragung

Die Maf3nahmen nach § 2 und § Abs. 1 Satz 1 hat der Bauherr zu treffen, es sei denn, er beauftragt einen
Dritten, diese MalRnahme in eigener Verantwortung zu treffen.

8§ 5 Pflichten der Arbeitgeber

1) Die Arbeitgeber haben bei der Ausfiihrung der Arbeiten die erforderlichen MalRnahmen des Arbeitsschutzes
insbesondere in Bezug auf die

1. Instandhaltung der Arbeitsmittel,

2. Vorkehrungen zur Lagerung und Entsorgung der Arbeitsstoffe und Abfélle, insbesondere der
Gefahrstoffe,

3. Anpassung der Ausfuihrungszeiten fur die Arbeiten unter Beriicksichtigung der Gegebenheiten auf der
Baustelle,

4. Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern und Unternehmern ohne Beschéftigte,

5. Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tatigkeiten auf
dem Gelande, auf dem oder in dessen Néhe die erstgenannten Arbeiten ausgefihrt werden,

zu treffen sowie die Hinweise des Koordinators und den Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan zu
bertcksichtigen.

(2) Die Arbeitgeber haben die Beschéftigten in verstandlicher Form und Sprache Uber die sie betreffenden
SchutzmalRnahmen zu informieren.

(3) Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber fir die Erflllung ihrer Arbeitsschutzpflichten wird durch die
MafRnahme nach den 8§88 2 und 3 nicht beruhrt.

§ 6 Pflichten sonstiger Personen

Zur Gewabhrleistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der Beschéftigten haben auch die auf einer
Baustelle tatigen Unternehmer ohne Beschéftigte die bei den Arbeiten anzuwendenden
Arbeitsschutzvorschriften einzuhalten. Sie haben die Hinweise des Koordinators sowie den Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplan zu berticksichtigen. Die Satze 1 und 2 gelten auch firr Arbeitgeber, die selbst auf der
Baustelle tatig sind.

§ 7 Ordnungswidrigkeiten und Strafvorschriften

(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, wer vorsétzlich oder
fahrlassig

1. entgegen § 2 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 4 der zustandigen Behorde eine Vorankundigung nicht,
nicht richtig, nicht vollstandig oder nicht rechtzeitig Ubermittelt oder
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2. entgegen § 2 Abs. 3 Satz 1 in Verbindung mit § 4 nicht dafur sorgt, dass vor Einrichtung der Baustelle ein
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan erstellt wird.

(2) Wer durch eine im Absatz 1 bezeichnete vorsatzliche Handlung Leben oder Gesundheit eines
Beschéftigten gefahrdet, ist nach § 26 Nr. 2 des Arbeitsschutzgesetzes strafbar.

8 8 Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am ersten Tage des auf die Verkiindung folgenden Kalendermonats in Kraft.

(2) Fur Bauvorhaben, mit deren Ausfuhrung bereits vor dem 1. Juli 1998 begonnen worden ist, bleiben die
bisherigen Vorschriften maRgebend.

Anhang |

Ort der Baustelle,

Name und Anschrift des Bauherrn,

Art des Bauvorhabens,

Name und Anschrift des anstelle des Bauherrn verantwortlichen Dritten,
Name und Anschrift des Koordinators,

voraussichtlicher Beginn und voraussichtliche Dauer der Arbeiten,
voraussichtliche Hochstzahl der Beschéftigten auf der Baustelle,

Zahl der Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschéftigte, die voraussichtlich auf der Baustelle tétig
werden

9. Angabe der bereits ausgewdahlten Arbeitgeber und Unternehmer ohne Beschéftigte.

© N Ok wN R

Anhang Il
Besonders gefahrliche Arbeiten im Sinne des 8§ 2 Abs. 3 sind:

1. Arbeiten, bei denen die Beschéftigten der Gefahr des Versinkens, des Verschittetwerdens in Baugruben
oder in Graben mit einer Tiefe von mehr als 5 m oder des Absturzes aus einer Hohe von mehr als 7 m
ausgesetzt sind,

2. Arbeiten, bei denen die Beschéaftigten explosionsgefahrlichen, hochentziindlichen, krebserzeugenden
(Kategorie 1 oder 2), erbgutverdndernden, fortpflanzungsgeféahrdenden oder sehr giftigen Stoffen und
Zubereitungen im Sinne der Gefahrstoffverordnung oder biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppen 3 und
4 im Sinne der Richtlinie 90/679/EWG des Rates vom 26. November 1990 tber den Schutz der Arbeitnehmer
gegen Gefahrdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (Abl. EG Nr. L 374 S. 1) ausgesetzt sind,

3. Arbeiten mit ionisierenden Strahlungen, die die Festlegung von Kontroll- oder Uberwachungsbereichen
im Sinne der Strahlenschutz- sowie im Sinne der Rontgenverordnung erfordern,

4. Arbeiten in einem geringeren Abstand als 5 m von Hochspannungsleitungen,
Arbeiten, bei denen die unmittelbare Gefahr des Ertrinkens besteht,
Brunnenbau, unterirdische Erdarbeiten und Tunnelbau,

Arbeiten mit Tauchgeraten,

Arbeiten in Druckluft,

Arbeiten, bei denen Sprengstoff oder Sprengschnire eingesetzt werden,

10. Aufbau oder Abbau von Massivbauelementen mit mehr als 10 t Einzelgewicht.

© ® NoO»
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Vorankundigung
gemal 82 der Verordnung Uber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen
(Baustellenverordnung — BaustellV)

1. Bezeichnung und Ort der Baustelle: ... ..
StralBe/Nr..
PLZIOI:

2. Name und Anschrift des Auftraggebers: 3. Name und Anschrift des anstelle des
Auftraggebers verantwortlichen Dritten:

Landesbetrieb flir StraBenbau des Saarlandes .
Peter-Neuber-Allee 1

66538 Neunkirchen

4, Art des Bauvorhabens:

5. Koordinator(en) (sofern erforderlich) mit Anschrift und Telefon, ggf. Fax, E-Mail

- fur die Planung der Ausfihrung:

- fur die Ausfiihrung des Bauvorhabens:

6. Voraussichtlich Beginn und Ende der Arbeiten: 7. Voraussichtliche Hochstzahl der gleichzeitig
VON oo bis .o Beschéftigten auf der Baustelle: .............

8. Voraussichtliche Zahl der Arbeitgeber: 9. Voraussichtliche Zahl der Unternehmer ohne
.................. Beschaftigte: ..............

10. Bereits ausgewahlte Arbeitgeber und Unternehmer
ohne Beschéftigte:

Datum (Name) (Unterschrift)
(Auftraggeber oder anstelle des Auftraggebers verantwortlicher Dritter)

Verteiler: . Gesehen : |
1x zustandige Behorde Landesbetrieb fur StraRenbau des Saarlandes

1x Baustellenaushang
1x Auftraggeber

Werner Nauerz
Direktor LfS

Stand 01/2025



® Landesbetrieb
fur Straffenbau

SAARLAND "

An den

K407 / 24-0198 SB

Landesbetrieb flir StralRenbau

Fachbereich 47
Prifstelle fiir Bautechnik

E-Mail: st.mueller@lfs.saarland.de

Fax.: 06821 / 100 591
z. Hd. Herr Muller

Tages- / Wochenmeldung flr geplante Markierungsarbeiten der Maschinenkolonnen

Datum: am/ von: bis:
Bezirk Ortlichkeit, | Markierungs- Bereich Kolonnen- sonstiges,
Stral3enbez. stoff fuhrer z.B. Handy
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Anlage
Qualifikations-Bescheinigung fiir Arbeiten kleineren Umfangs

gemiB ZTV M 13 in Verbindung mit ARS Nr. 25/2016
1. Name dies Unternehmens:
2. Anschrift des Unternehmens:
3. anzahl der Markierungskolonnan wahrend der Markiersaison:

4.  Anrahl der pertifizierten Fachkrafie fir Fahrbahnmarkierungen
gemald Abschnity 10 der ZTV M und Anhang A 8.2 Farmblan Personal”:

5. Antahl der vollstindigen Prifkoffer mit funktionsfihigen Geralen
aur gigenliberwachungsprifung gemalt Abschnitt 7.1.2 und
Anhang A B.3 Formbidatt , Priifkoffer”:

Anzahl der funktionsfihigen Massrider;

Diese Beschelnigung darf nur ausgestelit werden, wenn die Voraussetiungen der Nummern 4 und 5
rumindest sinmal je Anforderung erfalls sind.

Iu dieser Bescheinigung gehdren die Formblbiter Personal” und | Priifkoifer”.

Oas Unternshmen  ecfillt  alle  Anforderungen der ZTV M 13, die im Rahmen des
Qualificagionszertifikats gemdl Anhang 8 gefordert werden, mit der Ausnahme, dass es tber keing
selbstfahrende Aufsitz-Markiermaschine verfigl. Das Unternehmen ist damil grundsatzlich geeignel,
bei nichl vorgelertigien Markierungssystemen Arbeiten kleineren Umfangs [Streckenlangen bis
maximal 1,000 m) nach ZTV M 13 durchzufihren, Gleiches gilt fur di= Verlegung von vorgefertigten
Markierungisystamen, jsdoch ohne Streckenbegrenzung (vgl. Abschnint 6.2 Absatz 2 ZTW M 13).

Hinweis: Fiar  die  Durchfdbrung won  Markerungsarbeiten  grifleren  Urnfangs
[rusammenhdngende Streckenlange Gber 1000 m)] fir nicht  vorgefertigte
Markierungssysteme ist ein Qualifikations-Zertifikat gemak Abschnitt 11 in Yerbindung
mit Anhang A 8.1 ZTV M 13 erforderlich.

......

e L e

Ausstellungsdatum Name des Prifers, Mame der Prifstalie
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Vereinbarung zur Bauabrechnung Blatt 1/4

Termine/

1. Datenlibergabe AG an AN (Haftungsanspriiche sind ausgeschlossen) Bemerkungen

Auftrags-Leistungsverzeichnis: [ GAEB 90 [0 GAEB 2000 O

Ausfihrungs-/Entwurfsunterlagen:

DA/Format in entsprechende Felder eintragen

Plane
(z.B.: DWG, DXF, PDF): OLage ... I Hohen
[ Ausbauquerschnitt

Profile

(z.B. DA 66, OKSTRA etc.): [ Quer . [dLangs .

Unterlagen [ Achsen [ Gradienten [ Aufweitungen

(z.B. DA 040; 021; OKSTRA etc.): O Planum ________ [ Deckenbuch
Verzeichnisse: (z.B. DA 001; 045) [ Lage-FP [ Héhen-FP
Gelandeaufnahmen: [ Digital _______ [ Querprofile .

(z.B. DA 001; 45; 58; 54; 66; OKSTRA etc.)

Weitere Koordinaten (z.B. DA 001; OKSTRA etc.) [ Bauwerke . [ Sonstige ________
Sonstiges: O O....... [
2.Vermessung
Ubergabe-Termine:

Sicherung der Festpunkte/Grenzsteine:
Sonstiges:
3. Abrechnung mit IT-Anlagen
REB - VB / GAEB - VB Programm Aufsteller Datentbergabe im REB /

GAEB - Format

23.003
(s. Abschnitt 12. Festlegung
der Adressen fur REB
23.003)

Stand 01/2025



® Landesbetrieb KXYy
fur Straffenbau XX

SAARLAND
K407 / 24-0198 SB 9
Vereinbarung zur Bauabrechnung Blatt 2/4
Termine/
4. Vorgesehene Abrechnung wesentlicher Positionen Bemerkungen
(Standard= Soll-Abrechnung s. DIN 18299 Abschn. 5)
Teilleistung Leistungserfassung Mengenberechnung nach REB - VB / GAEB - VB
Bereich, Nach Soll | Nach Ist
Abschnitt oder
Position (0Z) Aus
g\:j;ltjgrrlgg gl;rgggé Querprofile Prismen Allgemeine Sonstige / frei
en VB VB Bauabrechnung vereinbarte
(beschreiben)
5. Berechnungsabschnitte
Aufteilung in Berechnungsabschnitte: Stationsintervall Hauptstrecke: m
(siehe Anlage: ) Nebenstrecke: m
Weitere Intervalle (siehe Anlage: )
Festlegung der Abrechnungsgrenzen (siehe Anlage: )
6. Kostenteilung
Aufteilung nach Kostentragern X gemaR Bauvertrag [] zusatzliche Leistung

(besondere Vereinbarung erforderlich)

7. AufmafRverfahren

Aufmalunterlagen
Allgemeine Aufmale (Langen, Fliachen, etc.): [X] AufmaRblatter (Inhalt gem. HVA B-StB)
X Ausdruck digitaler AufmaRe

Aufmafhorizonte Nivellement elektroop. Tachymeter
Urgelande O X
Nach Oberbodenabtrag: O X
Abtrag auRerhalb Sollprofil (Auskofferung): O X
Sonstiges O X
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Vereinbarung zur Bauabrechnung Blatt 3/4
8. Nachweise: Dicken, Gewichte, Hohen Termine/
Bemerkungen

Einbauschicht Schnurmess. Niv. Tachym. Elektromagn. Wiegescheine ..
oz: ... O O O O N
oz: ... O O O O N
oz: ... O O O O O

Hohenanschluss Bricke Bauwerk Nr.:
Sonstige Héhen:

9. Ubergabe AN an AG

Mengenberechnungen: Allg. Bauabrechnung Profil-/Prismenmethode
Anzahl der Exemplare (Papierform): 2-fach 2-fach
Ruckgabeexemplar fir AN (zusétzlich): [dJa X Nein [dJa X Nein
Dateniibertragung nach Fertigstellung Teilleistung: [] [

Datenlibergabe zur Abschlagsrechnung: [

Datenubergabe: [X] 7 Tage vor jeder Abschlagsrechnung werden

Aktualisierte Daten Ubermittelt
Dateniibergabe nur zur Schlussrechnung: [JJa X Nein [dJa

Sonstige (Termine fur Dateniibergabe, Freistellungsbescheinigungen etc.):

X Nein

Abrechnungsplane

Bestandspléane:
Dateniibergabe: Xl Ja [ Nein Format: [X] PDF [XI DXF [ DWG
Xl Koordiniertes Format 001, 45, 58, 54, 66

Sonstiges:

10. Rechnungen

Abschlagsrechnungen: Anzahl Exemplare: 3
Schlussrechnung: Abgabe nach Abnahme/Fertigstellung: ... Wochen gem. § 14 Nr.3 VOB/B
Anzahl der Exemplare: 3
Riickgabeexemplar fir AN: X Ja [ Nein
11.Zustandigkeiten Auftraggeber / Vertreter: Tel., Fax, Mail Auftragnehmer/Vertreter: Tel., Fax, Mail
Vermessung:
Aufmalle:

Abrechnung / Prifung:
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Vereinbarung zur Bauabrechnung Blatt 4/4

12. Festlegung der Adressen fur REB 23.003

12.1 X Grundlage fiir die Blattadressen der Mengenermittlung sind die Aufmassblattnummern (Aufstellung der Aufmassbléatter
erfolgt analog oder digital).

12.2 Reserviert fiir den AN Blatter | Zeilen

12.2.1 Allgemeine Bauabrechung ... ... __. 0001.-4999 ... .. | AQ-7 bis Z0-7.__.
12.2.2 Schatzmengen (nur.in mit der BU abg. Ausn.) ... 7000-7999 ... | AQ-7 bis Z0-7.___.
12.2.3 Korrekturzeilen ... 8000-8999 .. ... | AQ-7 bis Z0-7.
i |
1. 2D |
12020 |

12.3 Reserviert fiir den AG

12.3.1 Korrekturzedlen_ ... e 0001.-7999 ... ........... i A8:9.his Z78-9 ...
12.3.2 Korrekturzeilen ..l 9000-9499 ... | AQbisZ9. . ...
12.3.3 Eigene Berechnungen . ... 9500-9999 ... | AQbisZ9. . ...

Fur den Auftraggeber: Fir den Auftragnehmer (Stempel):
Datum / Unterschrift / Klarschrift Datum / Unterschrift / Klarschrift
(Bauuberwacher)
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Ergénzendes Formblatt Verfahrensbevollméchtigung  PAK

(Sammel)l-intsorgungsnachweh Nr. (sofem bereits vergeben) Abfallschliissel (immer auszufllen)
170301
Ergédnzendes Formblatt (soweit Andienungspflicht besteht, zugleich Antrag auf Zuweisung)
1. Angaben zum Abfallerzeuger / -besitzer Erzeuger-Nummer
Firma / Korperschaft
1.1 |
Strafic Hausnummer
12 |
Postleitzahl On
1.3 |
Ansprechpartner for das elektronische Nachweisverfahren Telefon
14 |
Elektronischer Empfangszugang
1.5 |
Anfallstelle (falls von 1.2/1.3 abweichend) Hausnummer
1.6 |
Postleitzahl Ont
1.7 |

Sonstiges (z.B. Menge, Laufzeit)
1.8 |

Durch seine Unterschrift (gilt nur wenn Nr. 2. bzw. Nr. 3. vollstandig ausgefulit sind)

* bevolimachtigt der Abfallerzeuger / -besitzer dic unter Nr. 2 genannte Firma / Korperschaft zur Abgabe und Entgegennahme aller
Erklarungen im Rahmen des Nachweis- und/oder Andienungsverfahrens (§ 14 VwVIG),

* beauftragt der Abfallerzeuger / -besitzer die unter Nr. 3 genannte Firma / Korperschaft mit der Bezahlung der anfallenden Entgelte bzw.
Gebohren und Auslagen (Kosten) und nimmt zur Kenntnis, dass er weiterhin - insbesondere for den Fall der Nichtzahlung durch den
Beauftragten - als Gesamtschuldner fur die Kosten haftet.
[)Die Vollmacht unter Nr. 2. ist auf dic Abgabe der Verantwortlichen Erklarung (§ 3 Abs.4 NachwV) beschrankt (siche Formblatt DEN).

Datum (Tag/Monat/Jahs) Rechtsverbindliche Unterschrift des Abfallerzeugers / -besitzer
R —
2. AngaEn Zum Eoﬂmlcﬁtﬁen (nur auszufilllen bei Bevollméchtigung)

Firma / Korperschaft
2.1 |

StraBe ’ Hausnummer
22 |

‘ Postleitzahl On
23 |

Ansprechpartner flr das elektronische Nachweisverfahren Telefon
24 |

Elektronischer Empfangszugang

25|
Hiermit erklaren wir, dass wir mit der Bevollmachtigung durch den Abfallerzeuger / -besitzer einverstanden sind.

Datum (Tag/Monat/Jahr) Rechtsverbindliche Unterschrift des Bevollmachtigten
26 |
3. Angaben zum Beauftragten (nur auszuftllen bei Beauftragung zum Rechnungsempfang)

Firma / Korperschaft
3.1 _

Strabe Hausnummer
32|

Postlcitzahl On
33|

Ansprechpartner fur die elektronischen Rechnungen Telefon
34|

Elektronischer Empfangszugang
35

Hiermit 0bernchmen wir als Beauftragte die von der zustandigen Behorde / Zentralen Stelle zu erhebenden Kosten, Wirverp_ﬁicumms.die
uns berechneten Kosten ohne Aufschlag an den Abfallerzeuger / -besitzer weiter zu berechnen.
Datum (Tag/Monat/Jahr) Rechtsverbindliche Unterschrift des Beauftragten

36 |

Stand 01/2025
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fur Straffenbau

SAARLAND
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Ergénzendes Formblatt Verfahrensbevollméchtigung  Boden

(Sammel)l-intsorgungsnachweh Nr. (sofem bereits vergeben) Abfallschliissel (immer auszufllen)
170503
Ergédnzendes Formblatt (soweit Andienungspflicht besteht, zugleich Antrag auf Zuweisung)
1. Angaben zum Abfallerzeuger / -besitzer Erzeuger-Nummer
Firma / Korperschaft
1.1 |
Strafic Hausnummer
12 |
Postleitzahl On
1.3 |
Ansprechpartner for das elektronische Nachweisverfahren Telefon
14 |
Elektronischer Empfangszugang
1.5 |
Anfallstelle (falls von 1.2/1.3 abweichend) Hausnummer
1.6 |
Postleitzahl Ont
1.7 |

Sonstiges (z.B. Menge, Laufzeit)
1.8 |

Durch seine Unterschrift (gilt nur wenn Nr. 2. bzw. Nr. 3. vollstandig ausgefulit sind)

* bevolimachtigt der Abfallerzeuger / -besitzer dic unter Nr. 2 genannte Firma / Korperschaft zur Abgabe und Entgegennahme aller
Erklarungen im Rahmen des Nachweis- und/oder Andienungsverfahrens (§ 14 VwVIG),

* beauftragt der Abfallerzeuger / -besitzer die unter Nr. 3 genannte Firma / Korperschaft mit der Bezahlung der anfallenden Entgelte bzw.
Gebohren und Auslagen (Kosten) und nimmt zur Kenntnis, dass er weiterhin - insbesondere for den Fall der Nichtzahlung durch den
Beauftragten - als Gesamtschuldner fur die Kosten haftet.
[)Die Vollmacht unter Nr. 2. ist auf dic Abgabe der Verantwortlichen Erklarung (§ 3 Abs.4 NachwV) beschrankt (siche Formblatt DEN).

Datum (Tag/Monat/Jahs) Rechtsverbindliche Unterschrift des Abfallerzeugers / -besitzer
R —
2. AngaEn Zum Eoﬂmlcﬁtﬁen (nur auszufilllen bei Bevollméchtigung)

Firma / Korperschaft
2.1 |

StraBe ’ Hausnummer
22 |

‘ Postleitzahl On
23 |

Ansprechpartner flr das elektronische Nachweisverfahren Telefon
24 |

Elektronischer Empfangszugang

25|
Hiermit erklaren wir, dass wir mit der Bevollmachtigung durch den Abfallerzeuger / -besitzer einverstanden sind.

Datum (Tag/Monat/Jahr) Rechtsverbindliche Unterschrift des Bevollmachtigten
26 |
3. Angaben zum Beauftragten (nur auszuftllen bei Beauftragung zum Rechnungsempfang)

Firma / Korperschaft
3.1 _

Strabe Hausnummer
32|

Postlcitzahl On
33|

Ansprechpartner fur die elektronischen Rechnungen Telefon
34|

Elektronischer Empfangszugang
35

Hiermit 0bernchmen wir als Beauftragte die von der zustandigen Behorde / Zentralen Stelle zu erhebenden Kosten, Wirverp_ﬁicumms.die
uns berechneten Kosten ohne Aufschlag an den Abfallerzeuger / -besitzer weiter zu berechnen.
Datum (Tag/Monat/Jahr) Rechtsverbindliche Unterschrift des Beauftragten

36 |

Stand 01/2025
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Formblatt gemalR 8§24 Ersatzbaustoffverordnung

Formblatt

Erklirung zur Ubernahme von Abfillen gemif § 24 der
Ersatzbaustoffverordnung - ErsatzbaustoffV

Auszufiillen durch Auftragnehmer und Ubergabe an den AG

Projektnummer Projektbezeichnung

14

Mafinahmennummer  Mafinahmenbezeichnung

Art des Abfalls
(z.B. Schotter, Boden)

LV-Position

Menge des Abfalls

Beabsichtigter Verbleib des
Abfalls

(z.B. Wiederverwendung,
Aufbereitung)

Ubernehmer des Abfalls:

Name

Anschrift

Ort / Datum

Stand 01/2025

Unterschrift Ubernehmer des Abfalls



