
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

00. Allgemeines

00.00. Baustelleneinrichtung

Hinweis zur OZ 00.00.0001.

00.00.0001.  19.101/107.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Hinweis zur OZ 00.00.0002.

00.00.0002.  19.101/112.01 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

Hinweis zur OZ 00.00.0003.

00.00.0003.  19.101/107.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle einrichten
Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

Hinweis zur OZ 00.00.0004.

00.00.0004.  19.101/112.01 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baustelle räumen
Sämtl. LV-Abschn.

00.00.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Anwohnerinformation

00.00.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Entsorgungscontainer aufstellen

00.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 150,00 Std ............,.. ............,..
Entsorgungscontainer vorhalten

00.00.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 200,00 kg ............,.. ............,..
Ölbindemittel

00.00.0009.   -- -- -- -- -- -- -- 2,00 St ............,.. ............,..
Ölauffangwanne aufstellen

00.00.0010.   -- -- -- -- -- -- -- 300,00 Std ............,.. ............,..
Ölauffangwanne vorhalten
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Zwischensumme   00.00. ............,..

00.01. Baubüro

00.01.0001.  19.101/322.29.10.02.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Baubüro für AG auf- und abbauen
Fläche 25 m2*... Freitext ...
Stahlschrank*Stellplatz AN
Zuf+Platz Wahl AN*Platz für 2 PKW

Hinweis zur OZ 00.01.0002.

00.01.0002.  19.101/327 9,00 Mt ............,.. ............,..
Baubüro für AG vorhalten

Hinweis zur OZ 00.01.0003.

00.01.0003.  19.101/327 2,00 Mt ............,.. ............,..
Baubüro für AG vorhalten

Zwischensumme   00.01. ............,..

Hinweis zur OZ 00.02.

00.02. Sicherheits- und Gesundheitsschutz

00.02.0001.  19.101/508 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Vorankündigung erstellen

00.02.0002.  19.101/513 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
SiGe-Plan erstellen

00.02.0003.  19.101/528 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
SiGe-Koordinator stellen.

Zwischensumme   00.02. ............,..

Zwischensumme   00. ............,..
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01. Verkehrsführung

01.00. Verkehrsführung

Hinweis zur OZ 01.00.0001.

01.00.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 6,00 St ............,.. ............,..
Hinweistafeln aufstellen und bese..

01.00.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 60,00 Std ............,.. ............,..
Hinweistafeln vorhalten

Hinweis zur OZ 01.00.0003.

01.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 60,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Hinweistafeln

Hinweis zur OZ 01.00.0004.

01.00.0004.  21.105/105.31.29.91.01 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG
auß. Kraft setzen*... Freitext ...
... Freitext ...*Anordnung Unt. AG
gebührenfrei

01.00.0005.  21.105/110.19 21,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

Hinweis zur OZ 01.00.0006.

01.00.0006.  21.105/115.99.91.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssicherung umbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*außer/in Kraft s.
Anordnung Unt. AG*gebührenfrei

01.00.0007.  21.105/110.19 14,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

Hinweis zur OZ 01.00.0008.
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01.00.0008.  21.105/115.99.91.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssicherung umbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*außer/in Kraft s.
Anordnung Unt. AG*gebührenfrei

01.00.0009.  21.105/110.19 14,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

Hinweis zur OZ 01.00.0010.

01.00.0010.  21.105/115.99.91.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssicherung umbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*außer/in Kraft s.
Anordnung Unt. AG*gebührenfrei

01.00.0011.  21.105/110.19 14,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

Hinweis zur OZ 01.00.0012.

01.00.0012.  21.105/115.99.91.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssicherung umbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*außer/in Kraft s.
Anordnung Unt. AG*gebührenfrei

01.00.0013.  21.105/110.19 28,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.00.0014.  21.105/120.12.99 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
VZ-Plan des AG*in Kraft setzen
... Freitext ...*... Freitext ...

Hinweis zur OZ 01.00.0015.

01.00.0015.  21.105/105.31.29.91.01 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer aufbauen
Arb.st.u. Uml.str*VZ-Plan des AG
auß. Kraft setzen*... Freitext ...
... Freitext ...*Anordnung Unt. AG
gebührenfrei
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01.00.0016.  21.105/110.19 35,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

Hinweis zur OZ 01.00.0017.

01.00.0017.  21.105/115.99.91.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssicherung umbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*außer/in Kraft s.
Anordnung Unt. AG*gebührenfrei

01.00.0018.  21.105/110.19 21,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

Hinweis zur OZ 01.00.0019.

01.00.0019.  21.105/115.99.91.11 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssicherung umbauen
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...*außer/in Kraft s.
Anordnung Unt. AG*gebührenfrei

01.00.0020.  21.105/110.19 14,00 d ............,.. ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer vorhalten
wie Vorposition*... Freitext ...

01.00.0021.  21.105/120.12.99 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Verkehrssich. läng. Dauer abbauen
VZ-Plan des AG*in Kraft setzen
... Freitext ...*... Freitext ...

Hinweis zur OZ 01.00.0022.

01.00.0022.  21.105/905.32 161,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.
zweimal täglich*elektron. Gerät

01.00.0023.  21.105/910.32 161,00 d ............,.. ............,..
Kontrolle d. Verkehrss. a. Uml.str.
zweimal täglich*elektron. Gerät
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01.00.0024.  21.105/505.21.21.21 6,00 St ............,.. ............,..
Transp. LSA f. Engst. aufb. u. abb.
LSA Typ C*Verbind. Wahl AN
Entf. ü.50bis100m*Versorg. Wahl AN
4 SZP*VTU erstellen

01.00.0025.  21.105/515.01 98,00 Std ............,.. ............,..
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

01.00.0026.  21.105/510.20.10.01 2,00 St ............,.. ............,..
Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.
Einm.verk.+ 1 Fg.*Versorg. n. Wahl
VTU erstellen

01.00.0027.  21.105/515.01 56,00 Std ............,.. ............,..
Transport. Lichtsignalanlage vorh.
wie Vorposition

01.00.0028.  21.105/322.13.04.11 54,00 m ............,.. ............,..
Quermarkierung Typ I herstellen
Haltlinie*Folie,Gew.o.Kunst
mind. P 6*grobstr. Decke
Markierung entf.

01.00.0029.  21.105/320.91.30.42.01 180,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ I herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
Folie,Gew.o.Kunst*mind. P 6
nicht grob. Decke*Markierung entf.

01.00.0030.  21.105/344.11.24.21 1,00 St ............,.. ............,..
Auskreuzung herstellen
Typ I*Breite 0,12 m
Länge 2 x 5,00 m*mind. P 6
nicht grob. Decke*Folie entf.

Zwischensumme   01.00. ............,..

Hinweis zur OZ 01.01.

01.01. zusätzliche Verkehrssicherung

01.01.0001.  21.105/203.92.21.94 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
... Freitext ...*Größe 2
Typ RA2*flach*... Freitext ...
Höhe 2,20 m

Druckdatum:  01.06.2026 Seite: 53



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

01.01.0002.  21.105/203.12.21.93 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild aufbauen u. abbauen
Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
Typ RA2*flach*... Freitext ...
Höhe 2,00 m

01.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 40,00 Std ............,.. ............,..
Verkehrsschild vorhalten
wie Vorposition

01.01.0004.  21.105/213.92.94 5,00 St ............,.. ............,..
Verkehrsschild umsetzen
... Freitext ...*Größe 2
... Freitext ...*Höhe 2,20 m

01.01.0005.  21.105/405.02.20.00 5,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Schr.bake doppels*Typ RA2

01.01.0006.  21.105/405.05.23.01 5,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Abspsch. 250x2000*Typ RA2
3 Strah.eins.gelb*Versorg. Wahl AN

01.01.0007.  21.105/405.05.24.01 5,00 St ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.
Abspsch. 250x2000*Typ RA2
5 Strah.eins. rot*Versorg. Wahl AN

01.01.0008.  21.105/420.99 10,00 St ............,.. ............,..
Absperrger. oder Warneinr. umsetzen
... Freitext ...

01.01.0009.  21.105/410.99 50,00 Std ............,.. ............,..
Absp.g.,Warneinr. vorhalten
... Freitext ...

01.01.0010.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Zusätzliche An- und Abfahrt

01.01.0011.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
Zusätzliche An- und Abfahrt

Zwischensumme   01.01. ............,..

Zwischensumme   01. ............,..
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02. Fahrbahnarbeiten - LfS

Hinweis zur OZ 02.00.

02.00. Hilfeleistung für Kontrollprüfungen

Hinweis zur OZ 02.00.0001.

02.00.0001.  19.101/722.23.19 16,00 St ............,.. ............,..
Bohrkern entnehmen
Kern-DU 15 cm*Tiefe 15 bis 20cm
Asphaltschicht*... Freitext ...

02.00.0002.  19.101/712.90 16,00 St ............,.. ............,..
Probegefäß liefern
... Freitext ...

Hinweis zur OZ 02.00.0003.

02.00.0003.  19.101/712.11 20,00 St ............,.. ............,..
Probegefäß liefern
10-l-Blecheimer*Mithilfe Kprüf.

02.00.0004.  19.101/707 8,00 h ............,.. ............,..
Belastungsfahrzeug bereitstellen

Zwischensumme   02.00. ............,..

Hinweis zur OZ 02.01.

02.01. Fräs- und Aufbrucharbeiten

02.01.0001.  22.113/005.90.90.16.13 7.450,00 m2 ............,.. ............,..
Asphalt fräsen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fahrbahn*Breite über 200cm
Fräsasph. verw.*Unebenheit 10 mm

Hinweis zur OZ 02.01.0002.

02.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 650,00 m2 ............,.. ............,..
Asphalt fräsen bei Schollenbildung
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02.01.0003.  23.113/058.31.02 3.250,00 m2 ............,.. ............,..
Unterlage reinigen
gefr. Asphaltsch.*lose Teile aufn.
Hochdr.-Sauganl.

02.01.0004.  21.113/038.31.09 210,00 m ............,.. ............,..
Asphaltbefestigung trennen
Einzelfl.*schneiden
... Freitext ...

02.01.0005.  21.115/041.99.19.01 1.900,00 m ............,.. ............,..
Rinne aus Betonformst. aufnehmen
... Freitext ...*... Freitext ...
Fugenmörtel*... Freitext ...
Verwertung AN

Hinweis zur OZ 02.01.0006.

02.01.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 570,00 m ............,.. ............,..
Trennschnitte in Beton entlang ..

02.01.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 35,00 t ............,.. ............,..
Unterbeton der Rinnenanlage aufne..

Zwischensumme   02.01. ............,..

Hinweis zur OZ 02.02.

02.02. Schichten ohne Bindemittel

02.02.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 420,00 m3 ............,.. ............,..
Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
STS*... Freitext ...
Fahrbahn*... Freitext ...
Bstoff. Verw.AN.

02.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 4.200,00 m2 ............,.. ............,..
Unterlage für Asphaltaufbau in der

02.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 150,00 m ............,.. ............,..
Schotterkeil herstellen

02.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 150,00 m ............,.. ............,..
Schotterkeil aufnehmen

Druckdatum:  01.06.2026 Seite: 56



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

Zwischensumme   02.02. ............,..

Hinweis zur OZ 02.03.

02.03. Asphaltarbeiten

02.03.0001.  23.113/123.49.90.00 1.000,00 t ............,.. ............,..
Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst
Bk3,2*... Freitext ...
... Freitext ...

02.03.0002.  23.113/063.22.11.92 7.450,00 m2 ............,.. ............,..
Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3*Asphalt gefräst
Rampenspritzgerät*C60BP4-S
... Freitext ...*vor A.bindersch.

02.03.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 1.200,00 t ............,.. ............,..
Asphaltbindersch.a.SMA 16 B S herst
Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 10/40-65A*... Freitext ...
... Freitext ...*unt. Schicht hah

02.03.0004.  23.113/063.21.11.93 7.450,00 m2 ............,.. ............,..
Bitumenemulsion aufsprühen
Bk1,8-Bk0,3*Asphalt frisch
Rampenspritzgerät*C60BP4-S
... Freitext ...*vor A.deckschicht

02.03.0005.  23.113/318.29.99.90.00 7.450,00 m2 ............,.. ............,..
Asphaltdecksch. aus AC 11 D S herst
Bk3,2*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
... Freitext ...

02.03.0006.  22.113/952.12.11 7.450,00 m2 ............,.. ............,..
Abstumpfungsmaßnahme durchführen
LFK 1/3*Gestein wie Aufh.
Menge 1 kg/m2*maschinell

02.03.0007.  23.113/977.21 7.450,00 m2 ............,.. ............,..
Verkehrsfläche kehren
Walzasphalt*VSM durchführen

Zwischensumme   02.03. ............,..
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02.04. Entwässerungsarbeiten

02.04.0001.  22.110/508.21.01 40,00 St ............,.. ............,..
Aufsatz f. Straßenablauf ausbauen
in Asph.-Fläche*Ablauf sichern
alles verwerten

Hinweis zur OZ 02.04.0002.

02.04.0002.  22.110/505.11.10.01 15,00 St ............,.. ............,..
Straßenablauf ausbauen
Betonfertigteile*Tiefe bis 1,25 m
StrA liegt frei*Ausbau verwerten

02.04.0003.  22.110/516.14.52.11.19 15,00 St ............,.. ............,..
Straßenablauf einbauen mit Erdarb.
Boden Form 1a*Schaftkonus 11
1 ZwTeil 6a+6b*Aufl-Ring 10b
Aufl. C 8/10,10cm*Tiefe bis 1,25 m
eing. Verd. Bod.*... Freitext ...

02.04.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 15,00 St ............,.. ............,..
Anschluss an Straßenablauf herste..
... Freitext ...*Kunststoff-Rohr
Betonfertigteile

02.04.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 40,00 St ............,.. ............,..
Aufsatz f. Straßenablauf aufsetze..

02.04.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 1.900,00 m ............,.. ............,..
Rinnenplatten liefern und setzen

02.04.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 170,00 m ............,.. ............,..
Rinnenplatten trennen

Hinweis zur OZ 02.04.0008.

02.04.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 115,00 m3 ............,.. ............,..
Unterbeton für Rinne herstellen

02.04.0009.  21.115/506.29 115,00 St ............,.. ............,..
Bewegungsfuge im Fundament herst.
Fuge unter Rinne*... Freitext ...

Hinweis zur OZ 02.04.0010.
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02.04.0010.  21.115/511.29.99 460,00 St ............,.. ............,..
Bewegungsf. in Str. u. Ri. herst.
Fuge in Rinnen*... Freitext ...
... Freitext ...

Hinweis zur OZ 02.04.0011.

02.04.0011.  17.115/025.15.02.00 45,00 m ............,.. ............,..
Bordsteine aufnehmen.
Hochbord Bet*Fund. 10-20/R-St.
All. verwerten

02.04.0012.  23.115/311.99.00.01.11 45,00 m ............,.. ............,..
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*gerader Stein
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

02.04.0013.  23.115/326.91.99 15,00 St ............,.. ............,..
Bordstein trennen
... Freitext ...*BSt.nassschneiden
... Freitext ...

Hinweis zur OZ 02.04.0014.

02.04.0014.  17.115/005.05.01.12.99 15,00 m2 ............,.. ............,..
Pflasterdecke mit Unterl. aufnehmen
Beton. 8 cm*Ungeb. Fugenmat.
SoB*gebr. Gestein*... Freitext ...
... Freitext ...

Zwischensumme   02.04. ............,..

02.05. Bordabsenkungen

02.05.0001.  23.113/028.50.40.20.03 12,00 m2 ............,.. ............,..
Asphaltbefestigung aufnehmen
Geh- und Radwege*Dicke ü. 12-18 cm
Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN

02.05.0002.  17.115/025.15.02.00 12,00 m ............,.. ............,..
Bordsteine aufnehmen.
Hochbord Bet*Fund. 10-20/R-St.
All. verwerten

Druckdatum:  01.06.2026 Seite: 59



Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: K407 L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

02.05.0003.  23.115/311.99.00.11.11 8,00 m ............,.. ............,..
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*an Rinne mit BewF
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

02.05.0004.  23.115/311.99.00.16.11 4,00 m ............,.. ............,..
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*an Rinne mit BewF
Überg./Absenker*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

02.05.0005.  23.113/185.19.90 2,00 t ............,.. ............,..
Asphalttragsch. aus AC 22 T L herst
Geh- und Radwege*... Freitext ...
... Freitext ...

02.05.0006.  23.113/358.19.90.00.00 12,00 m2 ............,.. ............,..
Asphaltdecksch. aus AC 8 D L herst.
Geh- und Radwege*... Freitext ...
... Freitext ...

Zwischensumme   02.05. ............,..

Zwischensumme   02. ............,..
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03. Sonstiges - LfS

03.00. Nähte, Fugen und Übergänge

03.00.0001.  22.113/937.39.52.01 210,00 m ............,.. ............,..
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
Längs-/Quernaht*... Freitext ...
Tiefe 35 mm*Breite 12 mm
schneiden

03.00.0002.  22.113/942.31.95.20.01 210,00 m ............,.. ............,..
Fugenfüllung herstellen
Längs-/Querfuge*Deckschicht
... Freitext ...*Tiefe 35 mm
Breite 12 mm*Fugenmasse N2

03.00.0003.  22.113/937.62.52.01 2.200,00 m ............,.. ............,..
Naht oder Anschluss zur Fuge aufw.
versch.Randanschl*über 20-100 m
Tiefe 35 mm*Breite 12 mm
schneiden

03.00.0004.  22.113/942.51.25.20.02 2.200,00 m ............,.. ............,..
Fugenfüllung herstellen
versch. Randfugen*Deckschicht
über 20-100 m*Tiefe 35 mm
Breite 12 mm*Fugenmasse N1

Zwischensumme   03.00. ............,..

Hinweis zur OZ 03.01.

03.01. Markierungen

03.01.0001.  21.131/105 390,00 m2 ............,.. ............,..
Markierungsfläche trocknen

03.01.0002.  21.131/515.11.60.02.02 100,00 m ............,.. ............,..
Sperrflächenmarkierung Typ II herst
Breite 0,25 m*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*P 7
nicht grob.Decke

03.01.0003.  21.131/505.91.16.00.22 310,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
... Freitext ...*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
P 7*nicht grob.Decke
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03.01.0004.  21.131/505.51.16.00.22 1.030,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Leitlinie 1 zu 1*Breite 0,12 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
P 7*nicht grob.Decke

03.01.0005.  21.131/505.43.16.00.22 130,00 m ............,.. ............,..
Längsmarkierung Typ II herstellen
Blockmark. 1 zu 1*Breite 0,25 m
mit Vormarkierung*Kaltplastikmasse
P 7*nicht grob.Decke

03.01.0006.  21.131/510.51.10.02 54,00 m ............,.. ............,..
Quermarkierung Typ II herstellen
Fußgängerüberweg*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*nicht grob.Decke

03.01.0007.  21.131/520.21.11.00.02 2,00 St ............,.. ............,..
Pfeilmarkierung Typ II herstellen
li.o.re. ab*mit Vormarkierung
Länge 2,00 m*Kaltplastikmasse
nicht grob.Decke

03.01.0008.  21.131/530.91.10.02 22,00 St ............,.. ............,..
Sonstiges Mark.zeichen Typ II herst
... Freitext ...*mit Vormarkierung
Kaltplastikmasse*nicht grob.Decke

03.01.0009.  21.131/705.13.22 120,00 m2 ............,.. ............,..
Farbige Kennz. von Radwegen herst.
Farbe Rot*Kaltpl.m.Rollpl.
Dicke 0,4 mm*nicht grob.Decke

Zwischensumme   03.01. ............,..

03.02. Kampfmittelsondierung

03.02.0001.  21.126/201.09.09.00 1.000,00 m2 ............,.. ............,..
Flächensondierung durchführen
... Freitext ...*... Freitext ...

03.02.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Feldsondierungen auswerten

03.02.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 Psch xxxxxx,xx ............,..
Dokumentation erstellen
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03.02.0004.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 h ............,.. ............,..
Ortungsfachkraft einsetzen

03.02.0005.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 h ............,.. ............,..
Helferkraft einsetzen

03.02.0006.   -- -- -- -- -- -- -- 8,00 h ............,.. ............,..
Bagger einsetzen

03.02.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
An- und Abfahrt Ortungsfachkraft

03.02.0008.   -- -- -- -- -- -- -- 1,00 St ............,.. ............,..
An- und Abfahrt Helferkraft

Zwischensumme   03.02. ............,..

Zwischensumme   03. ............,..
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04. Arbeiten für Gemeinde Kirkel und Abwasserwerk Kirkel

Hinweis zur OZ 04.00.

04.00. Gehwegsanierung - Gemeinde

Hinweis zur OZ 04.00.0001.

04.00.0001.  23.115/011.21.12.01 15,00 m2 ............,.. ............,..
Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn.
8 cm dick*ungeb. Fugenmat.
ungeb. Bettung*Steine lagern
Pflaster säubern

04.00.0002.  23.113/028.50.40.20.03 45,00 m2 ............,.. ............,..
Asphaltbefestigung aufnehmen
Geh- und Radwege*Dicke ü. 12-18 cm
Tiefe ü. 10-20 cm*Aufbr. Verw. AN

04.00.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 60,00 m2 ............,.. ............,..
Unterlage profilieren
... Freitext ...*EV2 mind.100
Unebenh. max.2 cm

04.00.0004.  24.112/031.99 2,00 t ............,.. ............,..
Baustoff f. Profilausgleich liefern
... Freitext ...

04.00.0005.  23.115/111.42.19.11.19 15,00 m2 ............,.. ............,..
Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst.
Rad- und Gehwege*Flächen ü. 2-10m2
Pflaster gelagert*... Freitext ...
SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H.
Fuge 0/4*... Freitext ...

04.00.0006.  23.115/101.42.41.11.11 45,00 m2 ............,.. ............,..
Pflasterd. aus Betonsteinen herst.
Rad-/Gehwegflchn.*Flächen ü. 2-10m2
St.100/200/80*Fase 2/2
SZ18/LA20*Bett.0/4 30 v. H.
Fuge 0/4*Läuferverband

Hinweis zur OZ 04.00.0007.
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04.00.0007.  23.115/031.12.02.00 45,00 m ............,.. ............,..
Bordstein aufnehmen.
Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm
alles Verw. AN

04.00.0008.  23.115/311.99.00.11.11 45,00 m ............,.. ............,..
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*an Rinne mit BewF
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Hinweis zur OZ 04.00.0009.

04.00.0009.  23.115/031.12.02.00 25,00 m ............,.. ............,..
Bordstein aufnehmen.
Hochbord Beton*Fund. ü. 10-20 cm
alles Verw. AN

04.00.0010.  23.115/311.99.00.11.11 25,00 m ............,.. ............,..
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*an Rinne mit BewF
gerader Stein*bis 10 cm unt. OK
F-beton 12 MPa

Hinweis zur OZ 04.00.0011.

04.00.0011.   -- -- -- -- -- -- -- 10,00 m ............,.. ............,..
Bordstein aus Beton setzen
... Freitext ...*... Freitext ...
bis 10 cm unt. OK*F-beton 12 MPa

Zwischensumme   04.00. ............,..

04.01. Austausch Schachtabdeckungen - Abwasserwerk

04.01.0001.   -- -- -- -- -- -- -- 21,00 St ............,.. ............,..
Schachtabdeckung aufnehmen

04.01.0002.   -- -- -- -- -- -- -- 21,00 St ............,.. ............,..
Schachtabdeckung einbauen

Zwischensumme   04.01. ............,..

Zwischensumme   04. ............,..
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Projekt: K407 L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ GB in EUR

LV 1

00. Allgemeines

00.00. Baustelleneinrichtung ............,..

00.01. Baubüro ............,..

00.02. Sicherheits- und Gesundheitsschutz ............,..

Summe 00. ............,..

01. Verkehrsführung

01.00. Verkehrsführung ............,..

01.01. zusätzliche Verkehrssicherung ............,..

Summe 01. ............,..

02. Fahrbahnarbeiten - LfS

02.00. Hilfeleistung für Kontrollprüfungen ............,..

02.01. Fräs- und Aufbrucharbeiten ............,..

02.02. Schichten ohne Bindemittel ............,..

02.03. Asphaltarbeiten ............,..

02.04. Entwässerungsarbeiten ............,..

02.05. Bordabsenkungen ............,..

Summe 02. ............,..

03. Sonstiges - LfS
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03.00. Nähte, Fugen und Übergänge ............,..

03.01. Markierungen ............,..

03.02. Kampfmittelsondierung ............,..

Summe 03. ............,..

04. Arbeiten für Gemeinde Kirkel und Abwasserwerk Kirkel

04.00. Gehwegsanierung - Gemeinde ............,..

04.01. Austausch Schachtabdeckungen - Abwasserwerk ............,..

Summe 04. ............,..
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Projekt: K407 L114, OD Kirkel-Altstadt, Querungshilfe
VE: 24-0198SB Deckenerneuerung
LV: 1 Deckenerneuerung

OZ GB in EUR

LV 1

00. Allgemeines ............,..

01. Verkehrsführung ............,..

02. Fahrbahnarbeiten - LfS ............,..

03. Sonstiges - LfS ............,..

04. Arbeiten für Gemeinde Kirkel und Abwasserwerk Kirkel ............,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) ............,..

Angebotssumme (netto) ............,..

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

Angebotssumme (brutto) ............,..
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