
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.
VE: 22-0395SB Deckenbau
LV: Los 2 Schutzplanken L337

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06. Schutzplanken

06.00. Demontage

06.00.0001.  21.129/003.12.11.01.01 920,00 m ............,.. ............,..
SE aus Stahl abbauen
ESP*Profil B*Pfost. A 4,00 m
HB 1*Pf.l.b. 1900 mm
Teile verwerten

06.00.0002.  21.129/007.01.21.11.01 5,00 St ............,.. ............,..
AEK aus Stahl abbauen
ESP*Profil B*Regelabs. 12 m
Pfosten i. Boden*HB 1
Teile verwerten

06.00.0003.  21.129/027.22.00.01 3,00 St ............,.. ............,..
Einzelteil des FRS abbauen
Kopfstück*Profil B
Teile verwerten

06.00.0004.  21.129/030.01.10.01 3,00 St ............,.. ............,..
Schutzplanken-Pfosten abbauen
Pf.L.b.1900 mm*HB 1
Teile verwerten

06.00.0005.  21.129/030.01.90.01 3,00 St ............,.. ............,..
Schutzplanken-Pfosten abbauen
Pf.L.b.1900 mm*... Freitext ...
Teile verwerten

06.00.0006.  21.129/033.82.01 3,00 St ............,.. ............,..
Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.)
freibohren*HB 2 bis HB 3
Teile verwerten

06.00.0007.   -- -- -- -- -- -- -- 12,00 m ............,.. ............,..
SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*Pfost. A 4,00 m
HB 1*Pf.l.b. 1900 mm
Teile verwerten

Zwischensumme   06.00. ............,..

06.01. Montage
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.
VE: 22-0395SB Deckenbau
LV: Los 2 Schutzplanken L337

OZ StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06.01.0001.  21.129/203.92.92.11 1.360,00 m ............,.. ............,..
SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*Pf.Abstand 2m
HB 1*Erdarbeiten ausf.

06.01.0002.  21.129/217.92.10.11 6,00 St ............,.. ............,..
AEK herstellen
... Freitext ...*Profil B
Regelabs. 12 m*HB 1
Erdarb. ausf.

06.01.0003.   -- -- -- -- -- -- -- 5,00 St ............,.. ............,..
Längeren FRS Pfosten einbr. (Zul.)

06.01.0004.  21.129/244.91 2,00 St ............,.. ............,..
Pfosten des FRS herstellen
... Freitext ...*HB 1

06.01.0005.  21.129/242.91 5,00 St ............,.. ............,..
FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)
... Freitext ...*erschw. Rammen

06.01.0006.  21.129/152.99 1,00 St ............,.. ............,..
Passstück herstellen (Zulage)
... Freitext ...

Zwischensumme   06.01. ............,..

Zwischensumme   06. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.
VE: 22-0395SB Deckenbau
LV: Los 2 Schutzplanken L337

OZ GB in EUR

LV Los 2

06. Schutzplanken

06.00. Demontage ............,..

06.01. Montage ............,..

Summe 06. ............,..
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Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.
VE: 22-0395SB Deckenbau
LV: Los 2 Schutzplanken L337

OZ GB in EUR

LV Los 2

06. Schutzplanken ............,..

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) ............,..

Angebotssumme (netto) ............,..

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt)  ............,..

Angebotssumme (brutto) ............,..
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