° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Korpr.

VE: 22-0395SB Deckenbau

LV: Los 2 Schutzplanken L337

0oz StL-Nr Menge AE EPin EUR GB in EUR
06. Schutzplanken

06.00. Demontage

06.00.0001. 21.129/003.12.11.01.01 920,00 m e e e

SE aus Stahl abbauen
ESP*Profil B*Pfost. A 4,00 m
HB 1*Pf.l.b. 1900 mm

Teile verwerten

06.00.0002. 21.129/007.01.21.11.01 5,00 St .
AEK aus Stahl abbauen
ESP*Profil B*Regelabs. 12 m
Pfosten i. Boden*HB 1
Teile verwerten

06.00.0003. 21.129/027.22.00.01 3,00 St .
Einzelteil des FRS abbauen
Kopfstick*Profil B
Teile verwerten

06.00.0004. 21.129/030.01.10.01 3,00 St e e
Schutzplanken-Pfosten abbauen
Pf.L.b.1900 mm*HB 1
Teile verwerten

06.00.0005. 21.129/030.01.90.01 3,00 St e e
Schutzplanken-Pfosten abbauen
Pf.L.b.1900 mm*... Freitext ...
Teile verwerten

06.00.0006. 21.129/033.82.01 3,00 St .
Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.)
freibohren*HB 2 bis HB 3
Teile verwerten

06.00.0007. e m - 12,00 m .
SE aus Stahl abbauen
... Freitext ...*Pfost. A4,00 m
HB 1*Pf.l.b. 1900 mm
Teile verwerten

Zwischensumme 06.00.

06.01. Montage
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND
Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Korpr.

VE: 22-0395SB Deckenbau

LV: Los 2 Schutzplanken L337

(o)A StL-Nr Menge AE EP in EUR GB in EUR

06.01.0001. 21.129/203.92.92.11 1.360,00 M e e,
SE herstellen
... Freitext ...*Profil B
... Freitext ...*Pf.Abstand 2m
HB 1*Erdarbeiten ausf.

06.01.0002. 21.129/217.92.10.11 6,00 St e e,
AEK herstellen
... Freitext ...*Profil B
Regelabs. 12 m*HB 1
Erdarb. ausf.

06.01.0003. - e e e om e 5,00 St e e,
Léngeren FRS Pfosten einbr. (Zul.)

06.01.0004. 21.129/244.91 2,00 St e e,
Pfosten des FRS herstellen
... Freitext ...*HB 1

06.01.0005. 21.129/242.91 5,00 St e e,
FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.)
... Freitext ...*erschw. Rammen

06.01.0006. 21.129/152.99 1,00 St e e,
Passstiick herstellen (Zulage)
... Freitext ...
Zwischensumme 06.02.
Zwischensumme 06.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Korpr.

VE: 22-0395SB Deckenbau

LV: Los 2 Schutzplanken L337

0oz GB in EUR

LV Los 2

06. Schutzplanken

06.00. Demontage

06.01. Montage
SummeO6.
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° Landesbetrieb

fur Strafienbau SAARLAND

Kurztext-/Preis-Verzeichnis
Zusammenstellung

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Korpr.

VE: 22-0395SB Deckenbau

LV: Los 2 Schutzplanken L337

0oz GB in EUR
LV Los 2

06. Schutzplanken

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto) L
Angebotssumme (netto)

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSty L.

Angebotssumme (brutto)
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