

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.
VE: 22-0395SB Deckenbau
LV: Los 2 Schutzplanken L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.	Schutzplanken				
06.00.	Demontage				
06.00.0001.	21.129/003.12.11.01.01 SE aus Stahl abbauen ESP*Profil B*Pfst. A 4,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	920,00	m,...,...
06.00.0002.	21.129/007.01.21.11.01 AEK aus Stahl abbauen ESP*Profil B*Regelabs. 12 m Pfosten i. Boden*HB 1 Teile verwerten	5,00	St,...,...
06.00.0003.	21.129/027.22.00.01 Einzelteil des FRS abbauen Kopfstück*Profil B Teile verwerten	3,00	St,...,...
06.00.0004.	21.129/030.01.10.01 Schutzplanken-Pfosten abbauen Pf.L.b.1900 mm*HB 1 Teile verwerten	3,00	St,...,...
06.00.0005.	21.129/030.01.90.01 Schutzplanken-Pfosten abbauen Pf.L.b.1900 mm*... Freitext ... Teile verwerten	3,00	St,...,...
06.00.0006.	21.129/033.82.01 Schutzpl.-Pfosten erschw.abb.(Zul.) freibohren*HB 2 bis HB 3 Teile verwerten	3,00	St,...,...
06.00.0007.	-- -- -- -- -- SE aus Stahl abbauen ... Freitext ...*Pfst. A 4,00 m HB 1*Pf.l.b. 1900 mm Teile verwerten	12,00	m,...,...
	Zwischensumme 06.00.			,...
06.01.	Montage				

Kurztext-/Preis-Verzeichnis

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.
VE: 22-0395SB Deckenbau
LV: Los 2 Schutzplanken L337

OZ	StL-Nr	Menge	AE	EP in EUR	GB in EUR
06.01.0001.	21.129/203.92.92.11 SE herstellen ... Freitext ...*Profil B ... Freitext ...*Pf.Abstand 2m HB 1*Erdarbeiten ausf.	1.360,00	m,...,...
06.01.0002.	21.129/217.92.10.11 AEK herstellen ... Freitext ...*Profil B Regelabs. 12 m*HB 1 Erdarb. ausf.	6,00	St,...,...
06.01.0003.	-- -- -- -- -- Längeren FRS Pfosten einbr. (Zul.)	5,00	St,...,...
06.01.0004.	21.129/244.91 Pfosten des FRS herstellen ... Freitext ...*HB 1	2,00	St,...,...
06.01.0005.	21.129/242.91 FRS-Pfosten erschwert einbr. (Zul.) ... Freitext ...*erschw. Rammen	5,00	St,...,...
06.01.0006.	21.129/152.99 Passstück herstellen (Zulage) ... Freitext ...	1,00	St,...,...
	Zwischensumme 06.01.			,...
	Zwischensumme 06.			,...

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: M414 L 337 Saarwell. - OD Körpr.
VE: 22-0395SB Deckenbau
LV: Los 2 Schutzplanken L337

OZ	GB in EUR
----	-----------

LV Los 2

06. Schutzplanken

06.00.	Demontage
06.01.	Montage
	Summe 06.

Kurztext-/Preis-Verzeichnis Zusammenstellung

Projekt: M414	L 337 Saarwell. - OD Körpr.
VE: 22-0395SB	Deckenbau
LV: Los 2	Schutzplanken L337

OZ		GB in EUR
-----------	--	------------------

LV	Los 2
-----------	--------------

06.	Schutzplanken,..
-----	---------------	----------

Zusammenstellung des Angebotes

Summe der Abschnitte (netto),..
------------------------------	----------

Angebotssumme (netto),..
-----------------------	----------

+ 19,00 v.H. Umsatzsteuer (MwSt),..
----------------------------------	----------

Angebotssumme (brutto),..
-------------------------------	----------
