Anlage 5 - Preisblatt
Los 1: ERP-System
ENTWURF

Bitte fiillen Sie nur die hellblau unterlegten Zellen aus.

Bieter (bei Bietergemeinschaft Name des bevollmachtigten Mitglieds)

Angaben zum Wertungspreis

Die Ermittlung des Wertungspreises erfolgt auf Basis einer Betrachtung Uber einen Zeitraum von 8 Jahren.

Durch die Beauftragung beider Lose (Los 1 - ERP/Dokumenten- und Workflowlésung und Los 2 - HCM) bei einem Bieter rechnet der Auftraggeber mit Synergieeffekten, die zu einer Aufwandst
der Angebotsbewertung durch eine prozentuale Reduktion Rechnung getragen, die je Position angegeben werden kann. Prozentuale Reduktionen kénnen auf jeder Positionsebene separat fes

Ifd. Nr. Leistungsposition Einheit | Anger Laufendes Netto-
Menge Entgelt je Lizenz in € |Netto-E It je G preis
(zur Lizenz und Jahr uber 8 Jahre
Angebotswertu in€ in€
ng) (Wertungssumme)

1. Benutzerlizenzen *)
Bitte befiillen Sie nachfolgend nur nutzerbezogene Lizenzen anhand der in der Anlage Anlage 6 - "Gliederung Nutzerlizenzen" dargestellten prozessualen und funktionalen Anforderungen.

1.1. Los 1 - ERP-System
1.1.1. Multimandanten-Nutzer (Mitarbeitende der BSBG, die Prozesse im Mandanten der BSVG durchfiihren und Wirtschaftspriifer)

Finanzbuchhaltung (FI) Anzahl 3 0,00
Finanzmanagement (FM) Anzahl 3 0,00
Kaufmannische Leitung Anzahl 1 0,00
1.1.1.5|Alle weiteren Fiihrungskréfte und Kostenstellenverantwortliche Anzahl 2 0,00
1.1.1.6|Unterstiitzung Fl und FM Anzahl 1 0,00
1.1.1.7| Wirtschaftspriifer (Lesezugriff) Anzahl 5 0,00
Zwischensumme (1.1.1. 0,00
1.1.2.1|Geschéftsfiihrung Anzahl 1 0,00
1.1.2.6|Tean istenz Anzahl 1 0,00
1.1.2.7|Rechnungspriifer (extern) Anzahl 5 0,00
Zwischensumme (1.1.2. 0,00

1.1.3. Braunschweiger Verkehrs-GmbH
1.1.3.1|Geschaftsfihrung Anzahl 2 0,00
1.1.3.2|Rechnungspriifer Anzahl 26 0,00
1.1.3.3|Einkauf Anzahl 5 0,00
1.1.3.4|Controlling Anzahl 4 0,00
1.1.3.5|Marketing / Vertrieb / Kundenservice Anzahl 9 0,00
1.1.3.6|Personalmanagement Anzahl 10 0,00
1.1.3.7|Kleiderkammer / Dienstkleidung Anzahl 1 0,00
1.1.3.8|Stadtbahn Anzahl 15 0,00
1.1.3.9|Bus Anzahl 2 0,00
1.1.3.10|Alle weiteren Fiihrungskréfte und Kostenstellenverantwortlichen Anzahl 16 0,00
i (1.1.3) 0,00
Zwischensumme 0,00

kumenten- und Workflowlésung

Finanzbuchhaltung (FI) Anzahl 3 0,00
Finanzmanagement (FM) Anzahl 3 0,00
Kaufmannische Leitung Anzahl 1 0,00
Alle weiteren Fiihrungskrafte und Kostenstellenverantwortliche Anzahl 2 0,00
Unterstuitzung Fl und FM Anzahl 1 0,00
1.2.1.7|Wirtschaftspriifer (Lesezugriff) Anzahl 5 0,00
Zwischensumme (1.2.1. 0,00
1.2.2. Braunschweig Beteiligungen GmbH
1.2.2.1|Geschaftsfihrung Anzahl 1 0,00
1.2.2.6|Tean isten: Anzahl 1 0,00
1.2.2.7|Rechnungspriifer (extern) Anzahl 5 0,00
Zwischensumme (1.2.2. 0,00
1.2.3. Braunschweiger Verkehrs-GmbH
1.2.3.1|Geschéftsfiihrung Anzahl 2 0,00
1.2.3.2|Rechnungspriifer Anzahl 26 0,00
1.2.3.3|Einkauf Anzahl 5 0,00
1.2.3.4|Controlling Anzahl 4 0,00
Marketing / Vertrieb / Kundenservice Anzahl 9 0,00
Personalmanagement Anzahl 10 0,00
Kleiderkammer / Dienstkleidung Anzahl 1 0,00
Stadtbahn Anzahl 15 0,00
Bus Anzahl 2 0,00
1.2.3.10/Alle weiteren Fuihrungskrafte und Kostenstellenverantwortlichen Anzahl 16 0,00
Zwisch (1.2.3.) 0,00
Zwisch (1.2) 0,00
Zwisch (1) 0,00
Ifd. Nr. Leistungsposition Einheit | Ang e Einmaliges Netto- Laufendes Netto-
Menge Entgelt je Einheit in € |Netto-E It je G preis
(zur Angebotswertung) Einheit und uber 8 Jahre
Jahrin € in €
2. Nutzerunabhingige Zusatzlizenzen (ergéanzen, falls erforderlich)
2.1. 0,00
2.2. 0,00
2.3. 0,00
2.4. 0,00
2.5. 0,00
2.6 0,00
2.7. 0,00
2.8. 0,00
2.9. 0,00
2.10. 0,00
Zwisch (2) 0,00
Ifd. Nr. Leistungsposition Einheit Angenommene Menge Laufendes Netto-
(zur Angebotswertung) |Netto-E It je G preis
Einheit und liber 8 Jahre
Jahrin € in€
(Wertungssumme)

3. Betrieb, Wartung und Support
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Die nachfolgenden Positionen beschreiben die pauschal anfallenden Kosten fiir fachlichen Service und Support sowie die durchzufithrenden Updates und Releasewechsel. Die technische Betr
Fehlerbehebung der Cloud-Infrastruktur sind nicht hier, sondern unter den Positionen 1. und 2. einzupreisen.
Bitte geben Sie zusétzlich dazu die in der Bewertungsmatrix N-709 geforderte Darstellung der enthaltenen Leistungen mit dem Angebot gemeinsam ab.

3.1.|Fachlicher Service und Support entsprechend Abschnitt 4.7 der pauschal je Jahr 8 0,00

Leistungsbeschreibung sowie Anlage 3, Ziffer 21.
3.2.|Updates und Releasewechsel entsprechend Abschnitt 4.8 der pauschal je Jahr 8 0,00

Leistungsbeschreibung und Anlage 3, Ziffer 23.

3.3.|(Detaillierung und Erweiterung erfolgt im Rahmen der Angebotsphase) 0,00
3.4. 0,00
3.5. 0,00
3.6. 0,00
3.7. 0,00
3.8. 0,00
3.9. 0,00
3.10. 0,00
Zwisch (3.) 0,00
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Ifd. Nr. Leistungsposition Einheit Angenommene Menge Netto- Netto-
(zur Angeb tung) | Pauschal preis
festpreis in € in€
(Wertungssumme)
4. Projektaufwadnde Implementierungsprojekt
4.1. Projektaufwédnde Implementierungsprojekt mit Ausnahme von optionalen Projektbestandteilen und Schnittstellenimplementierung
4.1.1.|Projektdefinition und -planung, Projektmanagement und Projektcontrolling pauschal 1 0,00
4.1.2.|Consulting und Pflichtenhefterstellung pauschal 1 0,00
4.1.3.|Neuaufbau der Systemlandschaft pauschal 1 0,00
4.1.4.|Einrichtung Service Desk pauschal 1 0,00
4.1.5.|Einrichtung eines individuellen Kontenplans pauschal 1 0,00
4.1.6.|Ubernahme von Stammdaten pauschal 1 0,00
4.1.7.|Customizing und Entwicklung pauschal 1 0,00
4.1.8.|Dokumentation pauschal 1 0,00
4.1.9.|Testing und Abnahme pauschal 1 0,00
4.1.10.|Support von Datenmigration pauschal 1 0,00
4.1.11.|Unterstlitzung Go-Live und Hypercare-Phase pauschal 1 0,00
4.1.12.|Konzeption von Schulungen pauschal 1 0,00
Zwisch (4.1.) 0,00
Ifd. Nr. Leistungsposition Einheit Angenommene Mittlerer Netto-
Schulungstag Tag netto preis
(zur Angebotswertung) in€ in€
(Wertungssumme)
Die Durchfithrung von Schulungen erfolgt nach Aufwand auf Basis einer angenommenen Menge von Schulungstagen und einem mittleren Tagessatz fir einen Schulungstag.

4.2. Projektaufwénde fiir die Konzeption und Durchfiihrung von Schulungen

4.2.1.|Durchfiihrung von Schulungen Tag 50 0,00
Zwisch 4.2.) 0,00
Ifd. Nr. Leistungsposition Einheit Annahme Arbeitstage Mittlerer Netto-
**) T netto preis
(zur Angebotswertung) in€ in€

Die Schnittstellenspezifikation und -implementierung werden im Projekt nach Aufwand und auf Nachweis abgerechnet. Je Schnittstelle ist seitens des Auftraggebers eine Annahme fiir den néti
Abrechnung ist durch den Wertungspreis gedeckelt, Mehraufwande werden auf Nachweis vergtitet. Fur alle hier nicht separat genannten Schnittstellen geht der Auftraggeber davon aus, dass ¢
aufwandstechnisch Bestandteil des Festpreises fiir das initiale Implementierungsprojekt (Pos. 4.1.) ist.

4.3. Projektaufwande Schnittstellenspezifikation und -implementierung

4.3.1.][AMCON (2.3.1.1.) Tag 15 0,00
4.3.2.|DB Direct (2.3.1.2.) Tag 5 0,00
4.3.3.|Novotec (2.3.1.3.) Tag 10 0,00
4.3.4.|HCM-System (2.3.3.) Tag 15 0,00
Zwisct (4.3.) 0,00
Zwisch (4.) 0,00
Ifd. Nr. Leistungsposition Einheit | Anger Ei i Netto- Laufendes Netto-
Menge Entgelt je Einheit in € |Nett je preis
(zur Einheit und lber 8 Jahre
Angebotswertu Jahrin€ in€
ng) (Wertungssumme)

5. Aufwénde fiir optionale Bestandteile
Fur nachfolgende optionale Bestandteile ist der Preis gegliedert nach benutzerspezifischen Lizenzen, benutzerunabhéngigen Zusatzlizenzen und Implementierungsaufwénden als Festpreis an
einer durch den Auftraggeber vorgegebenen Realisierungswahrscheinlichkeit in den Wertungspreis ein.

5.1. Option Werkstattsoftware (K6-101)

5.1.1.|Benutzerlizenzen Anzahl 0,00
5.1.2.|Nutzerunabhéngige Zusatzlizenzen 0,00
5.1.3.|Projektaufwénde Implementierung pauschal 1 0,00
Zwischensumme (5.1.) bei Realisierungswahrscheinlichkeit 50% 0,00
ebportal (K7-202)
5.2.1.|Benutzerlizenzen Anzahl 0,00
5.2.2.|Nutzerunabhéngige Zusatzlizenzen 0,00
5.2.3.|Projektaufwande Implementierung pauschal 1 0,00
Zwischensumme (5.2.) bei Realisierungswahrscheinlichkeit 50% 0,00
5.3. Option Konzernabschluss (U1-522)
5.3.1.|Benutzerlizenzen Anzahl 0,00
5.3.2.|Nutzerunabhéngige Zusatzlizenzen 0,00
5.3.3.|Projektaufwénde Implementierung pauschal 1 0,00
Zwischensumme (5.3.) bei Realisierungswahrscheinlichkeit 50% 0,00
5.4. Option Workflow Jahresabschluss (U1-703)
5.4.1.|Benutzerlizenzen Anzahl 0,00
5.4.2.|Nutzerunabhéngige Zusatzlizenzen 0,00
5.4.3.|Projektaufwande Implementierung pauschal 1 0,00
Zwischensumme (5.4.) bei Realisierungswahrscheinlichkeit 50% 0,00
5.5. Option Peppol eingehend (U1-106)
5.5.1.|Benutzerlizenzen Anzahl 0,00
5.5.2.|Nutzerunabhéngige Zusatzlizenzen 0,00
5.5.3.|Projektaufwénde Implementierung pauschal 1 0,00
Zwischensumme (5.5.) bei Realisierungswahrscheinlichkeit 50% 0,00
5.6. Option Peppol ausgehend (U1-204)
5.6.1.|Benutzerlizenzen Anzahl 0,00
5.6.2.|Nutzerunabhéngige Zusatzlizenzen 0,00
5.6.3.|Projektaufwande Implementierung pauschal 1 0,00
Zwischensumme (5.6. i swahrscheinlichkeit 50% 0,00

.|Benutzerlizenzen Anzahl 0,00
Nutzerunabhéngige Zusatzlizenzen 0,00
Projektaufwande Implementierung pauschal 1 0,00

Zwischensumme (5.7.) bei Realisierungswahrscheinlichkeit 50% 0,00
5.8.1.|Benutzerlizenzen Anzahl 0,00
5.8.2.|Nutzerunabhéngige Zusatzlizenzen 0,00
5.8.3.|Projektaufwande Implementierung pauschal 1 0,00

Zwischensumme (5.8.) bei Realisierungswahrscheinlichkeit 50% 0,00

5.9. Option Erweiterte Upload-Funktion (U1-513)

5.9.1.|Benutzerlizenzen Anzahl 0,00
5.9.2.|Nutzerunabhéngige Zusatzlizenzen 0,00
5.9.3.|Projektaufwénde Implementierung pauschal 1 0,00

Z t (5.9.) bei Realisi gswahrscheinlichkeit 50% 0,00
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5.10. Option Dinovo (U4-402)

5.10.1.|Benutzerlizenzen Anzahl 0,00
5.10.2.|Nutzerunabhangige Zusatzlizenzen 0,00
5.10.3.|Projektaufwande Implementierung pauschal 1 0,00
Zwischensumme (5.10.) bei Realisierungswahrscheinlichkeit 50% 0,00

5.11. Option Change Management
5.11.1.|Projektaufwande pauschal 1 0,00
Zwisch (5.11.) bei Realisi heinlichkeit 50% | [ 0,00

Die optionalen Bestandteile Benutzerverwaltung ERP-System und Benutzerverwaltung Dokumenten- und Workflowlésung werden im Falle der Beauftragung nach Aufwand abgerechnet. Sie gt
40 Tagen in 8 Jahren in den Wertungspreis ein. Die vorgegebene Anzahl von Tagen dient nur als Berechnungsgrundlage und stellt weder eine Mindest- noch eine Maximalabrufmenge dar.

5.12. Option Benutzerverwaltung ERP (N-610)

5.12.1.|Aufwand (in 8 Jahren) Tage 40 0,00
Zwischensumme (5.12.) bei Realisierungswahrscheinlichkeit 50% 0,00
5.13. Option Benutzerverwaltung Dokumenten- und Workflowlésung (N-613)
5.13.1.|Aufwand (in 8 Jahren) Tage 40 0,00
Z t (5.13.) bei Realisi gswahrscheinlichkeit 50% 0,00
Zwischensumme (5.) 0,00
Ifd. Nr. Leistungsposition Einheit | Anger Ei i Netto- Laufendes Netto-
Menge Entgelt je Einheit in € |Nett je preis
(zur Einheit und uber 8 Jahre
Angebotswertu Jahrin € in€
ng) (Wertungssumme)

6. Tagessatze

Geben Sie nachfolgend die Tagesséatze in verschiedenen Rollen fiir Giber das initiale Projekt hinausgehende Tatigkeiten an. Zur Verrechnung im Wertungspreis werden diese mit einer fiktiven M
Tagessatze gelten insbesondere fiir weitere nach Aufwand und auf Nachweis abgerechnete Tatigkeiten im Rahmen des Application Management (Leistungsbeschreibung, 4.9), die Anpassung
(Leistungsbeschreibung, 4.13) und die Erstellung und Anpassung von Workflows in der revisionssicheren Dokumentenablage (Leistungsbeschreibung 4.14).

6.1.1.[Consultant (min. 1 Jahr einschlagige Berufserfahrung) Tage 20 0,00
6.1.2.|Senior Consultant (min. 4 Jahre einschlagige Berufserfahrung) Tage 5 0,00
6.1.3.[Principal Consultant / Solution Architect (min. 8 Jahre einschl. Tage 5 0,00
Berufserfahrung)
6.1.4.|Projektleiter (min. 5 Jahre einschlagige Berufserfahrung) Tage 20 0,00
6.1.5.|Entwickler (min. 3 Jahre einschlagige Berufserfahrung) Tage 20 0,00
6.1.6.| Technischer Administrator Tage 5 0,00
6.1.7.| Trainer Tage 5 0,00
Zwischensumme (6.) 0,00
Ifd. Nr. Leistungsposition Einheit | Anger Ei i Netto- Laufendes Netto-
Menge Entgelt je Einheit in € |Nett je preis
(zur Einheit und in€
Angebotswertu Jahrin € (Wertungssumme)
ng)

7. Projektbedingte Reisetétigkeiten
Geben Sie nachfolgend den pauschalen und rollenunabhangigen Satz fiir Vor-Ort-Einsatze in Braunschweig an. Der Satz deckt alle Kosten fiir projektbedingte Reisen ab (Zeiten fir An- und At
Firmenfahrzeuge, Ubernachtungskosten, Spesen). Zur Verrechnung im Wertungspreis werden diese mit einer fiktiven Menge von 100 Vor-Ort-Tagen im Rahmen des Implementierungsprojekts

7.1.[Tagespauschale [ Tage | 100 [ 0,00
Zwisch @) 0,00
Netto-Angebotssumme 0,00
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