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Allgemeine Vorbemerkungen

1.0 Allgemeines

1.1 Baumaflinahme

Die Stadt Hemmingen erhalt fir die Waldchenschule Arnum einen Erweiterungsneubau, der neben Ganztagsraumen
auch eine Mensa beinhaltet. Im Zuge dieser MalRnahme wird als VorabmafRRnahme ein separat stehendes
Bestandsgebaude komplett abgebrochen. Der eingeschossige Verwaltungstrakt des Schulgebaudes wird in einem
2.Bauabschnitt abgebrochen und erhalt einen Neubau. Des Weiteren wird flir den Zeitraum der BaumalRnahme eine
Interimsanlage

errichtet.

1.2 Ausschreibungsunterlagen

Der Bieter ist verpflichtet, die Ausschreibungsunterlagen, Texte und ggf. Zeichnungen It. Inhaltsverzeichnis auf
Vollstandigkeit zu tberprifen.

Konstruktionsmerkmale und Beschreibungen, die auf bestimmte Hersteller/ Anbieter schlieRen lassen, auch wenn
diese nicht benannt werden, dienen lediglich der Erlauterung des geforderten Konstruktionsprinzips und sind
grundsatzlich unter dem Vorbehalt "oder gleichwertiger Art" zu betrachten. Die Gleichwertigkeit ist durch Nachweise
und Muster auf Verlangen des Auftraggebers zu belegen.

In Erganzung zu VOB/B §1 gelten die der Ausschreibung beiliegenden Zeichnungen und Fotoanlagen als
Vertragsbestandteil und Kalkulationsgrundlage, bei Widerspriichen gilt die Leistungsbeschreibung vorrangig.

2.0 Baubeschreibung

2.1 Bestand

Auf dem Grundstlick befinden sich mehrere Bestandsgebaude der Waldchenschule Arnum.

Diese befinden sich im rickwartigen Bereich des Grundstiickes und beinhalten den eingeschossigen Verwaltungstrakt,
den zweigeschossigen Klassenraumtrakt, sowie eine eingeschossige Interimsanlage.

Im vorderen Bereich des Grundstiickes befindet sich das mit dem Klassenraumtrakt verbundene Hortgebaude, ein
Mehrfamilienwohnhaus, sowie die Sporthalle, welche fiir die Kinder zuganglich bleiben muss.

Die BaumalRnahme findet parallel zum laufenden Schulbetrieb statt.

2.2 Vorbereitende Malinahmen

Im riickwartigen Teil des Grundstlicks wird vor Beginn der Sanierungsarbeiten eine Interimsanlage fiir die temporare
Unterbringung von Hortraumen, zzgl. Verwaltung und Nebenrdumen errichtet. Im rlickwartigen Teil des Grundstuickes
hinter dem Verwaltungstrakt wird eine Erweiterung der Pausenflache mit neuen Wegen und Spielgeraten erstellt.

2.3 Baugrundstlick

Lage: Waldchenschule Arnum, Klapperweg 18, 30966 Hemmingen

Das Baugrundstiick befindet sich in norddstlicher Randlage des Ortsteils Arnum. Die GréRRe der Liegenschaft betragt
aufgrund einer Vereinigungsbaulast ca. 28.650 m2. Die fur die Pausenflachen angemietete Pachtwiese umfasst eine
Flache von ca. 1.500 m>.

Bodengutachten:
Es liegt ein Gutachten mit Beurteilung des Baugrundes und der Grindung mit abfalltechnischer Zuordnung vor.

Kampfmittelfreigaben:

Nach durchgefihrter Luftbildauswertung wird keine Kampfmittelbelastung vermutet. Ein Bereich ist aufgrund einer
Waldflache nicht auswertbar. Die Betrachtung der Umgebung lasst keine Kampfmittelbelastung vermuten. Es wurde
keine Sondierung durchgefiihrt. Die Flache wurde nicht geraumt.

Besichtigung:

Eine Besichtigung vor Angebotsabgabe wird dringend empfohlen, Nachforderungen aufgrund von fehlender
Ortskenntnis werden ausgeschlossen. Das Gelande ist frei zuganglich. Um Anmeldung beim Schulhausmeister unter
Tel. 05101-9277-1 wird gebeten.

3.0 Baustelle

3.1 Zufahrt

Die Erschlieung erfolgt Gber die Stralle 'Klapperweg' in den riickwartigen Teil des Grundstiicks. Die Leistung findet
parallel zum laufenden Schulbetrieb statt. Anlieferungen sind grundsatzlich mit der értlichen Bautiberwachung
abzusprechen, zu folgenden Zeiten ist wegen des An- und Abfahrtverkehrs der Schiler besondere Vorsicht geboten
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und es darf kein Lieferverkehr stattfinden - Schulbeginn von 07:45 bis 08:15 Uhr
- Schulende 12:50 bis 13:20 Uhr - Ganztagsende 15:50 bis 16:20 Uhr.

Die Zufahrt zur Baustelle ist beengt, s. Baustelleneinrichtungsplan. Mit Erschwernissen bei der Anfahrt mit gréf3eren
Fahrzeugen muss gerechnet werden. Dies ist bei der Kalkulation zu berlicksichtigen. Es ist auf dem Baufeld und der
Baustelleneinrichtungsflache mit beengten Platzverhaltnissen zu rechnen. Private Fahrzeuge von Handwerkern dirfen
auf dem Gelande der Grundschule nicht abgestellt werden.

3.2 Arbeitszeiten

Die Arbeiten dirfen nur werktags in der Zeit von 7.00 - 18.00 Uhr durchgefuhrt werden.

AuBerhalb der vorgenannten Zeiten wird die Baustelle videoliberwacht, zur Vermeidung falscher Alarme sind
begrindete Ausnahmen rechtzeitig, mind. 10 Arbeitstage vorher, bei der vom AG beauftragten Bautberwachung
schriftlich zu melden. Die Kosten aus einem Alarmhandling aufgrund nicht gemeldeter und freigegebener Anderungen
werden an den Verursacher weitergegeben.

3.3 Baustelleneinrichtung, Baustrom-/ Bauwasserversorgung / Abwasser

3.3.1 Baustelleneinrichtung

Das Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle einschlief3lich der Gerate und dergleichen flr sdmtliche in der
Leistungsbeschreibung enthaltenen Leistungen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

3.3.2 Baustrom

Die Baustromentnahme erfolgt Gber eine vom Auftraggeber bereitgestellte Elektrozuleitung. Die Zuleitung ist in der
Niederspannungshauptverteilung mit 125A abgesichert, insgesamt stehen fiir die Baustelle maximal 22 kW zur
Verfugung.

Vorhandene Baustromverteiler in der Liegenschaft:

Baustromverteiler Verwaltungs-Trakt:
1. 1x63A /400V, 1x32A /400V, 2x16A /400V, 6x230A /230V
2. 2x16A /400V, 3x230A /230V

Baustromverteiler Baustelle:
1x63A /400V, 4x32A /400V, 2x16A /400V, 6x230A /230V

Die Lage der Verteiler ist dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

Der AN ist dafurr verantwortlich, eine eigenstandige Baustromunterverteilung zu installieren und zu betreiben. Die
Baustrom-Unterverteilung ist taglich zum Feierabend durch den AN zu verschlieRen. Der AN ist fiir einen sparsamen
Verbrauch in seinem Tatigkeitsbereich verantwortlich. Die Baustromverbrauche sind mittels geeichtem Zahler zu
erfassen und wochentlich der Bautiberwachung schriftlich zu Gibermitteln. Dies ist eine Teilleistung des AN.

3.3.3 Baubeleuchtung
Der AN ist dafur verantwortlich, eine geeignete und vorschriftsmaRige Beleuchtung im und auferhalb der Gebaude im
jeweiligen Arbeitsbereich bereitzustellen und zu unterhalten. Die Kosten hierflir werden nicht gesondert vergltet.

3.3.4 Bauwasserversorgung

Brauchwasser fur die Aufbereitung von Baustoffen und zur Reinigung wird bauseits zur Verfugung gestellt. Fir das
Heranfiihren an den Arbeitsplatz hat der Auftragnehmer selbst zu sorgen und die Kosten daflir in die Einheitspreise ein
zu kalkulieren. Farbreste und Reinigungsflissigkeiten, Baustoffe, Baumaterialien und kontaminierte Stoffe bzw.
Flissigkeiten dirfen in keinem Fall in das Abwassersystem eingeleitet werden, sondern miissen entsprechend ihres
Abfallartenschlissels fachgerecht gelagert und entsorgt werden. Bei Nichteinhaltung tbernimmt der AN die
Entsorgungskosten.

3.3.5 Sanitare Anlagen, Pausenraume

Sanitére Einrichtungen werden bauseits zur Verfigung gestellt.

Material- und Pausenraume sind Sache des AN und werden nicht gesondert verglitet. Die zur Verfiigung stehende
Stellfldche fur Standard Container siehe Baustelleneinrichtungsplan.

3.4 Baustellenreinigung
Die Reinigung und Beraumung der Arbeitsplatze ist ausschliellich Sache der Auftragnehmer. Die Baustelle ist
besenrein zu hinterlassen. Wird dieser Verpflichtung zur Baustellenreinigung nicht nachgekommen, ist der AG
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berechtigt, die Reinigung und Entsorgung auf Kosten des AN durchfiihren zu lassen. Verunreinigungen, die sich aus
dem Baubetrieb ergeben, sind umgehend, d. h. am Tage ihres Entstehens, zu beseitigen. Die als Baustellenzufahrt
genutzten Strafden sind taglich griindlich zu reinigen.

3.5 Musikabspielgerate

Musikwiedergabegerate, Rundfunkgerate etc. sind grundsatzlich auf der Baustelle nicht gestattet. Darunter fallt auch
die Nutzung von mobilen Telekommunikationsgeraten (Smartphones etc.) als Abspielgerat. Die Vorgaben der BG zur
Arbeitssicherheit sind zu beachten.

3.6 Larmschutz

Die Vorschriften und Regeln der TA-Larm sowie der 32. BImSchV (Gerate- und Maschinenlarmschutzverordnung) sind
zwingend einzuhalten. Es gilt der Immissionsrichtwert tagstber 45 dB (A) gem. Ziffer TA-Larm 6.1f

Die Vermeidung bzw. die Reduzierung von Baularm ist als vorrangig zu betrachten.

Es ist besondere Rucksicht auf die umgebende Wohnbebauung zu nehmen.

Nachweise fir die Einhaltung der Emissions- und Immissionsrichtwerte sind von den Auftragnehmern (AN) auf
Verlangen vorzulegen.

4.0 Baudurchfiihrung

4.1 Bauleitung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat flr seine Arbeiten einen deutschsprachigen Projekt- / Bauleiter und eine deutschsprechende
Aufsichtsperson schriftlich zu benennen. Die Verkehrssprache auf der Baustelle ist deutsch.

4.2 Bautagesberichte / Arbeitsberichte

Der AN hat arbeitstagliche Bautagesberichte zu fiihren. Sie missen alle Angaben enthalten, die fiir die Ausflihrung und
Abrechnung des Auftrages von Bedeutung sein kénnen. Die Bautagesberichte sind wochentlich, jedoch spéatestens zur
Rechnungslegung in Kopie zu ibergeben.

5.0 sonstige Allgemeine und technische Unterlagen

Unterlagen, die der AN nach dem Vertrag oder zum Nachweis der vertragsgemafen Leistungserfillung beizubringen
hat, sind mind. 1 Woche vor der Abnahme vollstandig als pdf-Datei bei der Bauleitung des AG einzureichen.
Spatestens zur Schlussrechnungslegung sind die Unterlagen 1-fach in Papierform vorzulegen.

Die termingerechte Ubergabe der Unterlagen ist Voraussetzung fir die Durchfiihrung der Abnahme.

Hierzu gehdren insbesondere:

- Prifzeugnisse, Zulassungen

- Fachunternehmererklarungen

6.0 Abnahmen
Fur die ausgeschriebenen Leistungen wird eine formliche Abnahme verlangt. Der Abnahmetermin ist mit
entsprechendem Vorlauf abzustimmen.
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Zusatzliche technische Vertragsbedingungen (ZTV)

1.0 Allgemein

1.1 Beschreibung der Leistung

Gegenstand der nachfolgenden Leistungsbeschreibung sind Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten, die Montage
von Dachfenstern, Absturzsicherungen, ext. Dachbegriinung sowie zugehorige Leistungen im Zuge der Errichtung
einer Mensa als Neubau. Die Dampfsperre als Behelfsabdichtung wird im Vorfeld durch das Gewerk Holzbau
hergestellt.

Dem Bieter werden als Kalkulationsgrundlage nachfolgend aufgelistete Unterlagen zur Verfligung gestellt:

Planunterlagen Hochbau

Allgemein

41423-ARC-X-LP-00-5v01 Baustelleneinrichtung
41423-ARC-N-LP-00-5v00 (Lageplan)

Grundrisse, Schnitte, Ansichten
41423-ARC-N-GR-00-5f06-Grundriss Erdgeschoss
41423-ARC-N-GR-01-5f04-Grundriss Obergeschoss
41423-ARC-N-DA-DA-5f03-Dachaufsicht

41423-ARC-N-SC-AA-5f08 (Schnitt A-A)
41423-ARC-N-SC-BB-5f09 (Schnitt B-B)
41423-ARC-N-SC-CC-5f06 (Schnitt C-C)
41423-ARC-N-SC-DD-5f04 (Schnitt D-D)
41423-ARC-N-SC-EE-5f04 (Schnitt E-E)
41423-ARC-N-SC-FF-5f04 (Schnitt F-F)
41423-ARC-N-SC-GG-5f04 (Schnitt G-G)
41423-ARC-N-SC-HH-5f03 (Schnitt H-H)

41423-ARC-N-AN-AS-5f06 Ansicht Siiden
41423-ARC-N-AN-AN-5f06 Ansicht Norden
41423-ARC-N-AN-AW-5f04-Ansicht Westen
41423-ARC-N-AN-AO-5f05-Ansichten Osten

Details

41423-ARC-N-DT-DA.001-5f00-Blitzschutz
41423-ARC-N-DT-DA.002-5f00-Oberlichter
41423-ARC-N-DT-DA.003-5f00-Anschluss Aufzugsschacht
41423-ARC-N-DT-DA.004-5f00-Fassade Fallrohr
41423-ARC-N-DT-DA.005-5f00-Entwasserung
41423-ARC-N-DT-DA.006-5f00-Gelander Zwischendach
41423-ARC-N-DT-DA.007-5f00-Zwischendach
41423-ARC-N-DT-DA.008-5f00-EG Nord/Sud

Terminplan
41423-260702-TP-LV-210-ARC

1.2 Angaben zu Konstruktion, Warmeschutz und Lastannahmen

Mensaneubau, 2-geschossig

Abmessungen ca. 18,35 x 33,505 m

Flachdach mit ext. Dachbegriinung, Gefélleausbildung in Dammebene
Hohe OK Attika bis ca. 7,74 m 0.OKF
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Konstruktion:

Wande:

Aufden

Holzrahmenbauwande mit vorgeh. hinterluft. Fassade Wechselfalzschalung
Innen

Holzrahmenbauwande mit GK-Bekleidung
Brettsperrholzwande mit GK-Bekleidung
einzelne Stahlbauteile

Decke:

Massivholz, Brettsperrholz

Dach:

Balken KVH mit OSB/3-Scheibe

Brandschutz:
Tragende- und aussteifende Bauteile missen gemaf dem Brandschutzgutachten die brandschutztechnischen
Anforderungen R30 bzw. R(EI) 30 erftllen.

Bauphysikalische Annahmen:

Klimazone B gem. DIN 4108

U-Werte

Auflenwande 0,14 W/m2K

Dach

Achse A-E - 0,141 W/m2K

Achse E-F - 0,135 W/m?K

Achse F-G - 0,141 W/m2K

Oberlicht/ Dachfenster Uw 1,0 W/(m? K)
Fenster und verglaste Auflentiiren Uw 1,0 W/(m2K)
opake AulRentlren Uw 1,3 W/(m3K)
Pfosten-Riegel-Konstruktion Uw 1,0 W/(m? K)

Lastannahmen:

Lasten aus Schnee und Wind gem. DIN EN 1991-1-3/NA und -1-4/NA
Gemeinde 30966 Hemmingen

Klimaregion Zentral Ost

Schneelastzone: 2

Windlastzone: 2

Gelandekategorie: Il

1.3 Normen und Richtlinien

Fur die Ausfihrung und Abrechnung der in diesem Leistungsverzeichnis beschriebenen Leistungen gilt die VOB/C und
samtliche einschlagigen Normen, Vorschriften, Regeln und Verordnungen gemafR DIN / EN / ISO in der zur
Angebotsabgabe gliltigen Fassung.

Bauteile und Bauweisen, die einer bauaufsichtlichen Zulassung, eines Priifzeugnisses, einer Uberwachung o. .
bedurfen, sind entsprechend auszufihren.
Geforderte Gitenachweise sind rechtzeitig vor der Ausfiihrung und ohne gesonderte Verglitung vorzulegen.

1.4 Bauablauf/ Termine

Die Vorleistungen des Gewerks Holzbau werden fur den Neubau - Mensa voraussichtlich Mitte November 2026 und fur
den Neubau — Ganztagsbereich Mitte Dezember 2026 abgeschlossen, dass ab Ende Dezember 2026 der Neubau
Wetterdicht ist.

Parallel zu den Dachabdichtungsarbeiten werden voraussichtlich Holzbauarbeiten, Metallbauarbeiten Fenster und
Aufllentlren, Trockenbauarbeiten, Grobinstallationsarbeiten ELT + HLS, sowie Abbruch- und Rohbauarbeiten am
Verwaltungstrakt auf dem Schulgelande stattfinden.

Fir die Dachabdichtungsarbeiten sind verbindliche Fertigstellungstermine als Ausfihrungstermine festgelegt.

- Dachabdichtungsarbeiten: Fertigstellung bis spatestens 05.03.2027.

- Grindacheinsaat: Fertigstellung bis spatestens 12.03.2027.
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Fur den Zeitraum Ende Dezember 2026 bis Mitte Februar 2027 ist ein Schlechtwetterpuffer vorgesehen. Der
Ausfuhrungsbeginn der Dachabdichtungsarbeiten kann bei geeigneten Witterungsverhaltnissen, fertiggestellten
Vorleistungen vom Gewerk Holzbau und in Abstimmung mit dem AG / Objektliiberwachung vorgezogen werden.

- Fur die Gesamtfertigstellung der Dachabdichtungsarbeiten ist der Fertigstellungstermin am 12.03.2027 zwingend
einzuhalten, sodass die Baustelleneinrichtungsflache bis zum 19.03.2027 vollstandig beraumt ist.

Die im Bauzeitenplan genannten Fertigstellungstermine sind letztmdgliche Endtermine und verbindlich einzuhalten,
damit die Folgegewerke ohne Verzdgerung beginnen kénnen.

Anderungen der Starttermine sind in Abstimmung mit dem AG / Objektiiberwachung méglich. Der beigefiigte
Terminplan dient als Kalkulationsgrundlage und ist entsprechend zu berlicksichtigen.

1.6 Muster, Produkte

Vor Ausflhrung sind auf Anforderung Muster der gewtinschten Materialien und Einbauteile kostenfrei vorzulegen.

Es sind grundsatzlich nur Produkte aus einem Hersteller- System zu verwenden, damit die Kompatibilitdt gewahrleistet
ist.

1.7 Revisionsunterlagen

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber nach Fertigstellung seiner Leistung, neben den kompletten
Planungsunterlagen, eine objektbezogenen Dokumentation der durchgefihrten Prifungen und Maflnahmen,
zu erstellen und dem Auftraggeber zu libergeben.

Hierzu gehoéren auch Informationen und Aufstellungen zu den gelieferten Produkten, wie Bedienungs-,
Wartungs-, Reinigungs- und Pflegeanleitungen. Diese Benutzerinformationen sind dem Auftraggeber, im
Zusammenhang mit der gesetzlich vorgeschriebenen CE-Kennzeichnung von Bauprodukten, in schriftlicher
Form, nach Abschluss der vertraglichen Leistungen, zu ibergeben.

2.0 Baustelleneinrichtung

2.1 Einrichten der Baustelle

Einrichten, Vorhalten und Radumen der Baustelle sowie samtliche Schutz- und SicherheitsmalRnahmen fur die eigenen
Leistungen des AN bleiben Nebenleistungen und sind nicht gesondert ausgeschrieben. Zu vorhandenen Einrichtungen
wird auf die allgemeinen Vorbemerkungen Pkt 3.3.ff und insbesondere Pkt. 3.3.5 verwiesen.

Die Einrichtung der Baustelle muss im Einvernehmen mit der értlichen Bauliberwachung geschehen.

Die Leistung ist in mehreren zeitlich versetzten Abschnitten auszufiihren. An- und Abfahrtkosten sowie eine ggfls.
erforderliche erneute Einrichtung der Baustelle fur die Dauer der Leistungsabschnitte sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Der beiliegende Terminplan dient als Kalkulationsgrundlage und ist zu berlcksichtigen.

Bauseits werden Fassadengeriste als Arbeits- und Schutzgeriste vorgehalten. Dariiber hinausgehende Schutz- und
SicherheitsmalRnahmen flir die Ausfliihrung der eigenen Leistungen des AN sind einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet.

2.2 Ruckbau Baustelleneinrichtung

Der Riickbau der Baustelleneinrichtung erfolgt abschnittsweise nach Baufortschritt, dies ist bei der Kalkulation zu
bericksichtigen. Nicht mehr fur die Ausfihrung der eigenen Leistung bendtigte Lager- und Stellflachen sind
unverzlglich zu raumen und in den urspriinglichen Zustand herzurichten um den Folgegewerken zur Verfiigung
gestellt zu werden.

2.3 Transport, An-/ Abfahrt

Mit Erschwernissen bei der Anfahrt mit gréReren Fahrzeugen muss gerechnet werden. Dies ist bei der Kalkulation zu
berlcksichtigen.

Der Ausschreibung liegt der Baustelleneinrichtungsplan mit Darstellung der Verkehrsfiihrung innerhalb des
Wohngebietes bei.

Far GroRraum-/ Schwer- und Langtransporte gilt:

Sperrung von Parkzonen, das Aufstellen von Verkehrsschildern und die Absicherung der Zuwegung ist Sache des
Auftragnehmers und wird nicht gesondert vergutet.

Das Einholen von erforderlichen behdérdlichen Genehmigungen ist Sache des Auftragnehmers und wird nicht
gesondert vergutet.

Entstehende Kosten hieraus sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
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Termine fir Schwer- und Langtransporte miissen mindestens 2 Wochen vorher bei der 6rtlichen Bauliberwachung
angemeldet werden.

5.0 Ausfiihrung Dachabdichtungsarbeiten

5.1 Allgemeines

Ausfihrung der Dacher nach DIN 18531:

Mindestanforderung:

Beanspruchungsklasse: |A , hohe mechanische Beanspruchung, hohe thermische Beanspruchung.
Anwendungskategorie der Dachabdichtung: K1

Produkte
Es sind grundsatzlich nur Produkte aus einem System zu verwenden, damit die Kompatibilitat Hersteller geman
gewahrleistet ist.

Abdichtungen

Waagerechte und senkrechte Abdichtungen sind sauber aneinander anzuschlieen, damit eine allseitige nicht
unterbrochene Abdichtung gewahrleistet ist.

Bei planmafigen Arbeitsunterbrechungen ist die Dammung durch vollflachiges Aufschweilen einer Z-Sperre

abzuschotten. Die Abschottung flir planmafige Arbeitsunterbrechungen ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Befestigungsmittel allgemein
Samtliche Befestigungsmittel - sofern nicht in den Positionen anders beschrieben - wie z.B. Schrauben, Nagel, Winkel,
Laschen, Bleche etc. sind zumindest in verzinkter, je nach Erfordernis in rostfreier Ausfiihrung zu verwenden.

Dammstoffe
Bei Verwendung von Gefalleddmmstoffen ist der Warmedurchgangskoeffizient nach DIN EN 1SO 6946 zu berechnen
und nachzuweisen. Die Dammung ist in den Rand-, Eck- und Mittelzonen nach Vorschrift des Herstellers zu kleben.

Bleche
Die gekanteten Einzelstiicke missen mindestens 2 m lang sein, soweit die zu bedeckende Bauteillange nicht kiirzere
Stlcke erforderlich macht.

Kalkulation

In die Einheitspreise einzurechnen sind:

a) Abschnittsweises Arbeiten abhangig vom Bauablauf.

b) Hand- in Hand-Arbeiten mit den beteiligten Gewerken Fassadenbekleidung und techn. Gebaudeausristung.
Kalkulationsgrundlage ist der beiliegende Terminplan.

c) Fur die Gefalledammung ist ein Gefalleplan zu erstellen. Die Kosten dafiir sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren. In die Positionen Gefélleddmmung sind Dachreiter, Kehl- und Gratplatten nach Erfordernis
einzukalkulieren. Kalkulationsgrundlage des Angebotes ist die beiliegende Dachaufsicht.
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01
01.01

01.01.0001

01.01.0002

01.01.0003

01.01.0004

01.01.0005

Dachabdichtungsarbeiten

Dachabdichtung

Anschluss Dampfsperre Dachfenster

Luftdichter Anschluss der bauseitigen Dampfsperrbahn, kaltselbstklebende
Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen, an Dampfsperrschiirze Dachfenster,
Schurze in gesondertem Titel beschrieben.

19 M e e

Anschluss Dampfsperre Leerrohrdurchfiihrung

Luftdichter Anschluss der bauseitigen Dampfsperrbahn, kaltselbstklebende
Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen, an Leerrohr, mit
Luftdichtungsmanschette zur dauerhaften Abdichtung bei Durchdringungen von
Leitungen durch luftdichte Schichten.

Selbstklebende Luftdichtungsmanschette mit Knickschutztiille zum Ausgleich
montageseitiger oder bauseitiger Bewegungen, fir eine Leitung / ein Rohr &
15-22 mm, luftdichte Ausfihrung nach DIN 18015-5,

Temperaturbestandig von -30° C bis 80° C, UV-bestandig, halogenfrei nach DIN
VDE 0604-2-100,

Hersteller/Typ Kaiser 9059-48 oder gleichwertig

Ausfiihrung gem. Zeichnung Nr.: 41423-ARC-N-DT-DA.001-5f00-Blitzschutz
7 St

Anschluss Dampfsperre Rohrdurchfiihrung bis 125mm

Luftdichter Anschluss der bauseitigen Dampfsperrbahn, kaltselbstklebende
Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen, an angrenzendes Bauteil,
Rohrdurchfiihrung, Auflendurchmesser bis 125 mm.

9 St

Anschluss Dampfsperre Schiebeflansch

Luftdichter Anschluss der bauseitigen Dampfsperrbahn, kaltselbstklebende
Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen, mit Anschlussmanschette an
Schiebeflansch, gem Herstellervorschrift verschweiflen, Schiebeflansch
systemzugehorig zu Attikaablauf wird gesondert vergutet.

15 St

Anschluss Dampfsperre Durchfiihrung 30x30cm

Anschluss der bauseitigen Dampfsperrbahn, kaltselbstklebende
Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen, an eckige Durchflihrung, an
Dachsockel Deflektorhaube aus verzinktem Stahlblech,

Abmessung Lange 0,25 bis 0,35 m, Breite 0,25 bis 0,35 m.

2 St

Ubertrag: ....................
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Beschreibung Menge Einh EP GP

01.01.0006

01.01.0007

01.01.0008

01.01.0009

01.01.0010

Ubertrag: ....................

Anschluss Dampfsperre Durchfiihrung 63x59,5cm

Anschluss der bauseitigen Dampfsperrbahn, kaltselbstklebende
Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen, an eckige Durchflihrung, an
Dachsockel Entrauchung aus glasfaserverstarktem Kunststoff,
Abmessung Lange 630 mm, Breite 595 mm.

1 St

Anschluss Dampfsperre Durchfiihrung 30x80cm

Anschluss der bauseitigen Dampfsperrbahn, kaltselbstklebende
Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen, an eckige Durchflihrung, an
Dachsockel Lamellenhaube aus verzinktem Stahlblech,

Abmessung Lange 0,75 bis 0,85 m, Breite 0,25 bis 0,35 m.

1 St

Anschluss Dampfsperre Durchfiihrung 60x100cm

Anschluss der bauseitigen Dampfsperrbahn, kaltselbstklebende
Dampfsperrbahn aus Elastomerbitumen, an eckige Durchflihrung, an
Dachsockel Fortlufthaube,

Abmessung Lange 0,95 bis 1,05 m, Breite 0,55 bis 0,65 m.

1St

Warmedammschicht Flachdach Steinwolle A1 DAA 0,039W/(mK) D 120mm
bis 8,5m

Warmedammschicht als Flachdachdammung, fir nicht beliiftetes Dach, aus
Steinwolle in Platten, MW gem. DIN EN 13162, Anwendungsgebiet DIN 4108-10
DAA, Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,039 W/(m*K)

nach DIN EN 13162

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,040 W/(m*K) nach DIN 4108-4,
nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1, Schmelzpunkt > 1000 °C,
druckbelastbar und dimensionsstabil,

Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN 826,

Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 1000 N nach DIN EN 12430,

Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreil¥festigkeit):> = 10 kPa nach DIN
EN 1607,

Dicke 120 mm, 2-lagig verlegen im Fugenversatz

Befestigung streifenweise verklebt auf bitumindser Dampfsperre,

Untergrund waagerecht, Arbeitshohe der zu bearbeitenden oder zu
bekleidenden Flache bis 8,5 m uUber der Standfldche des hierfur erforderlichen
Gerlstes, Gerist wird beigestellt/ist vorh..

332 M2 s

Wie Position 01.01.0009, jedoch

Warmeddammschicht Flachdach Steinwolle A1 DAA 0,039W/(mK) D 120mm
bis 6m

Arbeitshéhe bis 6 m

190 m? L

Ubertrag: ....................




06.07.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 10 von 33

41423 GS Arnum 210 Dachabdichtungsarbeiten
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Ubertrag: ....................
01.01.0011 Wie Position 01.01.0009, jedoch

Warmedammschicht Flachdach Steinwolle A1 DAA 0,039W/(mK) D 120mm
Zwischendach
Ausfuhrung auf Zwischendach OG

55 M2 ke

01.01.0012 Gefidlledimmschicht Flachdach Neigung 2% Steinwolle A2 DAA
0,035W/(mK) D 130mm bis 8,5m
Gefalleddmmschicht als Flachdachdammung, fur nicht bellftetes Dach,
Neigung 2 %, aus hoch verdichteten Steinwolle-Dachdammplatten mit
oberseitiger Mineralvlieskaschierung zur Kaltverklebung der ersten Lage der
bitumendsen Dachabdichtung,
Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,037 W/(m*K) nach DIN EN 13162,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,038 W/(m*K) nach DIN 4108-4,
nichtbrennbar, Euroklasse A2 -s1,d0 nach DIN 13501-1,
Anwendungsgebiet DAA nach DIN 4108-10,
Druckspannung bei 10% Stauchung:> = 70 kPa nach DIN EN 826,
Punktlast bei 5 mm Stauchung:> = 800 N nach DIN EN 12430,
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene (Abreil¥festigkeit):> = 15 kPa nach DIN
EN 1607,
Anfangsdicke 40 mm, mittlere Dammstarke 130 mm,
einschl. Kehlgefalleplatten, einzukalkulieren auf Grundlage der beiliegenden
Dachaufsicht, auf der gesondert beschriebenen Grundddmmung nach
Verlegeplan des Herstellers fachgerecht verlegen,
Befestigung Dammstoff verklebt, Eck- und Randbereich mit vollflachiger
Verklebung, Innenbereiche >40% Klebeflachenanteil,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 8,5 m Gber
der Standflache des hierflr erforderlichen Gerlstes, Gerlst wird beigestellt/ist
vorh...
Ausfihrung in Achse A-E/1-6 gem. Zeichnung Nr.:
41423-ARC-N-DA-DA-5f03-Dachaufsicht

332 m* e

01.01.0013 Wie Position 01.01.0012, jedoch
Gefidlledimmschicht Flachdach Neigung 2% Steinwolle A2 DAA
0,035W/(mK) D 130mm bis 6m
Arbeitshéhe bis 6 m
Ausfihrung in Achse F-G/1-6 gem. Zeichnung Nr.:
41423-ARC-N-DA-DA-5f03-Dachaufsicht

190 m? L

01.01.0014 Wie Position 01.01.0012, jedoch
Gefilledimmschicht Flachdach Neigung 2% Steinwolle A2 DAA
0,035W/(mK) D 130mm Zwischendach
Ausfuhrung auf Zwischendach OG

55 M2 ke

Ubertrag: ....................
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01.01.0015

01.01.0016

01.01.0017

01.01.0018

01.01.0019

01.01.0020

Ubertrag: ....................

STLB-Bau 10/2025 021

Dachabdichtung BROOF 2lagig KSP-Polymerbitumenbahn
PYE-KTG-KSP3,5 selbstkl Ndhte schlieBen Polymerbitumen-SchweiRbahn
PYE/PYP-KTPS5 vollfl schweien

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, Anwendungsklasse
K1, far nicht genutzte Dacher, Neigung grofRer gleich 2 %, Einwirkungsklasse |
A, Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfahigkeit gegen Flugfeuer und
strahlende Warme B ROOF, Untergrund Dammschicht aus Mineralwolle,
2-lagig,

1. Lage aus kaltselbstklebenden Polymerbitumenbahnen DIN EN 13707 PYE -
KTG - KSP 3,5 mit Kombinationstragereinlage mit iberwiegendem Glasanteil,
Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E1, selbstklebend
verlegen, Nahte schliel3en,

2. Lage aus Polymerbitumen-SchweilRbahnen DIN EN 13707 PYE/PYP - KTP
S5 mit Kombinationstragereinlage mit tiberwiegendem Polyesteranteil,
Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1, vollflachig
schweil3en, mit werkseitiger Abstreuung aus Schiefersplitt, durchwurzelungsfest
nach FLL-Verfahren.

577 m? s s

Anschluss Dachabdichtung Dachfenster
Anschluss der Dachabdichtung an angrenzendes Bauteil, an Aufsetzkranz
Dachfenster.

19 M s e,

Anschluss Dachabdichtung Leerrohrdurchfiihrung

Anschluss der Dachabdichtung an die in Pos. 01.01.0002 beschriebene
Luftdichtungsmanschette, die Manschette ist gegen thermische Beschadigung
zu schitzen.

7T St

Anschluss Dachabdichtung Rohrdurchfiihrung bis 125mm
Anschluss der Dachabdichtung an angrenzendes Bauteil, Rohrdurchfiihrung,
Aufdendurchmesser bis 125 mm.

15 St

Anschluss Dachabdichtung Ablauf
Anschluss der Dachabdichtung an Attikaablauf gem Herstellervorschrift.

15 St

Anschluss Dachabdichtung Durchfiihrung 30x30cm

Anschluss der Dachabdichtung an eckige Durchflihrung, an Dachsockel
Deflektorhaube aus verzinktem Stahlblech,

Abmessung Lange 0,25 bis 0,35 m, Breite 0,25 bis 0,35 m.

2 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: .......ccccueevee.
01.01.0021 Anschluss Dachabdichtung Durchfiihrung 63x59,5cm
Anschluss der Dachabdichtung an eckige Durchfliihrung, an Dachsockel
Entrauchung aus glasfaserverstarktem Kunststoff
Abmessung Lange 630 mm, Breite 595 mm.
1 St
01.01.0022 Anschluss Dachabdichtung Durchfiihrung 30x80cm
Anschluss der Dachabdichtung an eckige Durchfliihrung, an Dachsockel
Lamellenhaube aus verzinktem Stahlblech,
Abmessung Lange 0,75 bis 0,85 m, Breite 0,25 bis 0,35 m.
1T St s e
01.01.0023 Anschluss Dachabdichtung Durchfiihrung 60x100cm
Anschluss der Dachabdichtung an eckige Durchflihrung, an Dachsockel
Fortlufthaube aus verzinktem Stahlblech,
Abmessung Lange 0,95 bis 1,05 m, Breite 0,55 bis 0,65 m.
1 St
01.01.0024 Randabschluss ungedammt starr H bis 60cm bis 8,5m
Randabschluss Attika, ungedammt, starr, Héhe Uber OK Dachabdichtung ca. 40
bis 60 cm, dem Gefalle folgend, bestehend aus:
Randbohle Brett aus Holzwerkstoff, OSB/3, Breite ca. 30 cm, Dicke 22 mm, mit
Fase, mit Unterkonstruktion Randbohle auf Attikakrone, Brett aus Holzwerkstoff
OSB/3, Breite ca. 24 cm, Dicke 22 mm, befestigen mit Niveauplatten zur
Regulierung des Quergefalles und der Hohenflucht, mit Quergefalle mind.3°,
befestigen mit korrosionsgeschitzten Schrauben auf Holzrahm,
Abdichtung aus Bitumenbahnen,
Dammkeil aus Steinwolle, nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1,
Querschnitt 80/80 mm, 1. Lage Anschlussbahn aus kaltselbstklebenden
Polymerbitumenbahnen DIN EN 13707 PYE - KTG - KSP 3,5 mit
Kombinationstragereinlage mit iberwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN
SPEC 20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E1, selbstklebend verlegen, Nahte
schlielen,
2. Lage Anschlussbahn aus Polymerbitumen-Schweif3bahnen DIN EN 13707
PYE/PYP - KTP S5 mit Kombinationstragereinlage mit Giberwiegendem
Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DO, Eigenschaftsklasse
E1, Anforderung B ROOF, vollflachig verschweilen,
Abdichtung mit Klemmschienen mechanisch befestigen, Klemmschienen aus
Aluminium,
Dachrandprofil wird gesondert vergutet,
Arbeitshéhe der zu bearbeitenden oder zu bekleidenden Flache bis 8,5 m lGber
der Standflache des hierfur erforderlichen Gerustes, Gerust wird beigestellt/ist
vorh...
Ausfuhrung gem. Zeichnung-Nr.: 41423-ARC-N-DT-DA.007-5f00-Zwischendach
75 M s e,
01.01.0025 Wie Position 01.01.0024, jedoch

Randabschluss ungedammt starr H bis 70cm bis 6m
Hoéhe Uber OK Dachabdichtung ca. 50 bis 70 cm,
Ausfihrung auf Dach Achse F bis G.

58 M e

Ubertrag: ....................
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01.01.0026

01.01.0027

01.01.0028

01.01.0029

Ubertrag: ....................

Wandanschluss ungedammt starr H bis 70 cm bis 5,5m

Wandanschluss, ungedammt, starr, Hohe ber OK Dachabdichtung ca. 50 bis
70 cm, dem Gefalle folgend, bestehend aus:

Abdichtung aus Bitumenbahnen,

Dammkeil aus Steinwolle, nichtbrennbar, Euroklasse A1 nach DIN EN 13501-1,
Querschnitt 80/80 mm, 1. Lage Anschlussbahn aus kaltselbstklebenden
Polymerbitumenbahnen DIN EN 13707 PYE - KTG - KSP 3,5 mit
Kombinationstragereinlage mit tberwiegendem Glasanteil, Anwendungstyp DIN
SPEC 20000-201 DU, Eigenschaftsklasse E1, selbstklebend verlegen, Nahte
schliel3en,

2. Lage Anschlussbahn aus Polymerbitumen-Schweilbahnen DIN EN 13707
PYE/PYP - KTP S5 mit Kombinationstragereinlage mit Gberwiegendem
Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN SPEC 20000-201 DO, Eigenschaftsklasse
E1, Anforderung B ROOF, vollflachig verschweifien,

Abdichtung mit Klemmschienen mechanisch befestigen, Klemmschienen aus
Aluminium,

Ausfiihrung gem. Zeichnung-Nr.: 41423-ARC-N-DT-DA.007-5f00-Zwischendach

43 M e e

Einbauten

Attikaablauf Hauptentwéasserung Freispiegel DN70

Attikaablauf, mit tiefgelegtem Rohr, fir Hauptentwasserung mit
Freispiegelstromung, Abflussleistung 5,2 I/s bei 35 mm Wasserhohe auf dem
Dach, mit Klemmflansch, als Los- und Festflanschkonstruktion, 45 Grad
Aufkantung fur Bitumen- Abdichtungsbahnen, Eingrifftiefe 92 mm, mit Haube
aus Edelstahl, nach DIN EN 1253, Leistungsnachweis mit normgerechtem
Prifsystem mit 4,2m nicht bellfteter Fallleitung gemaf Systemnachweis,
aus Edelstahl, DN 70,

Ausfuhrung gem. Zeichnung-Nr.: 41423-ARC-N-DT-DA.005-5f00-Entwasserung
7T St

Attikaablauf Notentwasserung Speier DN100

Attikaablauf, mit tiefgelegtem Rohr fiir Notentwasserung mit
Freispiegelstromung, aus Edelstahl, DN 100, mit Klemmflansch, als Los- und
Festflanschkonstruktion, 45 Grad Aufkantung fur Bitumen-Abdichtungsbahnen,
Eingrifftiefe 106 mm, mit Haube aus Edelstahl, nach DIN EN 1253,
Abflussleistung 9,0 I/s bei 75 mm Wasserhohe auf dem Dach geman
Systemnachweis, als Speier,

Ausfuhrung gem. Zeichnung-Nr.: 41423-ARC-N-DT-DA.005-5f00-Entwasserung
8 St

Schiebeflansch
Schiebeflansch mit Anschlussmanschette, aus Stahl, feuerverzinkt, fur
Dampfsperre aus Bitumen-Abdichtungsbahnen DN 70.

15 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
01.01.0030 Kontrollschacht
Kontrollschacht fiir Attikaablauf, aus Edelstahl, universal fir Begriinung und
Bekiesung, Abmessung 400 x 400 x 250 mm.
15 St e
01.01.0031 Schwanenhals Stahl niro Gr.110
Lieferung und Montage Schwanenhals, aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr
1.4401, NenngréRe 110, mit einstellbarer Abtropfhaube, Rohrbogen
nachtraglich aufsetzbar, in Hohe und Richtung anderbar, 360° schwenkbar,
geeignet fur variable Belegung.
Einschl. Dichteinsatz fiir Kabelabdichtung und Verfillung mit Warmedammung.
Anschliel3en von Dampfsperre und Abdichtung wird gesondert vergutet.
6 St e
01.01.0032 Dunstrohr Stahl niro NW 100mm

Dunstrohr aus nichtrostendem Stahl, Nennweite 100, Dicke 1 mm, 2-teilig, mit
Klebeflansch, mit Haube schlagregensicher, AnschlieRen von Dampfsperre und
Abdichtung wird gesondert verglitet.

9 St
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01.02
01.02.0001

01.02.0002

01.02.0003

01.02.0004

01.02.0005

Klempnerarbeiten

Dachrandabschlussprofil 2-teilig H 200mm

Industriell vorgefertigtes Dachrandabschlussprofil, zweiteilig, aus

Aluminium Al Mg Si 0,5 F 22, pulverbeschichtet RAL nach Wahl des AG,
Blendenhéhe ca. 200 mm,

angepasst an Quergefalle 3°, einschl. Zusatzstreifen der oberen Dachbahn, in
das Profil einarbeiten, mit Kombi-Klemmprofil befestigen und auf die Dachflache
aufflammen.

133 m L

Eckausbildung Dachrandprofil 90°
Eckausbildung zu vorbeschriebenem Dachrandprofils, Innenecke 90°.

6 St

Eckausbildung Dachrandprofil
Eckausbildung zu vorbeschriebenem Dachrandprofils, Innenecke ausserwinklig.

2 St

Leitersicherung Dachrandprofil

Leitersicherung aus rostfreiem Edelstahl zur Befestigung am Dachrandprofil
eines Flachdaches.

Erfallt die Anforderungen fur Anlegeleitern gemaf DIN 18160-5
Korrosionsbestandigkeitsklasse CRC Il nach DIN EN 1993-1-4

Zur Fixierung einer Anlegeleiter gegen seitliches und rickwartiges Wegkippen /
Wegrutschen.

Montage mittels Dichtnieten am Dachrandprofil, einschlief3lich zugelassenem
Befestigungszubehor.

Befestigungsuntergrund: Dachrandprofil

Befestigungsmittel: 4 Stlck Dichtniet

inkl. Klemmschloss-Zurrgurt

Liefern und nach Herstellerangabe am Dachrandprofil befestigen.
2 St e

Dachrandabdeckung

Dachrandabdeckung, aus Aluminium EN AW-5005A, D= 2,0 mm, einteiliges
gekantetes Profil, mit beidseitiger Tropfkante,

Kronenbreite ca. 600 mm, Ansichtshohe aufen 200 mm, innen 100 mm,
Einzellange 2,90 bis 3,0 m, mit Standardhaltern aus stranggepresstem
Aluminium, mit regensicherer StoRausbildung durch StoR3verbinder mit
Dichtprofilen, mit Unterkonstruktion Randbohle auf Attikakrone, Brett aus
Holzwerkstoff OSB/3, Breite ca. 24 cm, Dicke 22 mm, mit Niveauplatten zur
Regulierung des Quergefalles und der Hohenflucht, mit Quergefalle 3,5%,
befestigen mit korrosionsgeschutzten Schrauben auf Holz,

mit werkseitiger dekorativer Kunststoffbeschichtung, Farbton nach Wahl des
AG,

Ubertrag: ....................
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Ausfiihrung im Bereich Zwischendach Achse E-F/ 1+6, gem. Zeichnung Nr.:
41423-ARC-N-DT-DA.007-5f00-Zwischendach
B M e
01.02.0006 Abschluss Dachrandabdeckung
Abschluss zu vorbeschriebener Dachrandabdeckung, als Endkappe mit
Aufkantung, an aufgehender Wand, Ausfiihrung auf Zwischendach Achse
E-F/1+6.
4 St e e
01.02.0007 Abdeckblech hinter Fallrohren
Kantblech aus Aluminium, d =2 mm, 3-teilig,
Zuschnitt Blech 1: 240 bis 260 mm, 2x gekantet,
Zuschnitt Blech 2+3: 140 bis 160 mm, 2x gekantet,
Oberflache glatt, allseitig pulverbeschichtet, nach den guiltigen
Qualitatsrichtlinien der GSB-International (GSB AL 631), Farbton RAL nach
Wahl des AG,
Befestigung an Holz/ Holzwerkstoff, im Bereich Fallrohrnische, Héhe bis 1 m,
Ausfiihrung gemaR Zeichnung-Nr.: 41423-ARC-N-DT-DA.004-5f00-Fassade
Fallrohr
T M e rrr———
01.02.0008 Fallleitung Stahl DN 70 bis 7,5
Fallleitung, DN70, im System zu gesondert beschriebenen Positionen
Attikaablauf, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123, mit erhdhtem
Qualitatsstandard gemaf RAL-Gltezeichen,
mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Brandschutzklasse A1, riickstausicher,
Innenbeschichtung gemanl DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, einschl. Muffen, befestigen mit Schellen an
Holztafelwand, Abstand bis 50 mm, Bohrung durch bauseitige
Holzfaserddmmplatte 20 mm, Fassadenbahn aus PES- BiCo-Spezialvlies und
gesondert beschriebenem Abdeckblech, Arbeitshohe bis 7,5m.
20 m s
01.02.0009 Wie Position 01.02.0008, jedoch
Fallleitung Stahl DN 70 bis 5,5m
Arbeitshohe bis 5,5 m
15 m s e
01.02.0010 Rohrbogen Stahl DN 70 87Grad

Bogen mit engem Radius, aus Stahl, feuerverzinkt, nach DIN EN 1123 mit
erhéhtem Qualitatsstandard, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung,
Baustoffklasse A1, formstabil, bruchfest, rickstausicher, langlebige
Innenbeschichtung gemanl DIN EN ISO 2178 auf Basis einer
2K-Epoxid-Kombination, 87 Grad, DN 70.

7T St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
01.02.0011 Regenstandrohr Stahl DN70

Regenstandrohr, aus Stahl, 1000 mm, DN 70, feuerverzinkt, rund, mit
Reinigungsoffnung nach DIN EN 1123 mit erhdhtem Qualitatsstandard geman
RAL-Gitezeichen, mit 2-Kammern-Steckmuffenverbindung, Brandschutzklasse
A1, rickstausicher, Innenbeschichtung gemaf DIN EN ISO 2178 auf Basis
einer 2K-Epoxid-Kombination.

7 St

01.02 Klempnerarbeiten ___ ....................
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01.03
01.03.0001

01.03.0002

01.03.0003

Dachfenster

Flachdach-Fenster fest Kunstst. 3fach-Vergl. 150x100
Flachdach-Fenster Basiselement, 3-fach festverglast.

Bestehend aus15 cm Aufsetzkranz aus Kunststoff (Polyurethan) mit Holzkern
sowie Isolierverglasung und VSG innen.

Abdeckung Flach-Glas, 3-fach Verglasung Urc = 0,60%,

einschl. Aufsetzkranz bezogen auf Abwicklungsflache 4,1m?2,
Schallddmmung Rw = 41dB (Klasse 4)

Hitzeschutz: g = 0,49

*Urc,ref 300 W/(m2K) nach DIN EN 1873

Durchsturzsicher gemaf DIN 18008-6.RC2 nach DIN EN 1627.

Nut zur Aufnahme der Dampfsperrschirze und der Innenverkleidung.
Mit Dreiecksleiste auRen zum Anschluss der Abdichtung.

Far Dachausschnitt (B X H) 151 cm x 101 cm

Liefern und gem. Herstellerrichtlinie montieren.

Ausfiihrung gem. Zeichnung Nr.: 41423-ARC-N-DT-DA.002-5f00-Oberlichter
2 St

Flachdach-Fenster elektr Kunstst. 3fach-Vergl. 150x100
Flachdach-Fenster fir Ausstieg und Rauchableitung in Treppenhausern,
Basiselement 3-fach-verglast, elektrische Version mit nicht sichtbarem Motor
inkl. Regensensor und Schllsselkontrollset zur Gewahrleistung des
Einklemmschutzes und der Durchsturzsicherheit.

Offnungswinkel fir Ausstieg 60°,

einschl. 15 cm Aufsetzkranz aus Kunststoff (Polyurethan) mit Holzkern
sowie Isolierverglasung und VSG innen.

Abdeckung Flachglas, 3-fach Verglasung Urc = 0,60 einschl. Aufsetzkranz
bezogen auf Abwicklungsflache 4,1m?

Schallddmmung Rw = 41dB (Klasse 4)

Hitzeschutz: g = 0,49

*Urc,ref 300 W/(m2K) nach DIN EN 1873

Durchsturzsicher gemaf DIN 18008-6.

RC1 nach DIN EN 1627.

Nut zur Aufnahme der Dampfsperrschiirze und der Innenverkleidung.

Mit Dreiecksleiste auRen zum Anschluss der Abdichtung.

Fir Dachausschnitt (B X H ) 151 cm x 101 cm

Liefern und gem. Herstellerrichtlinie montieren.

Ausfiihrung gem. Zeichnung Nr.: 41423-ARC-N-DT-DA.002-5f00-Oberlichter
1St

Oberelement Flachdach-Fenster

Oberelement fur vorbeschriebene Flachdach-Fenster, zugelassener
Dachneigungsbereich: 2°-15°, 6 mm gehartetes Einscheiben- Sicherheitsglas
mit Hochleistungsversiegelung, randlose Oberflache fir ungehindertes Ablaufen
von Regenwasser und Schmutz.

3 St

Ubertrag: ....................
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01.03.0004

01.03.0005

01.03.0006

01.03.0007

01.03.0008

Ubertrag: ....................

Hitzeschutzmarkise fiir Flachdach-Fenster
Solar-Hitzeschutz-Markise fur vorbeschriebene Flachdach-Fenster,
zum Schutz vor Hitze und grellem Licht.

Vorprogrammierter Funk-Wandschalter im Lieferumfang enthalten.
Steuerzentralen und Verkabelungen werden nicht bendtigt.

Die Bedienbarkeit wird Uber einen Akku sichergestellt, der von einer auf dem
Ausfahrprofil befindlichen Solarzelle versorgt wird.

Montage zwischen dem unteren Basis-Element und dem Ober-Element,
integriert im Rahmen.
Markisenstoff aus transparentem Glasfasergewebe, Farbton 5070, weil3.

Schienen und Kunststoff-Teile im Farbton weil3.
3 St

Adapterkranz Basiserh6hung Flachdach-Fenster

Adapterkranz zur Aufsetzkranzerhéhung fir vorbeschriebene
Flachdach-Fenster, mit umlaufender Schlauchdichtung zur Herstellung des
dichten Anschlusses an den Aufsetzkranz Flachdach-Fenster,
Adapterkranz Basiserh6hung, Hohe 16 cm mit Flansch.

3 St

Adapterkranz Zusatzerhéhung Flachdach-Fenster

Adapterkranz zur Aufsetzkranzerhéhung fir vorbeschriebene
Flachdach-Fenster, mit umlaufender Schlauchdichtung zur Herstellung des
dichten Anschlusses an den Aufsetzkranz Flachdach-Fenster,
Adapterkranz Zusatzerhéhung, Hohe 16 cm ohne Flansch.

3 St

Dampfsperrschiirze fiir Flachdach-Fenster

Dampfsperrschirze fiir den fachgerechten Anschluss der vorbeschriebenen
Flachdach-Fenster an die Luftdichtheitsschicht des Daches, verhindert
Tauwasserschaden im Dammbereich der Dachkonstruktion, einschlieRlich allem
Montagezubehdr (Montageklemmen, Klebeband, Schrauben)

Material: Polyethylen

Materialstarke: 0,15mm

Sd Wert: 80m

3 St

Kappleisten-Set Aluminium schwarz

Kappleistenset (schwarz) fiir vorbeschriebene Flachdach-Fenster zur sicheren
Linienbefestigung von Dachabdichtungsbahnen am Aufsetzkranz.

Set bestehend aus 45 mm breiten, vorgebohrten Aluminium-Kappleisten und
Befestigungsschrauben.

3 St

Ubertrag: ....................




06.07.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 20 von 33
41423 GS Arnum 210 Dachabdichtungsarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................
01.03.0009 RWA-Steuersystem

RWA-Steuersystem bestehend aus:

- einer RWA-Steuerzentrale (5A)

- zwei Hauptbedienstellen (Orange)

- einem Rauchmelder

- eingebaute Notstromversorgung fur 72h

Ausfiihrung im Aufputz-Gehause, AP-Montage mit beiliegenden Rahmen

Funktionsmerkmale:

- Leitungsuiberwachung RWA-Taster und RWA-Melder

- Stérungsanzeige ber Diagnose-LEDs

- Alarmauslésung bei Temperatur innerhalb der Zentrale ab 72°C
- Liftungseinstellung

- Alarm- und Stdérungsweiterleitung

Anschlussmoglichkeiten:

- 2 Flachdach-Fenster fiir Ausstieg und Rauchableitung
Flachdach-Fenster fir Ausstieg und Rauchableitung ohne Zusatzmodul
anschlie3bar

RWA-Taster (DIN EN 54),

Hauptbedienstelle (Orange) mit akustischer Stérungsanzeige. Fir die manuelle
Betatigung von RWA-Anlagen im Notfall sowie als Anzeigeelement Gber den
Zustand der Gesamtanlage mit Anzeigeleuchten.

Gehauseausfiihrung nach DIN EN 54,

Abmessungen:(BxHxT) 125 x 125 x 36 mm

Funktionsmerkmale:

- Taste RWA-AUF

- Taste RWA-Zu

- Anzeige RWA-Auf

- Anzeige Betrieb

- Anzeige Stoérung

- Signalgeber Stérung

- Signalgeber Auslésung
- Zustand Anzeige Blau

Streulicht-Rauchmelder zur Brandfriiherkennung mit optischer Anzeige bei
Auslosung, Lieferung inkl. Montagesockel.

Gehause: Kunststoff, rund, weil3.

Technische Daten:

Anschlussspannung:24V/DC

Stromaufnahme (Ruhe): maximal 20mA

Installation von zugelassenem Elektro-/RWA-Fachbetrieb.
Inbetriebnahme wird gesondert vergutet.

1.8t

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
01.03.0010 Inbetriebnahme & Einweisung

Inbetriebnahme und Einweisung des Bedienungspersonals des
vorbeschriebenen RWA-Steuersystems, durch einen VdS zertifizierten Errichter
fur RWA, einschl. Erstellung und Ubergabe der Dokumentation, Ausfiihrung in
Kooperation mit dem Gewerk Elektro zur Sicherstellung der Funktionstiichtigkeit
der Ubergabepunkte, Terminabstimmung mind. 2 Wochen vor der geplanten
Ausfihrung in Abstimmung mit dem AG, inkl. notwendiger zusatzlicher An- und
Abfahrt

1 St
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01.04
01.04.0001

01.04.0002

01.04.0003

Absturzsicherung

Durchdringungsfreier Flachdach-Anschlagpunkt mit Auflastbeschwerung
als Eck- und Endpfosten

Anschlageinrichtung gepruft nach DIN EN 795:2012, Typ A und DIN CEN/TS
16415:2013, komplett aus Edelstahl, einschl. Befestigungsmaterial, einschl.
permanenten DataMatrixCode zur (DMC) eindeutigen Identifizierung des
Produktes.

Geeignet bis 5° Dachneigung, Befestigung durch Auflast, ohne
Dachdurchdringung, Einbringung der Auflast in Rahmen 1,5 x 1,5 m mit
eingespanntem Netz aus PE-Gewebe.

Montage einschl.

-16 St Betonplatten 50x50x5 cm

-Stitzrohr, Edelstahl-Verstarkung inkl. Kraftabsorbierung, zum Einsatz als End-
und Eckpfosten in gesondert beschriebenem Seilsicherungssystem

-5 St EPDM-Patches zum Schutz der Dachhaut

Einschl. Montagedokumentation zur Ubergabe an den Geb&udebetreiber als
Nachweis der korrekten Montage und Sicherstellung der langfristigen
Nutzbarkeit der Anschlageinrichtung.

8 St

Wie Position 01.04.0001, jedoch

Durchdringungsfreier Flachdach-Anschlagpunkt mit Auflastbeschwerung
als Zwischenstiitze

-8 St Betonplatten 50x50x5 cm

-zum Einsatz als Zwischenstitze in gesondert beschriebenem
Seilsicherungssystem

8 St

Seilsicherungssystem Achse A bis E

Standig nutzbare Flachdachabsturzsicherung zur Befestigung der personlichen
Schutzausristung gegen Absturz als Anschlageinrichtung im Riickhalte- bzw.
Auffangsystem, zugelassen flr 4 Personen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Uberfahrbare Ausfiihrung

Geprtift nach DIN EN 795, Typ C und DIN CEN/TS16415, mit bauaufsichtlicher
Zulassung und U-Zeichen.

-komplett aus Edelstahl, inkl. Befestigungsmaterial.

Die Zwischenhalter und Kurvenelemente sind frei Uberfahrbar. Das
Kurvenelement kann bauseits flexibel per Hand an die Gegebenheiten des
Daches angepasst werden. Einsetzbar in Bereichen der CRC llI.

Die Systemplanung inkl. Computersimulationsberechnung ist einzukalkulieren.
Abgewickelte Lange der Sicherungseinrichtung ca. 54,50 m,

Montage an vorbeschriebenen durchdringungsfreien Anschlagpunkten mit
Auflast, 4 St End- und Eckstltze, 6 St Zwischenstitze.

Ubertrag: ....................
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01.04.0004

01.04.0005

01.04.0006

Ubertrag: ....................
Einschl. Typenschild, Endhalter, Zwischenhalter, Kurvenelemente,
Verbindungslaschen und Seilgleiter in erforderlicher Anzahl,
liefern und gemaf Herstellervorgaben fachgerecht montieren,
die Montage ist gemal DGUV zu dokumentieren.

Ausfiihrung auf Hauptdach, Achse A bis E,
Kalkulationsgrundlage gem. Zeichnung-Nr.:
41423-ARC-N-DA-DA-5f03-Dachaufsicht

1 St

Wie Position 01.04.0003, jedoch

Seilsicherungssystem Achse F bis G

Abgewickelte Lange der Sicherungseinrichtung ca. 38,70 m,

Montage an vorbeschriebenen durchdringungsfreien Anschlagpunkten mit
Auflast, 4 St End- und Eckstiitze, 2 St Zwischenstitze.

Ausfiihrung auf Dach EG, Achse F bis G,
Kalkulationsgrundlage gem. Zeichnung-Nr.:
41423-ARC-N-DA-DA-5f03-Dachaufsicht

1.8t

Schrank fiur PSA und Dokumentation

Schrank zur praktischen und spritzwassergeschiitzten Aufbewahrung der PSA
und der Dokumentation liefern und montieren, Befestigungsuntergrund Holz/
Leichtbauwand mit GK-Beplankung, abschlieBbar, mit 2 Schlisseln, inkl.
Trockenstange zum Aufhangen der Ausristung, Abmessungen ca. 650 x 400 x
350 mm, aus Metall, Farbe Rot RAL 3002.

1St

Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung, bestehend aus:

- Auffanggurt

- Verbindungsmittel inkl. zwei Karabiner, Lange 470 mm

- Kernmantelseil, LAnge 10 m, Durchmesser 12 mm,

inkl. mitlaufendem Auffanggerat und Bandfalldampfer

- Bandschlinge, Lange 0,8 m

- 3 St. Karabiner

- 1 St. Stol¥fester Schutzhelm, geprift nach EN 397:2012, aus Kunststoff.
Grole 51 — 63 cm, Farbe weil3.

Liefern und zur Aufbewahrung am Objekt Gbergeben.

1St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
01.04.0007 Einweisung

Pauschale fiir die Einweisung des Nutzers mit Ubergabe der Dokumentation,
einschl. An- und Abfahrtskosten, der Termin ist mit mind. 2 Wochen Vorlauf mit
der ortlichen Baulberwachung abzustimmen.

1psch

01.04 Absturzsicherung __ ....................
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01.05
01.05.0001

01.05.0002

01.05.0003

01.05.0004

Grindach

Schutzlage Dachabd. durchwurzelungsfest 600g/m2

Schutzlage der Abdichtung von Dachern, durchwurzelungsfest FLL
Prufverfahren, Fasermischung aus Polyester und Polypropylen, Flachenmasse
600 g/m2, Dicke 4 mm, Pyramiden-Durchdriickkraft 414 N nach DIN EN 14574,
lose verlegen, mit NahtUberlappung.

577 m> i

Dran- und Speicherelement

Dran- und Speicherelement, druckbelastbar, multifunktional anwendbar fiir
Dachbegriinung und begehbare Verkehrsflachen.

Leistungs- und Funktionsanforderungen:

- Flachengewicht 1,0 kg/gm

- Noppenhdhe 20 mm

- PlattengréfRRe inklusive Falz 1060 x 2360 mm

- Deckmalf} 2,5 gm

- Druckfestigkeit 219 kPa nach DIN EN ISO 25619-2

- Fillvolumen 10,5 I/gm

- Wasserspeichervermdgen 7,2 l/gm

- Wasserableitvermoégen in der Ebene nach DIN EN ISO 12958,
Belastung 20 kPa

577 m> i

Filterschicht 125 g/m2
Filtervlies, aus Polyester/ Polypropylen, Flachenmasse 125 g/m2, lose verlegen,
mit Nahttberlappung.

577 m? s s

Vegetationssubstrat Extensivbegriinung mehrschichtig
Mineralisches Schiittstoffgemisch aus Lava, Blahschiefer und Bims, mit
geringen Anteilen organischer Substanz, fur mehrschichtige
Extensivbegriinungen, nach FLL-Dachbegriinungsrichtlinie geprift,
Schichtdicke 80 mm, Einbaugenauigkeit +/- 1,5 cm,

Verdichtungsfaktor fir Transport und Einbau ca. 15 %

Vegetationstechnische Eigenschaften:

- maximale Wasserkapazitat (WK): 35 Vol.-%
- Luftgehalt bei maximaler Wasserkapazitat: 28 Vol.-%
- Gesamtporenvolumen: 63 Vol.-%

- Wasserdurchlassigkeit: 26 mm/min

- pH-Wert: 7,35

- Salzgehalt: 0,6 g/l

- Gehalt an organischer Substanz: 29 g/l

- Volumengewicht:

trocken: ca. 700 - 750 kg/m3

wassergesattigt: ca. 1050 - 1100 kg/m?

liefern, in loser Schittung aufbringen und gleichmaRig verteilen.

Ubertrag: ....................




06.07.2026
41423 GS Arnum

Leistungsverzeichnis Blankett Seite 26 von 33
210 Dachabdichtungsarbeiten

Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.05.0005
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01.05.0008

01.05.0009

Ubertrag: ....................

Aufteilung der Flachen gem. Zeichnung-Nr.:
41423-ARC-N-DA-DA-5f03-Dachaufsicht

375 M2 s

Begriinung extensiv Sedumsprossen

Sprossenmischung aus mindestens 5 verschiedenen Arten liefern und
fachgerecht ausbringen. Auf Verwehsicherheit ist zu achten.
Sprossenmenge: 70 g/m?

375 M2 s

Begriinung extensiv Startdiinger
Start- und Langzeitdinger liefern und fachgerecht aufbringen, verteilen.

375 M2 s

Kiesfangleiste AL 100/80

Kiesfangleiste aus Aluminium, D= 1,5 mm, Abmessung 100 x 80 mm, mit
Entwéasserungsschlitzen, liefern und aufschweil’en auf bituminéser
Dachabdichtung.

382 m

Sicherheitsstreifen Kies H 80

Sicherheitsstreifen und Wegefiihrung aus gewaschenem Kies, Kérnung 16/32
mm, an Anschlussbereichen wie Attika, aufgehende Wand und an
Dacheinbauten, H= ca. 80 mm, liefern und einbauen.

Aufteilung der Flachen gem. Zeichnung-Nr.:
41423-ARC-N-DA-DA-5f03-Dachaufsicht

202 m*

Fertigstellungspflege

Extensivbegriinung

Pflege der Extensivbegriinung bis zur Erreichung eines abnahmeféhigen
Zustandes in Anlehnung an die FLL-Richtlinien fir Dachbegrinungen
(jeweils neueste Ausgabe).

Pflegemalinahmen

- Entfernung von nicht tolerierbarem Fremdaufwuchs

- Nachsaat von Kahlstellen

- Dlngung bei Bedarf

- Freihalten des Kiesstreifens von funktionsbeeintrachtigendem Bewuchs
- Bewasserung

2 Pflegegange pro Jahr, bzw. mind. ein Pflege- und ein Kontrollgang

577 m>

Ubertrag: ....................




06.07.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 27 von 33

41423 GS Arnum 210 Dachabdichtungsarbeiten
Position Beschreibung Menge Einh EP GP
Ubertrag: ....................

01.05 Griindach _ ...........ceeeeeeee

01 Dachabdichtungsarbeiten ____ ...................
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02
02.01

02.01.0001

02.01.0002

Leistung zum Nachweis

Leistungen zum Nachweis

Stundenlohnarbeiten zum Nachweis
Stundenverrechnungssatze

Soweit bei der Durchflihrung der durch das Leistungsverzeichnis
gekennzeichneten Arbeiten zusétzlich und unvermeidbar Stundenlohnarbeiten
anfallen, sind hierfir Stundenverrechnungssatze anzubieten.

Die Stundenverrechnungssatze enthalten unaufgegliedert:

- Lohn- und Gehaltskosten einschl. vermdgenswirksamer Leistungen,
- tarifliche und Ubertarifliche Zuschlage,

- Lohn- und Gehaltsnebenkosten,

- Winterbeschaftigungsumlage nach der zur Angebotsabgabe glltigen
Winterbeschaftigungsordnung,

- Wegezeitvergitung und Fahrgelderstattung,

Der Stundenverrechnungssatz gilt unabhangig von der Anzahl der
abgerechneten Stunden.

Stundenlohnarbeiten diirfen nur auf Anordnung oder mit Zustimmung der
drtlichen Baubauuberwachung des AG durchgefihrt werden.
Stundenlohnnachweise zur Anerkennung sind spatestens innerhalb 10 Tagen
vorzulegen. Bei spaterer Vorlage ist die Frist gem. § 15 Abs. 3 VOB/B zur
Prifung und Riickgabe innerhalb 6 Werktagen entsprechend zu verlangern.
Stundenlohnarbeiten sind in der Schlussrechnung abzurechnen. Sie kdnnen in
Abschlagsrechnungen aufgefiihrt werden.

STLB-Bau 04/2024 091

Baustellen-Mittellohn samtliche Kosten/Zuschlage

Stundenlohnarbeiten mit Baustellen-Mittellohn

der Verrechnungssatz fiir die jeweilige Arbeitskraft umfasst samtliche
Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten,
Zuschlage, lohngebundene und lohnabhangige Kosten, sonstige Sozialkosten,
Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn.

5h

Kleinmaschinen und Gerite
Stundenverrechnungssatz fiir den Einsatz von Kleinmaschinen und Geraten,
einschl. Bedienpersonal.

2h

Ubertrag: ....................
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02.01.0003

Ubertrag: ....................

Stoffkosten
Die Preise fiur Stoffkosten sind als Einstandspreise zu berechnen.
Die Preise sind auf Verlangen des AG nachzuweisen.

Nachzuweisende Stoffkosten = 100 %
AN-Zuschlag = %
Summe: 100 % + Zuschlag % = %

Multiplikator (EP) =
Summe geteilt durch 100 =

Der Multiplikator ist vom Bieter in die Spalte fir
Einheitspreise der angegebenen Stoffkosten (vorlaufig
geschatzt EURO) einzutragen. Der Gesamtpreis ist danach
zu berechnen und auszuwerfen.

100 EUR

02.01 Leistungen zum Nachweis

02 Leistung zum Nachweis
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03 Leistungen nach Abnahme, Wartung / Priifung

03.01 Griindach

03.01.0001 Entwicklungs- und Unterhaltungspflege

Extensivbegriinung

Pflege-/Kontrollgang in Anlehnung an die FLL-Richtlinien fur Dachbegrinungen
(jeweils neuste Ausgabe) als Entwicklungs- und Unterhaltungspflege der
extensiven Dachbegrunung Titel 01.05 fur die Dauer des
Gewabhrleistungszeitraums.

Pflegemalinahmen

- Entfernung von nicht tolerierbarem Fremdaufwuchs

- Freihalten des Kiesstreifens von funktionsbeeintrachtigendem Bewuchs
- Nachsaat von Kahlstellen

- Dingung bei Bedarf

Ggf. erforderliche Materialkosten werden gegen Nachweis gesondert vergutet.

Der Abrechnungspreis bezieht sich auf einen Pflegegang jahrlich fir die
Gesamtflache von ca. 577 m2.

4 st

03.01 Griindach
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03.02 Absturzsicherung

03.02.0001 Absturzsicherung Jahrliche Priifung gem. DGUV 201-056

Jahrliche wiederkehrende Prifung der Absturzsicherungsanlage aus Titel 01.04
gem. DGUV 201-056 durch eine geeignete Person mit fundierten
Fachkenntnissen durch Schulung auf das verbaute System, einschl.
Dokumentation.

Ggf. erforderliche Wartungsarbeiten/ Materialkosten werden nach Ricksprache
mit dem Auftraggeber gesondert vergutet.

4 St

03.02 Absturzsicherung __ ........ccceennes
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03.03

03.03.0001

Steuerung RWA

Instandhaltung / Wartung
Wartungsvertrag fur die Dauer der Verjahrungsfrist zur Mangelbeseitigung (4
Jahre) gemafs VOB/B § 13.

Die nachfolgend beschriebenen Wartungsleistungen sind bestimmt fir die in
diesem Leistungsverzeichnis ausgeschriebenen Anlage des Titels 01.03 -
Dachfenster und Rauchabzugselement.

Die Wartung gemaf VOB/B § 13 muss alle Arbeiten umfassen, die zur
Aufrechterhaltung der Sicherheit und Funktionsfahigkeit der Anlagen
erforderlich sind.

Der Auftragsumfang umfasst alle gelieferten Anlagen und Anlagenteile des
Auftragnehmers (AN). Sie sind in der vom AN als Bestandteil der Bedienungs-
und Wartungsanleitung mitzuliefernden Bestandsliste zu erfassen.

Der Wartungsumfang ergibt sich aus den Wartungs- und
Inspektionsanweisungen und den Arbeitskarten (AMEV) die der AN als
Bestandteil der Bedienungs- und Wartungsanleitung ausgefiillt mitzuliefern hat.
Anlagen und Komponenten die nicht in den Arbeitskarten nach AMEV enthalten
sind, werden vom AN sinngemal} erganzt. Grundlage sind entsprechende DIN-,
VDI- und VDE- Regelwerke sowie Herstellerangaben.

Es ist die gemaR der Unterlagen des AN erforderlichen Anzahl von
Wartungen/Teilwartungen durchzufiihren. Dass die erforderlichen Wartungen/
Teilwartungen zeitgerecht durchgefuhrt werden, ist vom AN zu Uberwachen und
auf Anforderung nachzuweisen.

Dieser Wartungsvertrag gilt fir den Zeitraum der vereinbarten Verjahrungsfrist.

Die Verjahrungsfrist fur Mangelanspriiche betragt 4 Jahre. Die Frist beginnt mit
der Abnahme der gesamten Leistung.

Die v.g. Festlegungen sind Bestandteil des gesondert abzuschlieRenden
Wartungsvertrages.

Es ist der Einheitspreis pro Jahr anzugeben.

Wartungsjahrespauschale
Wartungspauschale gem. Beschreibung im Vortext fur 1 Jahr

4 St

03.03 Steuerung RWA _  ....................

03 Leistungen nach Abnahme, Wartung / Prifung ___ ....................
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210 Dachabdichtungsarbeiten

Zusammenstellung
01.01 Dachabdichtung
01.02 Klempnerarbeiten
01.03 Dachfenster
01.04 Absturzsicherung
01.05 Griindach
01 Dachabdichtungsarbeiten
02.01 Leistungen zum Nachweis
02 Leistung zum Nachweis
03.01 Griindach
03.02 Absturzsicherung
03.03 Steuerung RWA
03 Leistungen nach Abnahme, Wartung / Priifung

Summe netto

zzgl. MwSt ......... %

Summe brutto




