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11.

1.1.10.

1.1.20.

Bauwerk 90
Baustelleneinrichtungsflache

StL-Nr. 19.101/107.21

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen flr das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch .....cccoviiiiiennnn

StL-Nr. 19.101/112.01

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Psch ...ccveeeeeei,
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1.1.30.

1.1.40.

1.1.50.

1.1.60.

StL-Nr. 19.101/207.33
Bauzaun aufstellen

Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-

chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend

der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-

digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-

den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-

zaunes vergutet.
Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

StL-Nr. 19.101/212.33
Bauzaun umsetzen

Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-

verwertbare Teile ersetzen.

Zaunhohe = 2,00 m.

Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

Hinweis zu nachst. Pos. fiir Kontrollpriifungen des AG

80,000 m

40,000 m

Die Ausfuhrung der nachfolgend aufgefiihrten Kontrollprifungen

erfolgt nur aufgesondert Anweisung durch die Bauleitung des AG.
Die zusatzlichen Kontrollprifungen ersetzen nicht die
Eigeniiberwachungsmalnahmen des AN. Diese Leistungen sind in den

betreffenden Einheitspreisen enthalten.

StL-Nr. 19.101/722.23.11
Bohrkern entnehmen, DU 15 cm

Bohrkern fir Kontrollpriifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG Ubergeben. Bohrloch

fachgerecht verfiillen.

Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bobhrtiefe tiber 15 bis 20 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verflillmaterial = Asphalt. Material verdichten.

StL-Nr. 19.101/712.11

Probegefal liefern 10 -I- Blecheimer
Probegefal® zur Aufnahme von Baustoffproben, fiir Kon-

3,000 St

trollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.

Probegefal® = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
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Rendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

3,000 St e

1.1.70. StL-Nr. 19.124/918.99.02
Priifung AbreiRfestigkeit Wand
Prufung der Abreil¥festigkeit auRerhalb der Ei-
geniberwachung nach Unterlagen des AG durchfiihren.
Prifung, bestehend aus drei Einzelmessungen.
Bauteil '’
Oberflache Uber 20 v.H. geneigt bis senkrecht.

3,000 St e

1.1.80. Dynamischer Plattendruckversuch durchfiihren
Dynamischer Plattendruckversuch auerhalb der Eigeniiberwachung des
AN nach TP BF-StB Teil B 8.3 durchflhren.
Plattendruckversuch auf Planum, Bodenverbesserungen oder
Tragschichten ohne Bindemittel nach vorheriger Abstimmung mit der
ortlichen Baulberwachung.
Gerat: 10 kg Fallgewicht.
Inklusive Bereitstellung samtlicher erforderlicher Prifmittel, Durchfiihrung,
Auswertung und Protokollierung.
Messergebnisse sind sofort nach der Priifung der Bauleitung zu

Ubergeben.
5,000 St s e
Summe 1.1. Baustelleneinrichtungsfliche @~ i,
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1.2,

1.2.10.

1.2.20.

Verkehrssicherung

Hinweis Verkehrssicherung und Umleitungsstrecke

Die nachfolgenden Positionen beziehen sich auf die Vekehrssicherung
und die Umleitungstrecke fiir dlie Marktgasse, Schafsmarktbriicke,
samtlichen Zuwegungen und sind mit der zustandigen Vekehrsbehdrde
(LRATUT) abzsutimmen.

StL-Nr. 21.105/125.32.10.00.95

Verkehrssicherung lang.Dauer durchfiihren
Verkehrssicherung langerer Dauer betriebsfertig aufbau-
en, vorhalten, warten, instand setzen, betreiben, kon-
trollieren und abbauen. Voribergehende Verkehrssiche-
rungsmaflnahmen durchfiihren. Voriibergehende Markierung,
transportable Lichtsignalanlage, bauliches Leitelement,
mobile Stauwarnanlage, LED-Anzeigetafel und transpor-
table Schutzeinrichtung werden gesondert vergutet.
Verkehrssicherung an Arbeitsstelle und Umleitungs-
strecke.

Nach Verkehrskonzept des AG.

Vorhandene Verkehrsschilder nach Unterlagen des AG au-
Rer Kraft und wieder in Kraft setzen.

Einsatzzeit 'Uber die gesamte Dauer der BaumalRnahme '
Verkehrsrechtliche Anordnung nach Unterlagen des AG
einholen und zugehdrige Unterlagen erstellen. Erforder-
liche Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunter-
lagen flr die verkehrsrechtliche Anordnung durchfihren.
Anfallende Gebuhren fiir verkehrsrechtliche Anordnung
Uber 200,00 Euro bis 300,00 Euro.

1,000 Psch .o

StL-Nr. 21.105/208.12.10.03.99

Zusitzliches Verkehrsschild aufbauen und abbauen
Verkehrsschild aufbauen, vorhalten, warten, instand
setzen und abbauen. Aufstellvorrichtung nach statischen
Erfordernissen. Vortubergehende Verkehrssicherungsma-
Rnahmen durchfiihren. Die Kontrolle wird gesondert
vergutet.

Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.

GroRde 2.

Retroreflektierend mit Folie Klasse RA1.

Aufstellhohe Uber der Verkehrsflache = 2,00 m.

Einsatzzeit
4,000 St e e
Summe 1.2. Verkehrssicherung s
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1.3. Baubegleitende IngenieurmaRnahmen

Hinweis Vermessung

Eck- / Achskoordinaten werden -soweit erforderlich- vor
Beginn der Baumalnahme dem AN Ubergeben
(Absteckplan). Mit der Ubergabe der Festpunkte bzw. des
Vermessungsnetzes der Trasse an den AN tragt dieser die
Verantwortung fur die funktionsfahige Erhaltung der
Ubergebenen Festpunkte. Die Durchfliihrung aller weiteren
erforderlichen Vermessungsarbeiten zur Absteckung aller
Einzel- und Kleinpunkte fur die Herstellung der Maflnahme,
soweit dies Gegenstand des Vertrages sind, hat durch den
AN zu erfolgen. Samtliche Aufwendungen hierflr sind in die
nachfolgende Position einzukalkulieren.

Der AN tragt fir die richtige Lage und Hohe der Trasse die
alleinige Verantwortung. Hiervon wird er auch durch
Kontrollmessungen des AG wahrend der Baudurchflihrung
nicht befreit.

Vorhandene Grenzsteine und Festpunkte diirfen nur mit
Zustimmung des AG entfernt werden, wenn diese
vorschriftsmafig gemal § 3 und § 18 des Landesgesetzes
Uber die Abmarkung der Grundstliicke bzw. gemaR § 5,6,7
und 10 des Landesgesetzes Uber die Landesvermessung
gesichert sind.

1.3.10. Vermessungstechnische Leistungen
Durchfiihrung von vermessungstechnischen Arbeiten gemaf
ZTV-ING Teil 1 in Verbindung mit der ZTV Verm-StB 01.

Die fir die Bauausfiihrung notwendigen
Absteckungsunterlagen werden vom Auftraggeber nach
Auftragserteilung mit den Ausfiihrungsplanen tbergeben
(VOB/B § 3 Nr.2). Der AN hat fur die unveranderte Erhaltung
der Fest- und Sicherungspunkte Sorge zu tragen. Er hat die
Punkte zu sichern, auf etwaige Unstimmigkeiten zu
Uberprifen und den AG auf entdeckte oder vermutete
Mangel schriftlich hinzuweisen (VOB/B § 3 und § 4 Nr.5).

Alle weiteren erforderlichen Absteckungen und
Vermessungen zur vertragsgemalfen Herstellung der
Bauwerke sind vom AN mit eigenem Gerat durchzufuhren.
Der AN ist fir die Richtigkeit allein verantwortlich.

Einen Lageplan mit den verwendeten Vermessungspunkten
hat der AN dem AG digital (.dxf/.dwg und .pdf - Format) und
im Papierformat zu Gibergeben.

Der Umfang der Vermessung umfasst samtliche fiir die
Vetragsgemale Herstellung des Bauwerks erforderlichen
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Vermessungseinsatze einschlief3lich der
Bestandsvermessung nach Fertigstellung des Bauwerks.

Samtliche Vermessungsdaten sind dem AG unaufgefordert
in .pdf-, .dwg-, und .dxf-Format zur Verfligung zu stellen.

Neben den. 0.g. Vermessungseinsatzen sind samtliche
baubegleitenden Ausfuhrungsvermessungen (z.B.
Absteckung von Schalkanten), insbesondere
Bestandsvermessungen fir die weiteren Festlegungen der
Ausfihrungsplanung einzurechnen.

Vor der Ausfiihrung wichtiger Messungen hat der AN dem
AG rechtzeitig Nachricht zu geben. Die Teilnahme von
Beauftragten des Auftraggebers entbindet den AN jedoch
nicht von seiner Verantwortlichkeit.

1,000 PSCh  oeieeies e,
Summe 1.3. Baubegleitende Ingenieurmanahmen .
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1.4.

1.4.10.

1.4.20.

1.4.30.

Baubehelfe

Hinweis Baubehelfe

Baubehelfe haben den glltigen Vorschriften und Richtlinien zu
entsprechen. Grundsatzlich sind moglichst typengepriifte Arbeits-, Trag-,
und Schuztgerlste zu verwenden. Die typenstatik ist dem AG vor

Ausfihrung als Kopie zu Gbergeben.

Bei Einsatz von nich typengepriifte Bauteile sind die erforderlichen
Prifzeiten im Bauzeitenplan zu berickischtigen.Der
Standsicherheitsnachweis und die Ausfiihrungsplane eines nicht

typengeprifte Arbeits-, Trag-, und Schutzgeristet werden gesondert

vergutet.

StL-Nr. 17.116/306.90.01.01.00
Arbeitsgeriist herstellen
Arbeitsgertiste, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Griindung sowie ggf. erforderlicher Treppentirme und
weiterer Leitergadnge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, flr den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.

Einsatzort 'Stiitzwand '

Gertst mit wasserdichter Abdeckung.

Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und

beseitigen.

Schutzwand herstellen
Schutzwand Uber die gesamte Baumallnahme wahrend
allen Abbrucharbeiten und Stemmarbeiten herstellen.
Privat-, Verkerhsbereich gegen Beschadigung

bzw. Verschmutzung aus Abbrucharbeiten und Stemmarbeiten schiitzen.
Stahlschutz nach Erfordernis mehrfach umsetzen.
Einsatzort = bestehende Stitzwand, und auf Privatgrundstiick
auszuflihrenden Arbeiten zum Schutz des vorbeigefiihrten Verkehrs,

Gewasserbereich und Schutz der anschlieRenden Flachen,
Konstruktion wasser- und staubschicht

Schutzmalnahme nach Wahl des AN

Schutzwandhohe nach Erfordernis.

1,000 Psch

Abgerechnet wird 1 pauschal fir die gesamte
BaumafRnahme in allen Bereichen des Bauwerkes.

StL-Nr. 19.101/605.91

1,000 Psch

Standsicherheitsnachweis aufstellen (Zul.)

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
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Standsicherheitsnachweis fur 'nicht typen geprufte
Arbeits-Trag und Schutzgeruste '
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

1,000 Psch ...,

1.4.40. StL-Nr. 19.101/610.99
Ausfiihrungszeichnungen herstellen (Zul.)
Ausfuhrungszeichnungen herstellen.
Ausfiihrungszeichnungen fir 'nicht typen gepriifte
Arbeits-Trag und Schutzgertiste '
Ausfiihrungszeichnungen 'je 3-fach liefern'

1,000 Psch .....cccoeiiiiiennen

Hinweis Mobile BaustraRe

Die Baustelle der Stitzmauer herstellung ist Uber eine
angrenzende Wiese(Seite Marktgasse) zu erreichen.

Mobile BaustralRe durch Vlies und Schottertragschicht herstellen
und zurtickbauen, um die Bodenstruktur/Oberboden zu schonen.

1.4.50. Mobile BaustraBe herstellen
Mobile Baustrale als Zufahrt fiir den 6ffentlichen Baustellenverkehr
liefern, herstellen, vorhalten, warten und riickbauen.
Moble Baustrafte mit Vlies und Schottertragschicht herstellen
Breite 3,50-4,00
Die Ausflihrung der mobilen Baustraf3e ist vom AN so zu wahlen und
herzustellen das sie von samtllichen Baufahrzeugen / maschienen /gerate
befahren werden kann, welche der AN zur Durchfiihrung der Malinahme
einsetzen will. Vegetationsdeck und Oberbodenschicht sind zu schitzen
und dirfen durch den Baustellenverkehr nicht beschadigt werden.
Mobile BaustralRe Uber die gesamte Bauzeit vorhalten.Nach Abschluss
der Baumafinahme mobile BaustralRe saubern, restlos riickbauen und
abtransportieren.
Einsatzort = Zufahrt Baustelle + BE Flache
Abrechnung erfolgt nach m?

100,000 m2 ...

Summe 1.4. Baubehelfe
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1.5.

1.5.10.

1.5.20.

Wassserhaltung

Hinweis Bachumleitung

Die Bachumleitung erfolgt tber ein GFK-Rohr DN1100. Das
Rohr wird ober- und unterstrom in einen mindestens 1,50m
hohen Fangedamm, welcher quer zur Fliel3richtung verlauft,
eingebunden. Der Fangedamm ist mittels Lehmschlag
vollumfanglich abzudichten. Das GfK-Rohr wird ggfs.
mehrfach innerhalb des Bachquerschnitts umgesetzt,
sodass Arbeiten an der Bachsohle durchgefiihrt werden
kénnen. Samtliche erforderlichen Fangedamme sind in die
nachfolgende Position mit einzukalkulieren. Ein evtl.
mehrfaches Umsetzen der Fangedamme ist enthalten. Die
Qualitat, bzw. Dichtigkeit der Fangeddmme beeinflusst die
zu fordernde Wassermenge des AN.

Die Belange der wasserrechtlichen Erlaubnis sind zu
beachten. Mehraufwendungen hieraus sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Zusatzlich sind Pumpenanlagen einzurichten und zu betreiben zum
Freihalten der Baugrube von Oberflachenwasser. Die Pumpenanlagen
sind nur bei tatsachlicher Erfordernis und nur wahrend der Arbeitszeiten
des AN zu betreiben. Betriebsstunden aul3erhalb der Arbeitszeiten werden
nicht vergutet. Der Betrieb der Pumpenanlagen ist in den
Bautagesberichten des AN explizit aufzufihren und zu begrinden.

Bachumleitung mit Rohren herstellen

Bachumleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitgen
GFK Rohr DN1100 einbauen inkl. aller erforderlichen Bégen
und Verbindungsstiicke.Hydraulische und bautechnische
Erfordernisse nach Unterlagen des AG. Einschliellich
Erdarbeiten und erforderliche Ab-sperrdamme Umleitung
"innerhalb der Bachbettes inkl. mehrfaches Umlegen.

50,000 m

Einfache Pumpenanlage einrichten Stiitzwand

Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geférderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergutet.
Baugrube fiir Stitzmauer.
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.5.30.

1.5.40.

1.5.50.

1.5.60.

Forderdurchfluss bis 10 m3/h.
Forderhohe bis 5,00 m.
Entfernung zum Vorfluter bis 20,00 m.

1,000 St

Einfache Pumpenanlage vorhalten Stiitzwand

Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung einschlie3lich
Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertage.

Baugrube fir Stitzmauer

40,000 d e,

Einfache Pumpenanlage betreiben Stiitzwand

Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertage.

Baugrube fiir Stitzmauer

40,000 d = .

StL-Nr. 11.109/901.00.00

Mobile Absetzanlage aufstellen

Mobile Absetzanlage fir Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Urspringlichen Zustand wieder herstellen.
Einschlie3lich Erd- und Griindungsarbeiten.

1,000 St

StL-Nr. 11.109/909.10

Mobile Absetzanlage betreiben

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN

zufuihren.
10,000 d s e
Summe 1.5. Wassserhaltung s
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1.6.

1.6.10.

1.6.20.

1.6.30.

1.6.40.

Erdbau

StL-Nr. 21.106/002.11.11.01.13

Flache abraumen

Flache nach Unterlagen des AG abraumen.

Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis

zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m tber dem Erdboden

gemessen, einschlieBlich Wurzelwerk.

Wurzelstocke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,10 m

Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.
Wurzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Gesamtes Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.106/109.00.29.01
Oberbodenabtragen und lagern

Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtragen

1,000 Psch

und lagern. Oberboden in regelmafig geformten Mieten

locker aufsetzen. Ansaat und Mahen einer Decksaat wer-
den gesondert vergutet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-

tragsprofilen.

Dicke des Abtrages Uber 10 bis 30 cm.

Oberboden 'férdern und aufRerhalb der Baustelle auf Zwischenlager des
AN lagern und Uberschissiges Material entsorgen’
Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen.

StL-Nr. 21.106/149.09.03.03

Oberboden des AG andecken
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird

nach Auftragsprofilen.
Andeckung 'BW90'

Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.

30,000 m3

Oberboden au3erhalb der Baustelle auf Flachen des AN
aufnehmen und fordern.

15,000 m3

Uberschiissiger Oberboden verwerten
Uberschiissiger Oberboden im Zwischenlager des AN férdern und nach
Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Massenbilanz (Ausbau abzgl. Wiedereinbau)

15,000 m3
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in EUR

1.6.50.

1.6.60.

1.6.70.

1.6.80.

1.6.90.

1.6.100.

StL-Nr. 21.108/106.04.30.40

Baugruben herstellen Stiitzwand

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergutet.

Baugrube fiir Stitzwand.

Baugrubentiefe tGber 1,75 bis 3,00 m.

Aushub zum Zwischenlager des AN férdern.

440,000 m3 .

StL-Nr. 21.108/106.01.20.40

Baugrube herstellen Bachsohle

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergitet.

Baugrube fiir gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe Gber 1,25 bis 1,75 m.

Aushub zum Zwischenlager des AN férdern.

70,000 m3 .

Zulage Handaushub
Erschweriniszulage zu vorstehender Position
fur Handaushub in Gruben und Graben.

5000 m3 .

Bachsohle herstellen

Bachsohle mit Sohlmaterial des AG herstellen.

Vorh. Sohlenmaterial Krdhenbach aus Zwischenlager des AN
aufnehmen und 20cm stark in Sohlbereich andecken.

50,000 m3 ..

Strauchbestand roden

Strauchbestand bis 0,10 m Stammdurchmesser,in 1,00 m
Hoéhe Uber dem Erdboden gemessn, mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Flache der grofiten Ausdehnung

des Strauchwerks.

Mittlere H6he bis 2m

Wurzellécher mit geeignetem Bodenverfillen. Boden liefern
Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

25,000 m2

Riickschnitt Hecken und Baiume

Frei- und Zurlckschneiden von Baumen und héher
wachsenden Buschen in horizontalen (unterfahren von
Baumen/ Bewuchsflachen) und vertikalen (einwachsende
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Bische oder Baume aus den Seitenbereichen).
Vergltet wird die vertikaleSchnittflache.
Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

10,000 M2 s e

1.6.110. StL-Nr. 18.106/609.29.01
Baust. lief. als BW-Hinterfiill.einbauen
Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfullung profil-
gerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach
Auftragsprofilen.
Hinterflllung fir Stitzwand.
Baustoff 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG
Boden gemischkoérnig, im Entwasserungsbereich Boden

grobkaornig.
Liefern, in Lagen <40cm einbauen und verdichten Analog
RiZ Was7'
Gesamter Hinterflllbereich.
160,000 M3 s e
1.6.120. Anlandungen entfernen und entsorgen
Anlandugen im Bachbett entlang geplanter Bauwerke entfernen und
entsorgen.
Abgerechnet wird in m3
35,000 M3 s e
1.6.130. Boden aus Abtragsbereichen/Untergrundverbesserung l6sen und lagern

Boden aus Abtragsbereichen I6sen und laden und férdern.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG

Homogenbereiche Aund B

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergitet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden = Aushub fiir Abtrag/ Untergrundverbesserung
Aushub férdern und auf Bereitstellungsflache des AN lagern
als regelmaRig geformte Miete zur Beprobung
aufschutten/lager und gegen Witterungseinflisse schitzen.

10,000 M3 .

1.6.140. Bodenaustausch durchfiihren
Bodenaustausch durchflhren. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschliel3lich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels 16sen und verwerten
wird gesondert vergutet.
Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0 bis
100 mm.
Baustoff liefern.
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Baustoff fur Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen ber der Auskof-
ferungssohle.
Das Herstellen und Verdichten eines Erdplanums wird nicht
gesondert vergutet.
10,000 M3 s e
1.6.150. StL-Nr. 21.106/249.01
Planum herstellen
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.
10,000 M2 s e
1.6.160. StL-Nr. 21.115/441.52.99
Rinne aus Betonformsteinen herst.
Rinne aus Betonformsteinen herstellen.
Formstein = Rinnenplatte, Breite = 30 cm, Dicke = 14
cm.
Beton fur Fundament und Riickenstltze mit einer Druck-
festigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von mind. 12 MPa,
Expositionsklasse XF 2.
Ruckenstitze nach Unterlagen des AG.
Fuge 'als Stof3fuge, ohne Fugenmortel ausbilden.Formsteine "kirsch"'
Verlegung 'Hinter neu hergstellter Stitzwand auf Seite Privatgrundstick
als Entwasserungsrinne '
30,000 M s e
1.6.170. StL-Nr. 21.115/456.99.01
Anpassung von Rinnen herstellen
Anpassung von Rinnen an Einbauten herstellen. Das Bear-
beiten der Steine gehoért zum Leistungsumfang. Abrech-
nung nach Stiick Einbauteil.
Einbauteil 'Knickausbildung in Rinnenabwicklung bei
Neigungsveranderunng der Rinne '
Rinnenbreite ' 30 cm breit'
Anpassung beidseits des Einbauteils.
2,000 St e e
1.6.180. Langsfuge an Rinne herstellen

Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Langsfuge.

In Starke der Beton-Rinnensteine.

Langsfugen zwischen Entwasserungsrinne und Stitzwand
Fugenspalttiefe min 8 cm bzw. Steinstarke.
Fugenspaltbreite = 20 mm.
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1.6.190.

1.6.200.

1.6.210.

Fugenspalt verfiillen und bei Erfordernis nachverfillen.
Mit heil’ verarbeitbarer Fugebmasse Typ N2, einschlieRllich zugehdérigem
und zuvor aufgetragenem Voranstrichmittel.

30,000 e

StL-Nr. 21.107/204.95.03.13.00

Rasenansaat mit RSM Regio herst.

Rasenansaat mit RSM Regio herstellen. Saatgut ohne Ent-
mischung ausbringen, einarbeiten und andricken.
Neigung 'Nach Unterlagen des AG '

Flache = Béschungen, Trennstreifen und Mulden.
Saatgutmenge = 7 g/m2.

Regiosaatgutmischung (RSM Regio), Ursprungsgebiet 13,
Schwabische Alb.

100,000 m2 ...

Hinweis Natursteinplatten aufnehmen

Der bestehende Bodenbelag (Weg) im Bereich der Baugrube
(Gartenflache Anwohner) ist vor Beginn der Aushubarbeiten riickzubauen.
Belag aus Natursteinplatten oder ahnlichen Materalien.

Der erforderliche Umfang der riickzubauenden Flache ist vorher mit der
ortlichen Bauleitung und dem Eigentimer abzustimmen bzw. festzulegen.

Plattenbelag aufnehmen

Plattenbelag mit Platten aus Naturstein im Bereich der Baugrube
schonend ausbauen und aufnehmen.

Platte mit Dicke = 2-10 cm

Platte aus Naturstein

Platten als Boden- und FulRwegbelag

Mit Fugenfiillung aus hydraulisch gebundenem Fugenmortel.
Bettung aus hydraulisch gebundenem Bettungsmortel.
Wiederverwendbare Platten sdubern, auf Paletten sta-

peln, innerhalb der Baustelle férdern und lagern. Ubriges Aufbruchgut
nach Wahl des AN verwerten.

Anteil wiederverwendbarer Platten = 50 v. H.

Schadhafte Platten in dhnlicher Gré3e und Farbe in selbem Material
ersetzen.

10,000 m2 ...

StL-Nr. 21.118/013.91.00.01

Bettung d. Plattenbelags aus Beton riickbauen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil '= Bettung der bestehenden Natursteinplatten im Bereich der
Baugrube.'

Material = Unbewehrter Beton.

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

2,000 m3 .
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1.6.220. StL-Nr. 21.115/031.11.11.02
Bordstein aufnehmen. Hochbord Beton bis 10 cm
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine sdubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und sortiert la-
gern.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und tbriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine lGber 50 bis 75
v. H.

20,000 M s

1.6.230. StL-Nr. 21.115/311.03.00.01.01
Bordstein aus Beton setzen, gerader Stein
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Ruckenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Gerader Stein.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.

20,000 M s e,
Summe 1.6. Erdbau e
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1.7.

1.7.10.

1.7.20.

1.7.30.

1.7.40.

Beton und Stahlbetonarbeiten

Trennschnitt herstellen
Betonbauteil nach Zeichnung schneiden, einschl.

Eisenschnitte. Samtliche Abfallstoffe in Eigentum des AN
Ubernehmen und von der Baustelle entfernen. Sdmtliche

Betriebsmittel, wie z.B. Wasser- und Stromzufuhr,
Verschleiss von Sageblattern usw. werden nicht

gesondert vergutet.

Schnittflachen fiir den Teilabbruch des bestehenden
Wandkopfes der Ufermauer
Schnitt nach Unterlagen des AG, vertikal und horizontal

herstellen. Schnittflachen in Stahlbeton, Beton ca. C20/25

bis C35/45. Schnitt im Bauteil durchgehend.

Bauteilstarke bis 80 cm.

Aufgemessen werden die Schnittflachen in m2.
Schnittflachen von abgeschnittener Bewehrung mit
Korrosionsschutz versehen.

StL-Nr. 21.118/313.11.99.00.00
Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament fiir Bestandsmauer

Bewehrten Beton einschliel3lich Schalung nach Unterlagen

5,000 m2

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergutet.
Bauteil = Fundament.
Art der Verwendung = S

tahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 '

Expositionsklasse 'XC4, XD2, XF2, WA'

Betonstahl in Fundament einbauen

7,000 m3

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil = Fundament

Stahlsorte Stabstahl B500 B

StL-Nr. 16.118/313.91.3

4.00.00

2,000 TO

Bewehrter Beton einschl. Schalung herstellen Bestandsmauer

Bewehrten Beton einschlielich Schalung nach Unterlagen

des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerist der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergutet.

Bauteil 'Wandanschllisse BW16'
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Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C25/30.
Expositionsklasse XF4, XC4 und XD3.
7,000 M3 s e
1.7.50. Betonstahl in Bestandsmauer einbauen
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Fundament
Stahlsorte Stabstahl B500 B
2,000 TO e e
1.7.60. Unbewehrten Beton herstellen Tiefengriindung
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse X0.
Beton ohne Schalung herstellen.
Unbewehrte Beton bis 10 cm in Kiesschiicht einbinden.
140,000 M3 s e
1.7.70. StL-Nr. 21.118/313.11.99.00.00
Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament
Bewehrten Beton einschliel3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.
Bauteil = Fundament.
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 '
Expositionsklasse ' XC2, XD2,XF2, Wa'
35,000 M3 s e
1.7.80. StL-Nr. 21.118/313.91.59.00.00
Bew. Beton einschl. Schalung herst. Stitzwénde
Bewehrten Beton einschlief3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und TraggerUst der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.
Bauteil '= Stutzwand
als geschalte Ortbetonwand herstellen.
Arbeitsfugen nach Wahl des AN als Pressfuge
Arbeitsfugen mit Stremaform (od. glw.)
und Fugenblech beschichtet
Abschalelement herstellen,
Bewehrung durchgehend. '
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1.7.90.

1.7.100.

1.7.110.

1.7.120.

1.7.130.

1.7.140.

Betonstahl in Fundament einbauen

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil = Fundament

Stahlsorte Stabstahl B500 B

Betonstahl in Stiitzmauer einbauen

5,000 TO

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil = Fundament

Stahlsorte Stabstahl B500 B

StL-Nr. 18.111/104.31

5,000 TO

Dranschicht an Stiitzmauern herstellen

Dranschicht an erdberihrten Flachen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-

deckte Wandflache.

Dranschicht fur Stitzwand.

Dranschicht aus Dranmatte nach Richtzeichnung Was 7.

StL-Nr. 21.124/512.91.00

Hydrophobierung gemaR OS-A herst.

65,000 m2

Hydrophobierung gemaf Oberflachenschutzsystem A(OS-A)

herstellen. Betonunterlage saubern.

Bauteil 'Draufsicht + Innenseite-Stutzmauer'

Oberflache unterschiedlich geneigt nach Unterlagen des

AG.

StL-Nr. 21.118/923.00

Jahreszahl Matrize einbauen
Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

Quellband mit Verpressschlauch liefern und einbauen

70,000 m2

1,000 St

Injektionsschlauch (einkanlig) im Kombination mit einer
Quelldichtung aus Natrium-Bentonit Quellband (20x25mm) liefern

und einbauen inkl. Befestigungsgitter und Zubehor fir die
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horizontale und vertikale Arbeitsfugenabdichtung inkl. sémtlicher
Befestigungsmittel. (Wasserdicht)
Primarabdichtung durch Quellband. Verprressen im Bedarfsfall
wird gesondert vergutet.
Einbau nach Herstellerrichtinien.
Einbauort = Ubergang zur bestehender Sititzmauer zwischen Station
0+300 und 0+310.
2,500 M s e
1.7.150. Zulage Injektionsschlauch verpressen
Injektionsschlauch der Vorposition nach dem Abklingen des
Schwindprozesses beim Beton mit einem 2-Komponenten-
Polyurenthanharz fachgerecht verpressen..
1,000 PSCh it e
1.7.160. StL-Nr. 21.118/213.99
Betonstahl einbauen U-Rahmen horiz. Teil
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'U-Querschnitt’
Stahlsorte 'B 500 B'
0,100 t s e
1.7.170. StL-Nr. 21.118/213.99
Betonstahl einbauen U-Rahmen vertikaler. Teil
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil 'U-Querschnitt'
Stahlsorte 'B 500 B'
0,200 T e e
1.7.180. StL-Nr. 21.118/918.99.29.29.15
Verbundanker herstellen U-Rahmen horiz. Teil
Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
dernissen herstellen.
Bauteil 'U-Querschnitt’
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'B 500B"
Ankerlange Uber 0,30 bis 0,60 m.
Anker-Durchmesser '10mm’
Bohrloch herstellen.
Verflillgut = Epoxidharz.
20,000 St s e
1.7.190. StL-Nr. 21.118/918.99.29.29.15

Verbundanker herstellen U-Rahmen vertik. Teil
Verbundanker nach statischen und konstruktiven Erfor-
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dernissen herstellen.
Bauteil 'U-Querschnitt’
Verbundanker in Stahlbeton.
Stahlsorte 'B 500B"
Ankerlange Uber 0,30 bis 0,60 m.
Anker-Durchmesser '10mm’
Bohrloch herstellen.
Verflillgut = Epoxidharz.
40,000 St i e
1.7.200. Hochwasserschutzsystem liefern und einbauen
Ausfuhrung:
Demontierbarer Hochwasserschutz mit Ubereinander
stapelbaren, speziell fir eine hohe Stabilitat, ausgelegten
Alu-Profilrohren.
Abmessung der Dammbalken = 57 x 300 mm
Die Dammbalken sind mit jeweils zwei Profildichtungen zur
Abdichtung untereinander sowie mit einer Blockdichtung als
Bodenabschluss ausgeristet.
Diese Dichtungsprofile sind so in das System integriert, dass
sie im zusammengebauten Zustand nicht sichtbar sind.
Material Dammbalken: ALMgSi 0,5 F 22.
Seitenaufnahmeprofile in vorbereitete Aussparungen der
Wandanschlisse eingesetzen.
Material: S 235 JR / feuerverzinkt.
Verriegelungssystem:
Die Dammbalken werden zur Sicherung gegen
Aufschwimmen sowie zur Verbesserung des Anpressdrucks
im Bereich der Bodendichtung und der einzelnen
Dammbalken, untereinander mittels einer Topverspannung
verspannt.
Hinweis:
Systembedingt sind, in Abhangigkeit von Stauhdhe und
lichter Breite, zusatzliche Bauteile wie z.B. Anpresselemente,
Abstiitzungen und Mittelstltzen, erforderlich
Dammbalkensystem Stauhéhe 1200 mm
Dammbalkensystem,
RS Hochwasserschutz-System ESH/LN
Alu-Dammbalken AIMgSi/ 0,5 F22 / Abmessungen: 57 x 300
mm
Wandanschlussprofile: Stahl VA4
Topverspannungen: Stahl VA4
Bodendichtung: PE/PU
Seitendichtung: EPDM
senkrechte Verriegelung
Festmontierte Ausfiihrung
Montageart: in die Laibung / zwei Mittelstitzen
Stauhdhe: 1200 mm
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Lichte Breite: 1200 mm
Aufdopplung: je U-Schiene, 60x30x315m, dichtschweilen,
VA4

Fabrikat: RS Hochwasserschutz-System ESH/LN / RS
Stepanek KG (o. glw.)

inkl.Verkleidungskasten zum Schutz der festmontierten
Bauteile
Stauhdhe: 1200 mm

inkl. Wandhalterung einfach zur fachgerechten Lagerung der
Barrieren bei Nichtgebrauch

2 Satz fir 6 Barrieren

Inklusive Wandhalter fir Topverspannungen und Werkzeug
2 x Verschluf3bugel fir die Dammbalken

inkl. Wandhalterung zur fachgerechten Lagerung der
Mittelstitzen bei Nichtgebrauch
1 Satz fur 2 Mittelstltzen

1,000 Stk v e
Summe 1.7. Beton und Stahlbetonarbeiten @~
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in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.8.

1.8.10.

1.8.20.

1.8.30.

1.8.40.

1.8.50.

Abbruch- und Riickbauarbeiten

Hinweis bauliche Anlagen

Vor Baubeginn ist der Zustand der baulichen Anlagen
(Zaune, Tore, Stitzmauern etc.) der Anwohner zur
dokumentieren. Bauliche Anlagen der Anwohner schonend

rickbauen, zwischenlagern und nach Abschliss der Baumalinahme

wieder herstellen inkl. aller erforderlichen Fundamente.

besteh.Natursteinmauer zuriickbauen und entsorgen
besteh. Natursteinmauer/Ufermauer nach Angaben des AG
zuriickbauen.

Abbruch ohne Erschutterungen.

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 Psch .....cccoeiiiiiennen

Stahlbetonmauer abbrechen und entsorgen

Beton nach Unterlagen des AG abbrechen.

Bauteil '= Stiitzmauer inkl. Fundament auf Privatgrundstuick'
Material = Stahlbeton.

Druckfestigkeitsklasse tiber C20/25 bis C35/45.

Abbruch ohne Erschutterungen.

Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 Psch .....cccoeiiiiiennen

zulage Handabbruch

Erschwerniszulage zu vorstehender Position fur das Abbrechen
von Hand (Mittels Abbruchhammer) an schwer zuganglichen Stellen.

5000 m3 ..

StL-Nr. 21.121/303.21.92

Rohrgeldnder abbauen und entsorgen

Gelander nach Unterlagen des AG abbauen und nach Wahl
des AN verwerten.

Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.

Gelander fur Stutzwand.

Material = Stahl.

Hohe des Gelanders 'ca. 1,10m'

Pfosten abtrennen.

50,000 m

Stahlspundwand zuriickbauen und entsorgen

bestehende. Stahlspundwand freilegen, zurlickbauen und entsorgen

nach Wahl des AN.

Alle erforderlichen Leisutngen sind in der Position einzukalkulieren und
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werden nicht extra vergutet.
Abgerechnet wird nach Lange in der Wandachse, hori-
zontal, multipliziert mit der tatsachlichen Boh-
lenlange.
Bohlenlange tiber 3,00 bis 6,00 m.
Bohlen nach Wahl des AN verwerten.
45,000 M2 i e
1.8.60. StL-Nr. 21.128/101.91.22.90.01
Zaun aufnehmen Drahtgitterzaun
Zaun aufnehmen, einschlieBlich Verstrebungen.
Zaun 'Drahtgitterzaun aufnehmen, lagern und wieder einbauen '
Zaunhohe bis 1,00 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand tber 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten 'schonend ausbauen und wieder einbauen’
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.
21,000 M e e
1.8.70. StL-Nr. 21.128/101.91.22.90.01
Zaun aufnehmen Maschendrahtzaun
Zaun aufnehmen, einschlieBlich Verstrebungen.
Zaun 'Maschendrahtaun aufnehmen, lagern und wieder einbauen '
Zaunhohe bis 1,00 m.
Pfosten aus Stahl.
Pfostenabstand tber 2,00 bis 3,00 m.
Pfosten 'schonend ausbauen und wieder einbauen’
Ausgebautes Material nach Wahl des AN verwerten.
5,000 M s e
1.8.80. StL-Nr. 21.128/103.91.21.00.02
Tur/Tor aufnehmen
Tir/Tor, mit beidseitigen Pfosten, einschlieBlich der
erforderlichen Erdarbeiten, aufnehmen.
Zaun 'Drahtgitterzaun '
Hoéhe bis 1,60 m.
Breite grofier 2,00 m bis 4,00 m.
Pfosten in Boden.
Wiederverwendbares Zaunmaterial saubern und zum Lager-
platz nach Unterlagen des AG fordern und abladen. Ubri-
ge Teile nach Wahl des AN verwerten.
1,000 St o e
1.8.90. Leuchte, am Mast abbauen
Leuchte einschl. Zubehér nach Angabe des AG abbauen.
Abbau der Steigleitung wird gesondert berechnet.
Ansatzleuchte am stehenden Mast.
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1.8.100.

1.8.110.

1.8.120.

1.8.130.

Nennhoehe ueber 8 bis 12 m.
Material zum Lagerplatz des AG foerdern und abladen.
Laenge des Foerderweges ueber 2,50 bis 5,00 km.

Mast abbauen

1,000 St.

Mast nach Angabe des AG abbauen. Abbrechen eines Beton-

fundamentes wird gesondert berechnet.

Aufsatzmast aus Stahl.

Nennhoehe ueber 8 bis 12 m.

Mast einbetoniert.

Mast zur Wiederverwertung bestimmt, zum Lagerplatz des

AG foerder und abladen.
Laenge des Foerderweges ueber 2,50 bis 5,00 km.

Durch den Abbau entstandene Grube mit Material des AG

verfuellen und verdichten.

1,000 St.

Lichtmast-Fundam.m.Erdarbeiten herstellen
Ausflihren der Erdarbeiten.
Zum Verfillen nocht verwendeter Aushub auf

Bereitstellungsflache des AN férdern
Fundamentgréfe 0,80 x 0,80 x 1,20 m

Fundamentbeton Beton C20/25
Kunststoffrohr DN 300 mi Kabel6ffnung, Lange 1,20 m
Hullrohr gegen Grund in Betonfundament versetzen.

Mast des AG aufstellen
Mast (Stahl) des AG aufstellen, H6he bis 6 m
Abholung vom Lager AG, einfache Entfernung bis 5 km
Mast in vorhandene Fundamenthilse versetzen.
Fundament mit Sand bis. 10cm Oberkante fertiges
Fundament flllen, Verbleibendes Volumen mit Beton/
Mortel (frost-/tausalzbestandig) verfillen, Gberhohte
Oberflache glattstreichen.

Mast des AG anfiillen

1,000 St.

1,000 St.

Nach bauseitigem Versetzen von Masten Fundament
mit Sand bis. ca.10cm Oberkante fertiges Fundament flllen,
Verbleibendendes Volumen mit Beton / Mortel (frost-/
tausalzbestandig) verfillen, Uberhdhte Oberflache

glattstreichen

1,000 St.
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1.8.140. Kabel des AG verlegen , Strom/Steuerkabel

Kabel des AG verlegen.

Kabel = Steuer-/ Stromkabel

Abholung vom Lager AG, eifnache Entfernung bis 5 km
Kabeldurchmesser bis 30 mm.

Kabel in Kabelgraben verlegen oder in Schutzrohre
einziehen.

Abgerechnet wird nach der Lange des liegenden Kabels
zzgl. 2,00 m je Masteinflihrung.

5000 M s e
Summe 1.8. Abbruch- und Riickbauarbeiten
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1.9. Stahlbau und Schlosserarbeiten

1.9.10. StL-Nr. 19.101/610.90
Ausfiihrungszeichnungen herstellen
Ausfihrungszeichnungen herstellen.
Ausfiuhrungszeichnungen fir 'Gesamte Gelanderkonstruktion
ein orltiches Aufmal} ist vorab erforderlich.'

1,000 Psch ..o

1.9.20. StL-Nr. 21.121/313.21.99.00.39
Handlaufgelédnder einbauen
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.
Gelander fur Stutzwand.
Material = Stahl
Hohe des Gelanders 'H = 1,00 m ab OK Belag '
Ausbildung 'Rohrgelander als Handlaufgeladner'
Verankerung mit FuBplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz 'Gelander feuerverzinken, zu beschich-
tende Flachen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-C. Deckbeschichtung auf
Polyurethan-Grundlage nach Blatt 100-C.
Gesamtsollschichtdicke 240 mym'

1.9.30. Zulage, Dehnstoss an Fuge herst.
Mehraufwand fir die Herstellung eines Dehnstosses im Gelander
Im Bereich Ubergang Winkelstiitzwand Dehnfuge.
Drehmstoss tiber Bauwerksfuge mit Gesamt Dehnweg bis 10 mm
Gelanderpfosteneinteilung auf Dehnstol3 abstimmen
Bauteil = Rohrgelander/Handlaul auf Stlitzmauer

1,000 St

Summe 1.9. Stahlbau und Schlosserarbeiten
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1.10. Leitungen

1.10.10. Kabelgraben herstellen B = bis 0.30 m
Boden fiir Kabel/-Leitungsgraben oder dgl. ausheben.
Strallenaufbruch wird gesondert vergutet.
Abgerechnet wird nach der Lange des Grabens, gemessen
in der Achse.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG.
Homogenbereiche Aund B
Grabentiefe (ab OK Fahrbahn) = 0,90 m
Breite des Grabensohle bis einschl. 0,30m.
Aushub zur Wiederverwendung seitlich lagern, nach Verlegen
der Leitung in Graben oberhalb der Leitungszone
einbauen und verdichten.
Bereitstellungsflache férdern.
Hinweis.
Unter dieser Position werden Kabelgraben fur bis zu 2 Kabeln/
Einzelréhrchen (7mm) abgerechnet

50,000 m

1.10.20. Sandummantelung bis B = bis 0,30 m herstellen
Gewaschener Sand 0/2 mm fir Bettung und Umhullung
liefern und einbauen.

Einbau in Kabelgraben Breite bis einschl. 0,3 m.
Bettung = ca. 10 cm
Deckung = ca. 10 cm

50,000 m

1.10.30. Muffenloch herstellen
Muffengrube an bestehenden Verteilerkasten oder Kabeln
zu Einfihrung oder Anbindung neuer Kabel herstellen.
Vergitet werden die Mehraufwendungen fir das Freilegen
im Handaushub Zulage zu der entsprechenden
durchgemessenen Kabelgrabenposition.
Mehrmenge Sanddeckung 10 cm in Bereich Muffengrube ist
einzurechnen.
Muffengrube Abmessungen bis 1,0m x 1,5m x 1,0m

4,000 St

1.10.40. Freilegen von Leitungen (Zulage) langs/quer Einzelkabel-Leit.
Zulage fuer das Freilegen von Rohren, Leitungen und
Kabeln. Diese Zulage beinhaltet das schonende Freilegen,
evtl. von Hand abdecken, schuetzen soweit erforderlich
aufhaengen, oder anderweitig fixieren. Erschwertes
Einbringen der zu verlegenden Rohre und des
Grabenverfuellgutes, herstellen der urspruenglichen
Leitungslage, Sandummantelung 20 cm allseitig und soweit
vorhanden, verlegen der Abdeckung aus Betonplatten,
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1.10.50.

1.10.60.

1.10.70.

Kabelhauben oder Holzbretter ist einzurechnen. Eine evtl.
notwendige Untermauerung wird besonders verguetet.
Einzelleitungen werden nur berechnet, wenn der Achs-
abstand der Leitungen mehr als 0,5 m betragt.

Alle 0.g. Mehraufwendungen, einschl. Handaushub, gelten
fur folgenden Bereich (Abrechnungsgrundlage):
Aussendurchmesser der Leitung/Leitungen zuzlgl.

50 cm allseitig, horizontal und vertikal
(Abrechnungsquerschnitt= Quadrat).

Fuer Leitungen freilegen langs/quer/parallel.

Einzelkabel bzw. Einzelleitungen

50,000 m

Freilegen von Leitungen (Zulage) langs/quer Kabel b. 6 Stck
Wie vor, jedoch,
Kabel- bzw. Rohrbiindel bis 6 Stiick

50,000 m

Zulage fiir das Tieferlegen vorh. Kabeltrassen / Kreuzungen
Zulage zu Freilegen von Leitungen

Bestehende Kabeltrassen / Kabelkreuzungen / Leerrohre im
Bestand tiefer legen. Untergraben der bestehenden
Leitungstrasse. Erschwerter Aushub ist einzurechnen.
Anfallendes Material aufnehmen und auf

Bereitstellungsflache des AN abfahren.

bis 30 cm tiefer legen

Einzelkabel bzw. Einzelleitungen

50,000 m

Suchgraben herstellen Tiefe bis 3,0 m

Boden fiir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung
seitlich lagern und nach Beendigung der Suche wieder
einbauen und verdichten.

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.
Klassen 3 bis 6.

Grabentiefe bis 3,00 m.

Strallenaufbruch wird gesondert vergutet.

Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle
entfernen.

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge mal 5 m Foérderhohe je Stunde und Haltung
ausfuhren.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

10,000 m3 ..,
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1.10.80. Aufnahme und Umlegung Kabelpaket

Aufnahme und Umlegung Kabelpaket
Aufnahme aller Kabel und Leitungen inkl.Schutzrohre im Kabelpaket

50,000 M s,

Summe 1.10. Leitungen
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1.11. StraBen und Asphaltbau
1.11.10. StL-Nr. 21.113/038.91.19
Asphaltbefestigung trennen
Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'Oberhalb der Stitzmauer'
Trennen durch Schneiden.
Asphaltunterlage nach Unterlagen des AG abtreppen.
Dicke der Asphaltbefestigung '10bis 20 cm '
5,000 M s e
1.11.20. StL-Nr. 21.113/028.90.99.90.03
Asphaltbefestigung aufnehmen
Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Flache 'Oberhalb der Stitzmauer'
Dicke der Asphaltbefestigung '10 bis 20 cm '
Dicke der gebundenen Befestigung 10 bis 20cm '
Gesamtaufbruchtiefe '10b is 20 cm'
Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
55,000 M2 s e
1.11.30. StL-Nr. 21.106/249.01
Planum herstellen
Planum herstellen nach Unterlagen des AG.
Verformungsmodul Ev2 = 45 MPa.
20,000 M2 e e
1.11.40. StL-Nr. 21.115/411.15.12.11.10
Streifen aus Granit-2 Zeiler herstellen
Streifen aus Pflastersteinen aus Naturstein herstellen.
Ein mehrzeiliger Streifen ist mit beidseitigen Schnur-
kanten herzustellen.
Streifen als Randeinfassung.
Format fir Rastermal des Pflastersteins = 100/100/100
mm.
Pflasterstein aus Granit.
Breite 2-zeilig.
Riickenstitze bis 10 cm unter Oberkante Streifen. Beton
mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert) am Bohrkern von
mind. 12 MPa.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
Fuge aus Fugenmortel Typ A mit Zementmortel 0/2.
Druckfestigkeit zwischen 40 MPa und 70 MPa im Mittel.
Biegezugfestigkeit mind. 6 MPa im Mittel und mind. 5
MPa im Einzelwert. Widerstand gegen Frost-Taumittel-
Beanspruchung max. 500 g/m2 Masseverlust im Einzelwert
KanalstraBe 1- 4 T+497461-184- 0 RoteblhlstraBe 44 T+49711-787816- 0 office@breinlinger.de
D - 78532 Tuttlingen F+ 497461-184-100 D -70178 Stuttgart F+49711-787816- 10 www.bre\nl'\ng:r.de l



Druckdatum: 14.09.2026

BREINLINGER

Angebotsaufforderung Seite 33
Projekt: H20-115 Tuttlingen_Moehringen_Hochwasserschutz_Kraehenbach
LV: LVO06 Leistungsverzeichnis BW90+BW99
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

1.11.50.

1.11.60.

1.11.70.

1.11.80.

mit dem CDF-Test. Haftzugfestigkeit mind. 1,5 MPa im
Mittel und mind. 1,2 MPa im Einzelwert. Statischer E-

Modul mind. 17000 MPa, max. 22000 MPa im Einzelwert.

StL-Nr. 16.112/108.29.00.90.01

Frostschutzschicht wiederherstellen

Frostschutzschicht herstellen.
In Verkehrsflachen der Belastungsklasse BkO0,3.

Baustoffgemisch 'Im Zwischenlager des AN laden,férdern

20,000 m

und auf innerhalb der Baustelle einbauen’

Einbaudicke '30-40cm '

Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen.

StL-Nr. 21.113/138.15.10.00
Asphalttragschicht herstellen
Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut

AC 32 T N herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehaltern.

23,000 m3

In Verkehrsflachen der Belastungsklassen Bk1,8 bis

BkO,3.
Einbaudicke = 8 cm.
Bindemittel = 70/100.

StL-Nr. 21.113/358.93.10.00.00
Asphaltdeckschicht herstellen
Asphaltdeckschicht aus Asphaltbeton fiir Asphaltdeck-
schichten AC 8 D L herstellen. Anlieferung des

Asphaltmischguts in thermoisolierten

Transportbehaltern.

In Verkehrsflachen '’
Einbaudicke = 3 cm.
Bindemittel = 70/100.

StL-Nr. 21.113/058.10.20

Unterlage reinigen

Unterlage reinigen. Anfallendes Kehrgut nach Wahl des

AN verwerten.

Unterlage = Asphaltbefestigung.

Nicht zusammenhangende Teilflachen.

35,000 m2

35,000 m2

35,000 m2
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1.11.90. StL-Nr. 21.113/063.91.02.13
Bitumenemulsion aufspriihen
Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufspriihen.
Auf Verkehrsflachen 'Oberhalb der Stitzmauer '
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.
Bindemittel = C40B5-S.
Bindemittelmenge = 200 g/m2.
Vor Einbau Asphaltdeckschicht.
35,000 M2 s e
1.11.100. StL-Nr. 21.113/912.71.02.10.01
Anschluss Asphalt an Bestand
Anschluss als Fuge mit Fugenmasse herstellen.
Anschluss von Reparatur- und Aufgrabungsflachen.
In der Asphaltdeckschicht ausbilden.
Fugenspalttiefe = 20 mm.
Fugenspaltbreite = 10 mm.
Mit heil® verarbeitbarer Fugenmasse Typ N2, einschlie-
Rlich zugehorigem und zuvor aufgetragenem Voranstrich-
mittel.
5,000 M o e
Summe 1.11. StraBen und Asphaltbau =
KanalstraBe 1- 4 T+497461-184- 0 RoteblhlstraBe 44 T+49711-787816- 0 office@breinlinger.de
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in EUR
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in EUR

1.12. Entsorgung

1.12.10. Aushub entsorgen AVV-Nr.: 17 05 04, 17 05 06
Uberschiissiges Aushubmaterial von der Baustelle oder
Bereitstellungsflache laden, abfahren und ordnungsgeman
nach KrwWG und AbfAEV entsorgen bzw. einer
Wiederverwertung zufiihren.

e Aushubmaterial (AVV-Nr. 17 05 04), Baggergut ( 17 05
06),

e Belastungsklasse gem. EBV bis einschliellich BM-0*/BG

0*3

e TOC <= 3,00%,

¢ mit mineralischen Fremdbestandteilen <= 10 Vol% gem.
BBodSchV

Ubernahme-/Begleitscheine und Entsorgungsnachweise sind

zu erbringen.

Anfallende Abfuhr- und Deponiegebiihren werden nicht
gesondert vergutet.

Mit ortstiblichen, geogenen Inhaltsstoffen werden innerhalb
dieser Position abgerechnet.

10,000 m3

1.12.20. Haufwerksbeprobung durchfiihren
Haufwerksbeprobung an zwischengelagertem Aushubmate

rial

durchfiihren. Erforderliche Anzahl von Materialproben entnehmen.

Bei Erfordernis Mischprobe herstellen.

Proben an Labor tibergeben.

Proben durch Labor untersuchen.
Untersuchungsergebnisse dem AG zur Verfigung stellen.
Entsorgungsweg aufzeigen.

Beprobung gilt fir einen Aushubbereich.

Aushubbereich = BW 90+ BW 99

1,000 St

1.12.30. Zulage zu Position Aushub entsorgen fiir Material BM-F0*(BG-F0*)

Zulage fur die Verwertung/Entsorgung von Béden mit
Belastungsklasse (Bel.) gem. EBV

e BM-0*(BG-0*3) < Belastungsklasse <= BM-F0*(BG-F0*)

100,000 t

KanalstraBe 1- 4 T+497461-184- 0 RoteblihlstraBe 44 T+49711-787816- 0
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1.12.40. Zulage zu Position Aushub entsorgen fiir Material BM-F1(BG-F1)
Zulage fur die Verwertung/Entsorgung von Béden mit
Belastungsklasse (Bel.) gem. EBV
e BM-F0*(BG-F0*) < Belastungsklasse <= BM-F1(BG-F1)
100,000 £ e e
1.12.50. Zulage zu Position Aushub entsorgen fiir Material BM-F2(BG-F2)
Zulage fur die Verwertung/Entsorgung von Béden mit
Belastungsklasse (Bel.) gem. EBV
e BM-F1(BG-F1) < Belastungsklasse <= BM-F2(BG-F2)
500,000 t e e
1.12.60. Zulage zu Position Aushub entsorgen fiir Material BM-F3(BG-F3)

Zulage fir die Verwertung/Entsorgung von Béden mit
Belastungsklasse (Bel.) gem. EBV

e BM-F2(BG-F2) < Belastungsklasse <= BM-F3(BG-F3)

100,000 t

Summe 1.12. Entsorgung
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1.13.

1.13.10.

1.13.20.

1.13.30.

1.13.40.

1.13.50.

Leistungen auf Nachweis

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft BVA
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II).

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft BFA
Beschreibung wie vor, jedoch
Baufacharbeiter, alle Berufsgruppen.

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft BW
Beschreibung wie vor, jedoch
Bauwerker u. Baufachwerker, Berufsgruppen VI u. VII.

3,000 h

Verrechnungssatz f. Baugerat Bagger b. 6 t
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger bis 6 to Gesamtgewicht.

2,000 h

Verrechnungssatz f. Baugerat Bagger b. 20 t
Beschreibung wie vor, jedoch
Bagger Uber 6 t bis 20 t Gesamtgewicht.

2,000 h
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1.13.60.

1.13.70.

1.13.80.

1.13.90.

1.13.100.

1.13.110.

1.13.120.

Verrechnungssatz fur Baugerat, Frontlader
Beschreibung wie vor, jedoch
Frontlader, luftbereift, bis 45 kW

2,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerat, Flachenruttler
Beschreibung wie vor, jedoch
Flachenrittler (Ruttelverdichter) tber 1,3 to.

2,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerat, Kompressor
Beschreibung wie vor, jedoch
Kompressor Uber 5 bis 10 m3/min.

2,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerit, Bohr-/ Abbauhammer
Beschreibung wie vor, jedoch
Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

2,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerit, Schneidegerat
Beschreibung wie vor, jedoch

Autogenes Schneidegerat mit Brenner,

einschl. Gasverbrauch, evtl. Elektroden usw.

2,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerat, Trennschneidegerat
Beschreibung wie vor, jedoch

Trennschneidegerat, Fabrikat "Flex" o.dgl.,

einschl. der verbrauchten Trennscheiben.

Verrechnungssatz fur LKW, LKW 3,5 t
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausf uehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz des LKW, insbesondere Geraetevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-

den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
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(ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-

ge).
LKW , ca. 3,5 t Nutzlast.

2,000 h s
1.13.130. Verrechnungssatz fiir LKW, LKW 12 to
Beschreibung wie vor, jedoch
LKW -Kipper, ca. 12 to Nutzlast.
2,000 h s
1.13.140. Verrechnungssatz fiir LKW, Kleintransporter
Beschreibung wie vor, jedoch
Kleintransporter, ca. 1,5 to Nutzlast.
2,000 h
Materialzulieferungen fiir Taglohnarbeiten
Materialzulieferungen fiir Taglohnarbeiten, frei Baustelle.
1.13.150. Beton C12/15
5,000 M3 s e
1.13.160. Beton C30/37, Kérnung 0/16
5,000 M3 s e
1.13.170. PCC-Reparaturmortel
25,000 KG o e
1.13.180. PC-/ Epoxidharzmortel
25,000 KG oo e
1.13.190. Fugenmaterial Polysulfid
10,000 t s e
1.13.200. Wandkies 0 / 56
1,000 t s e
1.13.210. Siebschutt 0/32
1,000 t s e
—
b FadaTasi-ted.am cimmgs  FaEridemind b 7
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1.13.220. Sickerkies 16 / 32
1,000t e e
1.13.230. Asphaltbeton, Profilausgleich, 0/ 8
1,000 t e
1.13.240. Bauholz, SprieRe
1,000 M3 o e
1.13.250. Schalbretter
3,000 M2 i
1.13.260. PE-Folie 0,4 mm
10,000 M2 o e
1.13.270. Betonstabstahl B 500 A, bis DN 12 mm
20,000 KG  oorvrriies e
1.13.280. KG-2000-Rohr DN 100
5,000 M oo e
1.13.290. KG-2000-Rohr DN 150
5,000 M i e
1.13.300. Beton Rabattensteine (Tiefbord)
Beton Rabattensteine nach DIN EN 1340,
DIN-Kennzeichnung DIU
Oberflachenausfihrungen: Grau; gefast
Typ 8/30
5,000 M i e
Summe 1.13. Leistungen auf Nachweis
Summe 1. Bauwerk90
—
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21.

2.1.10.

2.1.20.

Bauwerk 99
Baustelleneinrichtungsflache

StL-Nr. 19.101/107.21

Baustelle einrichten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafien Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafir
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterklinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fur die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfiihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfigung gestellten
nicht ausreichen. Kosten fur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebiihren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergltet. Soweit nicht

fur bestimmte Leistungen flr das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen dieses Abschnittes des Leistungs-
verzeichnisses.

Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1,000 Psch .....cccoviiiiiennnn

StL-Nr. 19.101/112.01

Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Rdumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1,000 Psch ...ccveeeeeei,
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2.1.30. StL-Nr. 19.101/207.33
Bauzaun aufstellen
Bauzaun nach Unterlagen des AG einschl. der erforderli-
chen Tore und Pfosten standsicher aufstellen, wahrend
der Bauzeit vorhalten und unterhalten sowie nach Been-
digung der Bauzeit entfernen. 70 v.H. des Preises wer-
den nach Aufstellen, der Rest nach Entfernen des Bau-
zaunes vergutet.
Zaunhohe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

100,000 M s

2.1.40. StL-Nr. 19.101/212.33
Bauzaun umsetzen
Bauzaun innerhalb der Baustelle umsetzen. Nicht wieder-
verwertbare Teile ersetzen.
Zaunhohe = 2,00 m.
Zaun aus Stahlgitter-Fertigteilen.

40,000 M L

Hinweis zu nachst. Pos. fiir Kontrollpriifungen des AG

Die Ausfuhrung der nachfolgend aufgefiihrten Kontrollprifungen

erfolgt nur aufgesondert Anweisung durch die Bauleitung des AG.

Die zusatzlichen Kontrollprifungen ersetzen nicht die
Eigeniiberwachungsmalnahmen des AN. Diese Leistungen sind in den
betreffenden Einheitspreisen enthalten.

2.1.50. StL-Nr. 19.101/722.23.11
Bohrkern entnehmen, DU 15 cm
Bohrkern fir Kontrollpriifungen nach Angabe des AG ent-
nehmen und im Baubereich dem AG Ubergeben. Bohrloch
fachgerecht verfiillen.
Bohrkerndurchmesser 15 cm.
Bobhrtiefe tiber 15 bis 20 cm.
Material = Asphaltschicht.
Verflillmaterial = Asphalt. Material verdichten.

3,000 St s

2.1.60. StL-Nr. 19.101/712.11
Probegefal liefern 10 -I- Blecheimer
Probegefal® zur Aufnahme von Baustoffproben, fiir Kon-
trollprifungen und fir Rickstellproben des AG liefern.
Probegefal® = sauberer 10-I-Blecheimer mit dicht schlie-
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Rendem Deckel.
Mithilfe bei der Probennahme im Baubereich nach Angaben
des AG.

3,000 St e

2.1.70. StL-Nr. 19.124/918.99.02
Priifung AbreiRfestigkeit Wand
Prufung der Abreil¥festigkeit auRerhalb der Ei-
geniberwachung nach Unterlagen des AG durchfiihren.
Prifung, bestehend aus drei Einzelmessungen.
Bauteil '’
Oberflache Uber 20 v.H. geneigt bis senkrecht.

3,000 St e

2.1.80. Dynamischer Plattendruckversuch durchfiihren
Dynamischer Plattendruckversuch auerhalb der Eigeniiberwachung des
AN nach TP BF-StB Teil B 8.3 durchflhren.
Plattendruckversuch auf Planum, Bodenverbesserungen oder
Tragschichten ohne Bindemittel nach vorheriger Abstimmung mit der
ortlichen Baulberwachung.
Gerat: 10 kg Fallgewicht.
Inklusive Bereitstellung samtlicher erforderlicher Prifmittel, Durchfiihrung,
Auswertung und Protokollierung.
Messergebnisse sind sofort nach der Priifung der Bauleitung zu

Ubergeben.
5,000 St s e
Summe 2.1. Baustelleneinrichtungsfliche @~ i,
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2.2, Baubegleitende IngenieurmaRnahmen

Hinweis Vermessung

Eck- / Achskoordinaten werden -soweit erforderlich- vor
Beginn der Baumalnahme dem AN Ubergeben
(Absteckplan). Mit der Ubergabe der Festpunkte bzw. des
Vermessungsnetzes der Trasse an den AN tragt dieser die
Verantwortung fur die funktionsfahige Erhaltung der
Ubergebenen Festpunkte. Die Durchfliihrung aller weiteren
erforderlichen Vermessungsarbeiten zur Absteckung aller
Einzel- und Kleinpunkte fur die Herstellung der Maflnahme,
soweit dies Gegenstand des Vertrages sind, hat durch den
AN zu erfolgen. Samtliche Aufwendungen hierflr sind in die
nachfolgende Position einzukalkulieren.

Der AN tragt fir die richtige Lage und Hohe der Trasse die
alleinige Verantwortung. Hiervon wird er auch durch
Kontrollmessungen des AG wahrend der Baudurchflihrung
nicht befreit.

Vorhandene Grenzsteine und Festpunkte diirfen nur mit
Zustimmung des AG entfernt werden, wenn diese
vorschriftsmafig gemal § 3 und § 18 des Landesgesetzes
Uber die Abmarkung der Grundstliicke bzw. gemaR § 5,6,7
und 10 des Landesgesetzes Uber die Landesvermessung
gesichert sind.

2.2.10. Vermessungstechnische Leistungen
Durchfiihrung von vermessungstechnischen Arbeiten gemaf
ZTV-ING Teil 1 in Verbindung mit der ZTV Verm-StB 01.

Die fir die Bauausfiihrung notwendigen
Absteckungsunterlagen werden vom Auftraggeber nach
Auftragserteilung mit den Ausfiihrungsplanen tbergeben
(VOB/B § 3 Nr.2). Der AN hat fur die unveranderte Erhaltung
der Fest- und Sicherungspunkte Sorge zu tragen. Er hat die
Punkte zu sichern, auf etwaige Unstimmigkeiten zu
Uberprifen und den AG auf entdeckte oder vermutete
Mangel schriftlich hinzuweisen (VOB/B § 3 und § 4 Nr.5).

Alle weiteren erforderlichen Absteckungen und
Vermessungen zur vertragsgemalfen Herstellung der
Bauwerke sind vom AN mit eigenem Gerat durchzufuhren.
Der AN ist fir die Richtigkeit allein verantwortlich.

Einen Lageplan mit den verwendeten Vermessungspunkten
hat der AN dem AG digital (.dxf/.dwg und .pdf - Format) und
im Papierformat zu Gibergeben.

Der Umfang der Vermessung umfasst samtliche fiir die
Vetragsgemale Herstellung des Bauwerks erforderlichen
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Vermessungseinsatze einschlief3lich der
Bestandsvermessung nach Fertigstellung des Bauwerks.

Samtliche Vermessungsdaten sind dem AG unaufgefordert
in .pdf-, .dwg-, und .dxf-Format zur Verfligung zu stellen.

Neben den. 0.g. Vermessungseinsatzen sind samtliche
baubegleitenden Ausfuhrungsvermessungen (z.B.
Absteckung von Schalkanten), insbesondere
Bestandsvermessungen fir die weiteren Festlegungen der
Ausfihrungsplanung einzurechnen.

Vor der Ausfiihrung wichtiger Messungen hat der AN dem
AG rechtzeitig Nachricht zu geben. Die Teilnahme von
Beauftragten des Auftraggebers entbindet den AN jedoch
nicht von seiner Verantwortlichkeit.

1,000 PSCh  oeieeies e,
Summe 2.2, Baubegleitende Ingenieurmanahmen .
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23.

2.3.10.

2.3.20.

2.3.30.

Baubehelfe

Hinweis Baubehelfe

Baubehelfe haben den glltigen Vorschriften und Richtlinien zu
entsprechen. Grundsatzlich sind moglichst typengepriifte Arbeits-, Trag-,
und Schuztgerlste zu verwenden. Die typenstatik ist dem AG vor

Ausfihrung als Kopie zu Gbergeben.

Bei Einsatz von nich typengepriifte Bauteile sind die erforderlichen
Prifzeiten im Bauzeitenplan zu berickischtigen.Der
Standsicherheitsnachweis und die Ausfiihrungsplane eines nicht

typengeprifte Arbeits-, Trag-, und Schutzgeristet werden gesondert

vergutet.

StL-Nr. 17.116/306.90.01.01.00
Arbeitsgeriist herstellen
Arbeitsgertiste, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Griindung sowie ggf. erforderlicher Treppentiirme und
weiterer Leitergadnge, nach statischen, konstruktiven
und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, flr den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.

Einsatzort 'Stiitzwand '

Gertst mit wasserdichter Abdeckung.

Einrichtungen zum Schutz der Umwelt nach Unterlagen des
AG einbauen, vorhalten, unterhalten, ggf. betreiben und

beseitigen.

Strahlschutz herstellen
Strahlschutz Giner die gesamte Baumalinahme wahrend
allen Strahl-und Stemmarbeiten herstellen.

Privat-, Verkerhsbereich gegen Beschadigung

bzw. Verschmutzung aus Strahl-und Stemmarbeiten schitzen.
Stahlschutz nach Erfordernis mehrfach umsetzen.
Einsatzort = Stutzwand, zum Schutz des vorbeigeflihrten Verkehrs,

Gewasserbereich und Schutz der anschlielenden Flachen.

1,000 Psch

SchutzmalRnahme = Auf- und Abbau einer durchschlagsicheren
Merhschichtplatte in Holz oder nach Wahl des AN.
Schutzwandhoéhe min. 2,50 m.
Abgerechnet wird 1 Stlick fiir die gesamte
InstandsetzungsmafRnahme in allen Bereichen des Bauwerkes.

StL-Nr. 19.101/605.91

1,000 Psch

Standsicherheitsnachweis aufstellen (Zul.)

Standsicherheitsnachweis aufstellen.
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Standsicherheitsnachweis fur 'nicht typen geprufte
Arbeits-Trag und Schutzgeruste '
Standsicherheitsnachweis 3-fach liefern.

1,000 Psch .o

2.3.40. StL-Nr. 19.101/610.99
Ausfiihrungszeichnungen herstellen (Zul.)
Ausfuhrungszeichnungen herstellen.
Ausfiihrungszeichnungen fir 'nicht typen gepriifte
Arbeits-Trag und Schutzgertiste '
Ausfiihrungszeichnungen 'je 3-fach liefern'

1,000 Psch ..o,
Summe 2.3. Baubehelfe
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2.4.

2.4.10.

2.4.20.

Wassserhaltung

Hinweis Bachumleitung

Die Bachumleitung erfolgt tber ein GFK-Rohr DN1100. Das
Rohr wird ober- und unterstrom in einen mindestens 1,50m
hohen Fangedamm, welcher quer zur Fliel3richtung verlauft,
eingebunden. Der Fangedamm ist mittels Lehmschlag
vollumfanglich abzudichten. Das GfK-Rohr wird ggfs.
mehrfach innerhalb des Bachquerschnitts umgesetzt,
sodass Arbeiten an der Bachsohle durchgefiihrt werden
kénnen. Samtliche erforderlichen Fangedamme sind in die
nachfolgende Position mit einzukalkulieren. Ein evtl.
mehrfaches Umsetzen der Fangedamme ist enthalten. Die
Qualitat, bzw. Dichtigkeit der Fangeddmme beeinflusst die
zu fordernde Wassermenge des AN.

Die Belange der wasserrechtlichen Erlaubnis sind zu
beachten. Mehraufwendungen hieraus sind in die
entsprechenden Positionen einzurechnen.

Zusatzlich sind Pumpenanlagen einzurichten und zu betreiben zum
Freihalten der Baugrube von Oberflachenwasser. Die Pumpenanlagen
sind nur bei tatsachlicher Erfordernis und nur wahrend der Arbeitszeiten
des AN zu betreiben. Betriebsstunden aul3erhalb der Arbeitszeiten werden
nicht vergutet. Der Betrieb der Pumpenanlagen ist in den
Bautagesberichten des AN explizit aufzufihren und zu begrinden.

Bachumleitung mit Rohren herstellen

Bachumleitung herstellen, vorhalten, unterhalten und beseitgen
GFK Rohr DN1100 einbauen inkl. aller erforderlichen Bégen
und Verbindungsstiicke.Hydraulische und bautechnische
Erfordernisse nach Unterlagen des AG. Einschliellich
Erdarbeiten und erforderliche Ab-sperrdamme Umleitung
"innerhalb der Bachbettes inkl. mehrfaches Umlegen.

70,000 m L

Einfache Pumpenanlage einrichten Stiitzwand

Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung zum Tro-
ckenlegen und Freihalten der Baugrube von Wasser sowie
zum Ableiten des geférderten Wassers einrichten. Pum-
pensumpf nach Wahl des AN herstellen. Der Einsatz um-
fasst das betriebsbereite Aufbauen innerhalb einer Bau-
grube, das Abbauen sowie das Herstellen und Beseitigen
der Ableitung zum Vorfluter nach Unterlagen des AG.
Vorhalten und Betreiben werden gesondert vergutet.
Baugrube fiir Stitzmauer.
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2.4.30.

2.4.40.

2.4.50.

2.4.60.

Forderdurchfluss bis 10 m3/h.
Forderhohe bis 5,00 m.
Entfernung zum Vorfluter bis 20,00 m.

1,000 St

Einfache Pumpenanlage vorhalten Stiitzwand

Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung einschlie3lich
Pumpensumpf und Ableitung zum Vorfluter betriebsbereit vorhalten.
Abgerechnet wird nach Kalendertage.

Baugrube fir Stitzmauer

40,000 d e,

Einfache Pumpenanlage betreiben Stiitzwand

Einfache Pumpenanlage fir offene Wasserhaltung betreiben.
Abgerechnet wird nach Kalendertage.

Baugrube fiir Stitzmauer

40,000 d = .

StL-Nr. 11.109/901.00.00

Mobile Absetzanlage aufstellen

Mobile Absetzanlage fir Wasserhaltungsanlage nach
Unterlagen des AG aufstellen. Absetzanlage beseiti-
gen. Urspringlichen Zustand wieder herstellen.
Einschlie3lich Erd- und Griindungsarbeiten.

1,000 St

StL-Nr. 11.109/909.10

Mobile Absetzanlage betreiben

Mobile Absetzanlage nach Unterlagen des AG vorhalten
und betreiben.

Abgerechnet wird nach Kalendertagen.

Abgesetzte Stoffe der Verwertung nach Wahl des AN

zufuihren.
5,000 d s e
Summe 2.4. Wassserhaltung s
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2.5.

2.5.10.

2.5.20.

2.5.30.

2.5.40.

Erdbau

StL-Nr. 21.106/002.11.11.01.13

Flache abraumen

Flache nach Unterlagen des AG abraumen.

Strauch- und Baumbestand sowie sonstiger Aufwuchs bis

zu 0,10 m Stammdurchmesser, 1,00 m tber dem Erdboden

gemessen, einschlieBlich Wurzelwerk.

Wurzelstocke anderweitig gefallter Baume bis zu 0,10 m

Durchmesser an der Schnittstelle roden.
Astwerk gefallter Baume, Holzreste.

Steine, Betonreste, Mauerreste und abgangige Zaune.
Wurzelstocke nach Wahl des AN verwerten.
Schlagabraum nach Wahl des AN verwerten.
Gesamtes Raumgut nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.106/109.00.29.01
Oberbodenabtragen und lagern

Oberboden ggf. einschliel3lich Vegetationsdecke abtragen

1,000 Psch

und lagern. Oberboden in regelmafig geformten Mieten

locker aufsetzen. Ansaat und Mahen einer Decksaat wer-
den gesondert vergutet. Beschreibung der Homogenberei-
che nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird nach Ab-

tragsprofilen.

Dicke des Abtrages Uber 10 bis 30 cm.

Oberboden 'férdern und aufRerhalb der Baustelle auf Zwischenlager des
AN lagern und Uberschissiges Material entsorgen’
Lagerflachen wahrend der Bauzeit bereitstellen.

StL-Nr. 21.106/149.09.03.03

Oberboden des AG andecken
Gelagerten Oberboden des AG profilgerecht andecken. Ho-
mogenbereiche nach Unterlagen des AG. Abgerechnet wird

nach Auftragsprofilen.
Andeckung 'BW99'

Dicke der Andeckung Uber 15 bis 25 cm.

50,000 m3

Oberboden au3erhalb der Baustelle auf Flachen des AN
aufnehmen und fordern.

25,000 m3

Uberschiissiger Oberboden verwerten
Uberschiissiger Oberboden im Zwischenlager des AN férdern und nach
Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird nach Massenbilanz (Ausbau abzgl. Wiedereinbau)

25,000 m3
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2.5.50.

2.5.60.

2.5.70.

2.5.80.

2.5.90.

StL-Nr. 21.108/106.04.30.40

Baugruben herstellen Stiitzwand
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-

bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergutet.
Baugrube fiir Stitzwand.

Baugrubentiefe tGber 1,75 bis 3,00 m.

Aushub zum Zwischenlager des AN férdern.

StL-Nr. 21.108/106.01.20.40
Baugrube herstellen Bachsohle

Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-

775,000 m3

bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert vergitet.
Baugrube fiir gesamtes Bauwerk.

Baugrubentiefe Gber 1,25 bis 1,75 m.

Aushub zum Zwischenlager des AN férdern.

Zulage Handaushub

35,000 m3

Erschweriniszulage zu vorstehender Position

fur Handaushub in Gruben und Graben.

StL-Nr. 12.106/020.13.50

Wurzelstdocke roden DU 0,1 - 0,3 m
Wourzelstécke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser

5,000 m3

der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser Gber 0,1 bis 0,3 m.
Wurzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verfillen, Boden verdichten. Boden profilgerecht I16sen.

Wurzelstécke der Verwertung nach Wahl des AN zufihren.

StL-Nr. 12.106/020.23.50

Wurzelstocke roden DU 0,3 - 0,5 m
Wurzelstocke roden. Abgerechnet wird der Durchmesser

2,000 St

der Schnittstelle des Wurzelstocks vor dem Roden.
Durchmesser Uber 0,3 bis 0,5 m.
Wourzellécher unterhalb des Planums mit geeignetem Boden
verflllen, Boden verdichten. Boden profilgerecht 16sen.

Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

2,000 St
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2.5.100.

2.5.110.

2.5.120.

2.5.130.

2.5.140.

Bachsohle herstellen

Bachsohle mit Sohimaterial des AG herstellen.
Vorh. Sohlenmaterial Krdhenbach aus Zwischenlager des AN
aufnehmen und 20cm stark in Sohlbereich andecken.

Strauchbestand roden

Strauchbestand bis 0,10 m Stammdurchmesser,in 1,00 m

35,000 m3

Hoéhe Uber dem Erdboden gemessn, mit Wurzelwerk roden.
Abgerechnet wird die Flache der grofiten Ausdehnung

des Strauchwerks.
Mittlere Hohe bis 2m

Wurzellécher mit geeignetem Bodenverfillen. Boden liefern

Wurzelstocke der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

Riickschnitt Hecken und Baiume

25,000 m2

Frei- und Zuriickschneiden von Baumen und hoher
wachsenden Buschen in horizontalen (unterfahren von

Baumen/ Bewuchsflachen) und vertikalen (einwachsende

Bische oder Baume aus den Seitenbereichen).

Vergltet wird die vertikaleSchnittflache.

Schlagabraum der Verwertung nach Wahl des AN zufiihren.

StL-Nr. 18.106/609.29.01
Baust. lief. als BW-Hinterfiill.einbauen
Baustoff liefern und als Bauwerkshinterfullung profil-

gerecht einbauen und verdichten. Abgerechnet wird nach

Auftragsprofilen.

Hinterflllung fir Stitzwand.
Baustoff 'Homogenbereiche nach Unterlagen des AG

Boden gemischkoérnig, im Entwasserungsbereich Boden

grobkaornig.

Liefern, in Lagen <40cm einbauen und verdichten Analog

RiZ Was7'

Gesamter Hinterfillbereich.

10,000 m2

435,000 m3

Anlandungen entfernen und entsorgen
Anlandugen im Bachbett entlang geplanter Bauwerke entfernen und

entsorgen.
Abgerechnet wird in m3

50,000 m3
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2.5.150. Boden aus Abtragsbereichen/Untergrundverbesserung l6sen und lagern

Boden aus Abtragsbereichen I6sen und laden und férdern.
Beschreibung der Homogenbereiche nach Unterlagen des
AG

Homogenbereiche A und B

Das Herstellen des Planums wird nicht gesondert vergltet.
Abgerechnet wird nach Abtragsprofilen.

Boden = Aushub fir Abtrag/ Untergrundverbesserung
Aushub férdern und auf Bereitstellungsflache des AN lagern
als regelmaRig geformte Miete zur Beprobung
aufschutten/lager und gegen Witterungseinflisse schitzen.

5,000 M3 o

2.5.160. Bodenaustausch durchfiihren
Bodenaustausch durchfiihren. Baustoff in Auskofferung
einbauen und verdichten einschlieRlich ggf. erforderli-
cher Wasserzugabe. Boden bzw. Fels I16sen und verwerten
wird gesondert vergutet.
Baustoff = gebrochenes Naturgestein der Kérnung 0 bis
100 mm.
Baustoff liefern.
Baustoff fur Einbau in Wasserschutzgebieten nach Unter-
lagen des AG geeignet.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen ber der Auskof-
ferungssohle.
Das Herstellen und Verdichten eines Erdplanums wird nicht
gesondert vergutet.

5,000 M3 s

2.5.170. StL-Nr. 21.115/111.53.13.11.19
Pflasterd. a. Betonst. d. AG herst. Anlieger
Pflasterdecke aus Betonsteinen des AG herstellen.
In Uberfahrten und Zufahrten.
Einzelflachen Gber 10,00 bis 100,00 m2.
Pflastersteine gelagert innerhalb der Baustelle aufneh-
men und fordern.
Format fur Rastermafl = 100/200/100 mm.
Baustoffgemisch fiir Bettung und Fugen Kategorie
SZ18/LA20.
Bettung aus Baustoffgemisch 0/4, Anteil an Kérnung un-
ter 2 mm max. 30 Massenprozent, E CS35, C 90/3.
Fuge mit Baustoffgemisch 0/4, GU, F, E CS35, C 90/3,
Fugenmaterial einarbeiten und einschldmmen, Fugen-
schluss durch Einfegen und Einschlammen herstellen.
Verband 'Steine nach Unterlagen des AG verlegen.
Baustoffgemisch fiir ungebundene Tragschicht aus natirlicher
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Gesteinskrénung entsprechend TL Gestein-StB und TL SoB-StB liefern
und gemal ZTV SoB-StB gleichmafig zusammengesetzt mit Fertiger
einbauen und maschinell verdichten. '
20,000 M2 e e
2.5.180. StL-Nr. 21.115/031.11.11.02
Bordstein aufnehmen
Bordstein aufnehmen.
Bordstein = Hoch- und Rundbordstein aus Beton, Breite
bis 18 cm, Hohe bis 30 cm.
Fundament aus Beton, bis 10 cm dick, aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine sdubern, auf Paletten sta-
peln, innerhalb der Baustelle férdern und sortiert la-
gern.
Nicht wiederverwendbare Bordsteine und tbriges Auf-
bruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Anteil wiederverwendbarer Bordsteine tber 50 bis 75
v. H.
20,000 M e e
2.5.190. StL-Nr. 21.115/311.03.00.01.01
Bordstein aus Beton setzen, gerader Stein
Bordstein aus Beton setzen. Breite der Riickenstitze
mind. 15 cm.
Bordstein = HB 15 x 30 cm.
Gerader Stein.
Fundamentbeton mit einer Druckfestigkeit (Einzelwert)
am Bohrkern von mind. 12 MPa.
20,000 M e e
2.5.200. StL-Nr. 21.115/011.31.12.01

Pflasterd.m.Betonpfl.-steinen aufn. Anlieger
Pflasterdecke mit Pflastersteinen aus Beton aufnehmen.
Aufnehmen der Tragschicht wird gesondert vergutet.
Pflasterstein ca. 10 cm dick.

Mit Fugenfillung aus ungebundenem Fugenmaterial.
Bettung aus ungebundenem Bettungsmaterial.

Steine innerhalb der Baustelle férdern und lagern.
Ubriges Aufbruchgut nach Wahl des AN verwerten.
Pflastersteine saubern.

20,000 m2 .

Summe 2.5. Erdbau
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2.6. Beton und Stahlbetonarbeiten

2.6.10. Unbewehrten Beton herstellen Tiefengriindung
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
Beton als Bodenersatz.
Druckfestigkeitsklasse C12/15.
Expositionsklasse XO.
Beton ohne Schalung herstellen.
Unbewehrte Beton bis 10 cm in Kiesschicht einbinden.

200,000 m3

2.6.20. StL-Nr. 21.118/313.11.99.00.00
Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament
Bewehrten Beton einschlief3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerist der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergutet.

Bauteil = Fundament.

Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse 'C30/37 '
Expositionsklasse ' XC2, XD2,XF2, Wa'

60,000 m3

2.6.30. StL-Nr. 21.118/313.91.59.00.00
Bew. Beton einschl. Schalung herst. Stiitzwand
Bewehrten Beton einschliel3lich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.

Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden

gesondert vergutet.

Bauteil '= Stitzwand

als geschalte Ortbetonwand herstellen.
Arbeitsfugen nach Wahl des AN als Pressfuge
Arbeitsfugen mit Stremaform (od. glw.)
und Fugenblech beschichtet
Abschalelement herstellen,

Bewehrung durchgehend. . '

Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C35/45.
Expositionsklasse 'XC4,XD2X,XF2, WA'

55,000 m3

2.6.40. Betonstahl in Fundament einbauen
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
Bauteil = Fundament
Stahlsorte Stabstahl B 500 B

8,000 TO
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2.6.50. Betonstahl in Stiitzmauer einbauen

Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.

Bauteil = Fundament

Stahlsorte Stabstahl B 500 B

5,000 TO s e

2.6.60. StL-Nr. 18.111/104.31
Dranschicht an Stiitzmauern herstellen
Dranschicht an erdberthrten Flachen von Bauwerken nach
Unterlagen des AG herstellen. Abgerechnet wird die be-
deckte Wandflache.
Dranschicht fir Stitzwand.
Dranschicht aus Dranmatte nach Richtzeichnung Was 7.

130,000 M2 s,

2.6.70. StL-Nr. 21.124/512.91.00
Hydrophobierung gemaR OS-A herst.
Hydrophobierung gemaf Oberflachenschutzsystem A(OS-A)
herstellen. Betonunterlage saubern.
Bauteil 'Draufsicht + Innenseite-Stitzmauer'
Oberflache unterschiedlich geneigt nach Unterlagen des
AG.

45,000 M2 s

2.6.80. StL-Nr. 21.118/923.00
Jahreszahl Matrize einbauen
Jahreszahl-Matrize nach RIZ "Jahr 1" einbauen.

1,000 St

2.6.90. Quellband mit Verpressschlauch liefern und einbauen
Injektionsschlauch (einkanlig) im Kombination mit einer
Quelldichtung aus Natrium-Bentonit Quellband (20x25mm) liefern
und einbauen inkl. Befestigungsgitter und Zubehdr fur die
horizontale und vertikale Arbeitsfugenabdichtung inkl. samtlicher
Befestigungsmittel.

Primarabdichtung durch Quellband. Verprressen im Bedarfsfall
wird gesondert vergutet.

Einbau nach Herstellerrichtinien.

Einbauort = neue Spritzbetonbeton Ubergang zur bestehender
Sltzmauer zwischen Station 0+440 und 0+430.

2,000 m i
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2.6.100. Zulage Injektionsschlauch verpressen

Injektionsschlauch der Vorposition nach dem Abklingen des
Schwindprozesses beim Beton mit einem 2-Komponenten-
Polyurenthanharz fachgerecht verpressen..

1,000 PSCh oo e,
Summe 2.6. Beton und Stahlbetonarbeiten @ 0 e
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2.7. Abbruch- und Riickbauarbeiten

Hinweis bauliche Anlagen

Vor Baubeginn ist der Zustand der baulichen Anlagen

(Zaune, Tore, Stitzmauern etc.) der Anwohner zur

dokumentieren. Bauliche Anlagen der Anwohner schonend
rickbauen, zwischenlagern und nach Abschliss der Baumalinahme
wieder herstellen inkl. aller erforderlichen Fundamente.

2.7.10. besteh.Natursteinmauer zuriickbauen und entsorgen
besteh. Natursteinmauer/Ufermauer nach Angaben des AG
zurlckbauen.

Abbruch ohne Erschutterungen.
Abbruchgut nach Wahl des AN verwerten.

1,000 Psch ..o,

2.7.20. zulage Handabbruch
Erschwerniszulage zu vorstehender Position fur das Abbrechen
von Hand (Mittels Abbruchhammer) an schwer zuganglichen Stellen.

5,000 M3 s

2.7.30. besteh. Holzaun abbauen und entsorgen
besteh. Holzzaun zwischen Weg und Natursteinmauer
zurtickbauen und nach Wahl den AN entsorgen.

15,000 M s e
Summe 2.7. Abbruch- und Riickbauarbeiten @ e
KanalstraRe 1- 4 T+497461-184- 0 RotebuhlstraRe 44 T+49711-787816- 0 office@breinlinger.de
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2.8. Stahlbau und Schlosserarbeiten

2.8.10. StL-Nr. 19.101/610.90
Ausfiihrungszeichnungen herstellen
Ausfihrungszeichnungen herstellen.
Ausfiuhrungszeichnungen fir 'Gesamte Gelanderkonstruktion
ein orltiches Aufmal} ist vorab erforderlich.'

1,000 Psch ..o

2.8.20. StL-Nr. 21.121/313.21.93.00.39
Rohrgeldander einbauen
Geschweiltes Stahlgelander nach Unterlagen des AG ein-
bauen.
Abgerechnet wird nach Lange des Handlaufs zwischen den
Achsen der Endpfosten bzw. Endstabe.
Gelander fur Stutzwand.
Material = Stahl
Hohe des Gelanders '1,00m ab OK Belag '
Ausbildung als Flllstabgelander.
Verankerung mit FuBplatte und Verbundankern.
Korrosionsschutz 'Gelander feuerverzinken, zu beschich-
tende Flachen sweep-strahlen. Zwischenbeschichtung auf
Epoxidharz-Grundlage nach Blatt 100-C. Deckbeschichtung auf
Polyurethan-Grundlage nach Blatt 100-C.
Gesamtsollschichtdicke 240 mym'

2.8.30. Zulage, Dehnstoss an Fuge herst.
Mehraufwand fir die Herstellung eines Dehnstosses im Gelander
Im Bereich Ubergang Winkelstiitzwand Dehnfuge.
Drehmstoss tiber Bauwerksfuge mit Gesamt Dehnweg bis 10 mm
Gelanderpfosteneinteilung auf Dehnstol3 abstimmen
Bauteil = Rohrgelander/Handlaul auf Stlitzmauer

1,000 St

Summe 2.8. Stahlbau und Schlosserarbeiten
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2.9. Leitung und Schachtbauwerk
2.9.10. Freilegen von Leitungen (Zulage) langs/quer Einzelkabel-Leit.

Zulage fuer das Freilegen von Rohren, Leitungen und
Kabeln. Diese Zulage beinhaltet das schonende Freilegen,
evtl. von Hand abdecken, schuetzen soweit erforderlich
aufhaengen, oder anderweitig fixieren. Erschwertes
Einbringen der zu verlegenden Rohre und des
Grabenverfuellgutes, herstellen der urspruenglichen
Leitungslage, Sandummantelung 20 cm allseitig und soweit

vorhanden, verlegen der Abdeckung aus

Betonplatten,

Kabelhauben oder Holzbretter ist einzurechnen. Eine evtl.

notwendige Untermauerung wird besond

ers verguetet.

Einzelleitungen werden nur berechnet, wenn der Achs-
abstand der Leitungen mehr als 0,5 m betragt.
Alle 0.g. Mehraufwendungen, einschl. Handaushub, gelten

fur folgenden Bereich (Abrechnungsgrun

dlage):

Aussendurchmesser der Leitung/Leitungen zuzlgl.

50 cm allseitig, horizontal und vertikal
(Abrechnungsquerschnitt= Quadrat).

Fuer Leitungen freilegen langs/quer/parallel.

Einzelkabel bzw. Einzelleitungen

2.9.20. Suchgraben herstellen Tiefe bis 3,0 m

50,000 m

Boden fiir Suchgraben ausheben, zur Wiederverwendung

seitlich lagern und nach Beendigung der
einbauen und verdichten.

Suche wieder

Vorschriften der Versorgungsunternehmen beachten.

Klassen 3 bis 6.
Grabentiefe bis 3,00 m.

Strallenaufbruch wird gesondert vergutet.
Verbau entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen herstellen, vorhalten und von der Baustelle

entfernen.

Wasserhaltung bis zu einer Pumpenleistung von 10 m3
Férdermenge mal 5 m Foérderhohe je Stunde und Haltung

ausfihren.

Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

2.9.30. StL-Nr. 21.108/214.12.90.10.21
Leitungsgr. m. Schachtbaugr. herst.

10,000 m3

Leitungsgraben einschliellich Schachtbaugruben herstel-

len. StralBenaufbruch wird gesondert vergiitet. Schacht-

durchmesser und -abstéande nach Unterlagen des AG.

In eingebautem und verdichteten Boden.
Grabentiefe Uber 1,25 bis 1,75 m.
Breite der Grabensohle '

Aushub zur Wiederverwendung innerhalb der Baustelle la-
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2.9.40.

2.9.50.

gern, nach Verlegen der Leitung in Graben oberhalb der

Leitungszone und in Baugruben einbauen und verdichten

einschl. ggf. erforderlicher Wasserzugabe.

Zum Verfillen nicht verwendeten Aushub nach Wahl des AN

verwerten.
Abgerechnet wird mit senkrechten Wanden.

5,000 m3

StL-Nr. 22.110/403.21.21.01
Schacht ausbauen
Freigelegten Schacht einschlieRlich Abdeckung vollstan-

dig ausbauen. Aufbruch von StralRenbefestigungen und das

Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert vergutet.
Runder Schacht, DN/ID tber 1,00 bis 1,50 m.

Schacht aus Betonfertigteilen.

Ausbautiefe ab OK Abdeckung tber 1,25 bis 2,00 m.
Abdeckung saubern und innerhalb der Baustelle lagern.
Samtliche Ausbaustoffe verwerten nach Wahl des AN.

1,000 St

StL-Nr. 22.110/416.11.21.01.29

Fertigteil-Schacht herstellen

Fertigteil-Schacht mit Schachthals einschlieRlich der
Offnungen fir die Rohranschliisse herstellen. Erforder-
liche Auflageringe einbauen. Erdarbeiten sowie erfor-

derlichen Verbau ausfiihren. Offene Wasserhaltung bis zu
einer Pumpenleistung von 10 m3 Férdermenge und 5,00 m
Forderhdhe je Stunde und Haltung ausfiihren. Schachtab-
deckung und Anschluss der Rohrleitungen werden geson-

dert vergutet.

Schacht aus Betonfertigteilen. Steigeisen zweilaufig
nach DIN 1212, 4 St/m einbauen.

Schacht DU = 1000 mm.

Lichte Schachttiefe tiber 1,00 bis 2,00 m.

Auflager = gewachsener Boden.

Schachtsohle mit Beton-Halbschale als Durchlaufrinne,
Ubrige Sohle aus Beton C 16/20 mit Zementglattstrich
herstellen.

Homogenbereich nach Unterlagen des AG.

Aushub "’

1,000 St e e
Summe 2.9. Leitung und Schachtbauwerk
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2.10. Entsorgung

2.10.10. Aushub entsorgen AVV-Nr.: 17 05 04, 17 05 06
Uberschiissiges Aushubmaterial von der Baustelle oder
Bereitstellungsflache laden, abfahren und ordnungsgeman
nach KrwWG und AbfAEV entsorgen bzw. einer
Wiederverwertung zufiihren.

e Aushubmaterial (AVV-Nr. 17 05 04), Baggergut ( 17 05
06),

e Belastungsklasse gem. EBV bis einschliellich BM-0*/BG

0*3

e TOC <= 3,00%,

¢ mit mineralischen Fremdbestandteilen <= 10 Vol% gem.
BBodSchV

Ubernahme-/Begleitscheine und Entsorgungsnachweise sind

zu erbringen.

Anfallende Abfuhr- und Deponiegebiihren werden nicht
gesondert vergutet.

Mit ortstiblichen, geogenen Inhaltsstoffen werden innerhalb
dieser Position abgerechnet.

10,000 m3 ..,

2.10.20. Haufwerksbeprobung durchfiihren

Haufwerksbeprobung an zwischengelagertem Aushubmaterial
durchfiihren. Erforderliche Anzahl von Materialproben entnehmen.

Bei Erfordernis Mischprobe herstellen.

Proben an Labor tibergeben.

Proben durch Labor untersuchen.
Untersuchungsergebnisse dem AG zur Verfigung stellen.
Entsorgungsweg aufzeigen.

Beprobung gilt fir einen Aushubbereich.

Aushubbereich = BW 90+ BW 99

1,000 St

2.10.30. Zulage zu Position Aushub entsorgen fiir Material BM-F0*(BG-F0*)

Zulage fur die Verwertung/Entsorgung von Béden mit
Belastungsklasse (Bel.) gem. EBV

e BM-0*(BG-0*3) < Belastungsklasse <= BM-F0*(BG-F0*)

100,000 t
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2.10.40. Zulage zu Position Aushub entsorgen fiir Material BM-F1(BG-F1)
Zulage fur die Verwertung/Entsorgung von Béden mit
Belastungsklasse (Bel.) gem. EBV
e BM-F0*(BG-F0*) < Belastungsklasse <= BM-F1(BG-F1)
100,000 £ e e
2.10.50. Zulage zu Position Aushub entsorgen fiir Material BM-F2(BG-F2)
Zulage fur die Verwertung/Entsorgung von Béden mit
Belastungsklasse (Bel.) gem. EBV
e BM-F1(BG-F1) < Belastungsklasse <= BM-F2(BG-F2)
1.000,000 t o s
2.10.60. Zulage zu Position Aushub entsorgen fiir Material BM-F3(BG-F3)

Zulage fir die Verwertung/Entsorgung von Béden mit
Belastungsklasse (Bel.) gem. EBV

e BM-F2(BG-F2) < Belastungsklasse <= BM-F3(BG-F3)

100,000 t

Summe 2.10. Entsorgung
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME

Einheitspreis
in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.11.

2.11.10.

2.11.20.

2.11.30.

2.11.40.

2.11.50.

Leistungen auf Nachweis

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft BVA
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskraefte auf Anordnung
des AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer die jewei-
lige Arbeitskraft umfasst saemtliche Aufwendungen, ins-
besondere den tatsaechlichen Lohn einschliesslich ver-
moegenswirksamer Leistungen mit den Zuschlaegen fuer
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage
und dgl.), sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zu-
schlaege fuer Ueberstunden. Zuschlaege fuer Nacht-,
Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergue-
tet.

Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II).

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft BFA
Beschreibung wie vor, jedoch
Baufacharbeiter, alle Berufsgruppen.

Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft BW
Beschreibung wie vor, jedoch
Bauwerker u. Baufachwerker, Berufsgruppen VI u. VII.

3,000 h

Verrechnungssatz f. Baugerat Bagger b. 6 t
Stundenlohnarbeiten durch Baugeraete auf Anordnung des
AG ausfuehren. Der Verrechnungssatz fuer das jeweilige
Geraet umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz, insbesondere Geraetevorhalte- und Betriebsstoff-
kosten sowie saemtliche Zuschlaege einschliesslich der
Kosten fuer das Bedienungspersonal. Der Verrechnungs-
satz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes einsatzbe-
reit auf der Baustelle befindliche Baugeraet. Verguetet
werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstunden.
Bagger bis 6 to Gesamtgewicht.

2,000 h

Verrechnungssatz f. Baugerat Bagger b. 20 t
Beschreibung wie vor, jedoch
Bagger Uber 6 t bis 20 t Gesamtgewicht.

2,000 h
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

2.11.60.

2.11.70.

2.11.80.

2.11.90.

2.11.100.

2.11.110.

2.11.120.

Verrechnungssatz fur Baugerat, Frontlader
Beschreibung wie vor, jedoch
Frontlader, luftbereift, bis 45 kW

2,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerat, Flachenruttler
Beschreibung wie vor, jedoch
Flachenrittler (Ruttelverdichter) tber 1,3 to.

2,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerat, Kompressor
Beschreibung wie vor, jedoch
Kompressor Uber 5 bis 10 m3/min.

2,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerit, Bohr-/ Abbauhammer
Beschreibung wie vor, jedoch
Bohr- oder Abbauhammer bis 20 kg.

2,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerit, Schneidegerat
Beschreibung wie vor, jedoch

Autogenes Schneidegerat mit Brenner,

einschl. Gasverbrauch, evtl. Elektroden usw.

2,000 h

Verrechnungssatz fiir Baugerat, Trennschneidegerat
Beschreibung wie vor, jedoch

Trennschneidegerat, Fabrikat "Flex" o.dgl.,

einschl. der verbrauchten Trennscheiben.

Verrechnungssatz fur LKW, LKW 3,5 t
Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausf uehren. Der Verrechnungssatz fuer den jewei-
ligen LKW umfasst saemtliche Aufwendungen fuer den Ein-
satz des LKW, insbesondere Geraetevorhalte- und Be-
triebsstoffkosten sowie saemtliche Zuschlaege ein-
schliesslich der Kosten fuer den Fahrer. Der Verrech-
nungssatz gilt fuer das zum Zeitpunkt des Abrufes ein-
satzbereit auf der Baustelle befindliche Fahrzeug. Ver-
guetet werden die tatsaechlich geleisteten Arbeitsstun-

den nach der tatsaechlichen Nutzlast des jeweiligen LKW
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis = Gesamtbetrag
in EUR in EUR

(ohne Erhoehung der Nutzlaststufe fuer Sonderfahrzeu-

ge).
LKW , ca. 3,5 t Nutzlast.

2,000 h s
2.11.130. Verrechnungssatz fiir LKW, LKW 12 to
Beschreibung wie vor, jedoch
LKW -Kipper, ca. 12 to Nutzlast.
2,000 h s
2.11.140. Verrechnungssatz fiir LKW, Kleintransporter
Beschreibung wie vor, jedoch
Kleintransporter, ca. 1,5 to Nutzlast.
2,000 h
Materialzulieferungen fiir Taglohnarbeiten
Materialzulieferungen fiir Taglohnarbeiten, frei Baustelle.
2.11.150. Beton C12/15
5,000 M3 s e
2.11.160. Beton C30/37, Kérnung 0/16
5,000 M3 s e
2.11.170. PCC-Reparaturmortel
25,000 KG o e
2.11.180. PC-/ Epoxidharzmortel
25,000 KG oo e
2.11.190. Fugenmaterial Polysulfid
10,000 t s e
2.11.200. Wandkies 0 / 56
1,000 t s e
2.11.210. Siebschutt 0/32
1,000 t s e
—
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2.11.220. Sickerkies 16 / 32
1,000t e e
2.11.230. Asphaltbeton, Profilausgleich, 0/ 8
1,000 t e
2.11.240. Bauholz, SprieRe
1,000 M3 o e
2.11.250. Schalbretter
3,000 M2 i
2.11.260. PE-Folie 0,4 mm
10,000 M2 o e
2.11.270. Betonstabstahl B 500 A, bis DN 12 mm
20,000 KG  oorvrriies e
2.11.280. KG-2000-Rohr DN 100
5,000 M oo e
2.11.290. KG-2000-Rohr DN 150
5,000 M i e
2.11.300. Beton Rabattensteine (Tiefbord)
Beton Rabattensteine nach DIN EN 1340,
DIN-Kennzeichnung DIU
Oberflachenausfihrungen: Grau; gefast
Typ 8/30
5,000 M i e
Summe 2.11. Leistungen auf Nachweis
Summe 2. Bauwerk99
—
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LV: LVO06 Leistungsverzeichnis BW90+BW99
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
1. Bauwerk 90
1.1. Baustelleneinrichtungsflache
1.2. Verkehrssicherung
1.3. Baubegleitende Ingenieurmallnahmen
1.4. Baubehelfe
1.5. Wassserhaltung
1.6. Erdbau
1.7. Beton und Stahlbetonarbeiten
1.8. Abbruch- und Rickbauarbeiten
1.9. Stahlbau und Schlosserarbeiten
1.10. Leitungen
1.11. Strallen und Asphaltbau
1.12. Entsorgung
1.13. Leistungen auf Nachweis

Summe 1. Bauwerk90
2, Bauwerk 99
2.1. Baustelleneinrichtungsflache
2.2. Baubegleitende Ingenieurmallnahmen L
23. Baubehelfe
24, Wassserhaltung
2.5. Erdbau
2.6. Beton und Stahlbetonarbeiten
27. Abbruch- und Rickbauarbeiten
2.8. Stahlbau und Schlosserarbeiten
2.9. Leitung und Schachtbauwerk

—
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR
2.10. Entsorgung
211. Leistungen auf Nachweis
Summe 2. Bauwerk99
Lv LV06
1. Bauwerk 90
2. Bauwerk99
Summe LV LVO6 Leistungsverzeichnis BW90+.. s
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus EUR
inHohe von 19,00% e EUR
......................... EUR
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