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37238 WANDFLACHEN / DECKENFLACHEN KELLERGESCHOSS KLUBHAUS SAALFELD 22238, 02_F-1 Flichen KG KG

Bestand=Neu Hohe Sockel NEU Bestand + Neu Geschosshohe It. Bestandsplan 2,40m FALSCH! Gemessen: 3,00m!

Raumbezeichnung Raumnummer| Fliache m? Bestand Umfang m Bestand Flache m? Neu Umfang m Neu Lichte RH in m Wandflache gesamt m? Wandflache ... m? Decke Bestand Decke neu

Keller 01 KG 01 9,08 12,87 9,08 12,87 2,77 35,59 0,00 Putz+Anstrich

Keller 01.a KG01.a 20,92 27,93 20,92 27,93 2,77 77,23 0,00 Putz+Anstrich

THC KG 01.b 7,87 18,79 7,87 18,79 2,77 52,05 0,00 Putz+Anstrich

Keller 02.a KG 02.a 3,74 8,22 3,74 8,22 2,77 22,77 Putz+Anstrich

Keller 02.b KG 02.b 4,08 8,47 4,08 8,47 2,77 23,46 Putz+Anstrich

Keller 03 KG 03 8,78 11,85 8,78 11,85 2,77 32,82 Kein Zugang - Mieterk.

HLSE KG 04 36,41 24,65 36,41 24,65 2,77 68,28 Putz+Anstr./ Deckenstahltrager m.Promatverkl.

Flur 3 KG 05.1 6,00 9,80 6,00 9,80 2,77 27,15 Putz+Anstrich

Flur 2 KG 05.2 40,20 47,89 40,20 47,89 2,77 132,42 Putz+Anstrich

Vorflur Aufzug KG 05.3 6,01 10,24 6,01 10,24 2,77 28,36 Putz+Anstrich

Werkstatt BZ KG 06 14,15 16,21 14,15 16,21 2,77 44,90 Putz+Anstr./Wasserl.

Werkstatt BZ KG 07 15,71 15,98 15,71 15,98 2,77 44,26 verputzt, Deckenstahltrager sichtbar

Werkstatt BZ KG 08 7,78 12,43 7,78 12,43 2,77 34,43 verputzt, Deckenstahltrager sichtbar

Werkstatt BZ KG 09 6,80 12,00 6,80 12,00 2,77 33,24 Putz+Anstrich

Lager KG 10 10,69 13,74 10,69 13,74 2,77 38,06 Putz, Stahltrager korrodiert

WC D KG 11 9,50 12,92 8,80 12,28 2,50 30,70 Putz+Anstrich

WC H KG 12 9,12 13,02 7,63 11,97 2,50 29,93 Putz+Anstrich

THA KGTHA 14,42 15,31 14,42 15,31 2,64 40,42 verputzt

Lager KG 13 4,02 8,40 4,02 8,40 2,64 22,18

Lager KG 14.a 2,05 6,17 2,05 6,17 2,77 17,09 verputzt, Stahltrager UK TH A

Lager KG 14.b 2,07 6,49 2,07 6,49 2,77 17,98 verputzt, Stahltrager UK TH A

Lager KG 15.1 4,01 8,04 4,01 8,04 2,77 22,27 Putz+Anstrich

Proberaum 1 KG 15.2 42,57 31,33 42,57 31,33 2,77 86,78 Putz+Anstrich Akustikspritzputz? OWA-Akustik

Vorraum Proberaum 1 KG 16 14,41 15,65 14,41 15,65 2,77 43,35 Kein Zugang

Proberaum 2 KG 17 14,46 15,64 14,46 15,64 2,77 43,32 Putz+Anstrich Akustikspritzputz? OWA-Akustik

Proberaum 3 KG 18 18,00 17,21 18,00 17,21 2,77 47,67 Kein Zugang Akustikspritzputz? OWA-Akustik

Proberaum 4 KG 19 17,18 16,89 17,18 16,89 2,77 46,79 Kein Zugang Akustikspritzputz? OWA-Akustik

Lager KG 20 10,52 10,96 7,51 10,96 2,77 30,36 Unterseite Treppe, Beton

Flur 1 KG 21.1 2,13 5,85 2,13 5,85 2,77 16,20 Putz+Anstrich, Deckenstahltrager

Lastenaufzug 2,77 Putz+Anstrich, Deckenstahltrager

Mullabstellraum KG 21.2 13,06 14,51 13,06 14,51 2,77 40,19 Putz+Anstrich, Deckenstahltrager

TH B KGTHB 5,36 13,49 5,36 13,49 2,77 37,37 verputzt

Lager KG 22 5,14 9,13 5,14 9,13 2,77 25,29 keine Angabe

KG Aufzug Typ 2

Deckenflache Putz+Anstrich 381,10 Keine vollstandige Angaben méglich,

Deckenflache Rasterdecke da zu einigen Raumen kein Zutritt.

Deckenflache abgehangen GK

Deckenflache Dammung

Gesamtfliche Bestand 386,24 1.293
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WANDFLACHEN / DECKENFLACHEN KELLERGESCHOSS KLUBHAUS SAALFELD ) KG
2223B 2223B_02_F.1 Flachen KG
Deckenflache Anstrich | 0,00
Deckenflache Akustikspritzputz
Deckenflaiche OWA | 0,00
Deckenflache Akustikplatten 0,00
Wandflache Capafloc 0,00
Gesamte Deckenflache 381,04
Gesamte Wandflache 1.293




