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2223B 2223B_02_F.5 Flächen DG

Bestand=Neu Höhe Sockel NEU Bestand + Neu Geschosshöhe lt. Bestandsplan 3,30m

Raumbezeichnung Raumnummer Fläche m² Bestand Umfang m Bestand Fläche m² Neu Umfang m Neu Lichte RH in m Capafloc o-. Fliesen Wandfläche gesamt m² Wandfläche Capafloc m² Decke Bestand Decke neu

Mädchenprojekt DG 1.01.1 17,32 20,46 17,32 20,46 3,08 63,02 KEIN ZUTRITT

DU/WC DG 1.01.2 6,56 11,09 6,56 11,09 3,08 34,16 KEIN ZUTRITT

Flur Mädchenprojekt DG 1.02 18,86 21,48 18,86 21,48 3,08 66,16 KEIN ZUTRITT

Mädchenprojekt DG 1.03 20,94 18,44 20,94 18,44 3,08 56,80 KEIN ZUTRITT

Mädchenprojekt DG 1.04 14,92 15,55 14,92 15,55 3,08 47,89 KEIN ZUTRITT

Mädchenprojekt DG 1.05 17,45 17,26 17,45 17,26 3,08 53,16 KEIN ZUTRITT

Flur DG 2.01.1 26,61 36,18 26,61 36,18 3,08 111,43 verputzt, diverse Leitungen (Warmwasser, Abwasser, etc), überdeckt

Flur Aufzug DG 2.01.2 4,62 8,83 4,62 8,83 3,08 27,20 verputzt, diverse Leitungen (Warmwasser, Abwasser, etc), überdeckt

Flur zu TH A DG 2.02 3,46 7,52 3,46 7,52 3,08 23,16 keine Angabe

Teeküche DG 2.03.1 14,44 15,98 14,44 15,98 3,08 49,22 tapeziert

Kopierraum DG 2.03.2 4,96 8,95 4,96 8,95 3,08 27,57 tapeziert

Co.Working Space Büro 1 DG 2.04 15,61 16,48 15,61 16,48 3,08 50,76 tapeziert

Co.Working Space Büro 2 DG 2.05 12,12 13,93 12,12 13,93 3,08 42,90 tapeziert

Co. Working Space Großr. DG 2.06 68,20 54,53 68,20 54,53 3,08 167,95 keine Angabe

Flur zu TH A DG 3.02.1 3,35 7,38 3,35 7,38 3,08 22,73 verputzt

Teeküche DG 3.02.2 4,58 8,57 4,58 8,57 3,08 26,40 verputzt

Vereinsraum DG 3.02.3 36,80 25,43 36,80 25,43 3,08 78,32 verputzt

WC Vereinsraum DG 3.04.2 4,94 8,88 4,94 8,88 3,08 15,22 verputzt

Technik/Lager/Vereinsut. DG 3.02.4 14,81 15,98 14,81 15,98 3,08 49,22 verputzt

WC zu Co.Working Space DG 3.04.1 9,31 13,16 9,31 13,16 2,50 32,90 verputzt

Wohnzimmer DG 4.01 22,62 20,68 22,62 20,68 3,08 63,69 Verkleidung Styropor (Optik wie Holzvertäfelung)

Flur / Küche DG 4.02 20,47 20,13 20,47 20,13 3,08 62,00 Verkleidung Styropor (Optik wie Holzvertäfelung)

Schlafzimmer DG 4.03 17,19 16,96 17,19 16,96 3,08 52,24 Verkleidung Styropor (Optik wie Holzvertäfelung)

Bad DG 4.06 3,16 7,52 3,16 7,52 2,50 18,80 verputzt (diverse Putzrisse und Abplatzungen)

optional Hausmeister DG 4.08 16,18 20,13 16,18 20,13 3,08 62,00 Verkleidung Styropor (Holzoptik)

TH A DG TH A 14,91 25,66 14,91 25,66 3,08 79,03 keine Angabe

TH B DG TH B 8,98 11,09 8,98 11,09 3,08 34,16 Dachstuhl (Sparren, Pfette, Lattung sichtbar)

TH C DG TH C 11,72 18,14 11,72 18,14 3,08 55,87 verputzt, diverse Risse (vorwiegend Putzrisse)

Deckenfläche Putz+Anstrich 312,43 Keine vollständige Angaben möglich,

Deckenfläche Rasterdecke 122,66 da zu einigen Räumen kein Zutritt.

Gesamtfläche Bestand 435 1.474
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