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Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Bauherr: Stadt Saalfeld,  Hochbauamt, Markt 1, 07318  Saalfeld

Projekt-Nr.: Dok.-Nr. 

2223B 2223B_02_A.4 Abbruch + Neubau 2.OG

Bestand=Neu Länge Wand NEU Wandfläche Davon Wand Kubatur in m³ Wand

Raumbezeichnung Raumnummer Fläche m² Kubatur Wandstärke Lichte RH in m Abzug  gesamt m² MW GK

ABBRUCH Abbruch Abbruch in m³ Abbruch

Lager / Werkstatt 2.OG 1.01 23,52 4,70 0,20 3,14 7,49

Lager / Werkstatt 2.OG 1.01 7,63 0,95 0,125 3,14 2,43

Studio 1 2.OG 1.03 13,53 1,69 0,125 3,14 4,31

Büro 1 2.OG 1.05 1,90 0,48 0,25

Flur 2 2.OG 2.01 5,84 1,75 0,30 3,14 1,86

Flur 2 2.OG 2.01 5,84 0,15 3,14 1,86

Flur 3 2.OG 1.02 5,81 0,15 3,14 1,85

Flur 3 2.OG 1.02 1,90 0,48 0,25

Flur 1 2.OG 2.02.1 10,08 2,52 0,25 3,14 3,21

Flur 1 2.OG 2.02.1 2,69 1,34 0,50

Flur 4 2.OG 2.03.1 8,24 2,06 0,25 3,14 1,42 4,34

Flur 4 2.OG 2.03.1 16,58 2,49 0,15 3,14 5,28

Flur 4 2.OG 2.03.1 2,98 0,89 0,30 3,14 1,42

Seminarraum 2 2.OG 2.08 2,27 0,45 0,20

Vorbereich / Empfang 2.OG 3.03 14,10 0,15 3,14 4,49

EDV-Raum 2.OG 3.05 3,14 0,63 0,20 3,14 1,00

Flur 2.OG 4.03 4,40 1,32 0,30 3,14 1,40

Flur 2.OG 4.03 4,40 0,15 3,14 1,40

WC 2.OG 4.04.2 10,77 10,77 0,20 3,14 3,43

ASR 2.OG 7,38 7,38 0,20 3,14 2,35

TH C 2.OG TH C 3,77 3,77 0,25 3,14 1,20

Aufzug Typ 2 8,57 8,57 0,20 3,14 2,73

Gesamt Abbruch Fläche / Kubatur 2.OG 165,34 52,25

NEUBAU Wandstärke Neubau Wandart/Material

TH B 2.OG TH B 0,15 GK 3,14 2,60 8,16 8,16

Flur 3 2.OG 1.02 0,15 GK 3,14 1,85 5,81 5,81

Flur 2 2.OG 2.01 0,15 GK 3,14 3,20 10,05 10,05

Flur 1 2.OG 2.01.1 0,15 GK 3,14 1,82 5,71 5,71

Flur 1 2.OG 2.02.1 0,30 MW 3,14 2,51 7,89 2,37

Flur 1 2.OG 2.02.1 0,365 MW 3,14 1,83 5,75 2,10

Flur 1 2.OG 2.02.1 0,250 MW 2,25 2,25 0,56

Aufzug Typ 2 2.OG 0,240 MW 3,14 9,10 30,72 30,72 7,37

Seminarraum 2 2.OG 2.08 0,20 MW 1,68 1,68 0,34

Flur 4 2.OG 2.03.1 0,15 GK 3,14 17,45 3,94 50,85 50,85

Büro 2.OG 2.03.2 1,61

Teeküche 2.OG 2.04 0,15 GK 3,14 2,67 8,38 8,38

Teeküche 2.OG 2.04 0,40 MW 3,14 0,35 1,10 1,10 0,44

Produktion 2 2.OG 2.03.2 0,15 GK 0,00 0,00

B R Ü C K N E R  -  I N G E N I E U R E 

ABBRUCH-/ NEUBAU FLÄCHEN / -KUBATUR 2.OBERGESCHOSS 2.OGKLUBHAUS SAALFELD
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ABBRUCH-/ NEUBAU FLÄCHEN / -KUBATUR 2.OBERGESCHOSS 2.OGKLUBHAUS SAALFELD

Vorbereich / Empfang 2.OG 3.03 0,50 MW 2,05 2,05 1,02

EDV-Raum 2.OG 3.05 0,30 GK-Inst.-W 3,14 4,68 14,70 14,70

Flur 2.OG 4.03 0,30 MW 1,60 1,60 0,48

Flur 2.OG 4.03 0,15 GK 3,14 11,68 36,68 36,68

WC 2.OG 4.04.2 0,30 GK-Inst.-W 3,14 3,44 10,80 10,80

Teeküche 2.OG 4.01 0,15 GK 3,14 2,35 7,38 7,38

ASR 2.OG 4.06 0,40 MW 1,47 1,47 0,59

Gesamte Wandfläche 215 54 15 159


