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Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Baubherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld
Prope ABBRUCH-/ NEUBAU FLACHEN / -KUBATUR 2.0BERGESCHOSS KLUBHAUS SAALFELD Dok 2.0G
2223B 2223B_02_A.4 Abbruch + Neubau 2.0G
Bestand=Neu Lange Wand NEU Wandflache Wand
Raumbezeichnung I Raumnummer I Flache m? I Kubatur I Wandstarke I Lichte RHin m Abzug gesamt m* GK
ABBRUCH Abbruch Abbruch in m?® Abbruch
Lager / Werkstatt 2.0G 1.01 23,52 4,70 0,20 3,14 7,49
Lager / Werkstatt 2.0G 1.01 7,63 0,95 0,125 3,14 2,43
Studio 1 2.0G 1.03 13,53 1,69 0,125 3,14 4,31
Biro 1 2.0G 1.05 1,90 0,48 0,25
Flur 2 2.0G 2.01 5,84 1,75 0,30 3,14 1,86
Flur 2 2.0G 2.01 5,84 0,15 3,14 1,86
Flur 3 2.0G 1.02 5,81 0,15 3,14 1,85
Flur 3 2.0G 1.02 1,90 0,48 0,25
Flur 1 2.0G 2.02.1 10,08 2,52 0,25 3,14 3,21
Flur 1 2.0G 2.02.1 2,69 1,34 0,50
Flur 4 2.0G 2.03.1 8,24 2,06 0,25 3,14 1,42 4,34
Flur 4 2.0G 2.03.1 16,58 2,49 0,15 3,14 5,28
Flur 4 2.0G 2.03.1 2,98 0,89 0,30 3,14 1,42
Seminarraum 2 2.0G 2.08 2,27 0,45 0,20
Vorbereich / Empfang 2.0G 3.03 14,10 0,15 3,14 4,49
EDV-Raum 2.0G 3.05 3,14 0,63 0,20 3,14 1,00
Flur 2.0G 4.03 4,40 1,32 0,30 3,14 1,40
Flur 2.0G 4.03 4,40 0,15 3,14 1,40
WC 2.0G4.04.2 10,77 10,77 0,20 3,14 3,43
ASR 2.0G 7,38 7,38 0,20 3,14 2,35
TH C 20GTHC 3,77 3,77 0,25 3,14 1,20
Aufzug Typ 2 8,57 8,57 0,20 3,14 2,73
Gesamt Abbruch Flache / Kubatur 2.0G 165,34 52,25
NEUBAU Wandstirke Neubau| Wandart/Material
TH B 20GTHB 0,15 GK 3,14 2,60 8,16 8,16
Flur 3 2.0G 1.02 0,15 GK 3,14 1,85 5,81 5,81
Flur 2 2.0G 2.01 0,15 GK 3,14 3,20 10,05 10,05
Flur 1 2.0G 2.01.1 0,15 GK 3,14 1,82 5,71 5,71
Flur 1 2.0G 2.02.1 3,14 2,51 7,89 2,37
Flur 1 2.0G 2.02.1 3,14 1,83 5,75 2,10
Flur 1 2.0G 2.02.1 2,25 2,25 0,56
Aufzug Typ 2 2.0G 3,14 9,10 30,72 30,72 7,37
Seminarraum 2 2.0G 2.08 1,68 1,68 0,34
Flur 4 2.0G 2.03.1 3,14 17,45 3,94 50,85 50,85
Biro 2.0G 2.03.2 1,61
Teekliche 2.0G 2.04 3,14 2,67 8,38 8,38
Teekliche 2.0G 2.04 3,14 0,35 1,10 1,10 0,44
Produktion 2 2.0G 2.03.2 0,00 0,00
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Bauvorhaben: Machbarkeitsstudie Klubhaus Saalfeld Baubherr: Stadt Saalfeld, Hochbauamt, Markt 1, 07318 Saalfeld

Projei ABBRUCH-/ NEUBAU FLACHEN / -KUBATUR 2.0BERGESCHOSS KLUBHAUS SAALFELD Dok 2.0G
2223B 2223B_02_A.4 Abbruch + Neubau 2.0G

Vorbereich / Empfang 2.0G 3.03 2,05 2,05 1,02

EDV-Raum 2.0G 3.05 0,30 GK-Inst.-W 3,14 4,68 14,70 14,70
Flur 2.0G 4.03 1,60 1,60 0,48

Flur 2.0G 4.03 0,15 GK 3,14 11,68 36,68 36,68
WC 2.0G4.04.2 0,30 GK-Inst.-W 3,14 3,44 10,80 10,80
Teekliche 2.0G 4.01 0,15 GK 3,14 2,35 7,38 7,38
ASR 2.0G 4.06 _ 1,47 1,47 0,59

Gesamte Wandflache 215 159




