
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Allgemeine Tätigkeiten

01.1 Werk- und Montageplanung PRF, 
Türen, Fenster 1 psch

01.2 Profilstatik, Berechnung und 
Dokumentation 1 psch

01.3 Nachweise technische 
Leistungsmerkmale 1 psch

01.4 Provisorische Bauzugänge, 5,01 x
3,50 m 2 St

01.5 Provisorische Bauzugänge, 2,80 x
3,40 m 5 St

01.6 Provisorische Bauzugänge Flur, 
2,5 x 2,5 m 1 St

01.7 Provisorische Bauzugänge Flur, 
3,5 x 2,5 m 1 St

01.8 Provisorische Bauzugänge Flur, 4 
x 3 m 1 St

01.9 Zulage späterer Einbau 
Fassadenelemente 31 St

01.10 Zulage späterer Einbau 
Pfosten/Riegel Bauzugänge 3 St

01.11 Zulage späterer Einbau 
Umwehrung 1 St

01.12 Provisorisches Einsatzelement 
Bauzugang, 1,05x2,10m 1 St

01.13 Provisorisches Einsatzelement 
Bauzugang, 1,80x2,40m 1 St

01.14 Baubeschläge Drückergarnitur
11 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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01.15 Baubeschläge Profilzylinder
11 St

01.16 Baubeschläge Fenstergriffe
2 St

01.17 Erstreinigung Fassadenelemente 
PRF 1 psch

01.18  Blower-Door-Messung
1 psch

01.19 Schwerlast-Teleskopkran nach 
DIN EN 13000 1 psch

01.20 Vorhalten 
Schwerlastteleskopkran, SLT 22 StWo

01.21 Arbeitstag Kranfahrer, 
Schwerlastteleskopkran 40 Std

            
Titel02 Außen-Türelemente

        
Ber...02.01 Aluminium-Rohrrahmentüren

02.01.1 Türe, 1-flg., 1,28x2,12m, SLB, 
GT02 3 St

02.01.2 Türe, 1-flg., 1,32x3,03m, Stb., OL,
GT02, Panik E 5 St

02.01.3 Türe, 1-flg., 2,05x3,53m, Stb., 
ST+OL, GT02, Panik E 3 St

02.01.4 Türe, 1-flg., 2,05x3,53m, Stb., 
GT02, ST+OL 1 St

02.01.5 Türe, 1-flg., 2,05x3,03m, Stb., 
GT02 ST+OL 2 St

02.01.6 Türe, 1-flg., 2,05x3,03m, 
StB.,GT02, SL+OL, 38dB 2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.01.7 Türe, 2-flg., 2,18x2,53m, GT02, 
Stb. 1 St

02.01.8 Türe, 2-flg., 3,05x3,53m, Blech, 
Stb. 2 St

02.01.9 Teleskop Schiebetüre 1-flg, 
4,05x3,03m, Stb., GT02, ST, 38dB 1 St

            
Ber...02.02 Stahltüren

02.02.1 Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 
1,12x2,25m, Stb., Blockzarge 2 St

02.02.2 Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 
0,7x0,7m, Stb., Blockzarge 
4-seitig

1 St

02.02.3 Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 
1,12x2,25m, Stb., Blockzarge, 
RC2N

6 St

02.02.4 Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 
1,26x2,26m, Stb., Blockzarge 2 St

02.02.5 Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 
1,32x2,23m, Stb., Blockzarge 7 St

02.02.6 Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 
1,32x2,23m, Stb., Blockzarge 1 St

02.02.7 Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 
1,32x2,23m, Stb., Blockzarge, 
RC2N

1 St

02.02.8 Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 
1,32x2,23m, Stb., Blockzarge 
Panik E

4 St

02.02.9 Türe, 2-flg., 3,18x3,21m, 25dB, 
TBM, Paneelwandzarge 2 St

            
Ber...02.03 Zubehör

02.03.1 NRWG Antrieb Oberlichter
2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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1 2
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02.03.2 Türbeschlag Drückergarnitur 
gekröpft, DIN EN 179 1 St

02.03.3 Türbeschlag Wechselgarnitur 
gekröpft, DIN EN 179 43 St

02.03.4 Türknauf gekröpft
1 St

02.03.5 Gleitschienen-Türschließer 1-flg., 
integriert, ÖB 16 St

02.03.6 Gleitschienen-Türschließer 1-flg., 
integriert, ÖB, FSE 2 St

02.03.7 Gleitschienen-Türschließer 2-flg., 
integriert, ÖB, FSE 2 St

02.03.8 Gleitschienen-Türschließer 1-flg., 
integriert, ÖB, ÖU, FSE 1 St

02.03.9 Gleitschienen-Türschließer 2-flg., 
integriert, ÖB, ÖU, FSE 1 St

02.03.10 Gleitschienen-Türschließer 1-flg., 
integriert, ÖB, ÖU 14 St

02.03.11 Gleitschienen-Türschließer 2-flg., 
integriert, ÖB, ÖU 2 St

02.03.12 Magnetkontakt Türen
29 St

02.03.13 Drehtürantrieb 2-flg.
1 St

02.03.14 Sensorleisten für Drehtürantrieb
2 St

02.03.15 Großflächenwandtaster für 
Drehtürantrieb 2 St

02.03.16 Radarbewegungsmelder für 
Drehtürantrieb 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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02.03.17 Schiebetürantrieb 1-flg.
1 St

02.03.18 Sensorleisten für 
Schiebetürantrieb 1 St

02.03.19 Großflächenwandtaster für 
Schiebetürantrieb 2 St

02.03.20 Radarbewegungsmelder für 
Schiebetürantrieb 1 St

02.03.21 Fluchttürwächter 
Einhand-Türwächter 10 St

02.03.22 Folienbeschriftung 
Durchlaufschutz Türen EG 50 m

                
Titel03 Fensterelemente

        
Ber...03.01 Aluminiumfenster

03.01.1 Dreh-Kippfenster 1-flg., 
1,07x2,67m, GT02, 30dB 15 St

03.01.2 Dreh-Kippfenster 1-flg., 
1,07x2,67m, GT04, 30dB, 0,5mm 
Pb

2 St

03.01.3 Dreh-Kippfenster 1-flg., 
1,07x2,17m, GT04, 38dB, 0,7mm 
Pb

2 St

03.01.4 Dreh-Kippfenster 1-flg., 
1,07x2,17m, GT02, 38dB 5 St

03.01.5 Dreh-Kippfenster 1-flg., 
1,07x2,34m, GT02, 30dB 8 St

03.01.6 Dreh-Kippfenster 1-flg., 
1,07x2,91m, GT02 4 St

03.01.7 Dreh-Kippfenster 1-flg., 
1,07x2,16m, GT02 13 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 10.09.2026
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2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.01.8 Dreh-Kippfenster 1-flg., 
1,33x2,49m, GT05 18 St

03.01.9 Dreh-Kippfenster 1-flg., 
1,33x2,01m, GT05 10 St

03.01.10 Dreh-Kippfenster 1-flg., 
1,60x1,18m, GT05 131 St

03.01.11 Dreh-Fenster 1-flg., 1,07x2,26m, 
Alupaneel 5 St

03.01.12 Dreh-Fenster 1-flg., 1,56x1,60m, 
GT02 109 St

03.01.13 Dreh-Fenster 1-flg., 1,06x2,69m, 
GT01 3 St

03.01.14 Dreh-Fenster 1-flg., 1,07x2,16m, 
Alupaneel 2 St

03.01.15 Dreh-Kippfenster 2-flg., 
2,07x2,67m, GT02, OL,  30dB 8 St

03.01.16 Dreh-Kippfenster 2-flg., 
2,07x2,92m, GT05, 38dB 4 St

03.01.17 Dreh-Kippfenster 2-flg., 
2,07x2,67m, GT05 3 St

03.01.18 Dreh-Kippfenster 2-flg., 
2,19x2,16m, GT05 3 St

03.01.19 Dreh-Fenster 2-flg., 2,06x2,34m, 
GT01 1 St

03.01.20 Dreh-Fenster 5-flg., 5,07x2,18m, 
25dB, Alupaneel 6 St

03.01.21 Festverglasung-Fenster 1-tlg., 
1,05x2,66m, GT02 38 St

03.01.22 Festverglasung-Fenster 1-tlg., 
1,05x2,91m, GT02 66 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.01.23 Festverglasung-Fenster 5-tlg., 
5,05x2,2m, GT02 5 St

03.01.24 Lamellen-Einsatzelement, 
1,07x2,26m 6 St

            
Ber...03.02 Holz-Aluminiumfenster

03.02.1 Dreh-Fenster 1-flg., 1,06x2,69m, 
GT01 8 St

03.02.2 Dreh-Fenster 1-flg., 1,06x2,34m, 
GT01, 46 dB 7 St

03.02.3 Dreh-Fenster 2-flg., 2,06x2,69m, 
GT01, 46dB 210 St

03.02.4 Dreh-Fenster 2-flg., 2,06x2,34m, 
GT01, 36dB 27 St

            
Ber...03.03 Zubehör

03.03.1 Elektr. RWA- Ketten- und 
Verriegelungsantrieb, Aufschraub 24 St

03.03.2 NRWG Antrieb Lamellenfenster
6 St

03.03.3 Fenstergriff
452 St

03.03.4 Zulage Einfräsgetriebe 1-flg. 
Fenster 318 St

03.03.5 Zulage abschließbare Rosette
415 St

03.03.6 Fenster-Dornzwangsverschluss
389 St

03.03.7 Steckgriff, Edelstahl
10 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.03.8 Drehsperre für Fensterelemente
340 St

03.03.9 Öffnungsbegrenzer 85-95°, 
Flügelbreite 0,9-1,6m 604 St

03.03.10 Insektenschutz-Spannrahmen, 
1,07x2,67m, Alu-Fenster 23 St

03.03.11 Insektenschutz-Spannrahmen, 
1,07x2,17m, Alufenster 7 St

03.03.12 Insektenschutz-Spannrahmen, 
1,07x2,34m, Alufenster 8 St

03.03.13 Insektenschutz-Spannrahmen, 
1,06x2,69m, Holz-Alu-Fenster 8 St

03.03.14 Insektenschutz-Spannrahmen, 
1,06x2,34m, Holz-Alu-fenster 7 St

03.03.15 Insektenschutz-Spannrahmen, 
2,06x2,69m, Holz-Alu-fenster 210 St

03.03.16 Insektenschutz-Spannrahmen, 
2,06x2,34m, Holz-Alu-fenster 27 St

03.03.17 Wetterschutzgitter, 1,07x2,67m
2 St

03.03.18 Wetterschutzgitter, 1,0x2,2m
10 St

03.03.19 Titanzink-Fensterblech, 
T=100mm, L=1,1m 140 St

03.03.20 Titanzink-Fensterblech, 
T=100mm, L=2,1m 7 St

03.03.21 Titanzink-Fensterblech, 
T=100mm, L=5,1m 5 St

03.03.22 Titanzink-Fensterblech, 
T=260mm, L=1,1m 11 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.03.23 Titanzink-Fensterblech, 
T=450mm, L=1,1m 8 St

03.03.24 Titanzink-Fensterblech, 
T=400mm, L=5,1m 6 St

03.03.25 Alu-Fensterblech, T=100mm, 
L=1,1m 7 St

03.03.26 Alu-Fensterblech, T=100mm, 
L=2,1m 8 St

03.03.27 Glas-Brüstungssicherung, 1,1x1,2
m 4 St

03.03.28 Glas-Brüstungssicherung, 2,1x1,2
m 4 St

03.03.29 Aluminium-Absturzsicherung, 
1,1x1,2m 13 St

03.03.30 Aluminium-Absturzsicherung, 
1,3x1,2m 26 St

03.03.31 Sturzblech Aluminium, L=1,1m
159 St

03.03.32 Sturzblech Aluminium, L=2,1m
4 St

03.03.33 Sturzblech Aluminium, L=5,1m
5 St

03.03.34 T-Profil, Stahl
285 St

                
Titel04 Pfosten-Riegel-Fassadenelem...

        
Ber...04.01 Pfosten-Riegel-Konstruktion

04.01.1 PRF, Typ 01.1, 7-tlg., 7,01x3,48m 
(Nord-West) 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.01.2 PRF, Typ2, 7-tlg., 6,76x3,48m 
(Nord-West) 1 St

04.01.3 PRF, Typ02.1, 7-tlg., 7,01x2,89m 
(Nord-West) 1 St

04.01.4 PRF, Typ02.2, 7-tlg., 6,76x2,89m 
(Nord-West) 2 St

04.01.5 PRF, Typ03.1/03.2, 7-tlg., 
7,01x3,48m (Bäkeufer Modul 5 
SO+NO)

2 St

04.01.6 PRF, Typ04.1, 7-tlg., 5,01x2,88m 
(Bäkeufer Modul 5 / Bäkeufer 
Modul 5 SO+NO)

6 St

04.01.7 PRF, Typ04.2, 5-tlg., 5,01x2,18m 
(Terrassengarten Modul 3 
SO+NO/SW+NW /Bäkeufer 
Modul 1)

10 St

04.01.8 PRF, Typ05.1, 5-tlg., 5,01x3,48m 
(Bäkeufer Modul 5 SO+NO) 1 St

04.01.9 PRF, Typ05.2, 4-tlg., 5,01x3,48m 
(Bäkeufer Modul 5 SO+NO) 1 St

04.01.10 PRF, Typ06.1, 5-tlg., 5,01x2,91m 
(Bäkeufer Modul 5 SO+NO) 1 St

04.01.11 PRF, Typ06.2, 7-tlg., 7,01x2,91m 
(Bäkeufer Modul 5 SO+NO) 1 St

04.01.12 PRF, Typ07, 7-tlg., 7,01x2,63m 
(Bäkeufer Modul 5 SO+NO) 1 St

04.01.13 PRF, Typ08, 20-tlg., 2,69x21,88m 
(Nord-West) 1 St

04.01.14 PRF, Typ09.1, 4-tlg., 2,70x3,88m 
(Bäkeufer Modul 5) 1 St

04.01.15 PRF, Typ10, 12-tlg., 2,69x12,20m 
(Gründach Modul 1) 1 St

04.01.16 PRF, Typ11, 6-tlg., 6,83x2,63m 
(Süd-West) 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.01.17 PRF, Typ12, 28-tlg., 6,83x8,07m 
(Süd-West) 1 St

04.01.18 PRF, Typ13.1, 42-tlg., 
32,49x3,24/2,51m (Süd-West) 1 St

04.01.19 PRF, Typ13.2, 20-tlg., 
16,17x3,23m (Süd-West) 1 St

04.01.20 PRF, Typ13.3, 46-tlg., 
36,98x3,25m (Süd-West 
Eckelement)

1 St

04.01.21 PRF, Typ13.4, 24-tlg., 
15,53+4,13x3,23m (Süd-West 
Eckelement)

1 St

04.01.22 PRF, Typ14.1, 70-tlg., 
54,60x1,90m (Süd-West) 1 St

04.01.23 PRF, Typ14.2, 46-tlg., 
36,98x1,94m (Süd-West 
Eckelement)

1 St

04.01.24 PRF, Typ14.3, 48-tlg., 
38,60x1,90m (Süd-West) 1 St

04.01.25 PRF, Typ15, 12-tlg., 
6,73+6,4x3,48m (Nord-West 
Eckelement)

1 St

04.01.26 PRF, Typ15.1, 6-tlg., 6,73x3,48m 
(Nord-West Windfang innen) 1 St

04.01.27 PRF, Typ16, 6-tlg., 4,94x3,39m 
(Süd-West) 1 St

04.01.28 PRF, Typ17.1, 39-tlg., 
39,15x1,97m (Süd-West) 1 St

04.01.29 PRF, Typ 17.2 31-tlg., 
30.62x1,89m (Modul 5, 
Magistrale)

1 St

04.01.30 PRF, Typ 18, 20-tlg., 14,91x3,18m
(Modul 5 Dachgarten) 1 St

04.01.31 PRF, Typ19, 34-tlg., 
1,87/5,86x18,35/14,35m 
(Teilansicht Süd-West)

2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.01.32 PRF, Typ 20.1, 84-tlg., 
20,58x8,79m (Verbindungsgang 
Haus A)

1 St

04.01.33 PRF, Typ 20.2, 89-tlg., 
20,58x8,79m (Verbindungsgang 
Haus A)

1 St

04.01.34 Baukörperanschluss oben - Detail
3008/3009 87 m

04.01.35 Baukörperanschluss oben - Detail
3016 249 m

04.01.36 Baukörperanschluss oben - Detail
3104 80 m

04.01.37 Baukörperanschluss oben - Detail
3409/1285 68 m

04.01.38 Baukörperanschluss oben - Detail
3014 7 m

04.01.39 Baukörperanschluss oben - Detail
3114 39 m

04.01.40 Baukörperanschluss unten - 
Detail 3104 131 m

04.01.41 Baukörperanschluss unten - 
Detail 3016, H=1,53m 47 m

04.01.42 Baukörperanschluss unten - 
Detail 3016, H=0,77m 17 m

04.01.43 Baukörperanschluss unten - 
Detail 3016, H=0,37m 73 m

04.01.44 Baukörperanschluss unten - 
Detail 3020 2 m

04.01.45 Baukörperanschluss unten - 
Detail 2011 15 m

04.01.46 Baukörperanschluss unten - 
Detail 3008 60 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  12 von  32



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.01.47 Baukörperanschluss unten - 
Detail 3009 20 m

04.01.48 Baukörperanschluss unten - 
Detail 3501 12 m

04.01.49 Baukörperanschluss unten - 
Detail 3114 170 m

04.01.50 Seitlicher Anschluss - Detail 3007
89 m

04.01.51 Seitlicher Anschluss - Detail 3103
78 m

04.01.52 Seitlicher Anschluss - Detail 3023
3,5 m

04.01.53 Seitlicher Anschluss - Detail 3011
3 m

04.01.54 Seitlicher Anschluss - Detail 3015
223 m

04.01.55 Seitlicher Anschluss - Detail 3015 
an Stützen hinter GT03 100 m

04.01.56 Schlagregendichte Gebäudefuge -
Detail 3113 7 m

04.01.57 Baukörperanschluss unten - 
Detail 1283 40 m

04.01.58 Kabeldurchführung / Leerrohr
20 St

04.01.59 Einzelanschlagpunkt für PSAgA
4 St

04.01.60 Persönliche Schutzausrüstung 
PSAaG, systemkonform 1 St

04.01.61 Nutzereinweisung
1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.01.62 Dokumentation
1 psch

04.01.63 Folienbeschriftung 
Durchlaufschutz PRF EG 60 m

04.01.64 Zulage späterer Einbau PRF 
Bestandsanschlüsse 1 psch

            
Ber...04.02 Verglasung/Dämmung

04.02.1 3fach-Verglasung, GT03, 
0,65x0,55m 12 St

04.02.2 3fach-Verglasung, GT03, 
0,65x0,75m 7 St

04.02.3 3fach-Verglasung, GT03, 
0,65x1,15m 12 St

04.02.4 3fach-Verglasung, GT03, 
0,65x1,60m 2 St

04.02.5 3fach-Verglasung, GT03, 
0,65x1,85m 5 St

04.02.6 3fach-Verglasung, GT03, 
0,65x2,35m 5 St

04.02.7 3fach-Verglasung, GT05,   
0,65x2,75m 2 St

04.02.8 3fach-Verglasung, GT05   
0,65x3,35m 3 St

04.02.9 3fach-Verglasung, GT05   
0,45x0,55m 1 St

04.02.10 3fach-Verglasung, GT05   
0,45x0,75m 1 St

04.02.11 3fach-Verglasung, GT05   
0,45x1,15m 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.02.12 3fach-Verglasung, GT05   
0,45x2,35m 1 St

04.02.13 3fach-Verglasung, GT05   
0,55x0,65m 1 St

04.02.14 3fach-Verglasung, GT03   
0,55x1,75m 4 St

04.02.15 3fach-Verglasung, GT05   
0,55x2,35m 1 St

04.02.16 3fach-Verglasung, GT05,   
0,75x0,75m 2 St

04.02.17 3fach-Verglasung, GT05,   
0,75x1,75m 2 St

04.02.18 3fach-Verglasung, GT05,   
0,75x2,35m 2 St

04.02.19 3fach-Verglasung, GT05,   
0,75x3,25m 2 St

04.02.20 3fach-Verglasung, GT05,   
0,75x3,35m 1 St

04.02.21 3fach-Verglasung, GT05   
0,95x0,65m 2 St

04.02.22 3fach-Verglasung, GT06   
0,95x0,95m 12 St

04.02.23 3fach-Verglasung, GT03,   
0,95x1,15m 7 St

04.02.24 3fach-Verglasung, GT03,   
0,95x1,7m 7 St

04.02.25 3fach-Verglasung, GT05,   
0,95x1,75m 19 St

04.02.26 3fach-Verglasung, GT06   
0,95x1,90m 30 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.02.27 3fach-Verglasung, GT05,   
0,95x2,35m 9 St

04.02.28 3fach-Verglasung, GT05,   
0,95x2,5m 18 St

04.02.29 3fach-Verglasung, GT05,   
0,95x2,55m 2 St

04.02.30 3fach-Verglasung, GT05,   
0,95x2,65m 6 St

04.02.31 3fach-Verglasung, GT06,   
0,95x2,8m 18 St

04.02.32 3fach-Verglasung, GT05,   
0,95x2,8m 36 St

04.02.33 3fach-Verglasung, GT05,   
0,95x3,35m 34 St

04.02.34 3fach-Verglasung, GT05,   
1,05x0,55m 2 St

04.02.35 3fach-Verglasung, GT05,   
1,05x0,75m 2 St

04.02.36 3fach-Verglasung, GT05,   
1,05x1,15m 2 St

04.02.37 3fach-Verglasung, GT05,   
1,05x1,75m 6 St

04.02.38 3fach-Verglasung, GT05,   
1,05x2,35m 2 St

04.02.39 3fach-Verglasung, GT05,   
1,05x3,35m 2 St

04.02.40 3fach-Verglasung, GT03,   
1,25x0,75m 2 St

04.02.41 3fach-Verglasung, GT05,   
1,25x2,35m 15 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.02.42 3fach-Verglasung, GT03,   
1,25x2,35m 2 St

04.02.43 3fach-Verglasung, GT05,   
1,25x2,55m 2 St

04.02.44 3fach-Verglasung, GT05,   
1,25x2,75m 22 St

04.02.45 3fach-Verglasung, GT05,   
1,25x3,25m 24 St

04.02.46 3fach-Verglasung, GT05,   
1,25x3,35m 2 St

04.02.47 3fach-Verglasung, GT05,   
1,35x0,55m 3 St

04.02.48 3fach-Verglasung, GT05,   
1,35x0,65m 2 St

04.02.49 3fach-Verglasung, GT05,   
1,35x0,75m 3 St

04.02.50 3fach-Verglasung, GT05,   
1,35x0,85m 2 St

04.02.51 3fach-Verglasung, GT05,   
1,35x1,15m 3 St

04.02.52 3fach-Verglasung, GT05,   
1,35x1,6m 1 St

04.02.53 3fach-Verglasung, GT05,   
1,35x2,35m 6 St

04.02.54 3fach-Verglasung, GT05,   
1,5x0,55m 4 St

04.02.55 3fach-Verglasung, GT05,   
1,5x0,75m 4 St

04.02.56 3fach-Verglasung, GT05,   
1,5x1,15m 4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.02.57 3fach-Verglasung, GT05,   
1,5x2,35m 4 St

04.02.58 3fach-Verglasung, GT05,   
1,65x0,55m 28 St

04.02.59 3fach-Verglasung, GT05,   
1,65x0,65m 2 St

04.02.60 3fach-Verglasung, GT05,   
1,65x0,75m 19 St

04.02.61 3fach-Verglasung, GT05,   
1,65x1,15m 28 St

04.02.62 3fach-Verglasung, GT05,   
1,65x1,6m 4 St

04.02.63 3fach-Verglasung, GT05,   
1,65x2,35m 17 St

04.02.64 3fach-Verglasung, GT05   
1,75x2,4m 2 St

04.02.65 3fach-Verglasung, GT05,   
1,75x2,55m 2 St

04.02.66 3fach-Verglasung, GT05,   
1,95x0,55m 14 St

04.02.67 3fach-Verglasung, GT03,   
1,95x0,65m 2 St

04.02.68 3fach-Verglasung, GT05,   
1,95x0,7m 11 St

04.02.69 3fach-Verglasung, GT05,   
1,95x1,15m 30 St

04.02.70 3fach-Verglasung, GT05,   
1,95x1,6m 3 St

04.02.71 3fach-Verglasung, GT05,   
1,95x2,35m 22 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.02.72 3fach-Verglasung, GT05,   
1,95x2,55m 2 St

04.02.73 3fach-Verglasung, GT05,   
1,95x2,65m 6 St

04.02.74 3fach-Verglasung, GT05,   
2,95x0,85m 2 St

04.02.75 3fach-Verglasung, GT05,   
1,95x0,85m 5 St

04.02.76 3fach-Verglasung, GT05,   
1,55x0,75m 1 St

04.02.77 3fach-Verglasung, GT05,   
2,70x0,65m 1 St

04.02.78 3fach-Verglasung, GT05,  
0,45+0,95x3,35m über Eck 1 St

04.02.79 3fach-Verglasung, GT03,  
0,65+0,65x2,35m über Eck 3 St

04.02.80 3fach-Verglasung, GT03,  
0,65+0,65x0,75m über Eck 3 St

04.02.81 3fach-Verglasung, GT03,  
0,65+0,65x0,55m über Eck 2 St

04.02.82 3fach-Verglasung, GT03,  
0,65+0,65x1,15m über Eck 2 St

04.02.83 E.-Glas/Dämmpaneel   
1,25x1,15m 8 St

04.02.84 E.-Glas/Dämmpaneel   
1,25x1,35m 8 St

04.02.85 E.-Glas/Dämmpaneel   
1,25x1,85m 2 St

04.02.86 E.-Glas/Dämmpaneel   1,75x0,7m
6 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.02.87 E.-Glas/Dämmpaneel   
1,75x1,05m 2 St

04.02.88 E.-Glas/Dämmpaneel   
1,75x1,55m 2 St

04.02.89 E.-Glas/Dämmpaneel   1,95x0,7m
12 St

04.02.90 E.-Glas/Dämmpaneel   
1,95x1,05m 4 St

04.02.91 E.-Glas/Dämmpaneel   
0,75x0,55m 2 St

04.02.92 E.-Glas/Dämmpaneel   
0,75x0,75m 2 St

04.02.93 E.-Glas/Dämmpaneel   
1,25x0,55m 24 St

04.02.94 E.-Glas/Dämmpaneel   
1,25x0,75m 24 St

04.02.95 Alu-Dämmpaneel,   0,65x0,35m
4 St

04.02.96 Alu-Dämmpaneel,   0,65x0,55m
8 St

04.02.97 Alu-Dämmpaneel,   0,65x0,80m
10 St

04.02.98 Alu-Dämmpaneel,   0,65x2,35m
4 St

04.02.99 Alu-Dämmpaneel,   0,65x3,25m
4 St

04.02.100 Alu-Dämmpaneel   0,70x1,15m
5 St

04.02.101 Alu-Dämmpaneel   0,70x1,55m
3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.02.102 Alu-Dämmpaneel   0,95x1,05m
8 St

04.02.103 Alu-Dämmpaneel   1,30x1,15m
12 St

04.02.104 Alu-Dämmpaneel   1,30x1,55m
11 St

            
Ber...04.03 Einsatzelemente PRF

04.03.1 Dreh-E.Fenster 
AF31.1/AF31.2/AF31.4, 
0,94x1,76m. GT06, 30dB

22 St

04.03.2 Dreh-E.Fenster AF31.3, 
0,94x1,86m GT06, 30dB 10 St

04.03.3 Dreh-E.Fenster AF32.1, 
1,26x2,49m, GT05 1 St

04.03.4 Dreh-E.Fenster AF32.2, 
0,90x2,50m, GT05 1 St

04.03.5 Dreh/Kipp-E.Fenster AF33, 
1,05x1,85m, GT05 34 St

04.03.6 Dreh/Kipp-E.Fenster AF35.1, 
0,69x2,34m, Alu 8 St

04.03.7 Dreh/Kipp-E.Fenster AF35.2, 
0,96x1,44m, Alu 8 St

04.03.8 Kipp-E.Fenster AF34.1, 
1,94x0,73m, GT05 12 St

04.03.9 Kipp-E.Fenster AF34.2, 
1,94x0,55m, GT05 16 St

04.03.10 NRWG-Antrieb, Kippfenster
28 St

04.03.11 Fenstergriff
42 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.03.12 Fenster-Dornzwangverschluss
34 St

04.03.13 Zulage Einfräsgetriebe 1-flg. 
Fenster 76 St

04.03.14 Zulage abschließbare Rosette
34 St

04.03.15 Drehsperre für Fensterelemente
1 St

04.03.16 Öffnungsbegrenzer 85-95°, 
Flügelbreite 0,9-1,6m 68 St

04.03.17 Wetterschutzgitter, 0,95x2,65m
8 St

04.03.18 Wetterschutzgitter, 0,69x2,35m
8 St

04.03.19 Insektenschutz-Spannrahmen, 
0,95x2,65m 8 St

04.03.20 Insektenschutz-Spannrahmen, 
0,65x2,35m 8 St

04.03.21 Titanzink-Fensterblech, 
T=140mm, L=5,0m 18 St

04.03.22 Titanzink-Fensterblech, 
T=140mm, L=6,76m 2 St

04.03.23 Titanzink-Fensterblech, 
T=140mm, L=7,0m 3 St

04.03.24 Titanzink-Fensterblech, 
T=160mm, L=2,7m 2 St

04.03.25 Titanzink-Fensterblech, 
T=160mm, L=5,1m 1 St

04.03.26 Zulage Gebäudetrennfuge 
Fensterblechband 3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.03.27 Schiebetüre AT21, 2-flg, 
2,94x2,50m 1 St

04.03.28 Schiebetüre AT22, 2-flg, 
2,94x2,50m 1 St

04.03.29 Schiebetüre AT23, 2-flg, 
1,88x2,57m 1 St

04.03.30 Schiebetüre AT24, 2-flg, 
1,59x2,50m 1 St

04.03.31 Schiebetüre AT25/AT27, 2-flg, 
1,94x2,50m, Panik D 2 St

04.03.32 Schiebetüre AT26, 2-flg, 
1,94x2,50m 2 St

04.03.33 Schiebetüre AT28, 2-flg, 
1,94x2,45m 1 St

04.03.34 Drehtüre, 2-flg., AT29.1, 
1,94x2,50m 1 St

04.03.35 Drehtüre, 2-flg., AT29.2, 
2,70x2,70m 1 St

04.03.36 Türbeschlag Wechselgarnitur 
gekröpft 2 St

04.03.37 Gleitschienen-Türschließer 2-flg., 
integriert, ÖB, FSE 2 St

04.03.38 Drehtürantrieb 2-flg.
2 St

04.03.39 Schiebetürantrieb 2-flg.
9 St

04.03.40 Sensorleisten für 
Schiebetürantrieb 2-flg. 9 St

04.03.41 Großflächenwandtaster für 
Schiebetürantrieb 9 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.03.42 Radarbewegungsmelder für 
Schiebetürantrieb 9 St

04.03.43 Innenfensterbank
61 m

            
Ber...04.04 Sonnenschutzanlage PRF

04.04.1 PRF-Führungsschiene, 
Zusatzprofil, einseitig, 2,1m 20 St

04.04.2 PRF-Führungsschiene, 
Zusatzprofil, einseitig, 2,9m 12 St

04.04.3 PRF-Führungsschiene mittig, 
Zusatz, zweiseitig, 2,1m 40 St

04.04.4 PRF-Führungsschiene mittig, 
Zusatz, zweiseitig, 2,9m 24 St

04.04.5 Vorbautextilscreen, PRF, 0,95 x 
2,05 m 50 St

04.04.6 Vorbautextilscreen, PRF, 0,95 x 
2,85 m 30 St

04.04.7 Inbetriebnahme 
Sonnenschutzanlagen 1 psch

                
Titel05 Sonnenschutzanlage Fenster

05.1 Führungsschiene seitlich, 
einseitig, 2,4m 130 St

05.2 Führungsschiene seitlich, 
einseitig, 2,7m 504 St

05.3 Führungsschiene mittig, 
zweiseitig, 2,4 m 28 St

05.4 Führungsschiene mittig, 
zweiseitig, 2,7 m 210 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.5 Vorbautextilscreen Fenster 
1,0-1,3 x 2,67m 34 St

05.6 Vorbautextilscreen Fenster 
1,0-1,3 x 2,34m 65 St

05.7 Vorbautextilscreen Fenster 
2,0-2,3 x 2,68m 218 St

05.8 Inbetriebnahme 
Sonnenschutzanlage 1 psch

05.9 Glas-Brüstungssicherung, 1,1x1,2
m 23 St

05.10 Glas-Brüstungssicherung, 2,1x1,2
m 237 St

            
Titel06 Stahl-Leichtbau-Außenwand

        
Ber...06.01 Allgemeine Tätigkeiten

06.01.1 Werkstatt- und Montageplanung 
Leichtbau-Außenwand 1 psch

06.01.2 Standsicherheitsnachweis 
Leichtbau-Außenwand 1 psch

06.01.3 Schallschutznachweis
1 psch

06.01.4 Provisorischer 
Folien-Witterungsschutz 7.800 m2

06.01.5 Transportschutz
1 psch

06.01.6 Zulage späteren Einbau 
Stahlleichtbauaußenwand LKV 1 St

06.01.7 Musterfassaden
1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...06.02 Leichtbau-Außenwand

06.02.1 Untergrundvorbereitung 
StB-Decke 1.200 m

06.02.2 Außenwandkonstruktion, SLB-1 / 
SLB-1-U / SLB-2L / SLB-2R / 
SLB-6

1.636 m2

06.02.3 Außenwandkonstruktion, SLB-10 /
SLB-1L / SLB-1UR / SLB-7R 88 m2

06.02.4 Außenwandkonstruktion, 
SLB-7RA2 12 m2

06.02.5 Außenwandkonstruktion, SLB-10A
/ SLB-7AR / SLB-7RA 61 m2

06.02.6 Außenwandkonstruktion, SLB-11
587 m2

06.02.7 Außenwandkonstruktion, 
SLB-11-L / SLB-11-R 40 m2

06.02.8 Außenwandkonstruktion, 
SLB-11-M 21 m2

06.02.9 Außenwandkonstruktion, 
SLB-11-U 269 m2

06.02.10 Außenwandkonstruktion, 
SLB-11-U-L / SLB-11-U-R 11 m2

06.02.11 Außenwandkonstruktion, 
SLB-11-U-M 18 m2

06.02.12 Außenwandkonstruktion, SLB-12 /
SLB-12-U 84 m2

06.02.13 Außenwandkonstruktion, SLB-13
5 m2

06.02.14 Außenwandkonstruktion, 
SLB-13-U 1 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.02.15 Außenwandkonstruktion, SLB-1A /
SLB-2LA / SLB-2RA / SLB-6A-1 831 m2

06.02.16 Außenwandkonstruktion, SLB-1A2
138 m2

06.02.17 Außenwandkonstruktion, 
SLB-1LA2 24 m2

06.02.18 Außenwandkonstruktion, SLB-1T
54 m2

06.02.19 Außenwandkonstruktion, 
SLB-1TLD / SLB-1TRD / 
SLB-2LD2

35 m2

06.02.20 Außenwandkonstruktion, 
SLB-1TR / SLB-7T 20 m2

06.02.21 Außenwandkonstruktion, SLB-1U
118 m2

06.02.22 Außenwandkonstruktion, 
SLB-1UL / SLB-1ULD / 
SLB-1URD / SLB-7L / SLB-9

142 m2

06.02.23 Außenwandkonstruktion, SLB-1TL
/ SLB-9T 21 m2

06.02.24 Außenwandkonstruktion, 
SLB-2LD / SLB-2RD 18 m2

06.02.25 Außenwandkonstruktion, SLB-21 /
SLB-21-S 63 m2

06.02.26 Außenwandkonstruktion, 
SLB-21-A / SLB-21-A-S 71 m2

06.02.27 Außenwandkonstruktion, 
SLB-21-A-U / SLB-21-A-U-S 41 m2

06.02.28 Außenwandkonstruktion, 
SLB-21-U / SLB-21-U-S 57 m2

06.02.29 Außenwandkonstruktion, SLB-22 /
SLB-22-S 71 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  27 von  32



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.02.30 Außenwandkonstruktion, 
SLB-22-A / SLB-22-A-S 79 m2

06.02.31 Außenwandkonstruktion, 
SLB-22-A-U / SLB-22-A-U-S 46 m2

06.02.32 Außenwandkonstruktion, 
SLB-22-U / SLB-22-U-S 64 m2

06.02.33 Außenwandkonstruktion, SLB-23 /
SLB-23-S 67 m2

06.02.34 Außenwandkonstruktion, 
SLB-23-A / SLB-23-A-S 75 m2

06.02.35 Außenwandkonstruktion, 
SLB-23-A-U / SLB-23-A-U-S / 
SLB-23-U-T6

43 m2

06.02.36 Außenwandkonstruktion, 
SLB-23-U / SLB-23-U-S / 
SLB-23-U-T2 / SLB-23-U-T4

61 m2

06.02.37 Außenwandkonstruktion, SLB-24 /
SLB-24-S 76 m2

06.02.38 Außenwandkonstruktion, 
SLB-24-A / SLB-24-A-S 85 m2

06.02.39 Außenwandkonstruktion, 
SLB-24-A-U / SLB-24-A-U-S 49 m2

06.02.40 Außenwandkonstruktion, 
SLB-24-U / SLB-24-U-S 69 m2

06.02.41 Außenwandkonstruktion, 
SLB-32-0 10 m2

06.02.42 Außenwandkonstruktion, 
SLB-32-1 17 m2

06.02.43 Außenwandkonstruktion, 
SLB-32-2 12 m2

06.02.44 Außenwandkonstruktion, 
SLB-32-3 13 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.02.45 Außenwandkonstruktion, 
SLB-33-0 10 m2

06.02.46 Außenwandkonstruktion, 
SLB-33-1 / SLB-33-2 / SLB-33-3 / 
SLB-34-1 / SLB-34-2 / SLB-34-3

74 m2

06.02.47 Außenwandkonstruktion, 
SLB-34-0 22 m2

06.02.48 Außenwandkonstruktion, 
SLB-31-0 9 m2

06.02.49 Außenwandkonstruktion, 
SLB-31-1 9 m2

06.02.50 Außenwandkonstruktion, 
SLB-31-2 7 m2

06.02.51 Außenwandkonstruktion, 
SLB-31-3 7 m2

06.02.52 Außenwandkonstruktion, 
SLB-41-1 13 m2

06.02.53 Außenwandkonstruktion, 
SLB-41-2 15 m2

06.02.54 Außenwandkonstruktion, 
SLB-43-1 / SLB-42-1 13 m2

06.02.55 Außenwandkonstruktion, 
SLB-43-2 / SLB-42-2 16 m2

06.02.56 Außenwandkonstruktion, SLB-6D
11 m2

06.02.57 Außenwandkonstruktion, SLB-7AL
39 m2

06.02.58 Außenwandkonstruktion, SLB-5
5 St

06.02.59 Außenwandkonstruktion, SLB-5A
2 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.02.60 Außenwandkonstruktion, SLB-4L /
SLB-4R 34 m2

06.02.61 Außenwandkonstruktion, SLB-4LA
/ SLB-4RA / SLB-5LA 22 m2

06.02.62 Außenwandkonstruktion, 
SLB-4LD 1 St

06.02.63 Außenwandkonstruktion, SLB-3 / 
SLB-8 1.022 m2

06.02.64 Außenwandkonstruktion, SLB-3A
511 m2

06.02.65 Außenwandkonstruktion, SLB-3A2
90 m2

06.02.66 Außenwandkonstruktion, SLB-3D 
/ SLB-3T 65 m2

06.02.67 Außenwandkonstruktion, SLB-12 /
SLB-12-U 84 m2

06.02.68 Außenwandkonstruktion LKV 
7,70x3,83m 88 m2

06.02.69 Außenwandkonstruktion LKV 
2,76x4,41m 12 m2

06.02.70 Außenwandkonstruktion 
7,50x3,52m 211 m2

06.02.71 Zulage Außenwand-Ecke, 90°, H=
3,6m 28 St

06.02.72 Zulage Außenwand-Ecke, 90°, H=
4,0m 12 St

06.02.73 Zulage Außenwand-Ecke, 90°, H=
4,3m 4 St

06.02.74 Zulage Außenwand-Ecke, 90°, H=
4,6m 6 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  30 von  32



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06.02.75 Fensteröffnung, AF06.3/AF06.4, 
1,34x2,04m 10 St

06.02.76 Fensteröffnung, AF12.1, 
1,60x1,21m 131 St

06.02.77 Fensteröffnung, 
AF16.1/AF16.2/AF16.3/AF16.4, 
1,60x1,68m

121 St

06.02.78 Fensteröffnung, AF18 / AF19.1, 
1,07x2,69m 11 St

06.02.79 Fensteröffnung, AF19.2, 
1,07x2,34m 7 St

06.02.80 Fensteröffnung, AF20.1, 
2,07x2,69m 210 St

06.02.81 Fensteröffnung, AF20.2/AF21, 
2,07x2,34m 28 St

06.02.82 Fensteröffnung, AF22, 
5,07x2,18m 6 St

06.02.83 Türöffnung, AT11, 3,20x3,64m
2 St

06.02.84 Türöffnung, AT13, 1,30x2,21m
3 St

06.02.85 punktuelle Durchdringung bis 
50mm 70 St

06.02.86 Aussparung 40x40
29 St

                
Titel07 Sonstiges, Stundenlohnarbeit...

07.1 Leistungen für 
Baubestandsdokumentation 1 psch

07.2 Leistungen für 
Nutzerdokumentation 1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.09.2026

 Baumaßnahme 102_ - AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede

 Leistung
LV    08    VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtü...

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

07.3 Facharbeiter Außentüren
20 Std

07.4 Helfer Außentüren
20 Std

07.5 Facharbeiter Fensterbau, 
Sonnenschutz 20 Std

07.6 Helfer Fensterbau, Sonnenschutz
20 Std

07.7 Facharbeiter 
Pfosten-Riegel-Fassaden, 
Sonnenschutz

20 Std

07.8 Helfer Pfosten-Riegel-Fassaden, 
Sonnenschutz 20 Std

07.9 Facharbeiter 
Stahlleichtbauaußenwand 20 Std

07.10 Helfer Stahlleichtbauaußenwand
20 Std

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	102_ AMM - Neubau Klinikzentrum Westerstede
	08 VE 320.2 Fassadenarbeiten: Aluminiumfenster, Holz-Aluminium-Fenster, Aluminiumtüren, Stahl-Pfosten-Riegel-Fass
	01 Allgemeine Tätigkeiten
	1  Werk- und Montageplanung PRF, Türen, Fenster
	2  Profilstatik, Berechnung und Dokumentation
	3  Nachweise technische Leistungsmerkmale
	4  Provisorische Bauzugänge, 5,01 x 3,50 m
	5  Provisorische Bauzugänge, 2,80 x 3,40 m
	6  Provisorische Bauzugänge Flur, 2,5 x 2,5 m
	7  Provisorische Bauzugänge Flur, 3,5 x 2,5 m
	8  Provisorische Bauzugänge Flur, 4 x 3 m
	9  Zulage späterer Einbau Fassadenelemente
	10  Zulage späterer Einbau Pfosten/Riegel Bauzugänge
	11  Zulage späterer Einbau Umwehrung
	12  Provisorisches Einsatzelement Bauzugang, 1,05x2,10m
	13  Provisorisches Einsatzelement Bauzugang, 1,80x2,40m
	14  Baubeschläge Drückergarnitur
	15  Baubeschläge Profilzylinder
	16  Baubeschläge Fenstergriffe
	17  Erstreinigung Fassadenelemente PRF
	18   Blower-Door-Messung
	19  Schwerlast-Teleskopkran nach DIN EN 13000
	20  Vorhalten Schwerlastteleskopkran, SLT
	21  Arbeitstag Kranfahrer, Schwerlastteleskopkran

	02 Außen-Türelemente
	01 Aluminium-Rohrrahmentüren
	1  Türe, 1-flg., 1,28x2,12m, SLB, GT02
	2  Türe, 1-flg., 1,32x3,03m, Stb., OL, GT02, Panik E
	3  Türe, 1-flg., 2,05x3,53m, Stb., ST+OL, GT02, Panik E
	4  Türe, 1-flg., 2,05x3,53m, Stb., GT02, ST+OL
	5  Türe, 1-flg., 2,05x3,03m, Stb., GT02 ST+OL
	6  Türe, 1-flg., 2,05x3,03m, StB.,GT02, SL+OL, 38dB
	7  Türe, 2-flg., 2,18x2,53m, GT02, Stb.
	8  Türe, 2-flg., 3,05x3,53m, Blech, Stb.
	9  Teleskop Schiebetüre 1-flg, 4,05x3,03m, Stb., GT02, ST, 38dB

	02 Stahltüren
	1  Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 1,12x2,25m, Stb., Blockzarge
	2  Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 0,7x0,7m, Stb., Blockzarge 4-seitig
	3  Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 1,12x2,25m, Stb., Blockzarge, RC2N
	4  Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 1,26x2,26m, Stb., Blockzarge
	5  Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 1,32x2,23m, Stb., Blockzarge
	6  Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 1,32x2,23m, Stb., Blockzarge
	7  Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 1,32x2,23m, Stb., Blockzarge, RC2N
	8  Stahlblech-Außentüre, 1-flg., 1,32x2,23m, Stb., Blockzarge Panik E
	9  Türe, 2-flg., 3,18x3,21m, 25dB, TBM, Paneelwandzarge

	03 Zubehör
	1  NRWG Antrieb Oberlichter
	2  Türbeschlag Drückergarnitur gekröpft, DIN EN 179
	3  Türbeschlag Wechselgarnitur gekröpft, DIN EN 179
	4  Türknauf gekröpft
	5  Gleitschienen-Türschließer 1-flg., integriert, ÖB
	6  Gleitschienen-Türschließer 1-flg., integriert, ÖB, FSE
	7  Gleitschienen-Türschließer 2-flg., integriert, ÖB, FSE
	8  Gleitschienen-Türschließer 1-flg., integriert, ÖB, ÖU, FSE
	9  Gleitschienen-Türschließer 2-flg., integriert, ÖB, ÖU, FSE
	10  Gleitschienen-Türschließer 1-flg., integriert, ÖB, ÖU
	11  Gleitschienen-Türschließer 2-flg., integriert, ÖB, ÖU
	12  Magnetkontakt Türen
	13  Drehtürantrieb 2-flg.
	14  Sensorleisten für Drehtürantrieb
	15  Großflächenwandtaster für Drehtürantrieb
	16  Radarbewegungsmelder für Drehtürantrieb
	17  Schiebetürantrieb 1-flg.
	18  Sensorleisten für Schiebetürantrieb
	19  Großflächenwandtaster für Schiebetürantrieb
	20  Radarbewegungsmelder für Schiebetürantrieb
	21  Fluchttürwächter Einhand-Türwächter
	22  Folienbeschriftung Durchlaufschutz Türen EG


	03 Fensterelemente
	01 Aluminiumfenster
	1  Dreh-Kippfenster 1-flg., 1,07x2,67m, GT02, 30dB
	2  Dreh-Kippfenster 1-flg., 1,07x2,67m, GT04, 30dB, 0,5mm Pb
	3  Dreh-Kippfenster 1-flg., 1,07x2,17m, GT04, 38dB, 0,7mm Pb
	4  Dreh-Kippfenster 1-flg., 1,07x2,17m, GT02, 38dB
	5  Dreh-Kippfenster 1-flg., 1,07x2,34m, GT02, 30dB
	6  Dreh-Kippfenster 1-flg., 1,07x2,91m, GT02
	7  Dreh-Kippfenster 1-flg., 1,07x2,16m, GT02
	8  Dreh-Kippfenster 1-flg., 1,33x2,49m, GT05
	9  Dreh-Kippfenster 1-flg., 1,33x2,01m, GT05
	10  Dreh-Kippfenster 1-flg., 1,60x1,18m, GT05
	11  Dreh-Fenster 1-flg., 1,07x2,26m, Alupaneel
	12  Dreh-Fenster 1-flg., 1,56x1,60m, GT02
	13  Dreh-Fenster 1-flg., 1,06x2,69m, GT01
	14  Dreh-Fenster 1-flg., 1,07x2,16m, Alupaneel
	15  Dreh-Kippfenster 2-flg., 2,07x2,67m, GT02, OL,  30dB
	16  Dreh-Kippfenster 2-flg., 2,07x2,92m, GT05, 38dB
	17  Dreh-Kippfenster 2-flg., 2,07x2,67m, GT05
	18  Dreh-Kippfenster 2-flg., 2,19x2,16m, GT05
	19  Dreh-Fenster 2-flg., 2,06x2,34m, GT01
	20  Dreh-Fenster 5-flg., 5,07x2,18m, 25dB, Alupaneel
	21  Festverglasung-Fenster 1-tlg., 1,05x2,66m, GT02
	22  Festverglasung-Fenster 1-tlg., 1,05x2,91m, GT02
	23  Festverglasung-Fenster 5-tlg., 5,05x2,2m, GT02
	24  Lamellen-Einsatzelement, 1,07x2,26m

	02 Holz-Aluminiumfenster
	1  Dreh-Fenster 1-flg., 1,06x2,69m, GT01
	2  Dreh-Fenster 1-flg., 1,06x2,34m, GT01, 46 dB
	3  Dreh-Fenster 2-flg., 2,06x2,69m, GT01, 46dB
	4  Dreh-Fenster 2-flg., 2,06x2,34m, GT01, 36dB

	03 Zubehör
	1  Elektr. RWA- Ketten- und Verriegelungsantrieb, Aufschraub
	2  NRWG Antrieb Lamellenfenster
	3  Fenstergriff
	4  Zulage Einfräsgetriebe 1-flg. Fenster
	5  Zulage abschließbare Rosette
	6  Fenster-Dornzwangsverschluss
	7  Steckgriff, Edelstahl
	8  Drehsperre für Fensterelemente
	9  Öffnungsbegrenzer 85-95°, Flügelbreite 0,9-1,6m
	10  Insektenschutz-Spannrahmen, 1,07x2,67m, Alu-Fenster
	11  Insektenschutz-Spannrahmen, 1,07x2,17m, Alufenster
	12  Insektenschutz-Spannrahmen, 1,07x2,34m, Alufenster
	13  Insektenschutz-Spannrahmen, 1,06x2,69m, Holz-Alu-Fenster
	14  Insektenschutz-Spannrahmen, 1,06x2,34m, Holz-Alu-fenster
	15  Insektenschutz-Spannrahmen, 2,06x2,69m, Holz-Alu-fenster
	16  Insektenschutz-Spannrahmen, 2,06x2,34m, Holz-Alu-fenster
	17  Wetterschutzgitter, 1,07x2,67m
	18  Wetterschutzgitter, 1,0x2,2m
	19  Titanzink-Fensterblech, T=100mm, L=1,1m
	20  Titanzink-Fensterblech, T=100mm, L=2,1m
	21  Titanzink-Fensterblech, T=100mm, L=5,1m
	22  Titanzink-Fensterblech, T=260mm, L=1,1m
	23  Titanzink-Fensterblech, T=450mm, L=1,1m
	24  Titanzink-Fensterblech, T=400mm, L=5,1m
	25  Alu-Fensterblech, T=100mm, L=1,1m
	26  Alu-Fensterblech, T=100mm, L=2,1m
	27  Glas-Brüstungssicherung, 1,1x1,2 m
	28  Glas-Brüstungssicherung, 2,1x1,2 m
	29  Aluminium-Absturzsicherung, 1,1x1,2m
	30  Aluminium-Absturzsicherung, 1,3x1,2m
	31  Sturzblech Aluminium, L=1,1m
	32  Sturzblech Aluminium, L=2,1m
	33  Sturzblech Aluminium, L=5,1m
	34  T-Profil, Stahl


	04 Pfosten-Riegel-Fassadenelemente Stahl
	01 Pfosten-Riegel-Konstruktion
	1  PRF, Typ 01.1, 7-tlg., 7,01x3,48m (Nord-West)
	2  PRF, Typ2, 7-tlg., 6,76x3,48m (Nord-West)
	3  PRF, Typ02.1, 7-tlg., 7,01x2,89m (Nord-West)
	4  PRF, Typ02.2, 7-tlg., 6,76x2,89m (Nord-West)
	5  PRF, Typ03.1/03.2, 7-tlg., 7,01x3,48m (Bäkeufer Modul 5 SO+NO)
	6  PRF, Typ04.1, 7-tlg., 5,01x2,88m (Bäkeufer Modul 5 / Bäkeufer Modul 5 SO+NO)
	7  PRF, Typ04.2, 5-tlg., 5,01x2,18m (Terrassengarten Modul 3 SO+NO/SW+NW /Bäkeufer Modul 1)
	8  PRF, Typ05.1, 5-tlg., 5,01x3,48m (Bäkeufer Modul 5 SO+NO)
	9  PRF, Typ05.2, 4-tlg., 5,01x3,48m (Bäkeufer Modul 5 SO+NO)
	10  PRF, Typ06.1, 5-tlg., 5,01x2,91m (Bäkeufer Modul 5 SO+NO)
	11  PRF, Typ06.2, 7-tlg., 7,01x2,91m (Bäkeufer Modul 5 SO+NO)
	12  PRF, Typ07, 7-tlg., 7,01x2,63m (Bäkeufer Modul 5 SO+NO)
	13  PRF, Typ08, 20-tlg., 2,69x21,88m (Nord-West)
	14  PRF, Typ09.1, 4-tlg., 2,70x3,88m (Bäkeufer Modul 5)
	15  PRF, Typ10, 12-tlg., 2,69x12,20m (Gründach Modul 1)
	16  PRF, Typ11, 6-tlg., 6,83x2,63m (Süd-West)
	17  PRF, Typ12, 28-tlg., 6,83x8,07m (Süd-West)
	18  PRF, Typ13.1, 42-tlg., 32,49x3,24/2,51m (Süd-West)
	19  PRF, Typ13.2, 20-tlg., 16,17x3,23m (Süd-West)
	20  PRF, Typ13.3, 46-tlg., 36,98x3,25m (Süd-West Eckelement)
	21  PRF, Typ13.4, 24-tlg., 15,53+4,13x3,23m (Süd-West Eckelement)
	22  PRF, Typ14.1, 70-tlg., 54,60x1,90m (Süd-West)
	23  PRF, Typ14.2, 46-tlg., 36,98x1,94m (Süd-West Eckelement)
	24  PRF, Typ14.3, 48-tlg., 38,60x1,90m (Süd-West)
	25  PRF, Typ15, 12-tlg., 6,73+6,4x3,48m (Nord-West Eckelement)
	26  PRF, Typ15.1, 6-tlg., 6,73x3,48m (Nord-West Windfang innen)
	27  PRF, Typ16, 6-tlg., 4,94x3,39m (Süd-West)
	28  PRF, Typ17.1, 39-tlg., 39,15x1,97m (Süd-West)
	29  PRF, Typ 17.2 31-tlg., 30.62x1,89m (Modul 5, Magistrale)
	30  PRF, Typ 18, 20-tlg., 14,91x3,18m (Modul 5 Dachgarten)
	31  PRF, Typ19, 34-tlg., 1,87/5,86x18,35/14,35m (Teilansicht Süd-West)
	32  PRF, Typ 20.1, 84-tlg., 20,58x8,79m (Verbindungsgang Haus A)
	33  PRF, Typ 20.2, 89-tlg., 20,58x8,79m (Verbindungsgang Haus A)
	34  Baukörperanschluss oben - Detail 3008/3009
	35  Baukörperanschluss oben - Detail 3016
	36  Baukörperanschluss oben - Detail 3104
	37  Baukörperanschluss oben - Detail 3409/1285
	38  Baukörperanschluss oben - Detail 3014
	39  Baukörperanschluss oben - Detail 3114
	40  Baukörperanschluss unten - Detail 3104
	41  Baukörperanschluss unten - Detail 3016, H=1,53m
	42  Baukörperanschluss unten - Detail 3016, H=0,77m
	43  Baukörperanschluss unten - Detail 3016, H=0,37m
	44  Baukörperanschluss unten - Detail 3020
	45  Baukörperanschluss unten - Detail 2011
	46  Baukörperanschluss unten - Detail 3008
	47  Baukörperanschluss unten - Detail 3009
	48  Baukörperanschluss unten - Detail 3501
	49  Baukörperanschluss unten - Detail 3114
	50  Seitlicher Anschluss - Detail 3007
	51  Seitlicher Anschluss - Detail 3103
	52  Seitlicher Anschluss - Detail 3023
	53  Seitlicher Anschluss - Detail 3011
	54  Seitlicher Anschluss - Detail 3015
	55  Seitlicher Anschluss - Detail 3015 an Stützen hinter GT03
	56  Schlagregendichte Gebäudefuge - Detail 3113
	57  Baukörperanschluss unten - Detail 1283
	58  Kabeldurchführung / Leerrohr
	59  Einzelanschlagpunkt für PSAgA
	60  Persönliche Schutzausrüstung PSAaG, systemkonform
	61  Nutzereinweisung
	62  Dokumentation
	63  Folienbeschriftung Durchlaufschutz PRF EG
	64  Zulage späterer Einbau PRF Bestandsanschlüsse

	02 Verglasung/Dämmung
	1  3fach-Verglasung, GT03, 0,65x0,55m
	2  3fach-Verglasung, GT03, 0,65x0,75m
	3  3fach-Verglasung, GT03, 0,65x1,15m
	4  3fach-Verglasung, GT03, 0,65x1,60m
	5  3fach-Verglasung, GT03, 0,65x1,85m
	6  3fach-Verglasung, GT03, 0,65x2,35m
	7  3fach-Verglasung, GT05,   0,65x2,75m
	8  3fach-Verglasung, GT05   0,65x3,35m
	9  3fach-Verglasung, GT05   0,45x0,55m
	10  3fach-Verglasung, GT05   0,45x0,75m
	11  3fach-Verglasung, GT05   0,45x1,15m
	12  3fach-Verglasung, GT05   0,45x2,35m
	13  3fach-Verglasung, GT05   0,55x0,65m
	14  3fach-Verglasung, GT03   0,55x1,75m
	15  3fach-Verglasung, GT05   0,55x2,35m
	16  3fach-Verglasung, GT05,   0,75x0,75m
	17  3fach-Verglasung, GT05,   0,75x1,75m
	18  3fach-Verglasung, GT05,   0,75x2,35m
	19  3fach-Verglasung, GT05,   0,75x3,25m
	20  3fach-Verglasung, GT05,   0,75x3,35m
	21  3fach-Verglasung, GT05   0,95x0,65m
	22  3fach-Verglasung, GT06   0,95x0,95m
	23  3fach-Verglasung, GT03,   0,95x1,15m
	24  3fach-Verglasung, GT03,   0,95x1,7m
	25  3fach-Verglasung, GT05,   0,95x1,75m
	26  3fach-Verglasung, GT06   0,95x1,90m
	27  3fach-Verglasung, GT05,   0,95x2,35m
	28  3fach-Verglasung, GT05,   0,95x2,5m
	29  3fach-Verglasung, GT05,   0,95x2,55m
	30  3fach-Verglasung, GT05,   0,95x2,65m
	31  3fach-Verglasung, GT06,   0,95x2,8m
	32  3fach-Verglasung, GT05,   0,95x2,8m
	33  3fach-Verglasung, GT05,   0,95x3,35m
	34  3fach-Verglasung, GT05,   1,05x0,55m
	35  3fach-Verglasung, GT05,   1,05x0,75m
	36  3fach-Verglasung, GT05,   1,05x1,15m
	37  3fach-Verglasung, GT05,   1,05x1,75m
	38  3fach-Verglasung, GT05,   1,05x2,35m
	39  3fach-Verglasung, GT05,   1,05x3,35m
	40  3fach-Verglasung, GT03,   1,25x0,75m
	41  3fach-Verglasung, GT05,   1,25x2,35m
	42  3fach-Verglasung, GT03,   1,25x2,35m
	43  3fach-Verglasung, GT05,   1,25x2,55m
	44  3fach-Verglasung, GT05,   1,25x2,75m
	45  3fach-Verglasung, GT05,   1,25x3,25m
	46  3fach-Verglasung, GT05,   1,25x3,35m
	47  3fach-Verglasung, GT05,   1,35x0,55m
	48  3fach-Verglasung, GT05,   1,35x0,65m
	49  3fach-Verglasung, GT05,   1,35x0,75m
	50  3fach-Verglasung, GT05,   1,35x0,85m
	51  3fach-Verglasung, GT05,   1,35x1,15m
	52  3fach-Verglasung, GT05,   1,35x1,6m
	53  3fach-Verglasung, GT05,   1,35x2,35m
	54  3fach-Verglasung, GT05,   1,5x0,55m
	55  3fach-Verglasung, GT05,   1,5x0,75m
	56  3fach-Verglasung, GT05,   1,5x1,15m
	57  3fach-Verglasung, GT05,   1,5x2,35m
	58  3fach-Verglasung, GT05,   1,65x0,55m
	59  3fach-Verglasung, GT05,   1,65x0,65m
	60  3fach-Verglasung, GT05,   1,65x0,75m
	61  3fach-Verglasung, GT05,   1,65x1,15m
	62  3fach-Verglasung, GT05,   1,65x1,6m
	63  3fach-Verglasung, GT05,   1,65x2,35m
	64  3fach-Verglasung, GT05   1,75x2,4m
	65  3fach-Verglasung, GT05,   1,75x2,55m
	66  3fach-Verglasung, GT05,   1,95x0,55m
	67  3fach-Verglasung, GT03,   1,95x0,65m
	68  3fach-Verglasung, GT05,   1,95x0,7m
	69  3fach-Verglasung, GT05,   1,95x1,15m
	70  3fach-Verglasung, GT05,   1,95x1,6m
	71  3fach-Verglasung, GT05,   1,95x2,35m
	72  3fach-Verglasung, GT05,   1,95x2,55m
	73  3fach-Verglasung, GT05,   1,95x2,65m
	74  3fach-Verglasung, GT05,   2,95x0,85m
	75  3fach-Verglasung, GT05,   1,95x0,85m
	76  3fach-Verglasung, GT05,   1,55x0,75m
	77  3fach-Verglasung, GT05,   2,70x0,65m
	78  3fach-Verglasung, GT05,  0,45+0,95x3,35m über Eck
	79  3fach-Verglasung, GT03,  0,65+0,65x2,35m über Eck
	80  3fach-Verglasung, GT03,  0,65+0,65x0,75m über Eck
	81  3fach-Verglasung, GT03,  0,65+0,65x0,55m über Eck
	82  3fach-Verglasung, GT03,  0,65+0,65x1,15m über Eck
	83  E.-Glas/Dämmpaneel   1,25x1,15m
	84  E.-Glas/Dämmpaneel   1,25x1,35m
	85  E.-Glas/Dämmpaneel   1,25x1,85m
	86  E.-Glas/Dämmpaneel   1,75x0,7m
	87  E.-Glas/Dämmpaneel   1,75x1,05m
	88  E.-Glas/Dämmpaneel   1,75x1,55m
	89  E.-Glas/Dämmpaneel   1,95x0,7m
	90  E.-Glas/Dämmpaneel   1,95x1,05m
	91  E.-Glas/Dämmpaneel   0,75x0,55m
	92  E.-Glas/Dämmpaneel   0,75x0,75m
	93  E.-Glas/Dämmpaneel   1,25x0,55m
	94  E.-Glas/Dämmpaneel   1,25x0,75m
	95  Alu-Dämmpaneel,   0,65x0,35m
	96  Alu-Dämmpaneel,   0,65x0,55m
	97  Alu-Dämmpaneel,   0,65x0,80m
	98  Alu-Dämmpaneel,   0,65x2,35m
	99  Alu-Dämmpaneel,   0,65x3,25m
	100  Alu-Dämmpaneel   0,70x1,15m
	101  Alu-Dämmpaneel   0,70x1,55m
	102  Alu-Dämmpaneel   0,95x1,05m
	103  Alu-Dämmpaneel   1,30x1,15m
	104  Alu-Dämmpaneel   1,30x1,55m

	03 Einsatzelemente PRF
	1  Dreh-E.Fenster AF31.1/AF31.2/AF31.4, 0,94x1,76m. GT06, 30dB
	2  Dreh-E.Fenster AF31.3, 0,94x1,86m GT06, 30dB
	3  Dreh-E.Fenster AF32.1, 1,26x2,49m, GT05
	4  Dreh-E.Fenster AF32.2, 0,90x2,50m, GT05
	5  Dreh/Kipp-E.Fenster AF33, 1,05x1,85m, GT05
	6  Dreh/Kipp-E.Fenster AF35.1, 0,69x2,34m, Alu
	7  Dreh/Kipp-E.Fenster AF35.2, 0,96x1,44m, Alu
	8  Kipp-E.Fenster AF34.1, 1,94x0,73m, GT05
	9  Kipp-E.Fenster AF34.2, 1,94x0,55m, GT05
	10  NRWG-Antrieb, Kippfenster
	11  Fenstergriff
	12  Fenster-Dornzwangverschluss
	13  Zulage Einfräsgetriebe 1-flg. Fenster
	14  Zulage abschließbare Rosette
	15  Drehsperre für Fensterelemente
	16  Öffnungsbegrenzer 85-95°, Flügelbreite 0,9-1,6m
	17  Wetterschutzgitter, 0,95x2,65m
	18  Wetterschutzgitter, 0,69x2,35m
	19  Insektenschutz-Spannrahmen, 0,95x2,65m
	20  Insektenschutz-Spannrahmen, 0,65x2,35m
	21  Titanzink-Fensterblech, T=140mm, L=5,0m
	22  Titanzink-Fensterblech, T=140mm, L=6,76m
	23  Titanzink-Fensterblech, T=140mm, L=7,0m
	24  Titanzink-Fensterblech, T=160mm, L=2,7m
	25  Titanzink-Fensterblech, T=160mm, L=5,1m
	26  Zulage Gebäudetrennfuge Fensterblechband
	27  Schiebetüre AT21, 2-flg, 2,94x2,50m
	28  Schiebetüre AT22, 2-flg, 2,94x2,50m
	29  Schiebetüre AT23, 2-flg, 1,88x2,57m
	30  Schiebetüre AT24, 2-flg, 1,59x2,50m
	31  Schiebetüre AT25/AT27, 2-flg, 1,94x2,50m, Panik D
	32  Schiebetüre AT26, 2-flg, 1,94x2,50m
	33  Schiebetüre AT28, 2-flg, 1,94x2,45m
	34  Drehtüre, 2-flg., AT29.1, 1,94x2,50m
	35  Drehtüre, 2-flg., AT29.2, 2,70x2,70m
	36  Türbeschlag Wechselgarnitur gekröpft
	37  Gleitschienen-Türschließer 2-flg., integriert, ÖB, FSE
	38  Drehtürantrieb 2-flg.
	39  Schiebetürantrieb 2-flg.
	40  Sensorleisten für Schiebetürantrieb 2-flg.
	41  Großflächenwandtaster für Schiebetürantrieb
	42  Radarbewegungsmelder für Schiebetürantrieb
	43  Innenfensterbank

	04 Sonnenschutzanlage PRF
	1  PRF-Führungsschiene, Zusatzprofil, einseitig, 2,1m
	2  PRF-Führungsschiene, Zusatzprofil, einseitig, 2,9m
	3  PRF-Führungsschiene mittig, Zusatz, zweiseitig, 2,1m
	4  PRF-Führungsschiene mittig, Zusatz, zweiseitig, 2,9m
	5  Vorbautextilscreen, PRF, 0,95 x 2,05 m
	6  Vorbautextilscreen, PRF, 0,95 x 2,85 m
	7  Inbetriebnahme Sonnenschutzanlagen


	05 Sonnenschutzanlage Fenster
	1  Führungsschiene seitlich, einseitig, 2,4m
	2  Führungsschiene seitlich, einseitig, 2,7m
	3  Führungsschiene mittig, zweiseitig, 2,4 m
	4  Führungsschiene mittig, zweiseitig, 2,7 m
	5  Vorbautextilscreen Fenster 1,0-1,3 x 2,67m
	6  Vorbautextilscreen Fenster 1,0-1,3 x 2,34m
	7  Vorbautextilscreen Fenster 2,0-2,3 x 2,68m
	8  Inbetriebnahme Sonnenschutzanlage
	9  Glas-Brüstungssicherung, 1,1x1,2 m
	10  Glas-Brüstungssicherung, 2,1x1,2 m

	06 Stahl-Leichtbau-Außenwand
	01 Allgemeine Tätigkeiten
	1  Werkstatt- und Montageplanung Leichtbau-Außenwand
	2  Standsicherheitsnachweis Leichtbau-Außenwand
	3  Schallschutznachweis
	4  Provisorischer Folien-Witterungsschutz
	5  Transportschutz
	6  Zulage späteren Einbau Stahlleichtbauaußenwand LKV
	7  Musterfassaden

	02 Leichtbau-Außenwand
	1  Untergrundvorbereitung StB-Decke
	2  Außenwandkonstruktion, SLB-1 / SLB-1-U / SLB-2L / SLB-2R / SLB-6
	3  Außenwandkonstruktion, SLB-10 / SLB-1L / SLB-1UR / SLB-7R
	4  Außenwandkonstruktion, SLB-7RA2
	5  Außenwandkonstruktion, SLB-10A / SLB-7AR / SLB-7RA
	6  Außenwandkonstruktion, SLB-11
	7  Außenwandkonstruktion, SLB-11-L / SLB-11-R
	8  Außenwandkonstruktion, SLB-11-M
	9  Außenwandkonstruktion, SLB-11-U
	10  Außenwandkonstruktion, SLB-11-U-L / SLB-11-U-R
	11  Außenwandkonstruktion, SLB-11-U-M
	12  Außenwandkonstruktion, SLB-12 / SLB-12-U
	13  Außenwandkonstruktion, SLB-13
	14  Außenwandkonstruktion, SLB-13-U
	15  Außenwandkonstruktion, SLB-1A / SLB-2LA / SLB-2RA / SLB-6A-1
	16  Außenwandkonstruktion, SLB-1A2
	17  Außenwandkonstruktion, SLB-1LA2
	18  Außenwandkonstruktion, SLB-1T
	19  Außenwandkonstruktion, SLB-1TLD / SLB-1TRD / SLB-2LD2
	20  Außenwandkonstruktion, SLB-1TR / SLB-7T
	21  Außenwandkonstruktion, SLB-1U
	22  Außenwandkonstruktion, SLB-1UL / SLB-1ULD / SLB-1URD / SLB-7L / SLB-9
	23  Außenwandkonstruktion, SLB-1TL / SLB-9T
	24  Außenwandkonstruktion, SLB-2LD / SLB-2RD
	25  Außenwandkonstruktion, SLB-21 / SLB-21-S
	26  Außenwandkonstruktion, SLB-21-A / SLB-21-A-S
	27  Außenwandkonstruktion, SLB-21-A-U / SLB-21-A-U-S
	28  Außenwandkonstruktion, SLB-21-U / SLB-21-U-S
	29  Außenwandkonstruktion, SLB-22 / SLB-22-S
	30  Außenwandkonstruktion, SLB-22-A / SLB-22-A-S
	31  Außenwandkonstruktion, SLB-22-A-U / SLB-22-A-U-S
	32  Außenwandkonstruktion, SLB-22-U / SLB-22-U-S
	33  Außenwandkonstruktion, SLB-23 / SLB-23-S
	34  Außenwandkonstruktion, SLB-23-A / SLB-23-A-S
	35  Außenwandkonstruktion, SLB-23-A-U / SLB-23-A-U-S / SLB-23-U-T6
	36  Außenwandkonstruktion, SLB-23-U / SLB-23-U-S / SLB-23-U-T2 / SLB-23-U-T4
	37  Außenwandkonstruktion, SLB-24 / SLB-24-S
	38  Außenwandkonstruktion, SLB-24-A / SLB-24-A-S
	39  Außenwandkonstruktion, SLB-24-A-U / SLB-24-A-U-S
	40  Außenwandkonstruktion, SLB-24-U / SLB-24-U-S
	41  Außenwandkonstruktion, SLB-32-0
	42  Außenwandkonstruktion, SLB-32-1
	43  Außenwandkonstruktion, SLB-32-2
	44  Außenwandkonstruktion, SLB-32-3
	45  Außenwandkonstruktion, SLB-33-0
	46  Außenwandkonstruktion, SLB-33-1 / SLB-33-2 / SLB-33-3 / SLB-34-1 / SLB-34-2 / SLB-34-3
	47  Außenwandkonstruktion, SLB-34-0
	48  Außenwandkonstruktion, SLB-31-0
	49  Außenwandkonstruktion, SLB-31-1
	50  Außenwandkonstruktion, SLB-31-2
	51  Außenwandkonstruktion, SLB-31-3
	52  Außenwandkonstruktion, SLB-41-1
	53  Außenwandkonstruktion, SLB-41-2
	54  Außenwandkonstruktion, SLB-43-1 / SLB-42-1
	55  Außenwandkonstruktion, SLB-43-2 / SLB-42-2
	56  Außenwandkonstruktion, SLB-6D
	57  Außenwandkonstruktion, SLB-7AL
	58  Außenwandkonstruktion, SLB-5
	59  Außenwandkonstruktion, SLB-5A
	60  Außenwandkonstruktion, SLB-4L / SLB-4R
	61  Außenwandkonstruktion, SLB-4LA / SLB-4RA / SLB-5LA
	62  Außenwandkonstruktion, SLB-4LD
	63  Außenwandkonstruktion, SLB-3 / SLB-8
	64  Außenwandkonstruktion, SLB-3A
	65  Außenwandkonstruktion, SLB-3A2
	66  Außenwandkonstruktion, SLB-3D / SLB-3T
	67  Außenwandkonstruktion, SLB-12 / SLB-12-U
	68  Außenwandkonstruktion LKV 7,70x3,83m
	69  Außenwandkonstruktion LKV 2,76x4,41m
	70  Außenwandkonstruktion 7,50x3,52m
	71  Zulage Außenwand-Ecke, 90°, H= 3,6m
	72  Zulage Außenwand-Ecke, 90°, H= 4,0m
	73  Zulage Außenwand-Ecke, 90°, H= 4,3m
	74  Zulage Außenwand-Ecke, 90°, H= 4,6m
	75  Fensteröffnung, AF06.3/AF06.4, 1,34x2,04m
	76  Fensteröffnung, AF12.1, 1,60x1,21m
	77  Fensteröffnung, AF16.1/AF16.2/AF16.3/AF16.4, 1,60x1,68m
	78  Fensteröffnung, AF18 / AF19.1, 1,07x2,69m
	79  Fensteröffnung, AF19.2, 1,07x2,34m
	80  Fensteröffnung, AF20.1, 2,07x2,69m
	81  Fensteröffnung, AF20.2/AF21, 2,07x2,34m
	82  Fensteröffnung, AF22, 5,07x2,18m
	83  Türöffnung, AT11, 3,20x3,64m
	84  Türöffnung, AT13, 1,30x2,21m
	85  punktuelle Durchdringung bis 50mm
	86  Aussparung 40x40
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