Parkhaus

5x2,5mm² zwischen den Spots Eund den Betriebsgeräten im Dachpfosten.

Bereich ZOB Bestand kein Personenverkehr während Bauphase: temporäre Baustellen Beleuchtung

Trafostation

Anschluss Beleuchtung

Die Verkabelung der Lichtpunkte in den Handläufen erfolgt durch 2x0,75mm². Das Betriebsgerät befindet idealerweise hier mit in dem zentralen Anschlusskasten.

Hochhaus

Landgericht

Störterrassen

Störbrunnen

Störrelief

Betriebsgebäude ZOB

Flachwasserbereich

Theodor Heuss Brücke

Sitzstufen Störterrassen

Theaterstufen

Behrens & Hattermann Betriebsübergabestation

Bestandsleuchte verschieben

Ringkanal

Leitungsverlauf Beleuchtung Bestand unklar während Bauphase A (BA 1 / BA2) Anschluss Bestandsleuchten Richtung Wallstraße

Neue Störschleife Wasserbereich

Störbühne

Sitzstufen Störbühne

Die Verkabelung der Lichtpunkte in den Handläufen erfolgt durch 2x0,75mm². Die Betriebsgeräte befinden sich idealerweise in dem nächst-gelegenden Leuchtenmasten.

AOK

theater itzehoe

Leitungsverlauf Bestand unklar Anschluss Richtung Süden/Wallstraße

Beleuchtung Theatereingang Bestand bleibt erhalten Leitungsverlauf unklar Schaltung durch das Theater

Theaterplatz

5x6mm² zwischen den Pollerleuchten

Leitungsverlauf Bestand unklar

Neue Störschleife Wasserbereich

Anschluss Beleuchtung Bestand

Leitungsverlegung durch Stadtwerke Anschluss zeitlich vor Leitungsabbruch im BA1 (dauerhaft) Leitungsverlegung im Kabelgraben BA7 Verbindung Schaltkreis Magenta und Schaltkreis Blau

Anschluss Beleuchtung Bestand Richtung Wallstraße

Steg an der Alten Waage

Leitungsverlegung durch Stadtwerke Anschluss zeitlich vor Leitungsabbruch im BA1 (dauerhaft) Leitungsverlegung im Kabelgraben BA7

Neue Störschleife Wasserbereich

Die Verkabelung der Lichtpunkte in den Handläufen erfolgt durch 2x0,75mm². Die Betriebsgeräte befinden sich idealerweise in dem nächst-gelegenden Leuchtenmasten.

Neue Störschleife Wasserbereich

Anschluss Beleuchtung Bel. Verteiler

An der Ülme

Straßenbeleuchtung Krämer Str./ Breite Str. unabhängig

Anschluss Beleuchtung Bel. Verteiler 319

Bel. Verteiler 318

BA 1.2

BA 4

BA 1.1

BA 3

BA 2

Legende

- Mastleuchte Bestand Abbruch
- Pollerleuchte Bestand Abbruch
- Mastleuchte Bestand
- Pollerleuchte Planung, 12w
- Spot Haltestellendächer Planung an den Pfosten
- Mastleuchte 4,5m Planung mit elliptischer Optik, 14W
- Mastleuchte 4,5m Planung, Zusatzspot 14W + 15W
- Mehrfachleuchte 8m Planung 5 Spots, 5x36W
- Bodeneinbauleuchte, Baum, 11W
- Handlaufbeleuchtung durch 1,5W LED Punkte im Oberrohr

Leitungen Bestand

Grundlage: Planauskunft der Stadtwerke Steinburg (Datei. "0006969/DXF-Übersicht.dxf" Stand 05.12.2023)
https://netze.stadtwerke-itzehoe.de/planauskunft/

Stadtwerke Steinburg

Leitungen nachrichtlich übernommen: -Planauskunft Portal vom 05.12.2023 (Stadtwerke Steinburg) - DWG "0006969/DXF-Übersicht.dxf"

- ESA Beleuchtung Leitung Bestand
- IZ 120.0 ESA Beleuchtung Mast Bestand
- Abbruch Leitung Bestand
- IZ 325.45 Abbruch Leuchtenmast Bestand
- Schaltkreis TB III Neuplanung
- Schaltkreis TB III, Anschluss Bestand
- Schaltkreis TB II Neuplanung
- Schaltkreis TB III, Anschluss Bestand
- Schaltkreis TB III Neuplanung
- Schaltkreis TB III, Anschluss Bestand

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer vor der Ausführung seiner Arbeiten am Bau zu kontrollieren, beziehungsweise zumessen. Unstimmigkeiten zwischen Plan und tatsächlichen Gegebenheiten sind mit dem Planungsbüro oder der Bauleitung zu klären, anderfalls haftet die ausführende Firma. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Sämtliche im Plan gemachten Angaben sind Stand der Planung und beruhen auf zum Zeitpunkt der Dokumentenerstellung vorliegenden Informationen. Es sind die allgemeinen Regeln der Technik anzuwenden.

Fortschreibung	Datum	Gez.	Index
Aktualisierung nach Erfordernissen	15.04.26		A

NUR ZUR KALKULATION

Projekt

Neue Störschleife Itzehoe

ITZ

Planinhalt

Beleuchtung, inkl. Leitungen

Leistungsphase	Maßstab	Erstellungsdatum	Index	Format
Ausführungsplanung	1 : 500	19.12.2025	A	A1
Plannummer	Dateiname		Gez.	Freigegeben
5.0.7	ITZ_F_5-0-7			

Bauherr

Stadt Itzehoe
Bauamt/Abteilung Tiefbau
und Grundstücksverwaltung
Reichenstraße 23
25524 Itzehoe

Unterschrift / Datum

Stadt itzehoe

Landschaftsarchitektur

Wasserbau

Objekt / Tragwerksplanung Überbau Steganlagen

Planungsgrundlage