Legende

Neuplanung

- Leitung Entwässerungs-anbindungen
- alternativer Verlauf Entwässerungs-anbindung

Neuplanung Beleuchtung

- Kabelgraben nach DIN 4124 0,80 x 0,20m für Elektrokabel NYY-I 5x10 mm2 in 3 Ringleitungen, die bei Bedarf verbunden werden können, um Störungen zu umgehen
- Kabelgraben Stich für Leuchtenanschluss mit 2 Leitungen (Leuchten durchgeschliffen)

Planung Wasserbau, nachrichtlich übernommen, s. Planung Wasserbau

- Freispiegelleitung
- Druckleitung
- Druckleitung

Begrenzungen

- Bearbeitungsgrenze
- Flurstücksgrenzen
- 4/33 Flurstüksnummern

Bei Herstellung von einem Leitungsgraben für Entwässerungsleitung und Stromleitung: Verlegung nebeneinander mit Abstand zueinander Abstimmung mit Leitungsträger

- Pollerleuchte Planung, 12W
- SL Spot Haltestellendächer Planung an den Pfosten
- M Mastleuchte 4,5m Planung mit elliptischer Optik, 14W
- M2 Mastleuchte 4,5m Planung, Zusatzspot 14W + 10W
- MFL Mehrfachleuchte 8m Planung 5 Spots, 5x36W
- BL Bodeneinbauleuchte, Baum, 11W
- HLB Handlaufbeleuchtung durch 1,5W LED Punkte im Oberrohr

Abstimmung mit den Stadtwerken Steinburg und dem Kommunalservice Itzehoe - Stadtentwässerung, siehe Protokoll 240215_ITZ_LP2_JF07_Planungsbesprechung

ES WIRD KEINE HAFTUNG FÜR DIE LAGE DER EINZELNEN TRASSEN/LEITUNGEN ÜBERNOMMEN.
DIESE SIND LEDIGLICH AUS DEN NACHRICHTLICH ÜBERMITTELTEN PLÄNEN
DER LEITUNGSTRÄGER ÜBERMITTELT UND ÜBERNOMMEN.
DIE GENAUE LAGE DER TRASSEN/LEITUNGEN IST AUS DEN DIGITALEN PLÄNEN
DER JEWEILIGEN LEITUNGSTRÄGER ZU ENTNEHMEN!
BEI BEDARF SIND SUCHSCHACHTUNGEN DURCHZUFÜHREN.

Leitungen nachrichtlich übernommen von Stadtwerke Steinburg, Stand 05.12.2023
Leitungen Telekom nachrichtlich übernommen von Telekom, Stand 12.12.2023
Leitungen vodafone nachrichtlich übernommen von Telekom, Stand 13.12.2023
Leitungen 1und1_Versatel-Deutschland-GmBH nachrichtlich übernommen von Telekom, Stand 01.12.2023
Leitungen Stadtentwässerung nachrichtlich übernommen von Kommunalservice Itzehoe, Stand 12.09.2022

Planung Brunnenplanung nachrichtlich übernommen am 15.04.2026
Planung Wasserbau nachrichtlich übernommen am 27.03.2026

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer vor der Ausführung seiner Arbeiten am Bau zu kontrollieren, beziehungsweise zumessen. Unstimmigkeiten zwischen Plan und tatsächlichen Gegebenheiten sind mit dem Planungsbüro oder der Bauleitung zu klären, anderfalls haftet die ausführende Firma. Für Maßfehler haftet allein der Auftragnehmer. Sämtliche im Plan gemachten Angaben sind Stand der Planung und beruhen auf zum Zeitpunkt der Dokumentenerstellung vorliegenden Informationen. Es sind die allgemeinen Regeln der Technik anzuwenden.

Fortschreibung	Datum	Gez.	Index
Aktualisierung nach Erfordernissen	15.04.26		A

NUR ZUR KALKULATION

Projekt

Neue Störschleife Itzehoe

ITZ

Planinhalt

Leitungsplan Neuplanung

Leistungsphase	Maßstab	Erstellungsdatum	Index	Format
Ausführungsplanung	1 : 500	19.12.2025	A	A1
Plannummer	Dateiname		Gez.	Freigegeben
5.0.3.2	ITZ_F_5-0-3-2			



Bauherr

Stadt Itzehoe
Bauamt/Abteilung Tiefbau
und Grundstücksverwaltung
Reichenstraße 23
25524 Itzehoe

Unterschrift / Datum

Stadt itzehoe

Landschaftsarchitektur

Wasserbau

Objekt / Tragwerksplanung Überbau Steganlagen

Planungsgrundlage