PE DA160
PE DA110
PE DA110
PE DA160
PE DA110
PE DA160
PE DA110
PE DA160
PE DA110
PE DA160
PE DA160
PE DA110
PE DA160
PVC 80
PVC 150 2025
GGG 150 2025
PE DA160
PVC 100
PVC 200
50
52
54
56
58
60
60a
62
64
72
74
76
78
80
2
1
7
49
101
1
103
105
107
18
16

Neuverlegung von ca.

580 ,00 m PE DA160

295,00 m PE DA110

Verbandswasserwerk

Verbandswasserwerk GmbH Walramstr. 12 D-53879 Euskirchen Tel.: +49 2251 791510/11

Ausführungsplanung Hausweiler, BP130

Mit Abweichungen der wirklichen Leitungslage von den Eintragungen im Lageplan muss gerechnet werden. In Leitungsnähe sind die Erdarbeiten unbedingt von Hand und mit äußerster Vorsicht durchzuführen.
Dieser Plan verliert nach 6 Wochen seine Gültigkeit.

Datum:	20.05.2026
Name:	Herr Könn
Maßstab:	1 : 750
Plan-Nr.:	1