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 Allgemeine Baubeschreibung

Allgemeine Baubeschreibung:
Die Stadt Emsdetten beabsichtigt am Padkamp 20 in Emsdetten die Sanierung und
Erweiterung einer Grundschule sowie die Errichtung einer Zweifeldsporthalle. Das
bestehende Gebäude der umzubauenden Kardinal-von-Galen-Schule wird im Rahmen
der Baumaßnahmen in Teilbereichen vollständig abgebrochen. Die restlichen Flächen
werden im Anschluss saniert und erweitert. Mit dem geplanten Gebäude wird die
Schule u.a. zur 3-Zügigkeit ausgebaut, energetisch saniert und um eine angrenzende
Sporthalle erweitert.

Das bestehende Schulgebäude im westlichen Grundstücksbereich wird zu einem
3-geschossigem Gebäude aufgestockt und erweitert. Außerdem erhält es in diesem
Bereich oberhalb des zweiten Obergeschosses eine Einhausung bzw. einen
Sichtschutz der Technikgeräte auf dem Dach. Ein weiterer Teil der Schule und der
direkt angrenzenden Sporthalle wird als 1-geschossiger Bereich neugebaut. Der
Hallenbaukörper wird 2-geschossig errichtet.
Das Gebäude wird hauptsächlich als Massivbau aus Stahlbeton und Kalksandstein
ausgeführt. Die Decken sind größtenteils als Spannbeton-Hohldielendecken geplant.
Der Hallenbaukörper erhält als Überbrückung der großen Spannweiten im Bereich der
Sportfläche ein Dachtragwerk, bestehend aus Holzbindern und einer
Brettschichtholzdecke. Das gesamte Gebäude erhält ein Flachdach als Gründach.
Als Fassade erhält das Gebäude eine wärmegedämmte Vorhangfassade aus
Sichtbeton und Lärchenholz. Die Fenster werden als Holz-Alu-Elemente ausgeführt.

Der Hauptzugang zum Gebäude befindet sich im westlichen Bereich des Grundstücks
und ist vom Padkamp aus zugänglich. Die Erschließeung der Klassen- und
Fachräume in den Obergeschossen erfolgt über zwei innenliegende Treppen bzw.
über einen Aufzug im Foyer.
Außerdem sind weitere Zugänge von den Fahrradabstellplätzen im nördlichen und
vom Schulhof im südlichen Grundstücksbereich aus vorhanden. Auf der Nordseite ist
ebenfalls ein separater Zugang zur Sporthalle geplant.

Kenndaten des Gebäudes:
Netto-Grundfläche nach DIN 277: ca. 5.025 m²
Brutto-Grundfläche nach DIN 277: ca. 5.520 m²
Brutto-Rauminhalt nach DIN 277: ca. 30.780 m³

Windzone:    II
Geländekategorie:   III
Gebäudehöhe h:   bis ca. 12 m
Höhe über NHN (Gelände): ca. 45 m
Schneelastzone:   I
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 Zusätzliche Vertragsbedingungen

1.0 Angaben zur Baustelle

1.1 Objektstandort
Das Baugrundstück liegt am Padkamp 20 in 48282 Emsdetten. Die Zufahrt zum
Baugrundstück erfolgt über den Padkamp von der Neubrückenstraße aus.

1.2 Baustelleneinrichtung / Baustellenzufahrt
Lage und Ausmaß der dem AN für die Ausführung seiner Leistungen zur Benutzung
überlassenen Flächen sind mit der Bauleitung abzustimmen und freigeben zu lassen.
Jegliche Baustelleneinrichtungskosten, Transport- und Logistikkosten, die zur
mängelfreien Erbringung der auszuführenden Arbeiten erforderlich sind, sind vom AN
in der dafür vorgesehnen Leistungstext pitione 01.01 Einrichten und Vorhalten der
Baustelle zu berücksichtigen.
Darüber hinaus sind alle sonstigen und nicht ausdrücklich genannten Einrichtungen,
soweit sie nicht in den Nebenleistungen enthalten sind, vom Bieter aber als
erforderlich angesehen werden, in die Kalkulation der jeweiligen Positionen
einzubeziehen.
Toilettenanlagen sowie erforderliche Baustraßen und Fluchtwegbeleuchtung sind in
der allgemeinen Baustelleneinrichtung über das separate Gewerk
"Baustelleneinrichtung" enthalten und stehen den übrigen AN kostenlos zur Verfügung.
Die Versorgung mit Baustrom und Bauwasser zu zentralen Verteilerpunkten erfolgt
ebenfalls durch das separate Gewerk "Baustelleneinrichtung". Von den zentralen
Verteilerpunkten muss sich der AN selber mit Strom und Wasser versorgen.

Für die Baustelleneinrichtung werden auf dem Grundstück begrenzt Flächen zur
Verfügung gestellt. Zur Koordniierung und Abstimmung ist dem Bauherren innerhalb
von 10 Tagen nach Erhalt des Auftrages, unaufgefordert, ein
Buastelleneinrichtungsplan zur Pürfung vorzulegen.

Die Plätze für Personal-, Geräte- und Schuttcontainer müssen jeweils mit der
Bauleitung vor Aufstellung festgelegt werden.
Bei der Erstellung von Tagesunterkünften sind die Arbeitsstättenverordnung und die
dazu erlassenen Richtlinien zu beachten. Das Aufstellen von Wohnunterkünften auf
dem Baugrundstück ist nicht erlaubt. Ebenfalls ist das Parken mit privatem PKW auf
dem Baugelände verboten. Für Firmenwagen sind nur begrenzt Parkflächen
vorhanden. Benötigt der AN eigene Lagerräume, so hat er entsprechende
Materialcontainer aufzustellen.
Diese Räume müssen für den AG und seine Beauftragten jederzeit zugänglich sein.

Bei der Planung und Einrichtung der Baustelle sind Maßnahmen zur Minimierung der
Staubentwicklung zu berücksichtigen (z.B. befestigte oder vliesabgedeckte
Lagerflächen für staubende Materialien, Vorhaltung von Mitteln zur Staubbindung wie
z.B. Wasser).
Zufahrtswege und innerbetriebliche Transportwege sind so zu gestalten und zu
unterhalten, dass die Staubentwicklung minimiert wird (z.B. durch regelmäßiges
Besprengen bei trockenem Wetter, Befestigung von unbefestigten Wegen).
Fahrzeuge, die staubende Güter transportieren, sind abzudecken.

Flächen für die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen (z.B. Öle, Kraftstoffe,
Lacke) müssen über geeignete Schutzmaßnahmen verfügen (z.B. Auffangwannen).
Es ist sicherzustellen, dass keine schädlichen Stoffe in den Boden oder das
Grundwasser gelangen.

Die Lagerung und sonstige Nutzung der Traufbereiche der Bäume ohne geeignete
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Maßnahmen und vorheriger Absprache mit der Bauleitung ist untersagt.

Vom AN sind innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung Angaben zur
Baustelleneinrichtung mit dem erforderlichen Platzbedarf des AN zur Prüfung und
Bestätigung in Form einer Baustelleneinrichtungsplan vorzulegen.

1.3 Baustellenbesichtigung
Es wird empfohlen, vor Abgabe des Angebotes die Baustelle zu besichtigen, sich mit
den örtlichen Gegebenheiten vertraut zu machen und sich umfassende Kenntnisse
über Lage, Zustand, Platzsituation, Zufahrt und alle weiteren, die Kalkulation
beeinflussenden Faktoren zu verschaffen.

1.4 Arbeitszeit, Lärm und Geräuschemissionen
Die Arbeiten sind während der gesetzlichen Arbeitszeiten auszuführen.
Es sind absolut emissionsarme und erschütterungsarme Arbeitsverfahren zu wählen.
Bei der Auswahl von Geräten und Maschinen sind lärmarme Modelle zu bevorzugen.
Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die Lärmschutzbestimmungen gem. AVV
Baulärm eingehalten werden und unnötiger Lärm auf der Baustelle vermieden wird.
Dies beinhaltet beispielsweise das Abschalten von nicht benötigten Aggregaten und
die Durchführung lauter Arbeiten nach Möglichkeit zu Zeiten mit geringerer
Lärmempfindlichkeit der Umgebung (in Abstimmung mit der Bauleitung).

1.5 Schutzmaßnahmen
Es ist Leistungsbestandteil des AN, Schutzmaßnahmen an die vorhandene
Bausubstanz oder an Vorgewerken zu erbringen, die erforderlich sind, um das
vertragliche Soll zu erfüllen. Eine Beeinträchtigung der Nachbarbebauung ist
auszuschließen. Dies ist mit einzukalkulieren.

1.6 Gerüste / andere Sicherheitseinrichtungen
Bauseitig werden bis auf das Fassadengerüst (für die Gewerke Rohbau,
Fassadenarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten) keine Gerüste gestellt.
Der AN muss alle Gerüste, Absturzsicherungen sowie alle anderen
Schutzmaßnahmen, die für eine sichere Erbringung seiner Leistungen erforderlich
sind, in die Baustellengemeinkosten einkalkulieren.

1.7 Schutz der vorhandenen Bebauung
Für bauliche Maßnahmen / Eingriffe an öffentlichen Straßen und Gehwegen, wie z.B.
das Aufnehmen von Gehwegplatten, Bordsteinen etc. sind vom AN entsprechende
Genehmigungen einzuholen. Die Kosten für die Genehmigungen, Nutzung und
ordnungsgemäßer Wiederherstellung gehen zu Lasten des AN und sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

1.8 Baustellenbewachung
Eine Baustellenüberwachung / Wachdienst ist für dieses Bauvorhaben nicht
vorgesehen. Der AN hat seine Leistungen, Geräte, Werkzeuge, Materialien oder
ähnliches vor Beschädigung und Diebstahl eigenverantwortlich zu schützen. Der AG
haftet nicht für Diebstähle, Sachbeschädigung oder Schäden an den Leistungen des
AN.

1.9 Abschließen der Baustelle
Der AN verpflichtet sich, die Baustelle, sofern er diese als letzter verlässt, zu
verschließen und den Verschluss zu dokumentieren.

1.10 Baustellensprache
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Die Baustellensprache ist deutsch. Der AN verpflichtet sich, an der Baustelle ständig
eine Aufsichtsperson mit guten Fachkenntnissen und Erfahrungen für die beauftragten
Arbeiten vorzuhalten. Diese Person muss die Fachkenntnisse nachweisen können und
sicher im Umgang mit der deutschen Sprache in Wort und Schrift sein.

1.11 Baustellenbesprechungen
Der AN hat an den wöchentlichen Baustellenbesprechungen während der
Vertragslaufzeit teilzunehmen.
Sofern der AN einen Vertreter zur Baustellenbesprechung entsendet, muss dieser
handlungs- und entscheidungsbevollmächtigt sein. Die Anwesenheit an den
Baustellenbesprechungen wird nicht gesondert vergütet. Sollte der AN nicht an einer
Baustellenbesprechung teilnehmen, berechtigt dies den AG, einen Rechnungsabzug in
Höhe des Stundenverrechnungssatzes eines Facharbeiters multipliziert mit der
Besprechungsdauer vorzunehmen.

1.12 Arbeitsbereiche
Die Arbeitsbereiche des AN müssen bis zum Abschluss der Arbeiten ausreichend
abgesperrt sein.
Alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen (auch während der Dunkelheit) müssen
vom AN getroffen werden. Sollten bauablaufbedingt Absperrungen, Gerüste o.ä.
demontiert werden müssen, sind vorab die Bauleitung und der SiGeKo zu informieren.
Nach Abschluss der Arbeiten oder zum Arbeitsende sind entsprechende
Vorrichtungen wieder zu montieren.
Die Arbeitsbereiche des AN und alle übrigen benutzten Flächen sind sauber zu halten,
die Arbeitsbereiche sind nach Abschluss der Arbeiten bzw. Räumung der Baustelle
erforderlichenfalls in den vorherigen Stand zu versetzen.

1.13 Schutzmaßnahmen und Verunreinigungen
Der AN hat alle zur Sicherung der Baustelle, der Nachbarbebauung, der übrigen
Bauteile und seiner Leistungen erforderlichen Maßnahmen zum Schutz gegen
Beschädigungen, Gefahren und Verunreinigungen unter voller eigener Verantwortung
durchzuführen.
Dies beinhaltet auch Maßnahmen zur Reduzierung von Staubemissionen bei allen
relevanten Arbeitsgängen (z.B. Befeuchten von Oberflächen vor dem Kehren,
Abdecken von staubenden Materialien, Einsatz von Absaugvorrichtungen bei
staubintensiven Arbeiten).
Bei Abbruch- oder Rückbauarbeiten sind Verfahren einzusetzen, die die
Staubentwicklung so gering wie möglich halten (z.B. vornässen des Abbruchmaterials,
Einsatz von Staubbindemitteln).
Eventuell trotzdem auftretende Beschädigungen oder Verschmutzungen sind sofort zu
beseitigen.
Bei der Handhabung von wassergefährdenden Stoffen sind die entsprechenden
Vorschriften einzuhalten. Im Falle eines unvorhergesehenen Austritts von schädlichen
Substanzen sind umgehend die erforderlichen Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
und -beseitigung einzuleiten und die Bauleitung zu informieren.
Bei fruchtloser Abmahnung werden Schäden, Verunreinigungen etc. auf Kosten des
Verursachers beseitigt.

1.14 Baustellenreinigung
Bauschutt und Müll hat jeder AN täglich eigenverantwortlich zu entsorgen.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf der der Baustelle eine konsequente
Abfalltrennung in die relevanten Fraktionen (z.B. Papier/Pappe, Kunststoffe, Metalle,
mineralische Bauabfälle, Holz) durchzuführen und diese einer hochwertigen
Verwertung zuzuführen. Mischabfälle sind nach Möglichkeit zu vermeiden.
Entsprechende Behälter für die getrennte Sammlung sind in ausreichender Anzahl
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bereitzustellen und zu kennzeichnen. Der Nachweis der ordnungsgemäßen
Verwertung ist auf Verlangen vorzulegen.
Eine fachgerechte Entsorgung inkl. Entsorgungsnachweise wird vorausgesetzt. Alle
Vorschriften und Verordnungen zur Abfallbeseitigung sind zu beachten. Der
Arbeitsbereich inkl. Baustelleneinrichtungsfläche ist jeden Tag besenrein zu verlassen.
Kommt der AN seiner Verpflichtung zur Sauberhaltung der Baustelle nicht nach, so ist
der AG berechtigt, ohne weitere Aufforderung, die Beseitigung zu Lasten des AN
anderweitig durchführen zu lassen.

Bei Aufforderung durch die Objektüberwachung ist auch Schutt Dritter zu beseitigen.
Eine Vergütung erfolgt dann auf Nachweis zum Helferlohn.

1.15 Nachhaltigkeit und Umweltschutz
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Ausführung seiner Leistungen die
Prinzipien der Nachhaltigkeit und des Umweltschutzes zu berücksichtigen. Dies
beinhaltet neben den bereits genannten Punkten zum Lärm-, Staub-, Boden-,
Grundwasserschutz und zur Abfallwirtschaft auch einen ressourcenschonenden
Umgang mit Materialien und Energie. Der Auftragnehmer ist angehalten, innovative
und umweltfreundliche Technologien und Verfahren einzusetzen, soweit dies
wirtschaftlich und technisch sinnvoll ist.
Der Bauherr strebt eine QNG/DGNB Zertifizierung an. Siehe hierzu die folgenden
Vorbemerkungen PRO 1.4.

1.16 Bauablauf / Terminliche Rahmenbedingungen
Es ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der örtlichen Gegebenheiten sowie des Bauablaufs eine
durchgängige und ununterbrochene Leistungserbringung nicht jederzeit gewährleistet werden kann.

Die Ausführung der Leistungen erfolgt entsprechend dem Baufortschritt und den bauseits geschaffenen
Arbeitsbereichen abschnittsweise. Hieraus können mehrere Baustellenanfahrten sowie wiederholte
Arbeitsaufnahmen erforderlich werden.

Diese Rahmenbedingungen sind bei der Angebotskalkulation zu berücksichtigen. Sämtliche hierfür
erforderlichen Aufwendungen, insbesondere für wiederholte Anfahrten, Baustelleneinrichtungen, Vorhaltung
von Personal und Geräten sowie abschnittsweise Leistungserbringung, gelten – soweit sie sich aus dem
gewöhnlichen Bauablauf ergeben – als mit den vereinbarten Einheitspreisen und der Pos. für die
Baustelleneinrichtung abgegolten.

2. Ausführungsunterlagen

2.1 Planaustausch
Der AN erhält alle Planunterlagen bzw. die Ausführungsplanung als PDF oder zur
weiteren Planung im DWG-Format. Die Planunterlagen werden auf einem
Projektserver zur Verfügung gestellt und sind eigenverantwortlich vom AN
herunterzuladen.
Die erforderlichen Plot- bzw. Kopierleistungen sind Sache des AN.
Alternativ können die Planunterlagen kostenpflichtig (Erstattung der Selbstkosten)
beim Architekten angefordert werden. Sofern der AN eine Werkplanung oder andere
Planunterlagen erstellt, sind diese dem AG respektive der Objektüberwachung als
PDF, DWG und in Papierform unverzüglich zu übergeben.

Der AN ist verpflichtet, die für die Ausführung der vertraglichen Leistungen
erforderlichen Unterlagen so rechtzeitig beim AG schriftlich anzufordern, dass die
vertragliche und termingerechte Durchführung der Bauleistung gewährleistet wird.

2.2 Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen

31.08.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

030 TrockenbauarbeitenLV

 Zusätzliche Vertragsbedingungen

Vor Beginn der Arbeiten hat der AN die Maße der Zeichnungen auf deren Richtigkeit
zu überprüfen. Der AN hat Unstimmigkeiten in den Ausführungsunterlagen dem AG
oder seinem Vertreter vor Ausführung unverzüglich anzuzeigen. Der AN haftet für
Schäden, die durch nicht rechtzeitige Verständigung mit dem AG bzw. seines
Vertreters entstehen.
Der AN ist für die richtige Einhaltung der Maße verantwortlich.

2.3 Werkplanung der AN
Die Werk- und Montageplanung muss auf der Ausführungsplanung vertiefend
aufgebaut werden, d.h. eigenmächtige Änderungen des AN sind unzulässig (bspw.
Verlegung von Techniktrassen). Letztere obliegen dem zuständigen Planer, damit eine
koordinierte Ausführungsplanung erfolgen kann. Sollten aus Sicht des AN (auch
geringfügige) Änderungen notwendig erscheinen, ist zunächst der zuständige Planer
über die im Rahmen der Werk- und Montageplanung beabsichtigten Änderungen zu
informieren.

Die vom AN eingereichten Unterlagen werden unter dem Vorbehalt zur Ausführung
freigegeben, dass die baulichen und technischen Eintragungen dem anerkannten
Stand der Technik entsprechen und eine Koordination mit den am Bau beteiligten
Gewerken durch den AN erfolgt. Eine gesonderte Vergütung erfolgt nur, sofern eine
Position in der Leistungsbeschreibung vorhanden ist. Die Freigabe der Unterlagen
entbindet den AN nicht von seiner Haftung.

Darüber hinaus wird vorausgesetzt, dass die Unterlagen lediglich die vertraglich
vereinbarten Leistungen beinhalten. Aus der Freigabe der Unterlagen kann der AN
keine zusätzlichen Ansprüche, insbesondere Vergütungs- und
Terminanpassungsansprüche, ableiten. Diesbezüglich bedarf es separater
Nachtragsangebote und -beauftragungen.

2.4 Planprüfung
Die Werk- und Montagezeichnungen erstellt der AN. Diese Unterlagen sind zur
Freigabe beim Architekten, Tragwerksplaner oder Fachplaner vorzulegen. Es darf nur
nach freigegebenen Plänen gearbeitet werden.
Die rechtzeitige Vorlage aller Werk- und Montagezeichnungen zur Prüfung auf
generelle Übereinstimmung mit den Planungszielen des AG ist Sache des AN. Der AG
bzw. der Architekt behält sich zur Sichtung der Werk- bzw. Montageplanung eine Frist
von 10 Werktagen nach Vorlage durch den AN vor. Die Pläne werden unter
Berücksichtigung der Korrekturangaben des Architekten, Tragwerksplaners oder
Fachplaners freigegeben.
Dem AN steht je eingereichten Plan nur eine Prüfung mit Freigabe zu.
Terminverzögerungen aufgrund wiederholter Vorlage von Werk- und
Montagezeichnungen gehen zu Lasten des AN.

3. Ausführung

3.1 Übereinstimmung mit Regelwerken
Für das Angebot und die Ausführung gelten die für die Leistungen des
Leistungsverzeichnisses zutreffenden Abschnitte der VOB Teil B und C, sowie alle
sonstigen Normen in der jeweils gültigen neusten Fassung. Darüber hinaus sind die
anerkannten Regeln der Technik und die gesetzlichen und behördlichen
Bestimmungen zu beachten und einzuhalten.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Güteüberwachung der zu liefernden Stoffe und
Bauteile entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen. Diese Forderung
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gilt für nicht genormte Stoffe und Bauteile als erfüllt, wenn ein gültiges Prüfzeugnis
einer anerkannten Prüfanstalt vorliegt.

Nach der Landesbauordnung NRW bedarf die Anwendung von Bauarten /
Bauprodukten die nicht geregelt sind, da sie wesentlich von den in der Bauregelliste
bekannt gemachten technischen Regeln abweichen oder keine technischen
Baubestimmungen bzw. keine allgemeinen anerkannten Regeln der Technik vorliegen,
eine „allgemeine bauaufsichtliche Zulassung“. Liegt dies nicht vor oder gibt es
wesentliche Abweichungen von Zulassungen, ist ein „Zustimmung im Einzelfall“
notwendig, die der AN beantragt und auf seine Kosten durchführen lässt. Die
Bauproduktverordnung ist einzuhalten.

3.2 Bestehende Versorgungsleitungen
Der AN hat sich vor Ausführung der Arbeiten über Lage von Leitungen, Kabeln,
Dränagen, Kanälen u.ä. beim AG und bei den für die Ver- und Entsorgungsanlagen
zuständigen Trägern zu informieren.

3.3 Prüfen der Vorleistungen
Der AN ist verpflichtet, etwaige Vorleistungen anderer AN oder solche des AG
selbständig und eigenverantwortlich vor Beginn der Ausführung darauf zu überprüfen,
dass diese für die Ausführung seiner eigenen Leistungen geeignet sind und etwaige
Bedenken hiergegen dem AG unverzüglich nach Feststellung schriftlich mitzuteilen.

3.4 Sicherheits- und Gesundheitsschutz
Vom Bauherrn wird ein Sicherheitskoordinator gem. Baustellenverordnung beauftragt.
Der AN hat den Anweisungen des SiGeKo Folge zu leisten. Ferner sind dem SiGeKo
erforderliche Nachweise, Prüfbescheinigungen, Anwendungsbescheinigungen etc. in
1-facher Anzahl in Papier und als PDF-Datei auszuhändigen. Der AN hat sich zwei
Wochen vor Beginn der Arbeiten bei dem zuständigen SiGeKo anzumelden. Die
Kontaktdaten werden bei Auftragsvergabe mitgeteilt.

Der AN ist für die Sicherungsvorkehrungen seiner eigenen Leistungen verantwortlich,
um Sach- und Personalschäden abzuwenden. Vom SiGeKo festgestellte Mängel sind
unverzüglich vom Verursacher zu beseitigen. Sollte der Verursacher seiner Pflicht
nicht nachkommen, ist vor Beseitigung der fremdverursachten Mängel an den vom AN
ausgeführten Leistungen durch den AN dieses wie bei Stundenlohnarbeiten (s. Punkt
3.5) vorab bei der Bauleitung und dem AG anzumelden und erst nach deren
Genehmigung auszuführen.

Sollte der AN sicherheitsrelevante Mängel an der Leistungserbringung anderer
Unternehmer feststellen, so obliegt dem AN eine unverzügliche Anzeigepflicht bei der
Bauleitung und dem SiGeKo.

3.5 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten sind vorher schriftlich bei der Bauleitung und dem AG
anzumelden und nur nach deren Genehmigung auszuführen.
Erbrachte Stundenlohnarbeiten sind für jeden Tag separat aufgeführt innerhalb von 3
Werktagen unaufgefordert durch den AG freigeben zu lassen.

3.6 Nachträge
Nachtragsleistungen sind vor der Ausführung mit einer Mehrkostananmeldung
schriflich anzukündigen. Anschließend sind die Nachträge schriftlich inkl. einer
pürfbaren Nachtragskostenkalulation auf Basis der Ur-Kalkulation bei der Bauleitung
und dem AG einzureichen und durch den AG freigeben zu lassen.
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 Zusätzliche Vertragsbedingungen

3.7 Arbeitsgeräte
Die Wahl der zum Einsatz kommenden Geräte obliegt dem AN. Er hat sich jedoch an
die geltenden Richtlinien und Bestimmungen zu halten.
Jegliche Einrüstungen, Hilfskonstruktionen und Abstützungen sind, soweit sie nicht
ausdrücklich ausgewiesen sind, in die EP einzukalkulieren.

3.8 Bautagesberichte
Der Auftragnehmer hat täglich Bautagesberichte zu erstellen. Darin sind folgende
Punkte aufzuführen:
- detaillierte Berichte über die täglichen Arbeiten unter Benennung des Einsatzortes
- Bericht über die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte
  Name und Berufsgruppe
- Geräteeinsatz
- Temperaturen und Witterungsverhältnisse während der Arbeitszeit
  (3 x täglich: morgens, mittags, abends)
- Materiallieferungen
- besondere Vorkommnisse
Bautagesberichte sind wöchentlich bei der örtlichen Bauleitung abzugeben.
Es ist in den Bautagesberichten festzuhalten ob Leistungen den Hauptleistung oder
evtl. Nachtragsleistungen entsprechen

3.9 Hausrecht
Der AG oder bei Abwesenheit sein Vertreter, üben auf der Baustelle das allgemeine
Hausrecht aus.

3.10 Alkoholverbot
Auf der Baustelle herrscht ein striktes Alkoholverbot. Ebenso ist es untersagt,
innerhalb des Gebäudes zu rauchen. Zuwiderhandlungen werden mit
Baustellenverweis geahndet.

4. Sonstiges

4.1 Dokumentation
Zum Objektabschluss ist eine umfassende Objektdokumentation mit Angabe aller
verarbeiteten Materialien inkl. Produktdatenblätter, Bestands- und Revisionspläne,
Lieferscheine, Fachunternehmererklärung, Bedienungsanleitungen und entsprechende
Pflegeanleitungen in dreifacher Ausfertigung sowie einmal in digitaler Form an den AG
zu übergeben.
Die Inhalte der Objektdokumentation sind vor deren Erstellung mit der Bauleitung und
dem AG abzustimmen. Ein Anspruch auf Schlusszahlung besteht erst nach
vollständiger Vorlage und Prüfung der Dokumentation.
Die Dokumentation ist verpflichtend vor Abnahme der Leistungen an die Bauleitung zu
übergeben.

4.2 Terminliche Abwicklung
Der AN ist verpflichtet, innerhalb von zwei Wochen nach Auftragserteilung
unaufgefordert einen detaillierten Einzelterminplan anzufertigen und der Bauleitung zur
Genehmigung vorzulegen.
Dieser Terminplan hat auch alle im Zuge des ggfs. erfolgten Aufklärungsgespräches
vereinbarten Einzel- und Vorlauffristen zu beinhalten, die der AN bis zum Beginn
seiner Arbeiten auf der Baustelle benötigt.

4.3 Leistungsumfang
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 Zusätzliche Vertragsbedingungen

Alle beschriebenen Positionen sind in kompletter, fix und fertiger Leistung anzubieten,
d.h. in die EP sind alle erforderlichen Materialien, Maschinen, Arbeits- und
Schutzgerüste, Geräte, Lohn usw. einzukalkulieren.
Die Einheitspreise von Leistungen gelten nicht nur für den Titel, in dem die Leistung
ausgeschrieben ist, sondern für alle Bauabschnitte / Leistungsbereiche über den
Zeitraum und Bauzeit, wenn sie hier zur Erbringung einer vollständigen Leistung
benötigt werden.

4.4 Abnahme
Der AN hat die förmliche Abnahme gegenüber dem AG schriftlich zu verlangen, an
dem vereinbarten Termin dieser Abnahme mitzuwirken und die erforderlichen
Arbeitskräfte und Messgeräte zu stellen.
Spätestens zwei Wochen vor der Abnahme durch den Bauherrn hat der AN die
erforderlichen Fachunternehmer-Erklärungen, Fachbauleiter-Erklärungen,
Übereinstimmungserklärungen sowie evtl. Behörden-Abnahmepapiere vollständig
beizubringen.

4.5 Erfüllungsort, Gerichtsstand
Erfüllungsort für alle Verpflichtungen ist der Ort des Bauvorhabens.
Der Gerichtsstand für Streitigkeiten ist das zuständige Gericht am Sitz des AG.

4.6 Vermessung / Einmessung zur Leistungserbringung
Die Gebäudeaußenachsen werden durch einen bauseitigen Vermesser angegeben.
Die Vermessungsarbeiten werden Hand in Hand im Rahmen der Schnurgerüststellung
mit dem AN Rohbau durchgeführt.
Die dauerhafte Sicherung für die Bauzeit obliegt dem AN. Sämtliche weitere
Einmessarbeiten zur ordnungsgemäßen Leistungserbringung werden vom AN
geschuldet und sind mit den Einheitspreisen der nachfolgenden Leistungen
abgegolten.

4.7 Produktbezeichnungen
Die im Leistungsverzeichnis in einzelnen Positionen enthaltenen konkret benannten
Produktbezeichnungen mit dem Zusatz "Planungs-/Beispielsfabrikat: oder
gleichwertig" erfolgen lediglich beispielhaft.
Sie dienen dazu dem Bieter die Bearbeitung des Angebotes zu erleichtern.
Eine Festlegung auf ein bestimmtes Produkt eines Herstellers ist damit nicht
verbunden.
Alle vom anzugebenden Produkt eines Herstellers einzuhaltenden technischen und
qualitativen Merkmale sind im Positionstext konkret beschrieben.

- Ende der Zusätzlichen Vertragsbedingungen -
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 ZTV

5.1. Allgemeine Grundlagen und Erläuterungen, Normen

Vertragsgegenstand ist die VOB Teil C Trockenbauarbeiten DIN 18340 sowie darin enthaltene
Normen. Werden weitere DIN-Vorschriften berührt, gelten diese sinngemäß.

Zusätzliche Verordnungen, Richtlinien, Empfehlungen:
Die Merkblätter des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes.
Alle für die Ausführung der Leistungen in Frage kommenden Normen sowie Vorschriften der
Behörden, Berufsgenossenschaften, technischen Überwachungsvereine etc. sind zu
berücksichtigen und einzuhalten.

5.2 Art der Leistung

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Trockenbauarbeiten.
Art und Umfang der zu erstellenden Trockenbauteile werden nachfolgend beschrieben.
Grundlage für das Angebot sind die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen - ATV -
(VOB/C) in der jeweils letzten Fassung, die spätestens drei Monate vor dem Eröffnungs-
Einreichungstermin im Bundesanzeiger bekannt gemacht sind. Es wird darauf hingewiesen,
dass im Teil C der VOB die jeweils zu beachtenden bzw. anzuwendenden DIN-EN-Normen
aufgenommen werden.

Bis zu diesem Zeitpunkt gelten die auf die ausgeschriebenen Gewerke anzuwendenden
innerstaatlichen DIN-Normen, die noch nicht in eine DIN-EN-Norm umgewandelt sind.
Sie werden damit Vertragsbestandteil.

5.3 Leistungsbeschreibung und Zeichnungen

Die ZTV, die Leistungsbeschreibung und die beigefügten Zeichnungen  bzw.
Raumabwicklungen erläutern die Anforderung an den zu erstellenden Trockenbau Die
technischen Anforderungen der ZTV, sowie die vorgegebene formale Gestaltung sind
verbindlich. Die technischen Anforderungen sind qualitative Mindestanforderungen gemäß dem
in der EG-Bauprodukten-Richtlinie im Artikel 3 geregelten innerstaatlichen Schutzniveau. Das
gilt auch für die wesentlichen Anforderungen, die im Rahmen dieser ZTV aufgestellt wurden. Sie
sind für das Angebot verbindlich. Die konstruktive Detailausführung ist dem Bieter unter
Einsatz eigener Erfahrung und der betriebseigenen Verfahrensweise freigestellt, jedoch sind
vorgegebene Toleranzen unbedingt einzuhalten. Der Bieter ist verpflichtet, die im
Leistungsverzeichnis beschriebenen Positionen auf fachliche Ausführbarkeit und Eignung für
den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Dies gilt auch besonders im Hinblick auf
die vorgesehene Verbindung mit dem Bauwerk und die zu erwartenden Beanspruchungen.
Als selbstverständlich wird vorausgesetzt,daß sich der Bieter vor der Preisermittlung mit allen
Vertragsbedingungen und -bestandteilen, Plänen, Zeichnungen, sowie den bau-
und örtlichen Verhältnissen vertraut gemacht hat.
Für die konstruktiv und technisch einwandfreie Ausführung ist der AN allein verantwortlich.

5.4 Gerüste

Bauseitig werden bis auf das Fassadengerüst (für die Gewerke Rohbau,
Fassadenarbeiten, Dachabdichtungsarbeiten) keine Gerüste gestellt.
Der AN muss alle Gerüste, Absturzsicherungen sowie alle anderen Schutzmaßnahmen, die für
eine sichere Erbringung seiner Leistungen erforderlich sind, in die Baustellengemeinkosten oder
in die dafür vorgesehenen Positionen einkalkulieren.

5.5 Schutz sichtbarer Teile und Flächen
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 ZTV

Alle sichtbaren Teile und Flächen, wie z. B. Sichtbeton, Türen und Zargen, Rohrleitungen,
Verglasungen etc. sind vor Verschmutzungen und Beschädigungen aller Art sorgfältig
zu schützen.

5.6 Entsorgung

Die arbeitstägliche Säuberung des Arbeitsbereiches des Auftragnehmers ist Nebenleistung. Den
Weisungen der Bauleitung zur Säuberung des Arbeitsbereiches des
jeweiligen Auftragnehmers ist Folge zu leisten.

5.7 Prüfzeugnisse

Auf Verlangen sind der Bauleitung vor Bestellung des einzubauenden Materials kostenlos
Prüfzeugnisse vorzulegen.

5.8 Sonstiges zur Ausführung

Sämtliche Räume sind besenrein zu übergeben. Unrat, Abfall und dergleichen sind kurzfristig zu
entfernen.

Mit den im Leistungsverzeichnis enthaltenen Angaben über Bauart, Bauteil, Baustoff und 
Abmessungen gelten auch de Herstellungsvorgang und -ablauf der anerkannten Regeln der
Technik und der gesetzlichen und behördlichen Vorschriften als beschrieben. Hierbei bedeutet
"Bauart" das Herstellen durch Zuammenfügen der Stoffe und Bauteile bis zur fertigen Leistung.

Alle Leistungen umfassen auch die Lieferung der dazugehörigen Stoffe und Bauteile einschl.
Abladen, Transportieren und Lagern auf der Baustelle in den dafür zugewiesenen,
vorgesehenen Bereichen, wenn in der Leistungsbeschreibung nichts anderes vorgeschrieben
ist.

Bei sämtlichen zur Ausführung kommenden Baustoffen/Produkte sind die entsprechenden
Werksvorschriften einzuhalten. (Die Ausschreibung erfolgt produktneutral)

Unstimmigkeiten, Bedenken oder ähnliches sind der Bauleitung vor Ausführung mitzuteilen.
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 Unterlagen / beigefügte Pläne

6. Unterlagen / beigefügte Pläne

00. Baustelleneinrichtungsplan
22021_V_BE_B_5000_251020

01. Übersichtsplan
22021_V_OP_5005_260107

02. Grundrisse:
22021_V_GR.-1-BT1_B_5100
22021_V_GR.00-BT1_C_5200
22021_V_GR.00-BT2_C_5210
22021_V_GR.00-BT3_A_5220
22021_V_GR.01-BT1_D_5300
22021_V_GR.01-BT2_-_5310
22021_V_GR.01-BT3_-_5320
22021_V_GR.02-BT1_-_5400

03. Schnitte:
22021_V_SCH-A+B_BT1+2_B_5809
22021_V_SCH-A+C_BT3_-_5808
22021_V_SCH-D+E_BT1_B_5800
22021_V_SCH-F+G_BT1_B_5802
22021_V_SCH-F+G_BT2_-_5804
22021_V_SCH-´F+G_BT3_-_5807
22021_V_SCH-H+AN-WO_BT1_C_5901

04. Ansichten
22021_V_AN-NS_BT1-3_A_5900
22021_V_AN-WO_BT 3_-_5902
22021_V_SCH-H+AN-WO_BT1_A_5901

05.Deckenspiegel:
22021_V_GR.00_BT1-DS_-_6180
22021_V_GR.00_BT2-DS_-_6200
22021_V_GR.00_BT3-DS_-_6280
22021_V_GR.01_BT1-DS_-_6181
22021_V_GR.02_BT1-DS_-_6182
22021_V_GR.00_D_VA_5232_5232_251022
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 Bieterangaben und Gleichwertigkeit

Mit dem Angebot sind für die massen- und schadstoffrelevanten Produktgruppen mindestens das
angebotene Fabrikat und der Produkttyp anzugeben. Dies gilt insbesondere 
für Gips- und Zementbauplatten, Mineralwolle, Holzwolle-Akustikplatten, OSB-/Holzwerkstoffe, Spachtel- und
Fugenmassen, Dichtstoffe, Kleb- und Grundierungsstoffe sowie Beschichtungen. 

Unvollständige Nachhaltigkeitsnachweise sind innerhalb einer vom Auftraggeber gesetzten Frist
nachzureichen, soweit 
vergaberechtlich zulässig.
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.0001 Baustelleneinrichtung

Geräte, Werkzeuge, Hebezeuge, Krane und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen erforderlich sind, auf die
Baustelle transportieren, bereitstellen, betreiben, unterhalten, betriebsbereit
halten etc.
Lagerschuppen, Container und dergleichen (soweit erforderlich) nach
Rücksprache mit der Bauleitung auf- und abbauen, einschl. deren
Abtransport.

Ein Baukran steht nicht zur Verfügung. Während der Ausführungszeit wird
zum Teil noch das Fassadengerüst vorhanden sein. Ein separates
Absetzpodest auf dem Fassadengerüst steht nicht zur Verfügung. Das
Material muss entweder durch eines der zwei Treppenhäuser händisch nach
oben oder durch einen eigenen Kran (z. B. Autokran) über Fensteröffnungen
in das Gebäude gebracht werden.

Alle Aufwendungen zur Verbringung im Gebäude und 
Zwischentransporte sind Angelegenheit des AN und werden
nicht gesondert vergütet.

1 psch GP ............................

01.0002 Nachweisführung QNG/DGNB

Das Bauvorhaben wird nach QNG+DGNB zertifiziert. Hierfür hat der
Auftragnehmer eine Nachweisführung (EPDs, Materiallisten,
Emissionsnachweise, Herkunftsnachweise, Abfallnachweise, etc.) der
eingesetzten Baustoffe zu erbringen. Der dafür erforderliche Aufwand ist mit
dieser Position abgegolten.

Dokumentationspflichten (DGNB PRO 1.4 / PRO 2.2) 
Für alle massenrelevanten Baustoffe (Dämmung, Abdichtungsbahnen etc.
sind programmspezifische EPDs nach ISO 14025 und EN 15804 vorzulegen,
um die Anforderungen an die Ökobilanzierung (DGNB ENV 1.1 / 
QNG 1.1.1) zu erfüllen.“ 

Eingesetzte Materialien / Angabe Produktangaben Hersteller+Fabrikat

Gipskartonplatten GK

'.........' 

Gipskartonplatten GKBI

'.........' 

OSB Platten

'.........' 

Brandschutzverkleidung

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

'.........' 

Zementbauplatten

'.........' 

Minderalfaserdämmung

'.........' 

Trockenbaukleber

'.........' 

Brandschutzverkleidungskleber

'.........' 

Grundierung

'.........' 

Acryl Dichtstoff

'.........' 

Spachtelmasse Gipskartonwände+Vorsatzschalen

'.........' 

Spachtelmasse Gipskartonwände+Vorsatzschalen Nassräume

'.........' 

Spachtelmasse Gipskartonwände+Vorsatzschalen Zementbauplatten

'.........' 

Spachtelmasse Zementbauplatten

'.........' 

Holzwollakkustikdecke

'.........' 

Akustikauflager

'.........' 

Akustikabhangdecke

'.........' 

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.0003 Arbeits- und Schutzgerüst als Flächengerüst (Raumgerüst)

Arbeits- und Schutzgerüst als Flächengerüst (Raumgerüst)

Flächengerüst nach DIN EN 12811-1 (bzw. DIN 4420-1) liefern, montieren, 
vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten demontieren und
abtransportieren. Die Vorhaltung ist in sep. Pos. beschrieben. 

Lastklasse:   3 (nach DIN EN 12811, Belastung bis 2,0 kN/m²)
Gerüsthöhe:  bis ca. 7,50 m ( OK Boden bis OK Arbeitsbereich)
Ausführung:   Vollflächige Belagsebene mit Seitenschutz (Geländer,  
    Zwischenholm, Bordbrett) an den freien Seiten.
Besonderheiten:  Inklusive erforderlicher Aussteifungen, Verankerungen  
    und einem Leitergang 
 
Untergrund:   befestigt, abgetreppt, Bodenplatte, Treppenstufen 
Örtlichkeit:  Foyer Freitreppe EG

Abrechnungsgrundlage: Grundfläche der Plattform

Die Gerüste sind nach Baufortschritt und Angabe der Bauleitung aufzustellen

280 m³ EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.0003

01.0004 Flächengerüst der vorg. Pos. vorhalten.

Raumgerüst/Flächengerüst der vorg. Pos. 01.0003 vorhalten.

3.360 m³Wo EP ......................... GP ............................

01.0005 Arbeits- und Schutzgerüst als Flächengerüst (Raumgerüst)

Arbeits- und Schutzgerüst als Flächengerüst (Raumgerüst)

Flächengerüst nach DIN EN 12811-1 (bzw. DIN 4420-1) liefern, montieren, 
vorhalten und nach Abschluss der Arbeiten demontieren und
abtransportieren. Die Vorhaltung ist in sep. Pos. beschrieben.
 
Lastklasse:   3 (nach DIN EN 12811, Belastung bis 2,0 kN/m²)
Gerüsthöhe:  bis ca. 4,50 m ( OK Boden bis OK Arbeitsbereich )
Ausführung:   Vollflächige Belagsebene mit Seitenschutz (Geländer,  
    Zwischenholm, Bordbrett) an den freien Seiten.
Besonderheiten:  Inklusive erforderlicher Aussteifungen, Verankerungen  
    und einem Leitergang 
 
Untergrund:   befestigt, abgetreppt, Bodenplatte, Treppenstufen 
Örtlichkeit:  1.003 Treppenhaus 2

Abrechnungsgrundlage: Grundfläche der Plattform

Die Gerüste sind nach Baufortschritt und Angabe der Bauleitung aufzustellen

85 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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01 Titel Baustelleneinrichtung

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................
Verweis auf Position: 01.0005 (Seite 17)

01.0006 Flächengerüst der vorg. Pos. vorhalten.

Raumgerüst/Flächengerüst der vorg. Pos. 01.0005 vorhalten.

1.020 m³Wo EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
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02 Titel Vorsatzschalen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02   Titel   Vorsatzschalen

Bauteil 1

02.0001 Gipskarton-Vorsatzschalen, raumhoch

Ausführung von GK-Vorsatzschalen, raumhoch.

Wandhöhe:   ca. 3,60 m

Beplankung:   2 x 12,5 mm, GK,
     Beplankung raumhoch
Ständerwerk:  CW 100, inkl. statisch notwendiger Wandhalter
Ständerachsabstand: 625 mm
Abstand zur Massivwand: bis zu 325 mm
Mineralfaserdämmung: 80 mm, dicht stoßen, WLG 035
     abrutschsicher verlegen
Befestigungsgrund: Stahlbeton/Mauerwerk
Oberfläche:   Q2

Das Verschließen der Vorsatzschale ist mit einem zeitlichem Abstand
durch die Installation im Hohlraum verbunden und ist zu berücksichtigen.

Ausführung gem. Herstellervorschrift.

500 m² EP ......................... GP ............................

02.0002 Zulage zu Pos. 02.0001 für Einzelgrößen unter 5 qm

Zulage zur vorg. Pos. für Vorsatzschalen
unter 5 qm Einzelgröße

5 m² EP ......................... GP ............................

02.0003 Gleitender Deckenanschluss, CW 100, für erwartete Deckendurchbiegung bis 25mm

Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses für
nichttragende Metallständerwände mit einer Profilbreite von 75
mm zur Aufnahme von vertikalen Bewegungen der Rohdecke
gegenüber der Trennwand.

Ausführung des Anschlusses mit geeigneter Unterkonstruktion
aus Stahlblechprofilen nach DIN EN 14195 sowie erforderlichen
Ausgleichs- bzw. Distanzstreifen aus Gipsplattenwerkstoffen.
Ausbildung des Anschlusses so, dass Bewegungen der Decke
von bis zu 25 mm schadensfrei aufgenommen werden können
und die geforderten Eigenschaften der Wandkonstruktion
erhalten bleiben.

Anschlüsse an angrenzende Bauteile unterschiedlicher
Werkstoffe sind mit geeigneten Trennlagen bzw. Trennstreifen
auszuführen. Erforderliche Spachtel-, Dicht-, Befestigungs- und
Verbindungsmittel sind einzukalkulieren.

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Vorsatzschalen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Befestigungs- und Verbindungsmittel gemäß bauaufsichtlicher
Zulassung.

Profilbreite: 100 mm
Zulässige Deckendurchbiegung: bis 25 mm
Brandschutzanforderung: F0

71 m EP ......................... GP ............................

02.0004 Wand-/Deckenanschluss

Gipskartonwände fachgerecht mit Fugenband TrennFix an
Wand-/Deckenkonstruktionen anschließen und mit Acryl versiegeln.

320 m EP ......................... GP ............................

02.0005 Fensteröffnungen herstellen, 2500 x 2650 mm

Fensteröffnungen anlegen, Sturz sowie seitlich (beidseitig)
raumhoch mit UA-Profil verstärken gem. DIN EN 14195,
einschl. Boden- und Deckenanschluß mit
Pfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben. Geschosshöhe bis 4,00m,

Fensterabmessung (B x H): 2500 x 2650 mm
Wanddicke: bis 150mm

Ort: 2.001 TRH 1 - Treppenhaus 

1 Stck EP ......................... GP ............................

02.0006 Zulage zu Pos. 02.0001 für Feuchtraumbeplankung, 12,5 mm

Zulage für Feuchtraumbeplankung, 2 x 12,5 mm,
Zulageposition zur vorbeschriebenen GK Wand für eine
Feuchtraumbeplankung.
Ausführung mit Feuchtraumplatten 2 x GKBI 12,5 mm.

Einbaubereich: WCs, Pumi

175 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Vorsatzschalen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0007 OSB-Bretteinlage

Passgenaue OSB-Bretteinlage (Materialstärke
min. 12,5mm) Handtuchhalter,
WC-Rollenhalter etc., in der Unterkonstruktion
der GKB_Wände und
Vorsatzschalen, liefern und montieren.

Abmessung Einzelgrößen: ca. 20cm x 62,5 cm

20 St EP ......................... GP ............................

02.0008 Zulage Wandverstärkungen aus OSB-Platten

Zulage Einbau von OSB-Platten, t = ca. 12,5mm, zwischen den C-Profilen
eingebaut zum Aufhängen von Schränken, in unterschiedlichen Längen und
Breiten. Ausführung nur nach Aufforderung örtlicher Bauleitung und gemäß
Zeichnung.

110 m² EP ......................... GP ............................

02.0009 Verstärkungen UA 75/40/2

Verstärkungen im Wandhohlraum, raumhoch anordnen, mit
Metallständerprofilen UA DIN EN 14195, 75/40/2, einschl.
Teleskopausbildung im Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln
und Schrauben, aus verzinkten Stahlprofilen.

Wandhöhe: bis ca. 3,60 m.

183 m EP ......................... GP ............................

02.0010 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
10cm²

250 Stck EP ......................... GP ............................

02.0011 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
50cm²

50 Stck EP ......................... GP ............................

02.0012 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
100cm²

250 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Vorsatzschalen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0013 Herstellen von Aussparungen, bis 250cm²

Einmessen, Herstellen von Aussparungen, in v.g. Vorsatzschalen für zb. 
Lüftungs, Elektro oder Sanitärdurchführungen
nach Zeichnung und Angabe

Wandhöhe:   bis 3,60 m
Aussschnittsgröße:  bis 250cm²

30 Stck EP ......................... GP ............................

02.0014 Herstellen von Aussparungen, bis 500cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 500cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

8 Stck EP ......................... GP ............................

02.0015 Herstellen von Aussparungen, bis 750cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 750cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

8 Stck EP ......................... GP ............................

02.0016 Herstellen von Aussparungen, bis 1500cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 1500cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

2 Stck EP ......................... GP ............................

02.0017 Herstellen von Aussparungen, bis 2000cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 2000cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

8 Stck EP ......................... GP ............................

02.0018 Herstellen von Aussparungen, bis 2500cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 2500cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

9 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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02 Titel Vorsatzschalen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0019 Öffnung für FBH Verteiler herstellen

Öffnung einmessen, herstellen, einschl. dem Verstärken der
Unterkonstruktion zur Befestigung der FBH Verteilerschränke
Größe: bis 7500cm²
Ausführung in vorg. Vorsatzschalen
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

5 Stck EP ......................... GP ............................

02.0020 Zulage Spachtelung Q3

Zulage für die Spachtelung von Q2 auf Q3
einseitig da Vorsatzschale

100 m² EP ......................... GP ............................

02.0021 Zulage Nischenausbildung Klassenräume

Zulage für die Ausbildung einer Nische für Pinn-
/Präsentationswand mit Vorbereitung für Einbaustrahler/LED
Stripe
Abmessungen: ca. 5,87 x 1,54 x 0,25 m
Brüstungshöhe: 0,47m über OKFF

Inkl. Verstärkungen für Sitzfläche, Eckschutzschienen und
Befestigungsmaterial

Einbauort: 1.02.3 JG2/Klassenraum 3, 2.02.3 JG
4/Klassenraum 3

inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende
Elemente 

2 Stck EP ......................... GP ............................

Bauteil 3

02.0022 Gipskarton-Vorsatzschalen, raumhoch

Ausführung von GK-Vorsatzschalen, raumhoch.

Wandhöhe:   ca. 3,80 m

Beplankung:   2 x 12,5 mm, GK,
     Beplankung raumhoch
Ständerwerk:  CW 100, inkl. statisch notwendiger Wandhalter
Ständerachsabstand: 625 mm
Abstand zur Massivwand: bis zu 225 mm
Mineralfaserdämmung: 80 mm, dicht stoßen, WLG 035
     abrutschsicher verlegen
Befestigungsgrund: Stahlbeton/Mauerwerk
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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02 Titel Vorsatzschalen

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Oberfläche:   Q2

Das Verschließen der Vorsatzschale ist mit einem zeitlichem Abstand
durch die Installation im Hohlraum verbunden und ist zu berücksichtigen.

Ausführung gem. Herstellervorschrift.

62 m² EP ......................... GP ............................

02.0023 Zulage für Stahlprofile Korrosivitätskategorie C3

Zulage zur vorbeschriebenen Position für die Ausführung der
Unterkonstruktion aus Stahlprofilen in Korrosivitätskategorie C3.

10 m² EP ......................... GP ............................

02.0024 Zulage zu Pos. 02.0022 für Einzelgrößen unter 5 qm

Zulage zur vorg. Pos. für Vorsatzschalen
unter 5 qm Einzelgröße

5 m² EP ......................... GP ............................

02.0025 Gleitender Deckenanschluss, CW 100, für erwartete Deckendurchbiegung bis 25mm

Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses für
nichttragende Metallständerwände der vorg. Pos. mit einer
Profilbreite von 100mm zur Aufnahme von vertikalen
Bewegungen der Rohdecke gegenüber der Trennwand.

Ausführung des Anschlusses mit geeigneter Unterkonstruktion
aus Stahlblechprofilen nach DIN EN 14195 sowie erforderlichen
Ausgleichs- bzw. Distanzstreifen aus Gipsplattenwerkstoffen.
Ausbildung des Anschlusses so, dass Bewegungen der Decke
von bis zu 25 mm schadensfrei aufgenommen werden können
und die geforderten Eigenschaften der Wandkonstruktion
erhalten bleiben.

Anschlüsse an angrenzende Bauteile unterschiedlicher
Werkstoffe sind mit geeigneten Trennlagen bzw. Trennstreifen
auszuführen. Erforderliche Spachtel-, Dicht-, Befestigungs- und
Verbindungsmittel sind einzukalkulieren.

Befestigungs- und Verbindungsmittel gemäß DIN 18182-2 oder
gleichwertig bauaufsichtlich zugelassen.

Profilbreite: 100 mm
Zulässige Deckendurchbiegung: bis 25 mm
Brandschutzanforderung: F0

16,5 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.0026 Wand-/Deckenanschluss

Gipskartonwände fachgerecht mit Fugenband TrennFix an
Wand-/Deckenkonstruktionen anschließen und mit Acryl versiegeln.

47,5 m EP ......................... GP ............................

02.0027 Zulage für Feuchtraumbeplankung, 12,5 mm

Zulage für Feuchtraumbeplankung, 2*12,5 mm,
Zulageposition zur vorbeschriebenen GK Vorsatzschale für eine
eventuelle Feuchtraumbeplankung.
Ausführung mit Feuchtraumplatten 2* GKBI 12,5 mm.

Einbaubereich: WCs, Pumi

51 m² EP ......................... GP ............................

02.0028 OSB-Bretteinlage

Passgenaue OSB-Bretteinlage (Materialstärke
min. 12,5mm) Handtuchhalter,
WC-Rollenhalter etc., in der Unterkonstruktion
der GKB_Wände und
Vorsatzschalen, liefern und montieren.

Abmessung Einzelgrößen: ca. 20cm x 62,5 cm

10 Stck EP ......................... GP ............................

02.0029 Zulage Wandverstärkungen aus OSB-Platten

Zulage Einbau von OSB-Platten, t = ca. 12,5mm, zwischen den C-Profilen
eingebaut zum Aufhängen von Schränken, in unterschiedlichen Längen und
Breiten. Ausführung nur nach Aufforderung örtlicher Bauleitung und gemäß
Zeichnung.

10 m² EP ......................... GP ............................

02.0030 Verstärkungen UA 75/40/2

Verstärkungen im Wandhohlraum, raumhoch anordnen, mit
Metallständerprofilen UA DIN EN 14195, 75/40/2, einschl.
Teleskopausbildung im Deckenanschluss, befestigen mit Winkeln, Dübeln
und Schrauben, aus verzinkten Stahlprofilen.

Wandhöhe: bis ca. 3,80 m.

56 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

02.0031 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
10cm²

250 Stck EP ......................... GP ............................

02.0032 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
50cm²

50 Stck EP ......................... GP ............................

02.0033 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
100cm²

250 Stck EP ......................... GP ............................

02.0034 Herstellen von Aussparungen, bis 250cm²

Einmessen, Herstellen von Aussparungen, in v.g. Vorsatzschalen für zb. 
Lüftungs, Elektro oder Sanitärdurchführungen
nach Zeichnung und Angabe

Wandhöhe:   bis 3,50 m
Aussschnittsgröße:  bis 250cm²

35 Stck EP ......................... GP ............................

02.0035 Herstellen von Aussparungen, bis 500cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 500cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

1 Stck EP ......................... GP ............................

02.0036 Herstellen von Aussparungen, bis 750cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 750cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

8 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 31.08.2026 - Seite 26



Leistungsverzeichnis Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

030 TrockenbauarbeitenLV

02 Titel Vorsatzschalen
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Übertrag: ................................

02.0037 Herstellen von Aussparungen, bis 1500cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 1500cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

2 Stck EP ......................... GP ............................

02.0038 Herstellen von Aussparungen, bis 2000cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 2000cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

4 Stck EP ......................... GP ............................

02.0039 Herstellen von Aussparungen, bis 2500cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 2500cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

1 Stck EP ......................... GP ............................

02.0040 Öffnung für FBH Verteiler herstellen

Öffnung einmessen, herstellen, einschl. dem Verstärken der
Unterkonstruktion zur Befestigung der FBH Verteilerschränke
Größe: bis 7500cm²
Ausführung in vorg. Vorsatzschalen
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

3 Stck EP ......................... GP ............................

02.0041 Zulage Estrichabstellung

Zulage zu vorgenannten Positionen der Vorsatzschalen für das Herstellen
einer Estrichschürze, 2-lagig mit Versatz, einschl. Ständerwerk, vorab zu
einem früheren Zeitpunkt vor Erstellen der vollständigen Beplankung.
Höhe der Estrichschürze ca. 30 - 50 cm.

Diese Leistung ist nach expliziter Aufforderung der Bauleitung
zu erbringen.

100 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Vorsatzschalen, Netto: ...............................
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03 Titel Metallständerwände
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03   Titel   Metallständerwände

Bauteil Anschlüsse

Sofern in den einzelnen Positionen nicht ausdrücklich anders
beschrieben, sind sämtliche Anschlüsse der
Trockenbaukonstruktionen starr auszuführen. Abweichende
Anschlussarten (z. B. gleitende, bewegliche oder entkoppelte
Anschlüsse) sind nur dort vorzusehen, wo diese ausdrücklich
beschrieben oder in den Planunterlagen dargestellt sind.

Bauteil 1

03.0001 Metallständerwand 125 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachständerwerk, Profil/Stegtiefe 50 mm, Blechdicke 0,6
mm, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 30 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,

Wanddicke:  125 mm,
Wandhöhe:  bis 4,00 m

Bauschalldämmaß: mind. Rw,r 51 dB.
Beplankung:  beidseitig 2 x 12,5 mm GKB
Ständerwerk: CW 75
Mineralfaserdämmung: 60 mm, dicht stoßen,   
  abrutschsicher verlegen, A1
Brandschutzklasse: F 0
Untergrund:  St.B.-Decke
Oberfläche:  Q2

Ort:  BT 1

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat/System:

'
.....................................'
(vom Bieter einzutragen)

272 m2 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.0002 Gleitender Deckenanschluss, UW 75, für erwartete Deckendurchbiegung bis 20mm

Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses für
nichttragende Metallständerwände mit einer Profilbreite von 75
mm zur Aufnahme von vertikalen Bewegungen der Rohdecke
gegenüber der Trennwand.

Ausführung des Anschlusses mit geeigneter Unterkonstruktion
aus Stahlblechprofilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1
sowie erforderlichen Ausgleichs- bzw. Distanzstreifen aus
Gipsplattenwerkstoffen. Ausbildung des Anschlusses so, dass
Bewegungen der Decke von bis zu 20 mm schadensfrei
aufgenommen werden können und die geforderten
Eigenschaften der Wandkonstruktion erhalten bleiben.

Anschlüsse an angrenzende Bauteile unterschiedlicher
Werkstoffe sind mit geeigneten Trennlagen bzw. Trennstreifen
auszuführen. Erforderliche Spachtel-, Dicht-, Befestigungs- und
Verbindungsmittel sind einzukalkulieren.

Befestigungs- und Verbindungsmittel bauaufsichtlicher
Zulassung.

Profilbreite: 75 mm
Zulässige Deckendurchbiegung: bis 20 mm
Brandschutzanforderung: F0
Schallschutzanforderung: mind. Rw,r 51 dB

64 m EP ......................... GP ............................

03.0003 Zulage für Feuchtraumbeplankung, 12,5 mm

Zulage für Feuchtraumbeplankung, 12,5 mm,
Zulageposition zur vorbeschriebenen GK Wand für eine
eventuelle Feuchtraumbeplankung.
Ausführung mit Feuchtraumplatten GKBI 12,5 mm.

610 m2 EP ......................... GP ............................

03.0004 Metallständerwand 125 mm, als F-90

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1 
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk,
Profil/Stegtiefe 50 mm, Blechdicke 0,6 mm,
Ständerachsabstand 625 mm, 
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte
30 kg/m3, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht
stoßen,

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Wanddicke:  125 mm,
Wandhöhe:  bis 4,00 m
Bauschalldämmaß: mind. Rw,r 51 (dB)
Beplankung:  beidseitig 2 x 12,5 mm GKF
Ständerwerk: CW 75
Mineralfaserdämmung: 60 mm, dicht stoßen,  
   abrutschsicher verlegen,
A1
Brandschutzklasse: F 90
Untergrund:  St.B.-Decke
Oberfläche:  Q2

Ort:  BT 1 

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat/System:

'
.....................................'
(vom Bieter einzutragen)

50 m2 EP ......................... GP ............................

03.0005 Revisionsklappe 400 x 400 mm, F90

Revisionsklappe, F90  Rahmen aus Aluminium, mit geeigneter F90
Trockenbauplatte, Dicke 12,5 mm, einschl. Verstärkung und Auswechselung
der Unterkonstruktion mit UA-Profile liefern und fachgerecht einbauen.

Länge:     400 mm
Breite:     400 mm

inkl. Verriegelung mit Vierkant 

5 Stck EP ......................... GP ............................

03.0006 Deckenanschluss, gleitend F-90

Deckenanschluss, gleitend bis 35 mm bei F-90 Wänden,
zu vorbeschriebenen Wänden,
oben, gemäß Standarddetail der Hersteller und Zulassung

15 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.0007 Türöffnung herstellen, 1010 x 2.260 mm

Türöffnung in zuvor geannten Wänden anlegen, mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA, DIN
EN 14195, einschl. Boden- und Deckenanschluß mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben. Geschosshöhe bis 4,00m,

Türabmessung (B x H): 1.010 x 2.260 mm
Wanddicke: 125mm

11 Stck EP ......................... GP ............................

03.0008 Türöffnung herstellen, 760-885 x 2.135 mm

Türöffnung in zuvor geannten Wänden anlegen, mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA, DIN
EN 14195, einschl. Boden- und Deckenanschluß mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben. Geschosshöhe bis 4,00m,

Türabmessung (B x H): 760-885 x 2.135 mm
Wanddicke: 125mm

4 Stck EP ......................... GP ............................

03.0009 Metall-Installationswand, d = 225 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1,
Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als
Doppelständerwerk, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden.
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 30 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,

Wanddicke:  225 mm,
Wandhöhe:  bis 4,00 m

Bauschalldämmaß: mind. Rw,r 51 dB.
Beplankung:  beidseitig 2 x 12,5 mm GKB
Ständerwerk: 2xCW 75, inkl Aussteifungselemente
Mineralfaserdämmung: 2x40 mm, zweilagig, dicht stoßen, 
   abrutschsicher verlegen,
A1,
  WLG 035
Brandschutzklasse: F 0
Untergrund:  St.B.-Decke
Oberfläche:  Q2

Ort:  BT 1

 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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030 TrockenbauarbeitenLV

03 Titel Metallständerwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat/System:

'
.....................................'
(vom Bieter einzutragen)

110 m² EP ......................... GP ............................

03.0010 Türöffnung herstellen, 1010 x 2260 mm

Türöffnung in zuvor geannten Wänden anlegen, mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA, DIN
EN 14195, einschl. Boden- und Deckenanschluß mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben. Geschosshöhe bis 4,00m,

Türabmessung (B x H): 1.010 x 2.260 mm
Wanddicke: 225mm

6 Stck EP ......................... GP ............................

03.0011 Metall-Installationswand, d = 250 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1,
Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als
Doppelständerwerk, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden.
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 30 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,

Wanddicke:  250 mm,
Wandhöhe:  bis 4,00 m

Bauschalldämmaß: mind. Rw,r 51 dB.
Beplankung:  beidseitig 2 x 12,5 mm GKB
Ständerwerk: 2xCW 75, inkl. Aussteifungselemente
Mineralfaserdämmung: 2x40 mm, zweilagig, dicht stoßen, 
   abrutschsicher verlegen,
A1
Brandschutzklasse: F 0
Untergrund:  St.B.-Decke
Oberfläche:  Q2

Ort:  BT 1

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.
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03 Titel Metallständerwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Angebotenes Fabrikat/System:

'
.....................................'
(vom Bieter einzutragen)

30 m² EP ......................... GP ............................

03.0012 Türöffnung herstellen, 1010 x 2260 mm

Türöffnung in zuvor geannten Wänden anlegen, mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA, DIN
EN 14195, einschl. Boden- und Deckenanschluß mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben. Geschosshöhe bis 4,00m,

Türabmessung (B x H): 1.010 x 2.260 mm
Wanddicke: 250mm

1 Stck EP ......................... GP ............................

03.0013 Metall-Installationswand, d = 265 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1,
Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als
Doppelständerwerk, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden.
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 30 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,

Wanddicke:  265 mm,
Wandhöhe:  bis 4,00 m

Bauschalldämmaß: mind. Rw,r 51 dB.
Beplankung:  beidseitig 2 x 12,5 mm GKB
Ständerwerk: 2xCW 75, inkl Aussteifungselemente
Mineralfaserdämmung: 2x40 mm, zweilagig, dicht stoßen, 
   abrutschsicher verlegen,
A1
Brandschutzklasse: F 0
Untergrund:  St.B.-Decke
Oberfläche:  Q2

Ort:  BT 1

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat/System:

 - Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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030 TrockenbauarbeitenLV

03 Titel Metallständerwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

'
.....................................'
(vom Bieter einzutragen)

30 m² EP ......................... GP ............................

03.0014 Zulage freie Wandenden d = 26,5cm

Zulage freie Wandenden zu vorgenannte Wand d = 26,5cm

29 m EP ......................... GP ............................

03.0015 Türöffnung herstellen, 1010 x 2260 mm

Türöffnung in zuvor geannten Wänden anlegen, mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA, DIN
EN 14195, einschl. Boden- und Deckenanschluß mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben. Geschosshöhe bis 4,00m,

Türabmessung (B x H): 1.010 x 2.260 mm
Wanddicke: 265mm

1 Stck EP ......................... GP ............................

03.0016 Metall-Installationswand, d = 350 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1,
Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 75, Achsabstand 625 mm, als
Doppelständerwerk, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden.
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 30 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,

Wanddicke:  350 mm,
Wandhöhe:  bis 4,00 m

Bauschalldämmaß: mind. Rw,r 51 dB.
Beplankung:  beidseitig 2 x 12,5 mm GKB
Ständerwerk: 2xCW 75, inkl Aussteifungselemente
Mineralfaserdämmung: 2x40 mm, zweilagig, dicht stoßen, 
   abrutschsicher verlegen,
A1
Brandschutzklasse: F 0
Untergrund:  St.B.-Decke
Oberfläche:  Q2

 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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030 TrockenbauarbeitenLV

03 Titel Metallständerwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Ort:  BT 1

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat/System:

'
.....................................'
(vom Bieter einzutragen)

12 m² EP ......................... GP ............................

03.0017 Zulage Wandanschlüsse GK an GK,

Wandanschlüsse Gipskartonwand an Gipskartonwand
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift herstellen.

Ausführung als T-Verbindung mit Inneneckprofilen.

165 m EP ......................... GP ............................

03.0018 Schattenfuge mit Schattenfugenprofil

Ausbildung einer Schattenfuge als Wandanschluss mit weißem
Schattenfugenprofil. 12mmSchattenfuge

Sämtlicher Mehraufwand für Unterkonstruktion, Zuschnitte,
Anschnitte, zusätzliche Befestigungsmittel etc. sind in diese
Position mit einzukalkulieren.

angebotenes Fabrikat:
'.........' 

10 m EP ......................... GP ............................

03.0019 wie vor, jedoch GK an Massive Bauteile,

Wandanschlüsse Gipskartonwand an Massiv- Bauteile
einschließlich beidseitigem Kantenschutzprofil, Plattenstreifen,
Trennwandkitt und Uniflott oder gleichwertig,
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift herstellen.

120 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Metallständerwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.0020 wie vor, jedoch GK an Massive Bauteile, F 90

Wandanschlüsse Gipskartonwand F90 an massive Bauteile,
einschließlich beidseitigem Kantenschutzprofil, GKF-Streifen
sowie aller notwendiger Bestandteile

fachgerecht gemäß Herstellervorschrift herstellen.

11 m EP ......................... GP ............................

Schachtwände

Schachtwände

03.0021 freistehende Schachtwandverkleidung F0

Schachtwandverkleidung DIN 4102-3, abgekoffert,  raumhoch,
Höhe bis 4,00 m, Dicke 100mm, bewertetes Schalldämm-Maß
DIN 4109 min. Rw,R 51 dB,

Feuerwiderstandsklasse F-0.

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN
14195 und DIN 18182-1, als Einfachständerwerk,
Profil/Stegtiefe 75 mm, Blechdicke 0,6 mm,
Ständerachsabstand 625 mm.
Dämmschicht aus Mineralwolle, MW DIN EN 13162,
Dämmschichtdicke 60mm, in Platten, Anwendungsgebiet
DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen.
Bekleidung, einseitig, aus Gipsplatten DIN 18180 und DIN EN
520, GKB-Platten, 2-lagig, Plattendicke 12,5 mm, befestigen mit
Schnellbauschrauben DIN EN 14566 und DIN 18182-2.
Spachtelung Qualitätsstufe Q2 gemäß Merkblatt Nr. 2 der
Industriegruppe Gipsplatten im Bundesverband der
Gipsindustrie e.V..

Einschließlich Eckschutzschienen und das Anarbeiten an
Trockenbauwänden.

Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass die Montage der
Schachtwände nachträglich, erst nach erfolgter Installation und
Freigabe durch die TGA, erfolgen kann.

80 m² EP ......................... GP ............................

03.0022 Zulage 1. Lage OSB-Platte 12mm

Zulage zu vorg. Positionen für Beplankung der ersten Lage aus OSB-Platte
12mm.

50 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Metallständerwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Sonstige Leistungen für alle Metallständerwände

Sonstige Leistungen für alle Metallständerwände

03.0023 Zulage Eckschutzprofil

Zulage Eckschutzprofil
Zulageposition für Lieferung und Einbau von Eckschutzprofilen,
einschl. fachgerechter Verspachtelung.

Erzeugnis:  Eckschutzschiene 31/31/0,5 mm oder gleichwertig.
Material: verzinktes Stahlblech

171 m EP ......................... GP ............................

03.0024 Zulage Übergang MW/GK - Gewebe

Zulage für den Übergang von Mauerwerk zu Gipskarton. Zur
Verhinderung von Rissbildung ist die Fuge mit einem Gewebe
zu versehen bzw. einzuspachteln. Um eine Erhöhung zu
verhindern, ist die GK-Fuge sowie der entsprechende
Mauerwerksstreifen abzuschleifen.

16 m EP ......................... GP ............................

03.0025 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
10cm²

250 Stck EP ......................... GP ............................

03.0026 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
50cm²

50 Stck EP ......................... GP ............................

03.0027 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
100cm²

250 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03 Titel Metallständerwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.0028 Herstellen von Aussparungen, bis 250cm²

Einmessen, Herstellen von Aussparungen, in v.g. Vorsatzschalen für zb. 
Lüftungs, Elektro oder Sanitärdurchführungen
nach Zeichnung und Angabe

Aussschnittsgröße:  bis 250cm²

40 Stck EP ......................... GP ............................

03.0029 Herstellen von Aussparungen, bis 500cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 500cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

8 Stck EP ......................... GP ............................

03.0030 Herstellen von Aussparungen, bis 1500cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 1500cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

8 Stck EP ......................... GP ............................

03.0031 Herstellen von Aussparungen, bis 2000cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 2000cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

12 Stck EP ......................... GP ............................

03.0032 Herstellen von Aussparungen, bis 2500cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 2500cm²
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende Elemente 

9 Stck EP ......................... GP ............................

03.0033 Herstellen von Aussparungen, eckig F-90

Herstellen von Aussparungen,in v.g. Wänden für z.B.
Lüftungskanäle o.ä.
nach Zeichnung und Angabe,
an Installationsauslässen, Durchführungen,
Unterputzarmaturen o.ä, in Metallständerwänden der v.g.
Bauarten herstellen, einschl. dem fachgerechten
Herstellen der Öffnung und dem Auskleiden der Leibung
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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03 Titel Metallständerwände

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

in Qualität der Wand, einschl. alle erforderlichen
Auswechselungen. Die Auskleidungen sind umfaufend zu
erstellen und die Ecken scharfkantig mit der aüßersten
Wandbeplankung abzuspachteln.
Ausführung begleitend zu Herstellung der Wand

Wandstärke: 150 mm

Aussschnittsgrösse: 600 x 200mm

2 Stck EP ......................... GP ............................

03.0034 wie vor F90, jedoch

wie in der Vorposition beschrieben, jedoch

Aussschnittsgrösse: 300 x 300mm

3 Stck EP ......................... GP ............................

03.0035 wie vor F90, jedoch rund

wie in der Vorposition beschrieben, jedoch

Aussschnittsgrösse rund Durchmesser 30cm

3 Stck EP ......................... GP ............................

03.0036 Anarbeiten Wanddurchführungen nachträglich

Nachträgliche Wanddurchführungen herstellen und anarbeiten.

Größe:  bis ca. 300 cm2

10 Stck EP ......................... GP ............................

03.0037 Brandschutzklappen anarbeiten

Brandschutzklappen anarbeiten
Größe Rund bis DN 200 
Die GK- Wand ist nachträglich für den Einbau eines
Lüftungskanals zu öffnen und nach Kanalmontage an den Kanal
bzw. an die eingebaute Klappe nach Einbauregeln des
Systemherstellers anzuarbeiten.

10 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.0038 Zulage Flächendichtband

Zulageposition für System Knauf-Flächendichtband o. glw., als
Zulage zu Montagewänden, innerhalb von Feuchträumen, in
den Wand- und Bodenecken,
gemäß Herstellerangaben aufbringen und einarbeiten.

100 m EP ......................... GP ............................

03.0039 Öffnung für FBH Verteiler herstellen

Öffnung herstellen, einschl. dem Verstärken der
Unterkonstruktion zur Befestigung der FBH Verteilerschränke
Größe: bis 8500cm²
Ausführung in vorg. Vorsatzschalen
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende
Elemente 

10 Stck EP ......................... GP ............................

03.0040 Öffnung für Feuerlöscher herstellen

Öffnung herstellen, einschl. dem Verstärken der
Unterkonstruktion zur Befestigung der Feuerlöscherschränke
Größe: b/h/t = ca 32/72/19cm 
Ausführung in vorg. Wände
inkl. Wechsel in Unterkonstruktion sowie benötigte aussteifende
Elemente 

11 Stck EP ......................... GP ............................

03.0041 Liefern und Montieren Unterputz-Feuerlöscherschrank

Liefern und fachgerecht montieren eines
Unterputz-Feuerlöscherschrankes aus verzinktem Stahlblech,
pulverbeschichtet in Farbton Weiß (RAL 9010 oder
gleichwertig), geeignet zur Aufnahme eines tragbaren
6-kg-Feuerlöschers.

Leistungsumfang:

Lieferung des Unterputz-Feuerlöscherschrankes einschließlich
aller erforderlichen Befestigungsmittel.
Einbau in vorbereitete Wandöffnung.
Ausrichten, lot- und fluchtgerechtes Befestigen des Schrankes.
Hinterfüllen und kraftschlüssiges Fixieren des Schrankkörpers.
Anschlussfugen sauber herstellen.
Schutz der sichtbaren Oberflächen bis zur Abnahme.
Funktionsprüfung von Tür, Verschluss und Scharnieren.
Übergabe des montierten Schrankes in betriebsbereitem
Zustand.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Technische Anforderungen:

Ausführung: Unterputz.
Material: Verzinktes Stahlblech, pulverbeschichtet.
Farbe: Weiß, RAL 9010 oder gleichwertig.
Abmessungen Schrank: ca. 300 × 700 × 180 mm (B × H × T).
Erforderliches Nischenmaß: ca. 320 × 720 × 190 mm.
Ausführung mit Klemmgriff bzw. gemäß Fabrikat.
Geeignet zur Aufnahme eines tragbaren 6-kg-Feuerlöschers.

inkl. Einmessen der Einbauposition nach Ausführungsplanung.
Sämtliche Klein- und Befestigungsmaterialien sind im
Einheitspreis enthalten.
Reinigung der Arbeitsstelle und ordnungsgemäße Entsorgung
von Verpackungsmaterial.

Einschl. Herstellen der Nische

15 Stck EP ......................... GP ............................

03.0042 Revisionsklappe 300 x 300 mm

Revisionsklappe, Rahmen aus Aluminium, mit Gipsplatteneinlage, Dicke
12,5 mm, einschl. Verstärkung und Auswechselung der Unterkonstruktion
mit UA-Profilen liefern und fachgerecht einbauen.

Länge:     300 mm
Breite:     300 mm

1 Stck EP ......................... GP ............................

03.0043 Revisionsklappe 400 x 400 mm

Wie vorgenannte Position, jedoch:

Länge:     400 mm
Breite:     400 mm

1 Stck EP ......................... GP ............................

03.0044 Revisionsklappe 500 x 500 mm

Wie vorgenannte Position, jedoch:

Länge:     500 mm
Breite:     500 mm

1 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.0045 Revisionsklappe 600 x 600 mm

Wie vorgenannte Position, jedoch:

Länge:     600 mm
Breite:     600 mm

1 Stck EP ......................... GP ............................

03.0046 Zulage Abschließvorrichtung an vorg. Revisionsklappe

Zulage zur Position Revisionsklappe für die Ausführung mit
abschließbarer Vierkant-Verriegelung. Lieferung und Montage
eines Vierkantverschlusses einschließlich aller erforderlichen
Beschläge, Anpassungen und Befestigungsmittel.
Funktionsfertig montiert und geprüft.

10 Stck EP ......................... GP ............................

Bauteil 2

03.0047 Metallständerwand 125 mm, h = 5,15

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachständerwerk, Profil/Stegtiefe 50 mm, Blechdicke 0,6
mm, Ständerachsabstand 417 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 30 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,

Wanddicke:  125 mm,
Wandhöhe:  bis 5,15 m

Bauschalldämmaß: mind. Rw,r 51 dB.
Beplankung:  beidseitig 2 x 12,5 mm GKB
Ständerwerk: CW 75
Mineralfaserdämmung: 60 mm, dicht stoßen,  
   abrutschsicher verlegen,
A1
Brandschutzklasse: F 0
Untergrund:  Brettsperrholzdecke
Oberfläche:  Q2

Ort:  BT 2, 

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat/System:
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

'
.....................................'
(vom Bieter einzutragen)

50 m² EP ......................... GP ............................

03.0048 Zulage 1. Lage OSB-Platte 15mm

Zulage zu vorg. Positionen für Beplankung der ersten Lage aus OSB-Platte
15mm.

50 m² EP ......................... GP ............................

03.0049 Wand-/Deckenanschluss

Gipskartonwände fachgerecht an Wand-/Deckenkonstruktionen anschließen
und mit Acryl versiegeln.

19,8 m EP ......................... GP ............................

03.0050 Türöffnung herstellen, 1.135 x 2.260 mm

Türöffnung in zuvor geannten Wänden anlegen, mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA, DIN
EN 14195, einschl. Boden- und Deckenanschluß mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben. Geschosshöhe bis 4,00m,

Türabmessung (B x H): 1.135 x 2.260 mm
Wanddicke: 125mm

1 Stck EP ......................... GP ............................

03.0051 Zulage Eckschutzprofil

Zulage Eckschutzprofil
Zulageposition für Lieferung und Einbau von Eckschutzprofilen,
einschl. fachgerechter Verspachtelung.

Erzeugnis:  Eckschutzschiene 31/31/0,5 mm oder gleichwertig.
Material: verzinktes Stahlblech

5,5 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

03.0052 Wanddurchbrüche herstellen rund bis DN 100

Wanddurchbrüche im Bereich Trennwände / Vorsatzschalen herstellen.

Durchmesser:  bis DN 100 
Wanddicke:   150 mm

1 Stck EP ......................... GP ............................

Bauteil 3

03.0053 Metallständerwand 150 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1, als Einfachständerwerk, Profil/Stegtiefe 50 mm, Blechdicke 0,6
mm, Ständerachsabstand 625 mm,
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 30 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,

Wanddicke:  150 mm,
Wandhöhe:  bis 4,00 m

Bauschalldämmaß: mind. Rw,r 51 dB.
Beplankung:  beidseitig 2 x 12,5 mm GKB
Ständerwerk: CW 100
Mineralfaserdämmung: 60 mm, dicht stoßen,   
  abrutschsicher verlegen, A1
Brandschutzklasse: F 0
Untergrund:  St.B.-Decke
Oberfläche:  Q2

Ort:  BT 1

Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat/System:

'
.....................................'
(vom Bieter einzutragen)

83 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03.0054 Gleitender Deckenanschluss, UW 100, für erwartete Deckendurchbiegung bis 20mm

Herstellen eines gleitenden Deckenanschlusses für
nichttragende Metallständerwände mit einer Profilbreite von 100
mm zur Aufnahme von vertikalen Bewegungen der Rohdecke
gegenüber der Trennwand.

Ausführung des Anschlusses mit geeigneter Unterkonstruktion
aus Stahlblechprofilen nach DIN EN 14195 und DIN 18182-1
sowie erforderlichen Ausgleichs- bzw. Distanzstreifen aus
Gipsplattenwerkstoffen. Ausbildung des Anschlusses so, dass
Bewegungen der Decke von bis zu 20 mm schadensfrei
aufgenommen werden können und die geforderten
Eigenschaften der Wandkonstruktion erhalten bleiben.

Anschlüsse an angrenzende Bauteile unterschiedlicher
Werkstoffe sind mit geeigneten Trennlagen bzw. Trennstreifen
auszuführen. Erforderliche Spachtel-, Dicht-, Befestigungs- und
Verbindungsmittel sind einzukalkulieren.

Befestigungs- und Verbindungsmittel gemäß DIN 18182-2 oder
gleichwertig bauaufsichtlich zugelassen.

Profilbreite: 100 mm
Zulässige Deckendurchbiegung: bis 20 mm
Brandschutzanforderung: F0
Schallschutzanforderung: mind. Rw,r 51 dB

25 m EP ......................... GP ............................

03.0055 Zulage für Stahlprofile Korrosivitätskategorie C3

Zulage zur vorbeschriebenen Metallständerwand d = 150mm für
die Ausführung der Unterkonstruktion aus Stahlprofilen in
Korrosivitätskategorie C3.

83 m² EP ......................... GP ............................

03.0056 Zulage für Zementbauplatte, 12,5 mm

Zulageposition zur vorbeschriebenen GK Wand für eine 
Ausführung mit einer einlagigen Zemenetgebundenen Bauplatte
12,5 mm.

Anforderungen Zementgebundenen Bauplatte:
- Feuchte- und Schimmelbeständig
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

- Geignet zur Aufnahme keramischer Beläge
Plattendicke: 12,5mm
- verarbeitung nach Herstellervorgaben

Produkt der Planung: Aquapanel Cement Board Indoor

95 m² EP ......................... GP ............................

03.0057 Zulage zur Pos. 03.0053 freie Wandenden d = 15cm

Zulage freie Wandenden zu vorgenannte Wand d = 15cm

32 m EP ......................... GP ............................

03.0058 Türöffnung herstellen, 885 x 2.135 mm

Türöffnung in zuvor geannten Wänden anlegen, mit Sturzprofil,
seitlich raumhoch verstärken, mit Metallständerprofilen UA, DIN
EN 14195, einschl. Boden- und Deckenanschluß mit
Türpfostensteckwinkel, befestigen mit Winkeln, Dübeln und
Schrauben. Geschosshöhe bis 4,00m,

Türabmessung (B x H): 885 x 2.135 mm
Wanddicke: 150mm

4 Stck EP ......................... GP ............................

03.0059 Metall-Installationswand, d = 350 mm

Nichttragende innere Trennwand DIN 4103-1, Einbaubereich 1
Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN EN 14195 und DIN
18182-1,
Metallständer als Einfach-Profile Knauf CW 50, Achsabstand 625 mm, als
Doppelständerwerk, Ständer durch Laschen zug- und druckfest verbunden.
Dämmschicht aus Mineralwolle MW DIN EN 13162, Rohdichte 30 kg/m3,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 WTR, einlagig, dicht stoßen,

Wanddicke:  350 mm,
Wandhöhe:  bis 4,00 m

Bauschalldämmaß: mind. Rw,r 51 dB.
Beplankung:  beidseitig 2 x 12,5 mm GKB
Ständerwerk: 2xCW 50
Mineralfaserdämmung: 2x40 mm, zweilagig, dicht stoßen, 
   abrutschsicher verlegen,
A1
Brandschutzklasse: F 0
Untergrund:  St.B.-Decke
Oberfläche:  Q2

Ort:  BT 3
 
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Ausführung gemäß Herstellervorschrift.

Angebotenes Fabrikat/System:

'
.....................................'
(vom Bieter einzutragen)

92 m² EP ......................... GP ............................

03.0060 Zulage für Stahlprofile Korrosivitätskategorie C3

Zulage zur vorbeschriebenen Metallständerwand d = 350mm für
die Ausführung der Unterkonstruktion aus Stahlprofilen in
Korrosivitätskategorie C3.

92 m² EP ......................... GP ............................

03.0061 Verstärkungen UA 75/40/2, Korrosivitätskategorie C3

Verstärkungen im Wandhohlraum, raumhoch anordnen, mit
Metallständerprofilen UA DIN EN 14195, 75/40/2, Stahlprofilen in
Korrosivitätskategorie C3. einschl. Teleskopausbildung im Deckenanschluss,
befestigen mit Winkeln, Dübeln und Schrauben, aus verzinkten Stahlprofilen.

Wandhöhe: bis ca. 4,00 m.

144 m EP ......................... GP ............................

03.0062 Zulage für Zementbauplatte, 12,5 mm

Zulageposition zur vorbeschriebenen GK Wand für eine 
Ausführung mit einer EINLAGIGEN Zemenetgebundenen
Bauplatte 12,5 mm.

Anforderungen Zementgebundenen Bauplatte:
- Feuchte- und Schimmelbeständig
- Geignet zur Aufnahme keramischer Beläge
Plattendicke: 12,5mm
- verarbeitung nach Herstellervorgaben

Produkt der Planung: Aquapanel Cement Board Indoor

25 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03.0063 Zulage zur Pos. 03.0059 für Feuchtraumbeplankung, 2* 12,5 mm

Zulage für Feuchtraumbeplankung, 12* 2,5 mm,
Zulageposition zur vorbeschriebenen GK Vorsatzschale für eine
eventuelle Feuchtraumbeplankung.
Ausführung mit Feuchtraumplatten 2* GKBI 12,5 mm.

Einbaubereich: WCs, Pumi

17 m² EP ......................... GP ............................

03.0064 OSB-Bretteinlage

Passgenaue OSB-Bretteinlage (Materialstärke
min. 12,5mm) Handtuchhalter,
WC-Rollenhalter etc., in der Unterkosntruktion
der GKB_Wände und
Vorsatzschalen, liefern und montieren.

Abmessung Einzelgrößen: ca. 20cm x 62,5 cm

50 Stck EP ......................... GP ............................

03.0065 Zulage Wandanschlüsse GK an GK,

Wandanschlüsse Gipskartonwand an Gipskartonwand
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift herstellen.

Ausführung als T-Verbindung mit Inneneckprofilen.

47 m EP ......................... GP ............................

03.0066 wie vor, jedoch GK an Massive Bauteile,

Wandanschlüsse Gipskartonwand an Massiv- Bauteile
einschließlich beidseitigem Kantenschutzprofil, Plattenstreifen,
Trennwandkitt und Uniflott oder gleichwertig,
fachgerecht gemäß Herstellervorschrift herstellen.

55 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03.0067 Zulage Eckschutzprofil

Zulage Eckschutzprofil
Zulageposition für Lieferung und Einbau von Eckschutzprofilen,
einschl. fachgerechter Verspachtelung.

Erzeugnis: Eckschutzschiene 31/31/0,5 mm oder gleichwertig.
Material: verzinktes Blech

50 m EP ......................... GP ............................

03.0068 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
10cm²

250 Stck EP ......................... GP ............................

03.0069 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
50cm²

50 Stck EP ......................... GP ............................

03.0070 Herstellung von Kabelausschnitten in. v.g. Wand

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Kabels inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
100cm²

250 Stck EP ......................... GP ............................

03.0071 Herstellen von Aussparungen, bis 250cm²

Einmessen, Herstellen von Aussparungen, in v.g. Vorsatzschalen und
Metallständerwerken für zb.  Lüftungs, Elektro oder Sanitärdurchführungen
nach Zeichnung und Angabe

Wandhöhe:   bis 4,00 m
Aussschnittsgröße:  bis 250cm²

20 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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03.0072 Herstellen von Aussparungen, bis 1500cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 1500cm²
einschließlich erforderlicher Auswechslungen

2 Stck EP ......................... GP ............................

03.0073 Herstellen von Aussparungen, bis 2000cm²

wie vorg. Position jedoch:

Aussschnittsgröße:  bis 2000cm²
einschließlich erforderlicher Auswechslungen

4 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Metallständerwände, Netto: ...............................
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04   Titel   Brandschutz

Bauteil 1

04.0001 dreiseitige Stahlträgerbekleidung, einlagig, F90, HEB 260

Liefern und fachgerecht montieren einer
brandschutztechnischen Bekleidung für Stahlträger zur
Erreichung einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten,
nachgewiesen durch ein geprüftes und bauaufsichtlich
zulässiges Bekleidungssystem gemäß DIN EN 13381-4.

Ausführung für Stahlprofil HEB 260 gemäß DIN EN 10025-1,
Profilhöhe 260 mm.

Bekleidung dreiseitig, ohne Unterkonstruktion, Ausführung mit
Knaggentechnik bestehend aus nichtbrennbaren,
faserverstärkten Gipsplatten Typ GM-F gemäß DIN EN 15283-1
mit Brandverhalten Klasse A1 nach DIN EN 13501-1.

Bekleidungsdicke: ca. 25 mm, einlagig.
Platten mit einem maximalen Befestigungsabstand von 600 mm
montieren.
Plattenstöße stumpf ausführen und mit geeigneten
Hinterlegungen versehen.
Fugen, Stoßbereiche und Fehlstellen mit einem zum
Bekleidungssystem zugelassenen Brandschutzspachtel
schließen.
Befestigung mit Stahlklammern gemäß DIN 18182-2 bzw. DIN
EN 14566 mit einem Stahldrahtdurchmesser von mindestens
1,34 mm oder mit gleichwertigen, bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.
Sämtliche Systemkomponenten müssen aufeinander
abgestimmt und Bestandteil des geprüften Brandschutzsystems
sein.

Die Ausführung hat entsprechend den Vorgaben des Herstellers
des geprüften Brandschutzsystems sowie den geltenden
Normen, Zulassungen bzw. Verwendbarkeitsnachweisen zu
erfolgen.

Raumhöhe: bis 4,00 m 

15 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

04.0002 dreiseitige Stahlträgerbekleidung, einlagig, F90, HEB 360

Liefern und fachgerecht montieren einer
brandschutztechnischen Bekleidung für Stahlträger wie vorg.
Position 04.0001 jedoch:

Ausführung für Stahlprofil HEB 360 gemäß DIN EN 10025-1,
Profilhöhe: 360 mm

Raumhöhe: bis 4,00 m 

55 m² EP ......................... GP ............................

04.0003 Minderkosten Materialstärke 15mm anstatt 25mm

Wie Position 04.0001 (Seite 51) jedoch:
Minderkosten Materialstärke 15mm anstatt 25mm

15 m² EP ......................... GP ............................

04.0004 dreiseitige Stahlträgerbekleidung, einlagig, F90, HEB 180

Liefern und fachgerecht montieren einer
brandschutztechnischen Bekleidung für Stahlträger wie vorg.
Position 04.0001 jedoch:

Ausführung für Stahlprofil HEB 180 gemäß DIN EN 10025-1,
Profilhöhe: 180 mm

Raumhöhe: bis 4,0 m 

42 m² EP ......................... GP ............................

04.0005 dreiseitige Stahlträgerbekleidung, einlagig, F90, 2x HEB 320, b/h = 600/320mm 

Liefern und fachgerecht montieren einer
brandschutztechnischen Bekleidung für Stahlträger wie vorg.
Position 04.0001 nur:

Ausführung für Stahlprofil 2 x HEB 320, nebeneinanderliegend
gemäß DIN EN 10025-1, Profilhöhe: 320 mm, gesamt Breite:
ca. 600mm

Raumhöhe: bis 4,0 m 

9 m² EP ......................... GP ............................

04.0006 dreiseitige Stahlträgerbekleidung, einlagig, F90, 2x IPE 400, b/h = 360/400mm 

Liefern und fachgerecht montieren einer
brandschutztechnischen Bekleidung für Stahlträger wie vorg.
Position 04.0001 jedoch:

Ausführung für Stahlprofil 2 x IPE 400, gemäß DIN EN 10025-1,
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

nebeneinanderliegend, 
Profilhöhe: 400 mm, gesamt Breite: ca. 400mm

Raumhöhe: bis 4,0 m 

12 m² EP ......................... GP ............................

04.0007 dreiseitige Stahlträgerbekleidung, einlagig, F90, 3x HEA 100, b/h = 350/100mm 

Liefern und fachgerecht montieren einer
brandschutztechnischen Bekleidung für Stahlträger wie vorg.
Position 04.0001 jedoch:

Ausführung für Stahlprofil 3 x HEA 100, gemäß DIN EN
10025-1, nebeneinanderliegend, 
Profilhöhe: 100 mm, gesamt Breite: ca. 350mm

Raumhöhe: bis 4,0 m 

4 m² EP ......................... GP ............................

04.0008 dreiseitige Stahlstützenbekleidung, einlagig, F90, UPE 180

Liefern und fachgerecht montieren einer
brandschutztechnischen Bekleidung für Stahlstützen zur
Erreichung einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten,
nachgewiesen durch ein geprüftes und bauaufsichtlich
zulässiges Bekleidungssystem gemäß DIN EN 13381-4.

Ausführung für Stahlprofil UPE 180 gemäß DIN EN 10025-1, 
Abwicklung Stahlstütze, dreiseitig: 70mm + 180mm + 70mm

Bekleidung dreiseitig, ohne Unterkonstruktion, Ausführung mit
Knaggentechnik bestehend aus nichtbrennbaren,
faserverstärkten Gipsplatten Typ GM-F gemäß DIN EN 15283-1
mit Brandverhalten Klasse A1 nach DIN EN 13501-1.

Bekleidungsdicke: ca. 25 mm, einlagig.
Platten mit einem maximalen Befestigungsabstand von 600 mm
montieren.
Plattenstöße stumpf ausführen und mit geeigneten
Hinterlegungen versehen.
Fugen, Stoßbereiche und Fehlstellen mit einem zum
Bekleidungssystem zugelassenen Brandschutzspachtel
schließen. Oberflächenqualität Q2, inkl. Eckschutzschienen.

Befestigung mit Stahlklammern gemäß DIN 18182-2 bzw. DIN
EN 14566 mit einem Stahldrahtdurchmesser von mindestens
1,34 mm oder mit gleichwertigen, bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.
Sämtliche Systemkomponenten müssen aufeinander
abgestimmt und Bestandteil des geprüften Brandschutzsystems
sein.
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Die Ausführung hat entsprechend den Vorgaben des Herstellers
des geprüften Brandschutzsystems sowie den geltenden
Normen, Zulassungen bzw. Verwendbarkeitsnachweisen zu
erfolgen.

15 m² EP ......................... GP ............................

04.0009 dreiseitige Stahlstützenbekleidung, einlagig, F90, U160

Liefern und fachgerecht montieren einer
brandschutztechnischen Bekleidung für Stahlstützen wie vorg.
Position jedoch:

Ausführung für Stahlprofil U160, gemäß DIN EN 10025-1,  
Abwicklung Stahlstütze, dreiseitig: 65mm + 160mm + 65mm

11 m² EP ......................... GP ............................

04.0010 dreiseitige Stahlstützenbekleidung, einlagig, F90, HEB 180

Liefern und fachgerecht montieren einer
brandschutztechnischen Bekleidung für Stahlstützen wie vorg.
Position jedoch:

Ausführung für Stahlprofil U180, gemäß DIN EN 10025-1,  
Abwicklung Stahlstütze, dreiseitig: 180mm + 180mm + 180mm

2 m² EP ......................... GP ............................

04.0011 einseitige Flanchbekleidung Stahlträgerbekleidung, einlagig, F90

Liefern und fachgerecht montieren einer Flanchbekleidung,
brandschutztechnischen Bekleidung für Stahlträger zur
Erreichung einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten,
nachgewiesen durch ein geprüftes und bauaufsichtlich
zulässiges Bekleidungssystem gemäß DIN EN 13381-4.

Ausführung für Stahlprofile, Flanchbreiten bis 200mm

Bekleidung einseitig ohne Unterkonstruktion, Ausführung
bestehend aus nichtbrennbaren, faserverstärkten Gipsplatten
Typ GM-F gemäß DIN EN 15283-1 mit Brandverhalten Klasse
A1 nach DIN EN 13501-1.

Bekleidungsdicke: ca. 25 mm, einlagig.
Platten mit einem maximalen Befestigungsabstand von 600 mm
montieren.
Plattenstöße stumpf ausführen und mit geeigneten
Hinterlegungen versehen.
Fugen, Stoßbereiche und Fehlstellen mit einem zum
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Übertrag: ................................

Bekleidungssystem zugelassenen Brandschutzspachtel
schließen.
Befestigung mit Stahlklammern gemäß DIN 18182-2 bzw. DIN
EN 14566 mit einem Stahldrahtdurchmesser von mindestens
1,34 mm oder mit gleichwertigen, bauaufsichtlich zugelassenen
Befestigungsmitteln.
Sämtliche Systemkomponenten müssen aufeinander
abgestimmt und Bestandteil des geprüften Brandschutzsystems
sein.

Die Ausführung hat entsprechend den Vorgaben des Herstellers
des geprüften Brandschutzsystems sowie den geltenden
Normen, Zulassungen bzw. Verwendbarkeitsnachweisen zu
erfolgen.

Raumhöhe: bis 4,0 m 

1,5 m² EP ......................... GP ............................

04.0012 Brandschutz für Klebebewehrung CFK Lamellen aus leichten Brandschutzplatten, F90

Liefern und fachgerecht montieren einer
brandschutztechnischen Bekleidung für CFK Lamellen zur
Erreichung einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten,
nachgewiesen durch ein geprüftes und bauaufsichtlich
zulässiges Bekleidungssystem gemäß DIN EN 13381-4.

Streifenförmige Bekleidung für Einzellamelle liefern und
fachgerecht montieren Feuerwiderstand: 90 Minuten
Breite der Lamelle: 70mm 
Länge der Lamelle: 2,79 m
Raumhöhe: bis 4,0 m 

45 m² EP ......................... GP ............................

04.0013 Hohlräume mit Brandschutzdämmung ausstopfen

Hohlräume in Wand-, Decken- und Installationsbereichen
entsprechend den Anweisungen der Bauleitung vollständig mit
zugelassener Brandschutzdämmung ausstopfen ("1000°C
Wolle).
Einschließlich Lieferung, Einbringen, Verdichten, Zuschnitt
sowie aller erforderlichen Nebenleistungen. 

Die Ausführung erfolgt ausschließlich auf Anordnung der
Bauleitung.

Abrechnung: Nach tatsächlich eingebautem Volumen in m³.

5 m³ EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Bauteil 3

04.0014 Brandschutzbekleidung Holzbalken, Stirnseitig, einlagig, F90

Liefern und fachgerecht montieren einer Holzbalkenbekleidung,
brandschutztechnischen Bekleidung für Holzbalken zur
Erreichung einer Feuerwiderstandsdauer von 90 Minuten,
nachgewiesen durch ein geprüftes und bauaufsichtlich
zulässiges Bekleidungssystem gemäß DIN EN 13381-4.

Ausführung für Holzbalken, stirnseitige Bekleidung 

Bekleidung aus 25 mm Brandschutzplatten gemäß geprüftem
und zugelassenem Bekleidungssystem des Herstellers,
einschließlich erforderlicher Unterkonstruktion bzw.
Befestigungsmittel, Zuschnitt, Eckausbildung, Fugenausbildung
und Verspachtelung entsprechend Systemvorgaben.

Bekleidung flächenbündig an bestehende Stahlbetonwand
anschließen. Anschlüsse dauerhaft und fachgerecht ausführen.
Sämtliche Nebenleistungen, Befestigungsmittel sowie
erforderliche Anpassarbeiten sind im Einheitspreis enthalten.

Abmessungen je Bekleidung:

Breite: ca. 0,30 m
Höhe: ca. 1,70 m

Einbauort: BT 3 - Sporthalle zum Technikraum

8 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Brandschutz, Netto: ...............................
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05   Titel   Trockenbaudecken

Bauteil 1

Holzwolle Decke

05.0001 Holzwolle-Akustik-Unterdecke, B1, Struktur 1,0mm, demontierbar, T-35 Schienen, verdeckt

Lieferung und fachgerechte Montage einer abgehängten,
demontierbaren Holzwolle-Akustik-Unterdecke, bestehend aus:

1.) Akustikplatten
Zementgebundene Holzwolle-Leichtbauplatten gemäß DIN EN
13168:2012+A1:2015.

Bindemittel:
Portlandzement oder Zement mit einem Anteil von mindestens
21 % kalziniertem Ton und Kalkstein.

Brandverhalten:
Klasse B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1.

Montage:
In verdeckter T35-Unterkonstruktion, abgehängt.

Oberflächenstruktur:
Ultrafeine Struktur mit ca. 1,0 mm Faserbreite.

Grundbestandteil:
Holzwolle aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit gültiger PEFC-
oder FSC®-Zertifizierung.

Feuchtebeständigkeit:
Relative Luftfeuchtigkeit bis 98 % (+2/-5 %) oder Klasse D
gemäß DIN EN 13964, Anhang F, Prüfung mit Zusatzlast.

Produkttoleranzen gemäß DIN EN 13168:
Länge: ± 1 mm (ab 1.250 mm Länge ± 2 mm)
Breite: ± 1 mm
Dicke: ± 1 mm

Chloridgehalt:
Klasse Cl3 (< 0,06 %).

Farbe:
Natur 

Kantenausbildung:
Für verdeckte T35-Unterkonstruktion geeignet.

Modulmaß:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

600 × 1.200 mm.

Plattendicke:
35 mm.

Die Akustikplatten müssen CE-gekennzeichnet sein, über eine
gültige PEFC- oder FSC®-Zertifizierung verfügen und
nachweislich emissionsarm sein (z. B. Blauer Engel, dänisches
Raumklima-Gütesiegel oder gleichwertig).

Als Nachweis für Nachhaltigkeit definiert durch Materialgesundheit,
Rückführbarkeit in den biologischen Kreislauf, Nutzung erneuerbarer
Energien, Wassermanagement, sowie die soziale Verantwortung des
Herstellers gilt beispielsweise die Cradle-to-CradleTM Zertifizierung ab der
Kategorie Gold.

Bei Alternativangeboten ist die Gleichwertigkeit aller
funktionalen Eigenschaften vom Bieter schriftlich nachzuweisen.

2.) Unterkonstruktion

Lieferung und Montage einer verdeckten T35-Unterkonstruktion
gemäß DIN EN 13964.

Unterkonstruktion bestehend aus verzinkten Stahlprofilen
einschließlich Haupt- und Querschienen, Abhängern,
Verbindern sowie sämtlichen Befestigungs- und
Verbindungsmitteln.

Rastermaß:
600 × 1.200 mm.

Verlegeart:
Kreuzfuge gemäß Planung.

Der Korrosionsschutz sämtlicher Metallteile ist entsprechend
den Beanspruchungsbedingungen am Einbauort auszuführen.

Raumhöhe bis: 3400 mm

Abhängehöhe bis 550 mm

Ausführung
Die Deckeneinteilung ist so vorzunehmen, dass Randplatten
eine Mindestbreite von 300 mm aufweisen.

Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht eingebaut
werden.

Die Montage erfolgt nach DIN EN 13964, den
Ausführungsplänen, den Anweisungen der Bauleitung sowie

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers des angebotenen
Systems.

Angebotenes Fabrikat: 
'.........' 

2.015 m² EP ......................... GP ............................

05.0002 Akustikauflage h = 40mm

Liefern und einlegen einer Mineralwollauflage mit Rieselschutz,
zur Verbesserung der Schallabsorption
Akustikauflagen passend zum vorg. Deckensystem liefern und
einbauen.

Dicke: 40 mm
Rieselschutz: Eingeschweißt in PE-Foliensäcke = 0,03 mm
WLG 087
Baustoffklasse A2

Einbauort: Klassenräume A4 - Inklusion

 

525 m² EP ......................... GP ............................

05.0003 Herstellung Kabelausschnitt in. v.g. Decke

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des bauseitigen
Kabels inkl. der notwendigen EinmessarbeitenDurchmesser DN15

425 Stck EP ......................... GP ............................

05.0004 Herstellung Deckenlausschnitt rund in. v.g. Decke

Herstellung eines runden Deckenausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Lüftungsauslass inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
Durchmesser DN150

31 Stck EP ......................... GP ............................

05.0005 Herstellung Deckenlausschnitt rechtckig 600x600mm in. v.g. Decke

Herstellen von Öffnungen in der Deckenbekleidung für Lüftungsauslässe
60x60cm inklusive des Anpassens der UK, das Anarbeiten der Platten und
eventuelle Einfärben der Plattenkanten und inkl. der notwendigen
Einmessarbeiten

Größe: bis  600 x 600mm (LxB)

einschließlich erforderlicher Auswechslungen

110 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.0006 Herstellung eines Deckenausschnitt für Deckenheizstrahler in. v.g. Decke

Herstellen von Öffnungen in der Deckenbekleidung für Deckenheizstrahler
1200x4200mm inklusive des Anpassens der UK, das Anarbeiten der Platten
und eventuelle Einfärben der Plattenkanten und inkl. der notwendigen
Einmessarbeiten

Größe: ca 1200x 4200mm (B/L)
Einbauort: OGS Schülerrestaurant

einschließlich erforderlicher Auswechslungen

5 Stck EP ......................... GP ............................

05.0007 Herstellung eines Deckenausschnitt für Deckenheizstrahler in. v.g. Decke

Herstellen von Öffnungen in der Deckenbekleidung für Deckenheizstrahler
1200x1800mm inklusive des Anpassens der UK, das Anarbeiten der Platten
und eventuelle Einfärben der Plattenkanten und inkl. der notwendigen
Einmessarbeiten

Größe: ca 1200x 1800mm (B/L)
Einbauort: 1.OG Klassenräume

einschließlich erforderlicher Auswechslungen

18 Stck EP ......................... GP ............................

05.0008 Herstellen auf Gehrung gefertigte Aufkantung als Seitenformteil

Liefern und montieren von randabschließender, vertikaler
Aufkantung mittels werksmäßig hergestellter, L-Seitenformteile
aus Holzwolle-Akustikplatten wie vor in Pos. 05.0001
beschrieben.

Inklusive aller zusätzlichen Befestigungskomponenten nach
Herstellerangaben

Höhe der Aufkantung: bis 700 mm
Einbauort: Treppenhaus, RWA Lichtkuppel

5 m EP ......................... GP ............................

05.0009 Herstellen auf Gehrung gefertigte Aufkantung als Seitenformteil GK

Liefern und montieren von randabschließender, vertikaler
Aufkantung mittels werksmäßig hergestellter, L-Seitenformteile
aus Gipskarton

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Inklusive aller zusätzlichen Befestigungskomponenten nach
Herstellerangaben

Höhe der Aufkantung: bis 700 mm
Einbauort: Treppenhaus,

30 m EP ......................... GP ............................

05.0010 Herstellen seitlicher Randabschluss aus pulverbeschichtetem 1,5mm U-Winkel

Liefern und montieren eines umlaufenden Randabschlusses an
den Öffnungen der Deckenbekleidung, aus
pulverbeschichtetem Stahlblech.
In den Ecken sauber auf Gehrung geschnitten.

Farbe U-Profil: pulverbeschichtet, Farbe nach Wahl AG 
RAL Standard Ton

111 m EP ......................... GP ............................

05.0011 Herstellen seitlicher Randabschluss aus umlaufende auf Gehrung geschnittene

Holzwolle-Formteile

Liefern und montieren von randabschließenden, werkseitig
hergestellten, Formteilen mit Aufkantung, bestehend aus
L-förmigen Seitenformteilen und Eckformteilen aus
Holzwolle-Akustikplatten wie vor in Pos. 05.0001 beschrieben.

 Inklusive aller zusätzlichen Befestigungskomponenten nach
Herstellerangaben

Höhe der Aufkantung: ca. 125 mm

26 m EP ......................... GP ............................

05.0012 Herstellen seitlicher Randabschluss als 20mm breite, umlaufende Schattenfuge

Liefern und montieren von randabschließenden
Schattenfugenprofil.
Inklusive aller zusätzlichen Befestigungskomponenten nach
Herstellerangaben

breite: ca. 20mm

85 m EP ......................... GP ............................

Innendecken Gipskarton

Übertrag: ................................
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05.0013 GK-Bekleidung unter Stahlbetonhohldielendecke, bis 60cm abgehängt

GK-Bekleidung unter Spannbetonhohldielendecke, bis 60cm abgehängt

Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion CD 60x27
Einbauhöhe bis 3,00m, Abhängehöhe bis 60cm

Befestigungsuntergrund: Spannbetonhohldielen

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
18182-1, als Tragprofile * CD 60x27, abhängen mit Draht mit Öse + Ankerfix
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Beplankung aus Gipskartonplatten
Plattendicke 12,5 mm.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung

Die Befestigung der Decke darf nicht im Bereich der
Spannglieder erfolgen, sondern nur in vom Hersteller
definierten Bereichen außerhalb der Spannbewehrung.

Die Mehraufwendungen bei der Montage der Deckenelemente an
Spannbetonhohldielen nach Herstellerangabe sind einzukalkulieren.

Für die Montage erhält der AN eine bauseitige Bohrschablone.

380 m² EP ......................... GP ............................

05.0014 Zulage für Feuchtraumbeplankung

Zulage zur vorg. Pos. für die Ausführung 
einer Feuchtraumbeplankung mit Feuchtraumplatten 
GKBI 12,5 mm.

65 m² EP ......................... GP ............................

05.0015 Zulage Spachtelung Q3

Zulage für die Spachtelung von Q2 auf Q3

380 m² EP ......................... GP ............................

05.0016 Zulage für Einzelgrößen unter 5 qm

Zulage zur vorg. Pos. für GK-Bekleidung
unter 5 qm Einzelgröße

6 EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

05.0017 Wandanschluss

Gipskartondecken und -bekleidungen der Vorpositionen
fachgerecht an Wände anschließen und mit einer Acrylfuge
schließen.

500 m EP ......................... GP ............................

05.0018 Herstellung Kabelausschnitt in v.g. Decke

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des bauseitigen
Kabels inkl. der notwendigen EinmessarbeitenDurchmesser DN15

130 Stck EP ......................... GP ............................

05.0019 Herstellung Deckenlausschnitt rund in. v.g. Decke

Herstellung eines runden Deckenausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Lüftungsauslass inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
Durchmesser DN150

70 Stck EP ......................... GP ............................

05.0020 Herstellung Deckenlausschnitt rund in. v.g. Decke

Herstellung eines runden Deckenausschnittes zur Durchführung der
bauseitigen Einbauspots inkl. der notwendigen Einmessarbeiten 
Deckenausschnitt, Durchmesser = ca. 228mm

110 Stck EP ......................... GP ............................

05.0021 OSB-Bretteinlage inkl. Kabelauslass

Passgenaue OSB-Bretteinlage (Materialstärke
min. 12,5mm) für die bauseitige Beleuchtung, in der Unterkosntruktion
der GK Decken liefern und montieren inkl. Kabelauslass DN 15

Abmessung Einzelgrößen: ca. 50cm x 62,5 cm

23 Stck EP ......................... GP ............................

05.0022 Revisionsklappe, 400 x 400mm (GK-Decke)

Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke,
inkl. Auswechslung

vorgerichtet für den Einbau in GK-Trockenbaudecke, liefern und
einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig
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eingeklebter GK-Platte (12,5 mm),
Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Vierkant-Verriegelung

40 Stck EP ......................... GP ............................

05.0023 Revisionsklappe, 500 x 500mm (GK-Decke)

Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke,
inkl. Auswechslung

vorgerichtet für den Einbau in GK-Trockenbaudecke, liefern und
einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig
eingeklebter GK-Platte (12,5 mm),
Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Vierkant-Verriegelung

10 Stck EP ......................... GP ............................

Außendecken Gipskarton

05.0024 Statischer Nachweis Außendecke

Statische Berechnung und Ausführungsplanung für
Trockenbau-Außendecke

Aufstellen eines prüffähigen statischen Nachweises für die
nachfolgende abgehängte Trockenbau-Deckenkonstruktion im
Außenbereich  gemäß den Vorgaben der VOB/C, ATV DIN
18340 sowie DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Windlasten).

Die Leistung umfasst insbesondere:Die Ermittlung der
regionalen und gebäudespezifischen Winddruck- und
Windsogkräfte unter Berücksichtigung der Gebäudegeometrie,
Einbauhöhe und lokalen Windzone.
Die statische Bemessung der druck- und zugsteifen
Unterkonstruktion (Achsabstände der Grund- und Tragprofile).
Die statische Bemessung der Abhänger (z. B. Nonius-Systeme
oder UA-Aussteifungsprofile) und deren Abstände.
Den Nachweis der zugelassenen Verankerungsmittel
(Dübel/Schrauben) im tragenden Untergrund (z. B. Beton).
Das Erstellen von bemaßten Verlege- und Montageplänen mit
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Eintragung aller statisch relevanten Abstände.

Die statische Berechnung ist von einem qualifizierten
Tragwerksplaner oder einer vergleichbaren, sachkundigen
Person des Systemherstellers zu erstellen und zu
unterzeichnen.

1 psch GP ............................

05.0025 GK-Bekleidung unter Stb.-Decken, bis 50cm abgehängt Außenbereich

GK-Bekleidung unter Stb.-Decken, 50cm abgehängt
Außenbereich Haupteingang

Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion CD 60x27
Einbauhöhe bis 2,80m, Abhängehöhe bis 50cm

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
Außendeckenbeplankung

angebotenes Fabrikat: '.........'

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
18182-1, als Tragprofile * CD 60x27, abhängen mit Draht mit Öse + Ankerfix
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Beplankung aus
Plattendicke 12,5 mm.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung

Alle vorgenanneten Produkte müssen nach Herstellerangaben für den
Außenbereich zulässig sein.

90 m² EP ......................... GP ............................

05.0026 Wärmedämmung WLG035 d=180mm an Stb-Außendecke

Wärmedämmung WLG035 d=180mm, Mineralwolle, liefern und
mit geeignetem Kleber an Stahlbeton Außendecke von unten
montieren und zusätzlich mit jeweils zwei Isolierplattendübeln je
Platte mechanisch befestigen.

72 m² EP ......................... GP ............................

05.0027 Wärmedämmung WLG035 d=100mm an Stb-Außendecke

Wärmedämmung WLG035 d=100mm, Mineralwolle, liefern und
mit geeignetem Kleber an Stahlbeton Außendecke von unten
montieren und zusätzlich mit jeweils zwei Isolierplattendübeln je
Platte mechanisch befestigen.

30 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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05.0028 Aussparungen für Deckeneinbauleuchten

Aussparungen für Deckeneinbauleuchten
bauseits geliefert,
in Zusammenarbeit mit dem Elektriker fachgerecht nach
Herstellervorschrift in Gipskartondecken einbauen,
einschl. der erforderlichen Leuchtenaussparung bis Durchmesser 250mm

10 Stck EP ......................... GP ............................

05.0029 Schattenfuge mit Schattenfugenprofil

Ausbildung einer Schattenfuge als Wandanschluss mit weißem
Schattenfugenprofil als INSEKTENSCHUTZ

Sämtlicher Mehraufwand für Unterkonstruktion, Zuschnitte, Anschnitte,
zusätzliche Befestigungsmittel etc. sind in diese Position mit
einzukalkulieren.

85 m EP ......................... GP ............................

Bauteil 2

Holzwolle Decke

05.0030 Holzwolle-Akustik-Unterdecke, B1, Struktur 1,0mm, demontierbar, T-35 Schienen, verdeckt

Lieferung und fachgerechte Montage einer abgehängten,
demontierbaren Holzwolle-Akustik-Unterdecke, bestehend aus:

1.) Akustikplatten
Zementgebundene Holzwolle-Leichtbauplatten gemäß DIN EN
13168:2012+A1:2015.

Bindemittel:
Portlandzement oder Zement mit einem Anteil von mindestens
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21 % kalziniertem Ton und Kalkstein.

Brandverhalten:
Klasse B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1.

Montage:
In verdeckter T35-Unterkonstruktion, abgehängt.

Oberflächenstruktur:
Ultrafeine Struktur mit ca. 1,0 mm Faserbreite.

Grundbestandteil:
Holzwolle aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit gültiger PEFC-
oder FSC®-Zertifizierung.

Feuchtebeständigkeit:
Relative Luftfeuchtigkeit bis 98 % (+2/-5 %) oder Klasse D
gemäß DIN EN 13964, Anhang F, Prüfung mit Zusatzlast.

Produkttoleranzen gemäß DIN EN 13168:
Länge: ± 1 mm (ab 1.250 mm Länge ± 2 mm)
Breite: ± 1 mm
Dicke: ± 1 mm

Chloridgehalt:
Klasse Cl3 (< 0,06 %).

Farbe:
Natur 

Kantenausbildung:
Für verdeckte T35-Unterkonstruktion geeignet.

Modulmaß:
600 × 1.200 mm.

Plattendicke:
35 mm.

Die Akustikplatten müssen CE-gekennzeichnet sein, über eine
gültige PEFC- oder FSC®-Zertifizierung verfügen und
nachweislich emissionsarm sein (z. B. Blauer Engel, dänisches
Raumklima-Gütesiegel oder gleichwertig).

Als Nachweis für Nachhaltigkeit definiert durch Materialgesundheit,
Rückführbarkeit in den biologischen Kreislauf, Nutzung erneuerbarer
Energien, Wassermanagement, sowie die soziale Verantwortung des
Herstellers gilt beispielsweise die Cradle-to-CradleTM Zertifizierung ab der
Kategorie Gold.

Für das angebotene Fabrikat sind aller funktionalen
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Eigenschaften vom Bieter schriftlich nachzuweisen.

2.) Unterkonstruktion

Lieferung und Montage einer verdeckten T35-Unterkonstruktion
gemäß DIN EN 13964.

Unterkonstruktion bestehend aus verzinkten Stahlprofilen
einschließlich Haupt- und Querschienen, Abhängern,
Verbindern sowie sämtlichen Befestigungs- und
Verbindungsmitteln.

Rastermaß:
600 × 1.200 mm.

Verlegeart:
Kreuzfuge gemäß Planung.

Der Korrosionsschutz sämtlicher Metallteile ist entsprechend
den Beanspruchungsbedingungen am Einbauort auszuführen.

Raumhöhe bis: 3400 mm

Abhängehöhe bis 550 mm

Ausführung
Die Deckeneinteilung ist so vorzunehmen, dass Randplatten
eine Mindestbreite von 300 mm aufweisen.

Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht eingebaut
werden.

Die Montage erfolgt nach DIN EN 13964, den
Ausführungsplänen, den Anweisungen der Bauleitung sowie
den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers des angebotenen
Systems.

Für das angebotene Produkt sind sämtlicher technischer,
bauphysikalischer und funktionaler Eigenschaften schriftlich
nachzuweisen.

Angebotenes Fabrikat: 
'.........' 

480 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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05.0031 Akustikauflage h = 40mm

Liefern und einlegen einer Mineralwollauflage mit Rieselschutz,
zur Verbesserung der Schallabsorption

Dicke: 40 mm
Rieselschutz: Eingeschweißt in PE-Foliensäcke = 0,03 mm
WLG 087
Baustoffklasse A2

Einbauort: OGS Räume

 

135 m² EP ......................... GP ............................

05.0032 Herstellung Kabelausschnitt in. v.g. Decke

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des bauseitigen
Kabels inkl. der notwendigen EinmessarbeitenDurchmesser DN15

90 Stck EP ......................... GP ............................

05.0033 Herstellung Deckenlausschnitt rund in. v.g. Decke

Herstellung eines runden Deckenausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Lüftungsauslass inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
Durchmesser DN150

4 Stck EP ......................... GP ............................

05.0034 Herstellung Deckenlausschnitt rechtckig 600x600mm in. v.g. Decke

Herstellen von Öffnungen in der Deckenbekleidung für Lüftungsauslässe
60x60cm inklusive des Anpassens der UK, das Anarbeiten der Platten und
eventuelle Einfärben der Plattenkanten und inkl. der notwendigen
Einmessarbeiten

Größe: bis  600 x 600mm (LxB)

29 Stck EP ......................... GP ............................

Innendecken Gipskarton

05.0035 GK-Bekleidung unter Stahlbetonhohldielendecke, bis 60cm abgehängt

GK-Bekleidung unter Spannbetonhohldielendecke, bis 60cm abgehängt

Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion CD 60x27
Einbauhöhe bis 3,00m, Abhängehöhe bis 60cm

Befestigungsuntergrund: Spannbetonhohldielen
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Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
18182-1, als Tragprofile * CD 60x27, abhängen mit Draht mit Öse + Ankerfix
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Beplankung aus Gipskartonplatten
Plattendicke 12,5 mm.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung

Die Befestigung der Decke darf nicht im Bereich der
Spannglieder erfolgen, sondern nur in vom Hersteller
definierten Bereichen außerhalb der Spannbewehrung.

Die Mehraufwendungen bei der Montage der Deckenelemente an
Spannbetonhohldielen nach Herstellerangabe sind einzukalkulieren.

Für die Montage erhält der AN eine bauseitige Bohrschablone.

19 m² EP ......................... GP ............................

05.0036 GK-Bekleidung unter Brettsperrholzdecke, bis 115cm abgehängt

GK Decke wie vorg. Pos. nur:
Befestigungsuntergrund: Brettsperrholzdecke
Abhanghöhe: 115cm

16 m² EP ......................... GP ............................

05.0037 Wandanschluss

Gipskartondecken und -bekleidungen der Vorpositionen
fachgerecht an Wände anschließen und mit einer Acrylfuge
schließen.

40 m EP ......................... GP ............................

05.0038 Herstellung Kabelausschnitt in v.g. Decke

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des bauseitigen
Kabels inkl. der notwendigen EinmessarbeitenDurchmesser DN15

6 Stck EP ......................... GP ............................

05.0039 Herstellung Deckenlausschnitt rund in. v.g. Decke

Herstellung eines runden Deckenausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Lüftungsauslass inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
Durchmesser DN150

4 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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05.0040 Herstellung Deckenlausschnitt rund in. v.g. Decke

Herstellung eines runden Deckenausschnittes zur Durchführung der
bauseitigen Einbauspots inkl. der notwendigen Einmessarbeiten 
Deckenausschnitt, Durchmesser = ca. 228mm

6 Stck EP ......................... GP ............................

05.0041 Revisionsklappe, 400 x 400mm (GK-Decke)

Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke,
inkl. Auswechslung

vorgerichtet für den Einbau in GK-Trockenbaudecke, liefern und
einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig
eingeklebter GK-Platte (12,5 mm),
Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Vierkant-Verriegelung

40 Stck EP ......................... GP ............................

05.0042 Revisionsklappe, 500 x 500mm (GK-Decke)

Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke,
inkl. Auswechslung

vorgerichtet für den Einbau in GK-Trockenbaudecke, liefern und
einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig
eingeklebter GK-Platte (12,5 mm),
Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Vierkant-Verriegelung

10 Stck EP ......................... GP ............................

Außendecken Gipskarton

05.0043 Statischer Nachweis Außendecke

Statische Berechnung und Ausführungsplanung für
Trockenbau-Außendecke

Aufstellen eines prüffähigen statischen Nachweises für die
nachfolgende abgehängte Trockenbau-Deckenkonstruktion im
Außenbereich  gemäß den Vorgaben der VOB/C, ATV DIN
18340 sowie DIN EN 1991-1-4 (Eurocode 1: Windlasten).

Die Leistung umfasst insbesondere:Die Ermittlung der
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regionalen und gebäudespezifischen Winddruck- und
Windsogkräfte unter Berücksichtigung der Gebäudegeometrie,
Einbauhöhe und lokalen Windzone.
Die statische Bemessung der druck- und zugsteifen
Unterkonstruktion (Achsabstände der Grund- und Tragprofile).
Die statische Bemessung der Abhänger (z. B. Nonius-Systeme
oder UA-Aussteifungsprofile) und deren Abstände.
Den Nachweis der zugelassenen Verankerungsmittel
(Dübel/Schrauben) im tragenden Untergrund (z. B. Beton).
Das Erstellen von bemaßten Verlege- und Montageplänen mit
Eintragung aller statisch relevanten Abstände.

Die statische Berechnung ist von einem qualifizierten
Tragwerksplaner oder einer vergleichbaren, sachkundigen
Person des Systemherstellers zu erstellen und zu
unterzeichnen.

1 psch GP ............................

05.0044 GK-Bekleidung unter Stb.-Decken, bis 50cm abgehängt Außenbereich

GK-Bekleidung unter Stb.-Decken, 50cm abgehängt
Außenbereich Haupteingang

Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion CD 60x27
Einbauhöhe bis 2,80m, Abhängehöhe bis 50cm

Befestigungsuntergrund: Stahlbeton
Außendeckenbeplankung

angebotenes Fabrikat: '.........'

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
18182-1, als Tragprofile * CD 60x27, abhängen mit Draht mit Öse + Ankerfix
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Beplankung aus
Plattendicke 12,5 mm.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung

Alle vorgenanneten Produkte müssen nach Herstellerangaben für den
Außenbereich zulässig sein.

12,5 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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05.0045 Wärmedämmung WLG035 d=180mm an Stb-Außendecke

Wärmedämmung WLG035 d=180mm, Mineralwolle, liefern und
mit geeignetem Kleber an Stahlbeton Außendecke von unten
montieren und zusätzlich mit jeweils zwei Isolierplattendübeln je
Platte mechanisch befestigen.

8,5 m² EP ......................... GP ............................

05.0046 Wärmedämmung WLG035 d=100mm an Stb-Außendecke

Wärmedämmung WLG035 d=100mm, Mineralwolle, liefern und
mit geeignetem Kleber an Stahlbeton Außendecke von unten
montieren und zusätzlich mit jeweils zwei Isolierplattendübeln je
Platte mechanisch befestigen.

5 m² EP ......................... GP ............................

05.0047 Aussparungen für Deckeneinbauleuchten

Aussparungen für Deckeneinbauleuchten
bauseits geliefert,
in Zusammenarbeit mit dem Elektriker fachgerecht nach
Herstellervorschrift in Gipskartondecken einbauen,
einschl. der erforderlichen Leuchtenaussparung bis Durchmesser 250mm

2 Stck EP ......................... GP ............................

05.0048 Schattenfuge mit Schattenfugenprofil

Ausbildung einer Schattenfuge als Wandanschluss mit weißem
Schattenfugenprofil als INSEKTENSCHUTZ

Sämtlicher Mehraufwand für Unterkonstruktion, Zuschnitte, Anschnitte,
zusätzliche Befestigungsmittel etc. sind in diese Position mit
einzukalkulieren.

15 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 31.08.2026 - Seite 73



Leistungsverzeichnis Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

030 TrockenbauarbeitenLV

05 Titel Trockenbaudecken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Bauteil 3

Holzwolle Decke

05.0049 Holzwolle-Akustik-Unterdecke, B1, Struktur 1,0mm, demontierbar, T-35 Schienen, verdeckt

Lieferung und fachgerechte Montage einer abgehängten,
demontierbaren Holzwolle-Akustik-Unterdecke, bestehend aus:

1.) Akustikplatten
Zementgebundene Holzwolle-Leichtbauplatten gemäß DIN EN
13168:2012+A1:2015.

Bindemittel:
Portlandzement oder Zement mit einem Anteil von mindestens
21 % kalziniertem Ton und Kalkstein.

Brandverhalten:
Klasse B-s1,d0 nach DIN EN 13501-1.

Montage:
In verdeckter T35-Unterkonstruktion, abgehängt.

Oberflächenstruktur:
Ultrafeine Struktur mit ca. 1,0 mm Faserbreite.

Grundbestandteil:
Holzwolle aus nachhaltiger Forstwirtschaft mit gültiger PEFC-
oder FSC®-Zertifizierung.

Feuchtebeständigkeit:
Relative Luftfeuchtigkeit bis 98 % (+2/-5 %) oder Klasse D
gemäß DIN EN 13964, Anhang F, Prüfung mit Zusatzlast.

Produkttoleranzen gemäß DIN EN 13168:
Länge: ± 1 mm (ab 1.250 mm Länge ± 2 mm)
Breite: ± 1 mm
Dicke: ± 1 mm

Chloridgehalt:
Klasse Cl3 (< 0,06 %).

Farbe:
Natur 

Kantenausbildung:
Für verdeckte T35-Unterkonstruktion geeignet.

Modulmaß:
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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600 × 1.200 mm.

Plattendicke:
35 mm.

Die Akustikplatten müssen CE-gekennzeichnet sein, über eine
gültige PEFC- oder FSC®-Zertifizierung verfügen und
nachweislich emissionsarm sein (z. B. Blauer Engel, dänisches
Raumklima-Gütesiegel oder gleichwertig).

Als Nachweis für Nachhaltigkeit definiert durch Materialgesundheit,
Rückführbarkeit in den biologischen Kreislauf, Nutzung erneuerbarer
Energien, Wassermanagement, sowie die soziale Verantwortung des
Herstellers gilt beispielsweise die Cradle-to-CradleTM Zertifizierung ab der
Kategorie Gold.

Für das angebotene Produkt sind alle funktionalen
Eigenschaften vom Bieter schriftlich nachzuweisen.

2.) Unterkonstruktion

Lieferung und Montage einer verdeckten T35-Unterkonstruktion
gemäß DIN EN 13964.

Unterkonstruktion bestehend aus verzinkten Stahlprofilen
einschließlich Haupt- und Querschienen, Abhängern,
Verbindern sowie sämtlichen Befestigungs- und
Verbindungsmitteln.

Rastermaß:
600 × 1.200 mm.

Verlegeart:
Kreuzfuge gemäß Planung.

Der Korrosionsschutz sämtlicher Metallteile ist entsprechend
den Beanspruchungsbedingungen am Einbauort auszuführen.

Raumhöhe bis: 3400 mm

Abhängehöhe bis 550 mm

Ausführung
Die Deckeneinteilung ist so vorzunehmen, dass Randplatten
eine Mindestbreite von 300 mm aufweisen.

Beschädigte oder verschmutzte Platten dürfen nicht eingebaut
werden.

Die Montage erfolgt nach DIN EN 13964, den
Ausführungsplänen, den Anweisungen der Bauleitung sowie

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 31.08.2026 - Seite 75



Leistungsverzeichnis Sanierung und Erweiterung KvG, Emsdetten (22021)

030 TrockenbauarbeitenLV

05 Titel Trockenbaudecken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

den allgemein anerkannten Regeln der Technik und den
Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers des angebotenen
Systems.

Für das angebotene Produkt sind technischen,
bauphysikalischer und funktionaler Eigenschaften schriftlich
nachzuweisen.

Angebotenes Fabrikat: ‘ 

130 m² EP ......................... GP ............................

05.0050 Herstellung Kabelausschnitt in. v.g. Decke

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des bauseitigen
Kabels inkl. der notwendigen EinmessarbeitenDurchmesser DN15

40 Stck EP ......................... GP ............................

05.0051 Herstellung Deckenlausschnitt rechtckig 600x600mm in. v.g. Decke

Herstellen von Öffnungen in der Deckenbekleidung für Lüftungsauslässe
60x60cm inklusive des Anpassens der UK, das Anarbeiten der Platten und
eventuelle Einfärben der Plattenkanten und inkl. der notwendigen
Einmessarbeiten

Größe: bis  600 x 600mm (LxB)

4 Stck EP ......................... GP ............................

Innendecken Gipskarton

05.0052 GK-Bekleidung unter Stahlbetonhohldieldecke, bis 70cm abgehängt

GK-Bekleidung unter Spannbetonhohldielendecke, bis 70cm abgehängt

Plattendecke mit Metall-Unterkonstruktion CD 60x27
Einbauhöhe bis 3,00m, Abhängehöhe bis 60cm

Befestigungsuntergrund: Spannbetonhohldielen

Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN
18182-1, als Tragprofile * CD 60x27, abhängen mit Draht mit Öse + Ankerfix
befestigen mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.

Beplankung aus Gipskartonplatten
Plattendicke 12,5 mm.

Verspachtelung der Gipsplatten gemäß Merkblatt Nr. 2 des
Bundesverbandes der Gipsindustrie e.V.
Qualitätsstufe Q2 Standardverspachtelung
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Die Befestigung der Decke darf nicht im Bereich der
Spannglieder erfolgen, sondern nur in vom Hersteller
definierten Bereichen außerhalb der Spannbewehrung.

Die Mehraufwendungen bei der Montage der Deckenelemente an
Spannbetonhohldielen nach Herstellerangabe sind einzukalkulieren.

Für die Montage erhält der AN eine bauseitige Bohrschablone.

115 m² EP ......................... GP ............................

05.0053 Zulage für Feuchtraumbeplankung

Zulage zur vorg. Pos. für die Ausführung 
einer Feuchtraumbeplankung mit Feuchtraumplatten 
GKBI 12,5 mm.

74 m² EP ......................... GP ............................

05.0054 Zulage für Einzelgrößen unter 5 qm

Zulage zur vorg. Pos. für GK-Bekleidung
unter 5 qm Einzelgröße

14 m² EP ......................... GP ............................

05.0055 Akustik Abhangdecke, GK, Quadratlochung 8/18

Unterdecke gemäß DIN 18168-1,
Einbauhöhe: ca.3,00m, Abhängehöhe: ca.70 cm.
Schallabsorptionsgrad DIN EN ISO 11654 aW = 0,50 
Befestigungsuntergrund:Stahlbetondecke
Ausführung der Unterkonstruktion aus verzinkten
Stahlblechprofilen DIN 18182-1,
als Grund- und Tragprofile CD 60/27,
Befestigung mit Direktabhängern *,
und bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln.
Decklage/Bekleidung aus gelochten Gipsplatten DIN 18180:
einlagig, Plattendicke 12,5 mm,
Lochbild: gerade Quadratlochung 8/18 Q,
Rückseite kaschiert mit Akustikflies, Farbe nach Wahl AG,
Standard Farbton Hersteller
Ausführung der Fugen: gespachtelt,
Verarbeitung gemäß DIN 18181.
Ausführung gemäß Herstellerangaben
Nach Fertigstellung muss ein geschlossenes, fugenloses
Deckenbild ohne sichtbare Plattenstöße, Schattenfugen oder
offene Fugen entstehen.
Das Lochbild ist über die Plattenstöße hinweg fluchtend
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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05 Titel Trockenbaudecken

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

auszurichten.
Die Ausführung muss den Anforderungen der Qualitätsstufe Q2
entsprechen

angebotenes Fabrikat:
'.........' 

95 m² EP ......................... GP ............................

05.0056 Zulage Spachtelung Q3

Zulage für die Spachtelung von Q2 auf Q3

95 m² EP ......................... GP ............................

05.0057 Randfries, Lochdecke, Breite: 20 cm

Ausbildung eines Randfrieses zu der vorg. Lochdecke umlaufend, incl.
Richtungswechsel in Eckbereichen. Aus Gipskarton glatt, einlagig. incl.
Metall-Unterkonstruktion und Q2 Spachtelung.
Abhanghöhe bis 70cm

Breite: 20cm

95 m EP ......................... GP ............................

05.0058 Wandanschluss

Gipskartondecken und -bekleidungen der Vorpositionen
fachgerecht an Wände anschließen und mit einer Acrylfuge
schließen.

265 m EP ......................... GP ............................

05.0059 Herstellung Kabelausschnitt in v.g. Decke

Herstellung eines Kabelausschnittes zur Durchführung des bauseitigen
Kabels inkl. der notwendigen EinmessarbeitenDurchmesser DN15

45 Stck EP ......................... GP ............................

05.0060 Herstellung Deckenlausschnitt rund in. v.g. Decke

Herstellung eines runden Deckenausschnittes zur Durchführung des
bauseitigen Lüftungsauslass inkl. der notwendigen Einmessarbeiten bis
Durchmesser DN150

20 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.0061 Herstellung Deckenlausschnitt rund in. v.g. Decke

Herstellung eines runden Deckenausschnittes zur Durchführung der
bauseitigen Einbauspots inkl. der notwendigen Einmessarbeiten 
Deckenausschnitt, Durchmesser = ca. 228mm

55 Stck EP ......................... GP ............................

05.0062 Herstellung Deckenlausschnitt rechtckig 400x400mm in. v.g. Decke

Herstellen von Öffnungen in der Deckenbekleidung für Lüftungsauslässe
60x60cm inklusive des Anpassens der UK, das Anarbeiten der Platten und
eventuelle Einfärben der Plattenkanten und inkl. der notwendigen
Einmessarbeiten

Größe: bis  400 x 400mm (LxB)

8 Stck EP ......................... GP ............................

05.0063 Herstellung Deckenlausschnitt rechtckig 300x300mm in. v.g. Decke

wie vorg. Pos. nur

Größe: bis  300 x 300mm (LxB)

8 Stck EP ......................... GP ............................

05.0064 Revisionsklappe, 400 x 400mm (GK-Decke)

Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke,
inkl. Auswechslung

vorgerichtet für den Einbau in GK-Trockenbaudecke, liefern und
einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig
eingeklebter GK-Platte (12,5 mm),
Abmessung (lichter Durchgang): 400 x 400 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Vierkant-Verriegelung

25 Stck EP ......................... GP ............................

05.0065 Revisionsklappe, 400 x 400mm (GK-Decke Feuchtraum)

wie vorg. Pos. jedoch:

mit flächenbündig eingeklebter Feuchtraumplatte
GKBI (12,5mm)

10 Stck EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

05.0066 Revisionsklappe, 400 x 400mm (GK-Lochdecke)

wie vorg. Pos. jedoch:

mit flächenbündig eingeklebter Lochdecke 
GKI Akustikplatte Quadratlochung 8/18 (12,5mm)

5 Stck EP ......................... GP ............................

05.0067 Revisionsklappe, 500 x 500mm (GK-Decke)

Revisionsklappe für abgehängte Unterdecke,
inkl. Auswechslung

vorgerichtet für den Einbau in GK-Trockenbaudecke, liefern und
einbauen, als Standardausführung, mit flächenbündig
eingeklebter GK-Platte (12,5 mm),
Abmessung (lichter Durchgang): 500 x 500 mm,
Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme, mit in die Rahmenecken integrierten, nicht
sichtbarem Verschluss- und Scharniersystem.
Vierkant-Verriegelung

8 Stck EP ......................... GP ............................

05.0068 Revisionsklappe, 500 x 500mm (GK-Decke Feuchtraum)

wie vorg. Pos. jedoch:

mit flächenbündig eingeklebter Feuchtraumplatte
GKBI (12,5mm)

2 Stck EP ......................... GP ............................

05.0069 Revisionsklappe, 500 x 500mm (GK-Lochdecke)

wie vorg. Pos. jedoch:

mit flächenbündig eingeklebter Lochdecke 
GKI Akustikplatte Quadratlochung 8/18 (12,5mm)

1 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  05  

  Trockenbaudecken, Netto: ...............................
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06 Titel Stundenlohnarbeiten und Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06   Titel   Stundenlohnarbeiten und Sonstiges

Vorbemerkungen, Stundenlohnarbeiten

-------------------------------------------------------

Die nachfolgend aufgeführten Stundenlohnarbeiten
dürfen nur bei Aufforderung durch die Bauleitung
ausgeführt werden. Stundennachweise sind der
Bauleitung für jeden Tag separat aufgeführt inner-

halb von 3 Werktagen unaufgefordert zur Aner-
kennung vorzulegen. Grundsätzlich sind die

Stundenlohnarbeiten ins Bautagebuch einzutragen

Angeboten wird für die jeweilige Arbeitskraft ein
Verrechnungssatz, der sämtliche Aufwendungen
enthält (Zuschläge für Gemeinkosten, Sozialkas-
senbeiträge, vermögenswirksame Leistungen
u.a. sowie Lohnnebenkosten).

Der Verrechnungssatz ist unter der Beachtung
der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt. Er
ist unabhängig von der Anzahl der abgerechneten
Stunden.

-------------------------------------------------------

06.0010 Stundensatz Facharbeiter

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur
Ausführung kommen :

Baufacharbeiter

50 h EP ......................... GP ............................

06.0020 Stundensatz Bauhelfer

Arbeiten, welche nicht in den Positionen
erfasst sind und gegen Nachweis zur Aus-
führung kommen:

Bauhelfer

50 h EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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06 Titel Stundenlohnarbeiten und Sonstiges

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

06.0021 Auszubildener im 3. Lehrjahr

Für Zeitlohnarbeiten nach besonderer Beauftragung gemäß den
Vorbemerkungen für Auszubildende im 3. Lehrjahr.

20 h EP ......................... GP ............................

06.0022 Materialsumme 1.500,00 Euro

Material auf Nachweis, welches im Zusammenhang mit den
Stundenlohnarbeiten benötigt wird.

Zum Nachweis:            1.500,- Euro

In diese Position sind 1.500,- Euro netto einzutragen!

1 psch GP ............................

06.0023 Arbeitsbühne auf Tagesbasis

Arbeitsbühne auf Tagesbasis

Höhe bis 10m

1 Stück = 1 Tag

5 Stck EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  06  

  Stundenlohnarbeiten und Sonstiges, Netto: ...............................
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	0062  Herstellung Deckenlausschnitt rechtckig 400x400mm in. v.g. Decke
	0063  Herstellung Deckenlausschnitt rechtckig 300x300mm in. v.g. Decke
	0064  Revisionsklappe, 400 x 400mm (GK-Decke)
	0065  Revisionsklappe, 400 x 400mm (GK-Decke Feuchtraum)
	0066  Revisionsklappe, 400 x 400mm (GK-Lochdecke)
	0067  Revisionsklappe, 500 x 500mm (GK-Decke)
	0068  Revisionsklappe, 500 x 500mm (GK-Decke Feuchtraum)
	0069  Revisionsklappe, 500 x 500mm (GK-Lochdecke)

	06 Stundenlohnarbeiten und Sonstiges
	Vorbemerkungen, Stundenlohnarbeiten
	0010  Stundensatz Facharbeiter
	0020  Stundensatz Bauhelfer
	0021  Auszubildener im 3. Lehrjahr
	0022  Materialsumme 1.500,00 Euro
	0023  Arbeitsbühne auf Tagesbasis

	Zusammenfassung der Gliederungspunkte



