











|       |            |                         |     |
|-------|------------|-------------------------|-----|
|       | +          | +                       | +   |
|       | +          | +                       | +   |
|       | +          | +                       | +   |
|       | +          | +                       | +   |
|       | +          | +                       | +   |
|       | +          | +                       | +   |
|       | +          | +                       | +   |
|       | +          | +                       | +   |
| C     | 10.06.2026 | Luftungsgerät getauscht | MP  |
| B     | 08.04.2026 | Arbeitsstand            | MP  |
| A     | 13.06.2025 | Erstausgabe             | MP  |
| INDEX | DATUM      | ÄNDERUNG                | NAM |

**Altsysteme Information:**

Vor Beginn der Arbeiten sind die Aufstellungspläne nach dem Auftragsheft (AN) eingelesen und auf Plausibilität zu prüfen, sowie die Abstrakte und die Bauzeichnungen zu prüfen. Die Bauzeichnungen sind dabei sofort schriftlich zu protokollieren und mitzuteilen. Die Installation für die Energie Heizung, Kälte, Lüftung und Sanitär ist nach den anerkannten Regeln der Technik, sowie den einschlägigen Vorschriften zu prüfen. Die Bauzeichnungen sind dabei sofort schriftlich zu protokollieren und mitzuteilen. Die Bauzeichnungen sind dabei sofort schriftlich zu protokollieren und mitzuteilen. Die Bauzeichnungen sind dabei sofort schriftlich zu protokollieren und mitzuteilen.

**Alte Schicht:** Die Bauzeichnungen sind dabei sofort schriftlich zu protokollieren und mitzuteilen. Die Bauzeichnungen sind dabei sofort schriftlich zu protokollieren und mitzuteilen. Die Bauzeichnungen sind dabei sofort schriftlich zu protokollieren und mitzuteilen. Die Bauzeichnungen sind dabei sofort schriftlich zu protokollieren und mitzuteilen.

|                         |   |           |   |      |                    |
|-------------------------|---|-----------|---|------|--------------------|
| Architektenstand: 22021 | V | GR.DA-BT1 | - | 5500 | Index - 25.03.2020 |
| Architektenstand: 22021 | V | GR.DA-BT2 | - | 5410 | Index - 25.03.2020 |
| Architektenstand: 22021 | V | GR.DA-BT3 | - | 5420 | Index - 25.03.2020 |

# Sanierung & Erweiterung Schule

48282 Emsdetten, Padkamp 20

Bauherr:  
Stadt Emsdetten  
Am Markt 1  
48282 Emsdetten

Planungsphase:  
**Ausführung**

---

Gewerk:  
**Haustechnik**

---

Planbezeichnung:  
**Grundriss - Dachgeschoss**  
**Gesamt**

|        |            |                                    |
|--------|------------|------------------------------------|
| INDEX: | Datum:     | Zeichennr.:                        |
| C      | 10.06.2026 | 1615_HT5_GDG_00_C-Vorabzug Neutral |
|        | Datum:     | Maßstab:                           |
|        | 13.06.2025 | 1:100                              |

