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Kostengliederung 3.105.397,44
 

300 Bauwerk - Baukonstruktionen 1.650.890,01
 

320 Gründung,Unterbau 254.267,32
 

322 Flachgründungen und Bodenplatten 1,000 psch 10.097,15
 

KB Sanierung 1.5.1.12, Beton-Bodenplatte für Austausch Grundleitungen
streifenförmig aufschneiden

39,000 m 29,75 1.160,25

 

KB Sanierung 1.5.1.13, Beton-Bodenplatte streifenförmig abbrechen und
entsorgen

39,000 m 47,60 1.856,40

 

KB Sanierung 1.5.1.14, Beton-Bodenplatte für Austausch Grundleitungen
streifenförmig ausbetonieren

39,000 m 59,50 2.320,50

 

KB Sanierung 1.5.3.4, Fundamente Vordach Haupteingang 1,000 RG 4.760,00 4.760,00
 

322 10.097,15
 

324 Gründungsbeläge 1,000 psch 92.086,32
 

KB Sanierung 1.14.3, Nivelliernetz im Raster von 3x3 m 1,000 psch 476,00 476,00
 

KB Sanierung 1.14.5, Untergrund reinigen 480,870 m² 0,48 228,89
 

KB Sanierung 1.14.6, Ausgleich von Unebenheiten bis 10 mm (Annahme) 480,870 m² 12,38 5.951,25
 

KB Sanierung 1.14.7, Zulage für 5 mm Mehrhöhe (Annahme) 480,870 m² 3,81 1.831,15
 

KB Sanierung 1.14.8, Dämmplatten WLG 028, D= 60 mm 480,870 m² 23,80 11.444,71
 

KB Sanierung 1.14.9, Sporthallenboden, elastisch 435,460 m² 58,19 25.339,85
 

KB Sanierung 1.14.10, Sporthallenboden, starr (Geräteräume) 45,410 m² 58,19 2.642,45
 

KB Sanierung 1.14.11, Oberbelag aus Sport-Linoleum 480,870 m² 33,80 16.251,48
 

KB Sanierung 1.14.13, Fußleisten 480,870 m² 3,57 1.716,71
 

KB Sanierung 1.14.14, Übergangs- und Abschlussschienen 480,870 m² 1,19 572,24
 

KB Sanierung 1.14.16, Erstpflege 480,870 m² 1,90 915,58
 

KB Sanierung 1.16.1, Dämmschichten unter Estrich 257,950 m² 17,85 4.604,41
 

KB Sanierung 1.16.2, Zulage für PIR-Dämmplatten WLG 023 D= 40 mm 257,950 m² 11,90 3.069,61
 

KB Sanierung 1.16.3, Zementestrich, ohne Duschen 257,950 m² 21,42 5.525,29
 

KB Sanierung 1.17.1.6, Gefälleestrich in Duschbereichen 10,060 m² 208,37 2.096,19
 

KB Sanierung 1.17.1.8, Schmutzfangmatten 1,000 RG 1.532,13 1.532,13
 

KB Sanierung 1.17.1.9, Zulagen für Profile, Fugen, Diverses und
Kleinarbeiten

188,260 m² 18,39 3.461,25

 

KB Sanierung 1.18.2.1, Vinyl-/Linoleumbelag 69,630 m² 55,05 3.833,09
 

KB Sanierung 1.18.3.1, enfache Bodenbeschichtung ELT/ELA-Raum 12,480 m² 47,60 594,05
 

324 92.086,32
 

325 Abdichtungen und Bekleidungen 1,000 psch 21.011,44
 

KB Sanierung 1.5.3.5, Sockel freilegen für Erdung und Abdichtungsarbeiten 108,780 m 119,00 12.944,82
 

KB Sanierung 1.5.3.6, Hohlkehle für Bitumendickbeschichtung am Sockel
herstellen

108,780 m 14,88 1.618,10

 

KB Sanierung 1.5.3.7, Bitumendickbeschichtung am Sockel 54,390 m² 44,63 2.427,15
 

KB Sanierung 1.8.2.1, Abdichtung Stb.-Sohle/BP mit Bitumenschweißbahn 172,480 m² 19,99 3.448,22
 

KB Sanierung 1.8.2.2, Abdichtung raumhoher Fenster im EG im Fußpunkt 8,340 m 68,72 573,15
 

325 21.011,44
 

326 Dränagen 1,000 psch 12.102,00
 

KB Sanierung 1.14.1, Horizontalabdichtung aus Bitumenschweißbahn AL
V60 S4, Sporthalle und Geräteräume

480,870 m² 19,75 9.499,11

 

KB Sanierung 1.14.2, Zulage für vollflächiges Verschweißen 480,870 m² 4,52 2.174,49
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KB Sanierung 1.14.4, Abdichtung Bodenhülsen 40,000 St 10,71 428,40
 

326 12.102,00
 

329 Sonstiges zur KG 320 1,000 psch 118.970,41
 

KB Sanierung 1.4.1, Schwarz-Weiß-Anlage 1,000 St 1.785,00 1.785,00
 

KB Sanierung 1.4.2, Einrichtung Sanierungsbereich Asbest 1,000 St 11.305,00 11.305,00
 

KB Sanierung 1.4.3, Werkplanung Schadstoffsanierung 1,000 St 2.380,00 2.380,00
 

KB Sanierung 1.4.4, Materialdekontaminierungseinheit 1,000 St 1.190,00 1.190,00
 

KB Sanierung 1.4.5, Innenraummessung VDI 3492 1,000 St 3.570,00 3.570,00
 

KB Sanierung 1.4.6, Staubdichtes Schließen von Durchdringungen 1,000 psch 4.165,00 4.165,00
 

KB Sanierung 1.4.7, Sanitärtrakt Fußböden und Estriche abbrechen und
entsorgen

257,950 m² 35,70 9.208,82

 

KB Sanierung 1.4.8, Sportboden einschl. UK bis auf oberste
Horizontalabdichtung abbrechen und entsorgen

435,460 m² 23,80 10.363,95

 

KB Sanierung 1.4.9, Trennschnitt Fußbodenaufbau Sporthalle an
Innenkante Klinkerwände

89,020 m 17,85 1.589,01

 

KB Sanierung 1.4.10, asbest- und PAK-haltige Horizontalabdichtungen
abbrechen und entsorgen

1.128,860 m² 41,65 47.017,02

 

KB Sanierung 1.4.11, Schutzbeton abbrechen und entsorgen 435,460 m² 17,37 7.565,68
 

KB Sanierung 1.4.12, Schnittkanten der verbleibenden Abdichtungen unter
den Klinkerwänden isolieren

89,020 m 23,80 2.118,68

 

KB Sanierung 1.5.3.1, Budget Grund- und Entwässerungsleitungen im
Gebäude neu verlegen

1,000 RG 12.233,20 12.233,20

 

KB Sanierung 1.14.15, Diverses und Kleinmaterial wie Deckel, Plättchen
etc.

480,870 m² 5,36 2.575,06

 

KB Sanierung 1.14.17, Kontrollprüfung 1,000 psch 1.904,00 1.904,00
 

329 118.970,41
 

330 Außenwände / Vertikale Baukonstruktionen, außen 326.351,96
 

331 Tragende Außenwände 1,000 psch 48.177,77
 

KB Sanierung 1.5.3.2, Budget Beiarbeiten am Außenmauerwerk 1,000 RG 1.529,15 1.529,15
 

KB Sanierung 1.6.2, Budget Betoninstandsetzungsarbeiten VT-Falte 0,150 RG 124.503,75 18.675,56
 

KB Sanierung 1.6.3, Budget Betoninstandsetzungsarbeiten sonstige
Bauteile

0,300 RG 8.627,50 2.588,25

 

KB Sanierung 1.6.4, Budget Nachverankerung
Fassadenplatten/Wetterschalen Sozialtrakt

609,090 m² 24,28 14.786,27

 

KB Sanierung 1.6.5, Fugen zwischen den Fassadenplatten ausräumen,
reinigen, ggf. Füllprofil einbauen

346,550 m 30,58 10.598,54

 

331 48.177,77
 

333 Außenstützen 1,000 psch 12.450,38
 

KB Sanierung 1.6.2, Budget Betoninstandsetzungsarbeiten VT-Falte 0,100 RG 124.503,75 12.450,38
 

333 12.450,38
 

334 Außenwandöffnungen 1,000 psch 96.744,03
 

KB Sanierung 1.11.2.1, Aluminium-Außentür Haupteingang, 2-flüglig 1,000 St 8.563,24 8.563,24
 

KB Sanierung 1.12.2, Glasfassade aus Profilbauglas Süd-West- und
Nord-Ost-Seite Sporthalle

123,540 m² 565,25 69.830,99

 

KB Sanierung 1.12.3, Zulage Lüftungs-/Rauchableitungsöffnungen 1,000 RG 18.349,80 18.349,80
 

334 96.744,03
 

335 Außenwandbekleidungen, außen 1,000 psch 132.245,37
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KB Sanierung 1.8.3.1, Plattenfassade zwischen Fensterelementen im
Sozialtrakt

10,000 m² 297,50 2.975,00

 

KB Sanierung 1.8.3.2, Bekleidung als Vorhangblende oberhalb
Hallenvergasung Süd-West-Seite

24,650 m² 297,50 7.333,38

 

KB Sanierung 1.9.2.1, Fassaden vorbereiten, wie Schlitze schließen, von
Fremdkörpern befreien, reinigen

375,000 m² 6,12 2.293,73

 

KB Sanierung 1.9.2.2, Wärmedämmverbundsystem 375,000 m² 146,80 55.049,40
 

KB Sanierung 1.9.2.3, Zulage für Ausgleichputz als Ausgleich von
Unebenheiten

375,000 m² 17,85 6.693,75

 

KB Sanierung 1.9.2.4, Wärmedämmverbundsystem im Perimeterbereich 58,190 m² 214,08 12.457,37
 

KB Sanierung 1.9.2.5, Zulagen und Kleinarbeiten 433,190 m² 12,23 5.299,30
 

KB Sanierung 1.9.3.1, Fassaden vorbereiten, wie Schlitze schließen, von
Fremdkörpern befreien, reinigen

179,000 m² 6,12 1.094,87

 

KB Sanierung 1.9.3.2, Wärmedämmverbundsystem 179,000 m² 146,80 26.276,91
 

KB Sanierung 1.9.3.3, Zulage für Ausgleichputz als Ausgleich von
Unebenheiten

179,000 m² 17,85 3.195,15

 

KB Sanierung 1.9.3.4, Wärmedämmverbundsystem im Perimeterbereich 24,000 m² 146,80 3.523,16
 

KB Sanierung 1.9.3.5, Zulagen und Kleinarbeiten 203,000 m² 12,23 2.483,34
 

KB Sanierung 1.21.1, Budget für digitale Schließanlage außen (3
Außentüren)

1,000 RG 3.570,00 3.570,00

 

335 132.245,36
 

336 Außenwandbekleidungen, innen 1,000 psch 2.380,00
 

KB Sanierung 1.21.2, Budget für digitale Schließanlage innen (2 Innentüren) 1,000 RG 2.380,00 2.380,00
 

336 2.380,00
 

337 Elementierte Außenwandkonstruktionen 1,000 psch 31.218,28
 

KB Sanierung 1.11.1.2, Kunststofffenster außen farbig, innen weiß 20,910 m² 520,03 10.873,83
 

KB Sanierung 1.11.1.3, Zulage für VSG-Verglasung und Ornamentglas 20,910 m² 119,00 2.488,29
 

KB Sanierung 1.11.1.4, Zulage für Rahmenverbreiterungen etc. 20,910 m² 14,88 311,04
 

KB Sanierung 1.11.1.5, Fensterbänke außen Alu 18,400 m 95,20 1.751,68
 

KB Sanierung 1.11.1.6, Zulage Fensterfalzlüfter 16,000 St 59,50 952,00
 

KB Sanierung 1.11.2.2, Türbeschläge und OTS Eingangstüren 1,000 St 892,50 892,50
 

KB Sanierung 1.12.1, Auflager an Wandinnenseite für Glasfassade 58,000 m 91,75 5.321,44
 

KB Sanierung 1.12.4, Fensterbänke außen Alu 58,000 m 148,75 8.627,50
 

337 31.218,28
 

339 Sonstiges zur KG 330 1,000 psch 3.136,13
 

KB Sanierung 1.6.1, Rollgerüst für Hallendecke aufbauen, vorhalten,
abbauen

1,000 St 2.140,81 2.140,81

 

KB Sanierung 1.11.1.1, alte Fenster ausbauen und entsorgen 20,910 m² 47,60 995,32
 

339 3.136,13
 

340 Innenwände / Vertikale Baukonstruktionen, innen 165.313,00
 

341 Tragende Innenwände 1,000 psch 17.463,25
 

KB Sanierung 1.5.3.3, Budget Beiarbeiten an den tragenden Innenwänden 1,000 RG 2.975,00 2.975,00
 

KB Sanierung 1.6.3, Budget Betoninstandsetzungsarbeiten sonstige
Bauteile

0,300 RG 8.627,50 2.588,25

 

KB Sanierung 1.9.1.1, Innenputz bzw. Beiputzarbeiten am Innenputz 1,000 RG 11.900,00 11.900,00
 

341 17.463,25
 

342 Nichttragende Innenwände 1,000 psch 13.189,96
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KB Sanierung 1.13.5, GK-Ständerwand W112, D= 125-150 mm, GKB,
2-lagig

40,820 m² 69,38 2.831,97

 

KB Sanierung 1.13.6, Zulage für Wassereinwirkungsklasse W2, Wanddicke
D= 150 mm

40,820 m² 56,76 2.317,07

 

KB Sanierung 1.13.7, GK-Doppelständerwand W116, D= 250 mm, GKB,
2-lagig

8,580 m² 100,91 865,82

 

KB Sanierung 1.13.8, Zulage für Wassereinwirkungsklasse W2, Wanddicke
D= 150 mm

8,580 m² 81,99 703,48

 

KB Sanierung 1.13.13, WC-Trennwände Nassraum 10,550 m 391,03 4.125,41
 

KB Sanierung 1.13.14, WC-Türen Nassraum 5,000 St 416,26 2.081,31
 

KB Sanierung 1.13.15, Schamwände Nassraum 2,000 St 132,45 264,89
 

342 13.189,96
 

344 Innenwandöffnungen 1,000 psch 78.609,02
 

KB Sanierung 1.15.3.1, flächenbündige Geräteraumtore 3,000 St 7.140,00 21.420,00
 

KB Sanierung 1.15.3.2, flächenbündige Sporthallentür, 1-flüglig, innen, ohne
Brandschutzeigenschaft

2,000 St 4.581,50 9.163,00

 

KB Sanierung 1.15.3.3, flächenbündige Sporthallentür, 2-flüglig, innen, ohne
Brandschutzeigenschaft

1,000 St 14.875,00 14.875,00

 

KB Sanierung 1.15.3.4, Innenfenster Lehrerraum, ohne
Brandschutzeigenschaft

1,000 St 2.975,00 2.975,00

 

KB Sanierung 1.15.3.5, flächenbündige Sporthallentür, 2-flüglig, außen,
ohne Brandschutzeigenschaft

1,000 St 15.470,00 15.470,00

 

KB Sanierung 1.17.2.1, Innenfensterbänke Sozialtrakt 18,400 m 101,15 1.861,16
 

KB Sanierung 1.19.1.1, Innentüren (Stahlzarge mit Holztürblatt Schichtstoff) 10,000 St 1.100,99 11.009,88
 

KB Sanierung 1.19.1.2, Zulage für Funktionstüren 1,000 RG 1.834,98 1.834,98
 

344 78.609,02
 

345 Innenwandbekleidungen 1,000 psch 47.946,87
 

KB Sanierung 1.13.9, GK-Vorsatzschale als Vorwandinstallation, GKBI
2-lagig

31,980 m² 66,26 2.119,04

 

KB Sanierung 1.13.10, Vorsatzschale mit CW-/UW-Profilen, 2 x GKB 12,5
mm

50,000 m² 60,04 3.002,13

 

KB Sanierung 1.13.11, GK-Verkofferung Rohre, Stützen, 2-lagig, Miwo 100,000 m² 86,23 8.622,93
 

KB Sanierung 1.17.1.4, Wandfliesen 116,920 m² 110,31 12.897,80
 

KB Sanierung 1.17.1.5, Wandabdichtungen 116,920 m² 29,42 3.439,41
 

KB Sanierung 1.18.1.3, Wandflächen spachteln auf Q3 447,190 m² 10,37 4.636,78
 

KB Sanierung 1.18.1.4, Wand- und Deckenflächen mit Glattvlies tapezieren
und beschichten

397,190 m² 17,51 6.954,09

 

KB Sanierung 1.18.1.5, Wand- und Deckenflächen beschichten 697,740 m² 6,48 4.523,86
 

KB Sanierung 1.18.1.7, Spachtelputz 100,000 m² 17,51 1.750,82
 

345 47.946,87
 

349 Sonstiges zur KG 340 1,000 psch 8.103,90
 

KB Sanierung 1.4.15, Asbesthaltige Vertikalabdichtungen abbrechen und
entsorgen

50,000 m² 85,68 4.284,00

 

KB Sanierung 1.4.16, Vormauerschalen Nassbereiche abbrechen und
entsorgen

42,800 m² 89,25 3.819,90

 

349 8.103,90
 

350 Decken / Horizontale Baukonstruktionen 60.162,84
 

351 Deckenkonstruktionen 1,000 psch 5.831,00
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KB Sanierung 1.5.2.1, Vordach und Stufe Haupteingang abbrechen und
entsorgen

1,000 RG 2.380,00 2.380,00

 

KB Sanierung 1.6.3, Budget Betoninstandsetzungsarbeiten sonstige
Bauteile

0,400 RG 8.627,50 3.451,00

 

351 5.831,00
 

353 Deckenbeläge 1,000 psch 14.487,33
 

KB Sanierung 1.17.1.1, Estrich für Bodenfliesen vorbereiten 71,340 m² 13,67 974,97
 

KB Sanierung 1.17.1.2, Entkopplungsbahn auf Estrich 71,340 m² 49,03 3.497,66
 

KB Sanierung 1.17.1.3, Bodenfliesen in WC/Duschen, EIngangsbereich,
PuMi, ELT/ELA

71,340 m² 110,31 7.869,73

 

KB Sanierung 1.17.1.7, Beiarbeiten für Duschen 5,000 St 429,00 2.144,98
 

353 14.487,33
 

354 Deckenbekleidungen 1,000 psch 34.461,90
 

KB Sanierung 1.13.1, Akustikdecke GK-Loch Haupteingang 25,550 m² 162,09 4.141,40
 

KB Sanierung 1.13.2, Akustikdecke GK-Loch Umkleiden 54,370 m² 162,09 8.812,83
 

KB Sanierung 1.13.3, Unterdecke GK glatt WCs/Duschen 34,860 m² 69,38 2.418,48
 

KB Sanierung 1.13.4, Mehraufwand für Weitspannprofile bzw. abgestimmte
Deckenbefestigung wegen Spannbetondecke

114,780 m² 25,23 2.895,67

 

KB Sanierung 1.18.1.2, Dachuntersicht VT-Falte in Sporthalle aufarbeiten
und beschichten

544,320 m² 29,75 16.193,52

 

354 34.461,90
 

359 Sonstiges zur KG 350 1,000 psch 5.382,61
 

KB Sanierung 1.18.1.1, Rollgerüst für Hallendecke 1,000 St 2.140,81 2.140,81
 

KB Sanierung 1.18.1.6, sonstige Lackierarbeiten 1,000 psch 3.241,80 3.241,80
 

359 5.382,61
 

360 Dächer 399.846,82
 

361 Dachkonstruktionen 1,000 psch 132.044,05
 

KB Sanierung 1.6.2, Budget Betoninstandsetzungsarbeiten VT-Falte 0,750 RG 124.503,75 93.377,81
 

KB Sanierung 1.8.1.5, Kontur VT-Falte  herstellen 30,810 m 321,12 9.893,75
 

KB Sanierung 1.10.1, Vordach Haupteingang 1,000 St 24.466,40 24.466,40
 

KB Sanierung 1.10.2, wärmebrückenreduzierter Wandanschluss Vordach
Haupteingang

8,800 m 489,33 4.306,09

 

361 132.044,05
 

363 Dachbeläge 1,000 psch 171.004,87
 

KB Sanierung 1.8.1.6, Flachdachabdichtung, Sporthalle 548,320 m² 187,43 102.768,88
 

KB Sanierung 1.8.1.7, Flachdachabdichtung mit Grund- und
Gefälledämmung, Sozialtrakt

281,910 m² 156,19 44.030,82

 

KB Sanierung 1.8.1.8, Klempnerarbeiten (Rinnen, Fallrohre, Tropfbleche) 1,000 RG 6.247,50 6.247,50
 

KB Sanierung 1.8.1.9, neue Attika VT-Falte 24,700 m 128,45 3.172,68
 

KB Sanierung 1.8.1.10, neue Attika Sozialtrakt 48,850 m 128,45 6.274,71
 

KB Sanierung 1.8.1.11, Trennvlies und Bautenschutzmatte auf Flachdach
Sozialtrakt

281,910 m² 14,13 3.983,91

 

KB Sanierung 1.8.1.12, Kiesschicht als Lastverteilung für PV-Anlage 281,910 m² 16,06 4.526,37
 

363 171.004,87
 

369 Sonstiges zur KG 360 1,000 psch 96.797,90
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KB Sanierung 1.4.13, Unterdecke Halle inkl. Schutznetz abbrechen und
entsorgen

435,460 m² 31,54 13.732,23

 

KB Sanierung 1.4.14, Dämmung in Unterdecke abbrechen und entsorgen 435,460 m² 26,18 11.400,34
 

KB Sanierung 1.8.1.1, Baustelleneinrichtung, Berechnungen,
Dokumentation

1,000 RG 8.121,75 8.121,75

 

KB Sanierung 1.8.1.2, Demontage Blitzschutzanlage 1,000 St 1.249,50 1.249,50
 

KB Sanierung 1.8.1.3, Abbruch der bituminösen Dachbahnen 830,230 m² 48,03 39.876,59
 

KB Sanierung 1.8.1.4, Abbruch sonstige Dachelemente 830,230 m² 6,48 5.383,96
 

KB Sanierung 1.8.1.13, Absturzsicherungen / Sekuranten auf den
Flachdächern

1,000 RG 12.495,00 12.495,00

 

KB Sanierung 1.13.12, Klein- und Anpassarbeiten im Bereich Trockenbau 1,000 RG 4.538,52 4.538,52
 

369 96.797,90
 

370 Infrastrukturanlagen 13.685,00
 

371 Anlagen für den Straßenverkehr 1,000 psch 13.685,00
 

KB Sanierung 1.15.1.1, Baustelleneinrichtung und Werkstattplanung 1,000 RG 13.685,00 13.685,00
 

371 13.685,00
 

380 Baukonstruktive Einbauten 256.901,57
 

382 Besondere Einbauten 1,000 psch 254.471,59
 

KB Sanierung 1.14.12, Spielfeldmarkierungen, siehe Liste Punkt 2b "fest
eingebautes Gerät und Einbaumöbel"

1,000 psch 5.057,50 5.057,50

 

KB Sanierung 1.15.2.1, Prallwände aus Holz, Höhe siehe
Erläuterungsbericht

360,270 m² 395,08 142.335,47

 

KB Sanierung 1.15.2.2, Abrollbretter oberhalb Prallwände/Verkleidungen an
den Längswänden, Breite ca. 90 cm

59,980 m 166,60 9.992,67

 

KB Sanierung 1.15.2.3, Zulage für Bekleidung von 2-flügligen Türen 2,000 St 987,70 1.975,40
 

KB Sanierung 1.15.2.4, Zulage für Bekleidung von 1-flügligen Türen 2,000 St 559,30 1.118,60
 

KB Sanierung 1.15.2.5, Zulage für Bekleidung von Toren 3,000 St 1.207,85 3.623,55
 

KB Sanierung 1.19.2.1, Einbau-Garderobenbänke mit Rückenschutz und
Hakenleiste, siehe Liste Punkt 2b "fest eingebautes Gerät
und Einbaumöbel"

35,000 m 850,85 29.779,75

 

KB Sanierung 1.23.1, Besondere Ausstattung, siehe Liste Punkt 2a "fest
eingebautes Gerät und Einbaumöbel"

1,000 RG 32.028,85 32.028,85

 

KB Sanierung 5.2.2.1, Montagekosten 1,000 RG 21.420,00 21.420,00
 

KB Sanierung 5.2.2.2, Planung Sportgeräte 1,000 RG 599,90 599,90
 

KB Sanierung 5.2.2.3, Planung Gerätelagerstellplan 1,000 RG 589,89 589,89
 

KB Sanierung 5.2.2.4, Stahlbau für statisch belastete, fest eingebaute
Geräte (bisher nur Annahme)

1,000 RG 5.950,00 5.950,00

 

382 254.471,59
 

386 Orientierungs- und Informationssysteme 1,000 psch 2.429,98
 

KB Sanierung 1.20.1, Allgemeine Beschriftung außen 1,000 RG 595,00 595,00
 

KB Sanierung 1.20.2, Allgemeine Beschriftung innen 1,000 RG 1.223,32 1.223,32
 

KB Sanierung 1.20.3, Beschilderung Flucht- und Rettungswege 1,000 RG 611,66 611,66
 

386 2.429,98
 

390 Sonstige Maßnahmen für Baukonstruktion 174.361,50
 

391 Baustelleneinrichtung 1,000 psch 24.515,98
 

KB Sanierung 1.1.1, Bauschild-Banner am Gerüst mit Angaben zur
Baumaßnahme

1,000 St 595,00 595,00
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KB Sanierung 1.1.2, Bauzaun 135,000 m 10,59 1.429,79
 

KB Sanierung 1.1.3, Vorhaltung Bauzaun 10.125,000 mWo 0,45 4.578,53
 

KB Sanierung 1.2.1, Toiletten-Kabine "Winter-Ausführung" aufstellen und
unterhalten

15,000 StWo 59,50 892,50

 

KB Sanierung 1.2.2, Toiletten-Kabine "Sommer-Ausführung" aufstellen und
unterhalten

15,000 StWo 35,70 535,50

 

KB Sanierung 1.2.3, Fundamente für Baustellencontainer 20 Fuß 2,000 St 33,56 67,12
 

KB Sanierung 1.2.4, Sanitärcontainer, Größe und Ausführung nach Wahl
des AN, 1 Monat

1,000 St 2.069,41 2.069,41

 

KB Sanierung 1.2.5, Sanitärcontainer vorhalten und unterhalten 40,000 StWo 164,43 6.577,37
 

KB Sanierung 1.2.6, Schuhabstreifer mit Bürstenrollen 2,000 St 33,56 67,12
 

KB Sanierung 1.2.7, Sanitärcontainer Leitung+Anschluss Trinkwasser
herstellen

50,000 m 5,03 251,69

 

KB Sanierung 1.2.8, Zulage Sanitärcontainer Absperrung DN 20 1,000 St 50,34 50,34
 

KB Sanierung 1.2.9, Zulage Sanitärcontainer Rohrtrenner 20 1,000 St 385,92 385,92
 

KB Sanierung 1.2.10, Sanitärcontainer Begleithzg Frostwächter 1,000 St 240,50 240,50
 

KB Sanierung 1.2.11, Sanitärcontainer Begleithzg Anschlussgehäuse 1,000 St 48,66 48,66
 

KB Sanierung 1.2.12, Sanitärcontainer Begeithzg Band 26 50,000 m 29,98 1.498,81
 

KB Sanierung 1.2.13, Sanitärcontainer Begleithzg Alu-Klebeband 50,000 m 2,80 139,83
 

KB Sanierung 1.2.14, Sanitärcontainer Begleithzg Anschluss 1,000 St 95,08 95,08
 

KB Sanierung 1.2.15, Sanitärcontainer Begleithzg Endabschluss 1,000 St 29,08 29,08
 

KB Sanierung 1.2.16, Sanitärcontainer - Anschluss Abwasser 1,000 St 391,51 391,51
 

KB Sanierung 1.3.1, Bauwasseranschluss herstellen 1,000 psch 1.223,32 1.223,32
 

KB Sanierung 1.3.2, Wasservertreiler 1,000 St 27,62 27,62
 

KB Sanierung 1.3.3, Verlängerung Bauwasserverteiler 75,000 StWo 3,40 255,26
 

KB Sanierung 1.3.4, Baustromanschluss über Schulhaus herstellen 1,000 psch 1.223,32 1.223,32
 

KB Sanierung 1.3.5, Baustromverteiler Anschlussschrank, 4 Wochen 1,000 St 77,06 77,06
 

KB Sanierung 1.3.6, Verlängerung Baustrom 75,000 StWo 11,26 844,31
 

KB Sanierung 1.3.7, Baustromkasten Verteilerschrank, 4 Wochen 1,000 St 77,06 77,06
 

KB Sanierung 1.3.8, Verlängerung Baustrom 75,000 StWo 11,26 844,31
 

391 24.515,98
 

392 Gerüste 1,000 psch 46.457,39
 

KB Sanierung 1.7.1, Fassadengerüst inkl. aller Nebenpositionen 1.062,910 m² 11,90 12.648,63
 

KB Sanierung 1.7.2, Vorhaltung Fassadengerüst 51.019,440 m²Wo 0,60 30.356,57
 

KB Sanierung 1.7.3, Gerüsttreppe 2,000 St 892,50 1.785,00
 

KB Sanierung 1.7.4, Vorhaltung Gerüsttreppe 48,000 StWo 23,80 1.142,40
 

KB Sanierung 1.7.5, Dachaufstieg für Spannstahlbruchortung 1,000 St 524,79 524,79
 

392 46.457,39
 

394 Abbruchmaßnahmen 1,000 psch 51.977,09
 

KB Sanierung 1.1.6, Betonplatten abbrechen und entsorgen 50,000 m² 21,41 1.070,41
 

KB Sanierung 1.5.1.3, Abbrucharbeiten TGA 1,000 RG 5.950,00 5.950,00
 

KB Sanierung 1.5.1.4, nicht tragende Innenwände abbrechen und entsorgen 14,640 m² 47,60 696,86
 

KB Sanierung 1.5.1.5, Haupteingangstür abbrechen und entsorgen 1,000 St 214,08 214,08
 

KB Sanierung 1.5.1.6, Nebeneingangstür abbrechen und entsorgen,
2-flüglig

2,000 St 214,08 428,16

 

KB Sanierung 1.5.1.7, Nebeneingangstür abbrechen und entsorgen,
1-flüglig

1,000 St 152,92 152,92
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KB Sanierung 1.5.1.8, Türöffnungen Innenwände vergrößern/ändern,
tragende Querwände

5,000 St 1.011,50 5.057,50

 

KB Sanierung 1.5.1.9, Türöffnungen Innenwände herstellen, tragende
Querwände

4,000 St 1.904,00 7.616,00

 

KB Sanierung 1.5.1.10, Budget Durchbrüche Leitungen Haustechnik 1,000 RG 3.570,00 3.570,00
 

KB Sanierung 1.5.1.11, diverse Wand- und Kleinabbrüche 1,000 RG 4.281,62 4.281,62
 

KB Sanierung 1.5.2.2, Eingangsstufen Hallen-Nebeneingang abbrechen und
entsorgen

1,000 RG 595,00 595,00

 

KB Sanierung 1.5.2.3, Betonauskragungen an Hallenverglasung
abschneiden und entsorgen

90,000 m 122,33 11.009,88

 

KB Sanierung 1.5.2.4, Abbruch und Entsorgung der alten Hallenverglasung 123,540 m² 91,75 11.334,67
 

394 51.977,10
 

397 Zusätzliche Maßnahmen 1,000 psch 20.747,36
 

KB Sanierung 1.1.4, vorhandene Grundstückseinzäunung öffnen, Bewuchs
entfernen, Baustraße anlegen

1,000 RG 14.875,00 14.875,00

 

KB Sanierung 1.22.1, Bauendreinigung 580,560 m² 10,12 5.872,36
 

397 20.747,36
 

398 Provisorische Baukonstruktionen 1,000 psch 2.140,81
 

KB Sanierung 1.1.5, Sicherungsmaßnahmen 1,000 St 2.140,81 2.140,81
 

398 2.140,81
 

399 Sonstiges zur KG 390 1,000 psch 28.522,87
 

KB Sanierung 1.1.7, Lagercontainer für Zwischenlagerung Sportgeräte,
Verbringung über Hausmeister

1,000 RG 4.165,00 4.165,00

 

KB Sanierung 1.5.1.1, Rollgerüst aufbauen, vorhalten, abbauen 1,000 St 1.223,32 1.223,32
 

KB Sanierung 1.5.1.2, allgemeine Entkernung 1,000 RG 12.233,20 12.233,20
 

KB Sanierung 1.5.1.15, Kernbohrungen DN 50 mm 50,000 St 83,30 4.165,00
 

KB Sanierung 1.5.1.16, Kernbohrungen DN 100 mm 25,000 St 95,20 2.380,00
 

KB Sanierung 1.5.1.17, Kernbohrungen DN 150 mm 4,000 St 130,90 523,60
 

KB Sanierung 1.5.2.5, bauzeitlicher Öffnungsverschluss Hallenverglasung
nach Abbruch

123,540 m² 23,80 2.940,25

 

KB Sanierung 1.5.4.1, Dichtheitsprüfungen neu verlegter Grundleitungen 1,000 RG 892,50 892,50
 

399 28.522,87
 

400 Bauwerk - Technische Anlagen 751.329,86
 

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 115.765,58
 

411 Abwasseranlagen 1,000 psch 16.065,00
 

KB Sanierung 2.1.1, Abwasseranlagen, Schmutzwasserleitungen 1,000 RG 10.115,00 10.115,00
 

KB Sanierung 2.1.2, Abwasseranlagen, Regenwasserleitungen 1,000 RG 5.950,00 5.950,00
 

411 16.065,00
 

412 Wasseranlagen 1,000 psch 90.770,34
 

KB Sanierung 2.1.3, Wasseranlagen, Trinkwasserleitungen 1,000 RG 90.770,34 90.770,34
 

412 90.770,34
 

419 Sonstiges zur KG 410 1,000 psch 8.930,24
 

KB Sanierung 2.1.4, Sonstiges zur KG 410, Sanitär insgemein 1,000 RG 8.930,24 8.930,24
 

419 8.930,24
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420 Wärmeversorgungsanlagen 123.240,10
 

421 Wärmeerzeugungsanlagen 1,000 psch 17.850,00
 

KB Sanierung 2.2.5, Anbindung an Bestandsheizungsanlage 1,000 RG 17.850,00 17.850,00
 

421 17.850,00
 

422 Wärmeverteilnetze 1,000 psch 16.008,06
 

KB Sanierung 2.2.1, Heizung Verteilleitungen primär 693,410 m² 5,25 3.638,95
 

KB Sanierung 2.2.4, Heizung Verteilleitungen sekundär 693,410 m² 17,84 12.369,12
 

422 16.008,06
 

423 Raumheizflächen 1,000 psch 86.407,04
 

KB Sanierung 2.2.2, Fußbodenheizung Sozialtrakt 257,950 m² 71,40 18.417,63
 

KB Sanierung 2.2.3, Sportbodenheizung Sprthalle 435,460 m² 132,22 57.576,91
 

KB Sanierung 2.2.6, Schaltschränke, Kabel etc. 1,000 RG 10.412,50 10.412,50
 

423 86.407,04
 

429 Sonstiges zur KG 420 1,000 psch 2.975,00
 

KB Sanierung 2.2.7, Sonstiges zur KG 420, Heizung insgemein 1,000 psch 2.975,00 2.975,00
 

429 2.975,00
 

430 Raumlufttechnische Anlagen 166.207,30
 

431 Lüftungsanlagen 1,000 psch 166.207,30
 

KB Sanierung 2.3.1, Zentrales Lüftungsgerät und Zubehör Innenaufstellung 1,000 St 26.477,50 26.477,50
 

KB Sanierung 2.3.2, Zentrales Lüftungsgerät und ZubehörAußenaufstellung 1,000 St 21.777,00 21.777,00
 

KB Sanierung 2.3.3, Abluftanlage Rohrventialtor 4,000 St 452,20 1.808,80
 

KB Sanierung 2.3.4, Lüftungskanäle, Dachdurchführung, Dämmung,
Brandschutzklappen, Volumenstromregler, Schalldämpfer
etc.

1,000 RG 95.795,00 95.795,00

 

KB Sanierung 2.3.5, Kernbohrungen, Befestigungen, Unterlagen 1,000 RG 20.349,00 20.349,00
 

431 166.207,30
 

440 Elektrische Anlagen 247.855,40
 

442 Eigenstromversorgungsanlagen 1,000 psch 34.479,27
 

KB Sanierung 3.1.1, PV-Anlage 30 kWp PV-Module 400 Wp 75,000 St 287,48 21.561,02
 

KB Sanierung 3.1.2, Wechselrichter 30 kWp Tripower 1,000 St 5.137,94 5.137,94
 

KB Sanierung 3.1.3, String-Verteiler 1,000 St 2.030,71 2.030,71
 

KB Sanierung 3.1.4, Unterkonstruktion PV-Module 1,000 St 4.036,96 4.036,96
 

KB Sanierung 3.1.5, Verlegesysteme + Kabel + Blitzschutzmaßnahmen 1,000 St 1.712,65 1.712,65
 

442 34.479,27
 

443 Niederspannungsschaltanlagen 1,000 psch 18.349,80
 

KB Sanierung 3.1.6, Wandlermessung 250 A + Hauptverteilung 160 A 1,000 St 8.073,91 8.073,91
 

KB Sanierung 3.1.7, Unterverteilung 63 A 2,000 St 5.137,94 10.275,89
 

443 18.349,80
 

444 Niederspannungsinstallationsanlagen 1,000 psch 74.224,64
 

KB Sanierung 3.1.8, Steigeleitungen 56,000 m 20,43 1.144,21
 

KB Sanierung 3.1.9, Kabel und Leitungen 6.300,000 m 3,12 19.642,14
 

KB Sanierung 3.1.10, Kommunikationsleitungen inkl. Verlegematerial 3.100,000 m 2,94 9.111,83
 

KB Sanierung 3.1.11, Verlegesysteme 520,000 m 17,12 8.904,53
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KB Sanierung 3.1.12, Brüstungskanal 3,000 m 35,24 105,71
 

KB Sanierung 3.1.13, Installationsgeräte - High-Bay Präsenzmelder 4,000 St 626,34 2.505,38
 

KB Sanierung 3.1.14, Installationsgeräte - Bewegungsmelder mit
Temperatursensor KNX

27,000 St 391,46 10.569,48

 

KB Sanierung 3.1.15, Installationsgeräte - Taster UP 4-fach KNX 6,000 St 229,98 1.379,88
 

KB Sanierung 3.1.16, Installationsgeräte - Temperaturfühler KNX 6,000 St 264,24 1.585,44
 

KB Sanierung 3.1.17, Installationsgeräte - Beleuchtungstableau 1,000 St 1.125,45 1.125,45
 

KB Sanierung 3.1.18, Installationsgeräte - KNX Stellantriebe 42,000 St 207,96 8.734,50
 

KB Sanierung 3.1.19, Installationsgeräte - Steckdosen 72,000 St 18,21 1.310,90
 

KB Sanierung 3.1.20, Installationsgeräte - Stecdosen IP21 9,000 St 21,43 192,89
 

KB Sanierung 3.1.21, Installationsgeräte - Abzweigdosen 97,000 St 20,43 1.981,93
 

KB Sanierung 3.1.22, Installationsgeräte - Festanschlüsse 26,000 St 38,76 1.007,72
 

KB Sanierung 3.1.23, Installationsgeräte - RWA-Zentralen-Anschluss und
Verabelung

2,000 St 675,28 1.350,55

 

KB Sanierung 3.1.24, Installationsgeräte - Durchbrüche und Brandschutz 1,000 RG 3.572,09 3.572,09
 

444 74.224,64
 

445 Beleuchtungsanlagen 1,000 psch 94.385,50
 

KB Sanierung 3.1.25, LED-Lichtband ballwurfsicher mit je 6
Leuchteneinheiten zu je 22000 lm (500 lx)

3,000 St 16.392,49 49.177,46

 

KB Sanierung 3.1.26, LED-Feuchtraum Anbauleuchten IK09
(Geräteraum/Technik)

29,000 St 298,49 8.656,14

 

KB Sanierung 3.1.27, LED-Einbaudownlight 2000 lm
(Umleiden/Waschräume)

62,000 St 324,18 20.099,15

 

KB Sanierung 3.1.28, Spiegelleuchten 3,000 St 266,68 800,04
 

KB Sanierung 3.1.29, Wandanbauleuchten (außen) 10,000 St 666,71 6.667,09
 

KB Sanierung 3.1.30, Sicherheitsbeleuchtung als LED Einzelbatterieanlage
(Funk) - Zentrale

1,000 St 1.644,14 1.644,14

 

KB Sanierung 3.1.31, Sicherheitsbeleuchtung als LED Einzelbatterieanlage
(Funk) - Sicherheitsleuchte

14,000 St 243,69 3.411,63

 

KB Sanierung 3.1.32, Sicherheitsbeleuchtung als LED Einzelbatterieanlage
(Funk) - Pitogrammleuchte

13,000 St 259,84 3.377,87

 

KB Sanierung 3.1.33, Sicherheitsbeleuchtung als LED Einzelbatterieanlage
(Funk) - SI-Leuchte außen

2,000 St 275,98 551,97

 

445 94.385,51
 

446 Blitzschutz- und Erdungsanlagen 1,000 psch 12.984,14
 

KB Sanierung 3.1.34, Blitzschutzanlage (BSK III) 200,000 m 16,40 3.279,64
 

KB Sanierung 3.1.35, Fangstangen 2 m 16,000 St 108,87 1.741,97
 

KB Sanierung 3.1.36, Ableitung 100,000 m 11,98 1.198,33
 

KB Sanierung 3.1.37, UP-Trennkästen 8,000 St 203,07 1.624,59
 

KB Sanierung 3.1.38, Erdungsanlage 350,000 m 14,68 5.139,61
 

446 12.984,14
 

449 Sonstiges zur KG 440 1,000 psch 13.432,05
 

KB Sanierung 3.1.39, Abnahme/Einweisung/Dokumentation 1,000 psch 2.935,97 2.935,97
 

KB Sanierung 3.1.40, Demontagearbeiten 1,000 psch 5.504,94 5.504,94
 

KB Sanierung 3.1.41, Baustrom/Baubeleuchtung 1,000 psch 4.991,15 4.991,15
 

449 13.432,05
 

450 Kommunikations-, sicherheits- und informationstechnische Anlagen 80.523,34
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451 Telekommunikationsanlagen 1,000 psch 3.992,91
 

KB Sanierung 3.2.1, Telefonanlage 1,000 St 1.937,74 1.937,74
 

KB Sanierung 3.2.2, Not-Telefon (IP-fähig) 1,000 St 2.055,18 2.055,18
 

451 3.992,91
 

452 Such- und Signalanlagen 1,000 psch 5.152,63
 

KB Sanierung 3.2.3, Türsprechanlage 1,000 St 1.849,66 1.849,66
 

KB Sanierung 3.2.4, Zutrittskontrolle Leser + Trabsponder + Lizenzen 1,000 St 2.642,37 2.642,37
 

KB Sanierung 3.2.5, Behinderten-Notruf (WC-Set) 1,000 St 660,59 660,59
 

452 5.152,63
 

453 Zeitdienstanlagen 1,000 psch 4.756,26
 

KB Sanierung 3.2.6, Anzeigetafel mit Bedienteil 1,000 St 4.756,26 4.756,26
 

453 4.756,26
 

454 Elektroakustische Anlagen 1,000 psch 54.161,16
 

KB Sanierung 3.2.7, ELA-Zentrale im 19'' Standschran 36HE 1,000 St 17.072,66 17.072,66
 

KB Sanierung 3.2.8, Endstufe 2x500 W class D 2,000 St 3.082,77 6.165,53
 

KB Sanierung 3.2.9, Vorverstärker 1,000 St 983,55 983,55
 

KB Sanierung 3.2.10, Sprechstelle 2,000 St 3.523,16 7.046,32
 

KB Sanierung 3.2.11, Audioeinspielung (2x) 2,000 St 3.963,56 7.927,11
 

KB Sanierung 3.2.12, Einbaulautsprecher 25,000 St 209,92 5.247,90
 

KB Sanierung 3.2.13, Wandanbaulautsprecher (Halle) 6,000 St 455,08 2.730,48
 

KB Sanierung 3.2.14, Inbetriebnahme, Sachverständigen-Abnahme und
Dokumentation

1,000 St 6.459,13 6.459,13

 

KB Sanierung 3.2.15, HDMI 1,000 St 528,48 528,48
 

454 54.161,16
 

457 Datenübertragungsnetze 1,000 psch 12.460,38
 

KB Sanierung 3.2.16, Strukturiertes Datennetz nach EN 50173
(Minimalvariante) - 16 HE Netzwerkschrank

1,000 St 1.145,03 1.145,03

 

KB Sanierung 3.2.17, Strukturiertes Datennetz nach EN 50173
(Minimalvariante) - Patchpanel Cat 6A 24 Port

3,000 St 440,40 1.321,19

 

KB Sanierung 3.2.18, Strukturiertes Datennetz nach EN 50173
(Minimalvariante) - Switch POE 24 Port Level 3

2,000 St 2.055,18 4.110,36

 

KB Sanierung 3.2.19, Strukturiertes Datennetz nach EN 50173
(Minimalvariante) - Datenleitung Cat 7

1.820,000 m 2,94 5.349,53

 

KB Sanierung 3.2.20, Strukturiertes Datennetz nach EN 50173
(Minimalvariante) - Datendose 2fach Cat 6A

14,000 St 38,16 534,29

 

457 12.460,38
 

470 Nutzungsspezifische und verfahrenstechnische Anlagen 1.834,98
 

474 Feuerlöschanlagen 1,000 psch 1.834,98
 

KB Sanierung 2.6.1, Handfeuerlöscher 1,000 RG 1.834,98 1.834,98
 

474 1.834,98
 

490 Sonstige Maßnahmen für technische Anlagen 15.903,16
 

491 Baustelleneinrichtung 1,000 psch 1.223,32
 

KB Sanierung 2.4.1, Baustelleneinrichtung 1,000 psch 1.223,32 1.223,32
 

491 1.223,32
 

492 Gerüste 1,000 psch 1.834,98
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KB Sanierung 2.4.2, Gerüste 1,000 psch 1.834,98 1.834,98
 

492 1.834,98
 

494 Abbruchmaßnahmen 1,000 psch 611,66
 

KB Sanierung 2.4.3, Materialentsorgung 1,000 psch 611,66 611,66
 

494 611,66
 

498 Provisorische technische Anlagen 1,000 psch 6.116,60
 

KB Sanierung 2.5.1, Winter-Bauwärme 1,000 RG 6.116,60 6.116,60
 

498 6.116,60
 

499 Sonstiges zur KG 490 1,000 psch 6.116,60
 

KB Sanierung 2.4.4, Sonstige Maßnahmen für Technische Anlagen 1,000 psch 6.116,60 6.116,60
 

499 6.116,60
 

500 Außenanlagen und Freiflächen 64.606,01
 

510 Erdbau 14.618,67
 

511 Herstellung 1,000 psch 14.618,67
 

KB Sanierung 4.2.1, Bodenaushub herstellen, abfahren und entsorgen 69,500 m² 122,33 8.502,07
 

KB Sanierung 4.2.3, Allgemeine Erdarbeiten 1,000 RG 6.116,60 6.116,60
 

511 14.618,67
 

520 Gründung, Unterbau 2.923,73
 

522 Gründungen und Bodenplatten 1,000 psch 2.923,73
 

KB Sanierung 4.2.2, Frostschutz liefern und einbauen 27,800 m² 61,17 1.700,41
 

KB Sanierung 4.2.4, Fundamente 1,000 RG 1.223,32 1.223,32
 

522 2.923,73
 

530 Oberbau, Deckschichten 15.673,79
 

531 Wege 1,000 psch 13.227,15
 

KB Sanierung 4.3.1, Betonborde 42,000 m 61,17 2.568,97
 

KB Sanierung 4.3.2, Budget für sonstige Einfassungen 1,000 RG 2.446,64 2.446,64
 

KB Sanierung 4.3.3, Betonpflaster 69,500 m² 91,75 6.376,56
 

KB Sanierung 4.3.4, Sauberlaufzonen 1,000 St 1.834,98 1.834,98
 

531 13.227,15
 

539 Sonstiges zur KG 530 1,000 psch 2.446,64
 

KB Sanierung 4.3.5, Diverses und Kleinarbeiten 1,000 psch 2.446,64 2.446,64
 

539 2.446,64
 

560 Einbauten in Außenanlagen und Freiflächen 13.818,28
 

561 Allgemeine Einbauten 1,000 psch 13.818,28
 

KB Sanierung 4.5.1, Budget für Allgemeine Einbauten wie Poller,
Fahrradständer, Pflanztröge, Abfallbehälter, Stoßabweiser

1,000 St 4.893,28 4.893,28

 

KB Sanierung 4.5.2, Budget für Sitzmöbel in der Außenanlage 1,000 RG 8.925,00 8.925,00
 

561 13.818,28
 

570 Vegetationsflächen 12.066,60
 

573 Pflanzflächen 1,000 psch 5.950,00
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KB Sanierung 4.4.2, Bepflanzungen in den neuen Pflanzflächen 1,000 RG 5.950,00 5.950,00
 

573 5.950,00
 

574 Rasen- und Saatflächen 1,000 psch 6.116,60
 

KB Sanierung 4.4.1, Rasenflächen (Ergänzungen und Wiederherstellung) 1,000 RG 6.116,60 6.116,60
 

574 6.116,60
 

590 Sonstige Maßnahmen für Außenanlagen und Freiflächen 5.504,94
 

591 Baustelleneinrichtung 1,000 psch 3.669,96
 

KB Sanierung 4.1.1, Baustelleneinrichtung 1,000 St 3.669,96 3.669,96
 

591 3.669,96
 

594 Abbruchmaßnahmen 1,000 psch 1.834,98
 

KB Sanierung 4.1.2, diverse Abbrucharbeien 1,000 RG 1.834,98 1.834,98
 

594 1.834,98
 

600 Ausstattung und Kunstwerke 59.868,90
 

610 Allgemeine Ausstattung 1,000 psch 5.069,40
 

KB Sanierung 5.1.1, Allgemeine Ausstattung, Lehrerzimmer, siehe Liste
Punkt 1 "Möbel/Textilien"

1,000 psch 5.069,40 5.069,40

 

610 5.069,40
 

620 Besondere Ausstattung 1,000 psch 54.799,50
 

KB Sanierung 5.2.1, Besondere Ausstattung, siehe Liste Punkt 3
"bewegliches Gerät"

1,000 RG 54.799,50 54.799,50

 

620 54.799,50
 

700 Baunebenkosten 578.702,66
 

710 Bauherrenaufgaben 5.355,00
 

714 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination 1,000 psch 5.355,00
 

KB Sanierung 6.1.1, Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination 1,000 RG 5.355,00 5.355,00
 

714 5.355,00
 

720 Vorbereitung der Objektplanung 46.855,66
 

721 Untersuchungen 1,000 psch 11.155,66
 

KB Sanierung 6.2.1, Bauteilsondierungen 1,000 RG 1.487,50 1.487,50
 

KB Sanierung 6.2.2, Spannstahlbruchortung 1,000 St 5.860,16 5.860,16
 

KB Sanierung 6.5.2, Kamerabefahrung Grundleitungen 1,000 St 3.808,00 3.808,00
 

721 11.155,66
 

729 Sonstiges zur KG 720 1,000 psch 35.700,00
 

KB Sanierung 6.5.1, Betreuung VGV-Verfahren 1,000 St 35.700,00 35.700,00
 

729 35.700,00
 

730 Objektplanung 317.301,90
 

731 Gebäude und Innenräume 1,000 psch 317.301,90
 

KB Sanierung 6.3.1, Gebäude und Innenräume, LP 1 1,000 RG 14.922,90 14.922,90
 

KB Sanierung 6.3.2, Gebäude und Innenräume, LP 1 1,000 RG 21.420,00 21.420,00
 

KB Sanierung 6.3.3, Gebäude und Innenräume LP 3-8 1,000 RG 274.890,00 274.890,00
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KB Sanierung 6.3.4, Gebäude und Innenräume LP 9 1,000 RG 6.069,00 6.069,00
 

731 317.301,90
 

740 Fachplanung 206.215,10
 

741 Tragwerksplanung 1,000 psch 14.875,00
 

KB Sanierung 6.4.1, Tragwerksplanung 1,000 RG 14.875,00 14.875,00
 

741 14.875,00
 

742 Technische Ausrüstung 1,000 psch 152.665,10
 

KB Sanierung 6.4.2, Honorar Elektroplaner LP 1-8 1,000 RG 65.450,00 65.450,00
 

KB Sanierung 6.4.3, Honorar Elektroplaner LP 9 1,000 RG 654,50 654,50
 

KB Sanierung 6.4.4, Honorar HLS-Planer LP 1-8 1,000 RG 85.680,00 85.680,00
 

KB Sanierung 6.4.5, Honorar HLS-Planer LP 9 (vorerst Annahme wie
Pestalozzi-SH)

1,000 RG 880,60 880,60

 

742 152.665,10
 

743 Bauphysik 1,000 psch 3.748,50
 

KB Sanierung 6.4.6, Bauphysik, Wärmeschutzberechnung 1,000 RG 3.748,50 3.748,50
 

743 3.748,50
 

747 Brandschutz 1,000 psch 16.660,00
 

KB Sanierung 6.4.7, Brandschutz 1,000 RG 14.280,00 14.280,00
 

KB Sanierung 6.4.10, Flucht- und Rettungswegpläne, Feuerwehrpläne 1,000 RG 2.380,00 2.380,00
 

747 16.660,00
 

748 Altlasten, Kampfmittel, kulturhistorische Funde 1,000 psch 11.305,00
 

KB Sanierung 6.2.3, Schadstoffuntersuchung 1,000 St 11.305,00 11.305,00
 

748 11.305,00
 

749 Sonstiges zur KG 740 1,000 psch 6.961,50
 

KB Sanierung 6.4.8, Raumakustik/Nachhallzeiten 1,000 RG 3.689,00 3.689,00
 

KB Sanierung 6.4.9, Grafikdesign für Beschriftungen 1,000 RG 1.785,00 1.785,00
 

KB Sanierung 6.5.3, Blower-Door-Test als Luftdichtheitsmessung 1,000 St 1.487,50 1.487,50
 

749 6.961,50
 

760 Allgemeine Baunebenkosten 2.975,00
 

762 Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 1,000 psch 2.975,00
 

KB Sanierung 6.5.4, Prüfungen, Genehmigungen, Abnahmen 1,000 RG 2.975,00 2.975,00
 

762 2.975,00

   
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
   


