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Werkplanung

Schnitte

± 0,00 = 403,27 m üNN = OK FFB EG

BAUVORHABEN:
REALSCHULE EGGENFELDEN 
ERWEITERUNG NORD BA 5 
SCHULSTRASSE 7, 84307 EGGENFELDEN

BAUHERR:
LANDKREIS ROTTAL-INN
RINGSTRASSE 4-7, 
84347 PFARRKIRCHEN

Maßstab 1:50 Datum 25.06.2026

105-W-1.6BC - IA
105-RS EG Werkplanung BA5 2024.pln

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. 
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des 
Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden 
Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen. Der Ausführende ist 
verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen 
(VOB, § 3.3). 
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Dachaufbau
teilweise PV-Platten
Ziegeldeckung
ZMM Holzdachstuhl

oberste Geschossdecke
Verlegeplatten, z.B. OSB
Holzfaserwärmedämmung
Dampfbremse
Brettstapeldecke mit Akustikfräsung

Zwischendecken
Linoleumbelag
Trockenestrich
Trittschalldämmung
Ausgleichsschüttung
Aufbeton
Brettstapeldecke mit Akustikfräsung

Außenwand
Außenputz
Wärmedämmverbundsystem
Brettsperrholzwand
GK-Beplankung

Bodenplatte
Linoleumbelag
Trockenestrich
Trittschalldämmung
Ausgleichsschüttung
Schweißbahn
Stahbetonbodenplatte
Perimeterdämmung
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Flachdach
Folienabdichtung
Gefälledämmung
Dampfbremse
Brettstapeldecke mit Akustikfräsung
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Ausgleichsschüttung
Aufbeton
Brettstapeldecke mit Akustikfräsung

Bodenplatte
Linoleumbelag
Trockenestrich
Trittschalldämmung
Ausgleichsschüttung
Schweißbahn
Stahbetonbodenplatte
Perimeterdämmung
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Außenwand
Faserzementplatte hinterlüftet
diffusionsoffene Folie
Wärmedämmung Mineralwolle
Brettsperrholzwand
GK-Beplankung
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teilweise PV-Platten
Ziegeldeckung
ZMM Holzdachstuhl

oberste Geschossdecke
Verlegeplatten, z.B. OSB
Holzfaserwärmedämmung
Dampfbremse
Brettstapeldecke mit Akustikfräsung

Zwischendecken
Linoleumbelag
Trockenestrich
Trittschalldämmung
Ausgleichsschüttung
Aufbeton
Brettstapeldecke mit Akustikfräsung

Außenwand
Außenputz
Wärmedämmverbundsystem
Brettsperrholzwand
GK-Beplankung

Bodenplatte
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Trockenestrich
Trittschalldämmung
Ausgleichsschüttung
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Stahbetonbodenplatte
Perimeterdämmung
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Köcherfundament
Außentreppe

Winkelstützwand

A B C D

A Allgemeine Aktualisierung 29.07.2025
B Zusätzliche Fundamente unter aussteifenden Innenwänden 26.08.2025
C Änderungen nach Vorgabe Schule 07.11.2025


	105-W-1.6B Schnitte

