
1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
01 Baustelleneinrichtung

 Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

 01    Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung

(KG DIN276:391) Baustelle einrichten, vorhalten, umsetzten (soweit erforderlich)
über die Bauzeit des AN hinaus sowie Räumen der Baustelle
nach Freigabe seitens AG/ Bauleitung

Der AN ist verantwortlich für die Arbeiten und Leistungen,
welche für die Infrastruktur der Baustelle während der gesamten
Bauzeit für die Ausführung sämtlicher Arbeiten und in dem für
die Ausführung erforderlichen Umfang.

Eine tägliche Überprüfung vor Verlassen der Baustelle, dass
sich keine gefährlichen eile im bereich der Zufahrten befinden
ist einzukalkulieren. 

In die Baustelleneinrichtung sind weiter folgende Punkte mit
einzukalkulieren: 

· zur Errichtung der eingenen Leistung benötigten Schutz- und
Arbeitsgerüste auch über 2 m einschl. Auf-, Um- und Abbau
sowie der Vorhaltung.

· Herrichten und Unterhalten der erforderlichen Lager- und
Arbeitsplätze 

· für die eigene Leistung notwendige Geräte, Werkzeuge,
Hilfsmittel, Hebezeuge, Container, Verkehrszeichen,
Beleuchtung und Material- bzw. Mannschaftscontainer
Es ist bauseits kein Baukran vorhanden. Kranstellung für die
Bauteile ist einzukalkulieren

· Es wird ein Fassadengerüst bauseits aufgestellt. 
Für die Montagearbeiten in den Hallenbereichen sind
entsprechend Hebebühne (geländegängig) einzukalkulieren

· wöchentliche, besenreine Baureinigung auch der
Zufahrtsflächem während der beauftragten Leistung
gemeinsam mit den an der Baustelle beteiligten Gewerke.
Die Abstimmung hat eigenverantwortlich zu erfolgen

· Schutz der eingebauten Teile vor Verschmutzung
· Sicherungsmaßnahmen insbesodere der Verkehrswege auf

und vor dem Grundstück, auf Zufahrten und Bürgersteigen
einschließlich deren Säuberung von eigens verursachten
Verunreinigungen.inkl. dem Einholen von evtl. notwendigen
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Übertrag: ................................

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
01 Baustelleneinrichtung

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Genehmigungen für Straßensperrungen
· Auf der Baustelle steht kein Kran zur Verfügung. Alle

Hebezeuge für die eigene Leistung sind einzukalkulieren 
· Das Sichern der Baustelle nach den derzeit geltenden

Unfallverhühtungs- Vorschriften
· Anfallender Bauschutt sowie darüber hinausgehender Müll

ist vom AN abzufahren und fachgerecht zu entsorgen. Es
kann in Abstimmung mit der Bauleitung auch in Container
vor Ort kurzfristig zwischen gelagert werden.
Containerstellung ist in den EP einzukalkulieren.

· Bauhilfstreppen, Geländer und Abschrankungen sind
entsprechend den Vorschrichten der
Berugsgenossenschaften und Baurechtsbehöre hergestellt,
vorgehalten und entfernt werden.

Die Vorhaltung ist entsprechend des Bauzeitenterminplans für
die gesamte eigene Leistung mit einzukalkulieren. 

1 psch GP ............................

01.2 Bestandsdokumentation/ Bautagebuch

(KG DIN276:390) Für die Bestandsdokumentation sind alle für den späteren
Betrieb und die Nutzung, sowie für Umbauten,
Instandsetzungen und Instandhaltungen erforderliche
Einzeldokumente (inkl. Planunterlagen) zu erbringen.
Die Dokumentation umfasst:
· Nachweise zu Baustoff und Bauart
· Produktdatenblätter
· Herstellerverzeichnisse
· Betriebs- und Instandhaltungsvorgaben
· Pflegehinweise
· Gutachten
· Unterlagen zur Abnahme
· Übergaben
· Entsorgungsnachweise
· Bautagesberichte
· Werkstattplanungen
· Beschichtungen

In dieser Position ist die Erbringung der Unterlagen zu
kalkulieren, die nicht in anderen Positionen erfasst sind und
keine Nebenleistung darstellen.
Alle zu erbringenden Dokumente aus dieser und anderen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Positionen und aus Nebenleistungen müssen in einem vom AG
vorgegeneben Gliederungsstruktur eingeordnet werden (gilt für
digitale und analoge Form)
Übergabeform: zweifach in analog gedruckter Fassung in
Aktenordner sowie als PDF zusammengefasst auf geeignetem
Datenträger
Die Dokumentation ist der Objektüberwachung min. 2 Wochen
vor Abnahme zu übergeben um die Unterlagen prüfen zu
können.
Können aus technischen oder ablaufbedingten Gründen
einzelne Dokumente nicht vor der Abnahme fertiggestellt
werden, so ist dies rechtzeitig der Objektüberwachung schriftlich
mitzuteilen und die Übergabe dieser Dokumente abzustimmen.

1 psch GP ............................

01.3 Werkstattplanung

(KG DIN276:397) Erstellen einer vollständigen, prüffähigen Werk- und
Detailplanung der gesamten Holzbaukonstruktion

zu Beachten:

Allgemeine Planung:
· beiliegende Werk- und Detailplanung ist Grundlage für die

Werkstattplanung sowie zusätzliche Grundlage für die
Kalkulation dieses Angebots

· Maßlich ist vor Ort ein Aufmaß der bereits erstellten
Stahlbetonkonstruktion zu nehmen und auf dieser Basis die
Planung zu erstellen. (örtliches Aufmaß ist einzukalkulieren).
Sollte es zu maßlichen Differenzen zwischen Planung und
Aufmaß kommen ist dies frühzeitig der Bauleitung schriftlich
mitzuteilen und abzustimmen

· Die Planung muss alle Anschlüsse an bauseitige Bauteile
beeinhalten inkl der Angabe der entsprechenden
Befestigungsmittel

· Die Planung muss die reibungslose und wirtschaftliche
Fertigung ermöglichen

· Die Planungen sind rechtzeitig dem Architekten, Statiker und
Prüfstatiker  zur Freigabe zu übergeben. Folgender
Prüfungszeitraum ist mit einzukalkulieren:

14 Werktage ab Eingang Werkstattplanung.
Es ist Verantwortung des AN die Planung so zu legen und
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

mitzuteilen, dass der Baubeginn entsprechend beiliegendem
Bauzeiten- Terminplan eingehalten werden kann. Die
Unterlagen sind als PDF und DWG in den entsprechend
sinnvollen Maßstäben zu übergeben.

Statik/ Brandschutz:
· beiliegende Statik und Brandschutznachweis ist für die

Kalkulation und die Planungen als Grundlage zu Verstehen
und entsprechend zu beachten.

· Sämtliche Bauteile sind entsprechend der statischen
Vorgaben zu erstellen und dies schriftlich zu bestätigen.
Falls Änderungen im statischen System angedacht sind
müssen diese mit Seiten Statik abgestimmt und freigegeben
werden.

· Abstimmungen und Änderungen mit dem IB Statik sowie
dem Prüfer sind einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

01.4 Statische Berechnung Holzunterkonstruktion Lichtband

  Erstellen einer prüffähigen Statik für die Holzunterkonstruktion
der Lichtbänder inkl. Angabe der Dimensionen,
Befestigungsdetails und Angaben zum Anschluss an die
Dachkonstruktion.
Die beiliegende Statik und Detailstatik ist bei der Berechnung
als Grundlage anzunehmen (insb. was Schnee- und Windlasten
angeht)

Es müssen Zargenhöhe, Materialstärke, Befestigungsmittel,
Anzahl und Ausführund der Zug-/ Druckstreben berechnet
werden, dass alle aus dem Lichtband resultierende vertikalen
und horizontalen Kräfte inkl. des Spreizkraftanteils aus dem
Bogenschub aufgenommen und in die darunterliegenden
Bauteile abgeleitet werden. 
Verformungen müssen auf L/300 begrenzt werden. 
Die Berechnung muss dem Prüfstatiker frühzeitig vorgelegt
werden. 
Ein Prüfzeitraum von ca. 4 Wochen ist einzukalkulieren.

1 psch GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
01 Baustelleneinrichtung

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

01.5 Auffangnetz aufbauen, bis 70/50 m

(KG DIN276:392) Auffangnetz für Dacharbeiten unter Teilflächen aufbauen. Die
Fläche unter dem Netz bleibt frei zugänglich.
Leistung: Auffangnetz aufbauen
Befestigungsuntergrund: Stahbeton bzw. Holz (siehe Planung)
Höhe 
Verwaltung: 3,50m Traufseitig, 6,70 m  First (ab OK Rohdecke)
Fahrzeug-/ Werkstatthalle: 3,60m Traufseiteig, First: ca. 6,50m
(ab OK Rohdecke Lager) bzw. 7,30m Traufseitig, First: ca. 
10,30m (ab OK Rohboden ) 
für die Holzbauarbeiten am Dach (
Material: Polypropylen, hochfest
Abmessungen des Netzes entsprechend der benötigten
Flächen. 
Die notwendigen Gerüstarbeiten für die Befestigung /
Entfernung ist in den EP einzukalkulieren. Es ist
einzukalkulieren, dass zum Zeitpunkt des Aufbaus im Beriech
der Hallen noch keine Bodenplatte eingebaut ist. Die Montage
erfolgt von der verdichteten Kiesfläche aus.

Weiter ist der abschnittsweise Aufbau (Verwaltung,
Fahrzeughalle, Werkstatthalle) nach Baufortschnritt
einzukalkulieren.

2.515 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.5

01.6 Auffangnetz entfernen, bis 70/50 m

(KG DIN276:392) Auffangnetz aus Position 01.5 nach Fertigstellung der
Dacharbeiten fachgerecht demontieren und abtransportieren. 

2.515,02 m² EP ......................... GP ............................

01.7 Auffangnetz vorhalten, bis 70/bis 50 m

(KG DIN276:392) Auffangnetz für die Arbeiten der Dachkonstruktion vorhalten
inkl. Prüfung aller Sicherheitsrelevanter Anschlüsse. 
Bei Mängeln sind diese eigenverantwortlich umgehend zu
beseitigen. 

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 6
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Übertrag: ................................

10.060,98 m²Wo EP ......................... GP ............................

01.8 Sanitärcontainer

(KG DIN276:391) Auf- und Abbauen einer WC- und Waschanlage im
Baustellenbereich in Standardausführung gem.
Arbeitsstättenrichtlinie, beheizbar,
Getrennt nach H und D
Herren WC Ausstattung:
3 WCs, 3 Urinale, 2 Waschbecken (Kalt und Warmwasser)
Damen WC Ausstattung:
3 WCs + 2 Waschbecken (Kalt- und Warmasser)
inkl. ausreichend großem Fäkalientank, passend zum
Sanitärcontainer (Es ist keine Anschlussmöglichkeit an einen
SW- Kanal möglich)

Folgendes ist in den EP einzukalkulieren:
· Anschluss an die Versorgungsleitung (siehe Vorposition)
· Grundvorhaltezeit: 4 Wochen
· desinfizierende Reinigung 2x wöchentlich
· sämtliches Verbrauchsmaterial (Toilettenpapier, Seife usw.)
· eigenständige Prüfung des Fäkalientanks und frühzeitige

Organisation der Entleerung
· Entsprechend notwendige Reinigungen des Fäkalientanks
· Der Container ist mit seinen Anschlüssen frostfrei

vorzubereiten

Die Anlage ist während der Gesamtbauzeit für alle
Ausbaugewerke bereitzustellen.

1 psch GP ............................

01.9 Vorhalten Sanitärcontainer

(KG DIN276:391)

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 7
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Vor- und Unterhalten vorgenanntem Sanitärcontainer mit
Fäkalientank über die Grundvorhaltezeit hinaus.

Reinigung des Containers, Stellung Verbrauchsmaterial und
Entleerung Fäkalientanks ist entsprechend der Grundposition
einzukalkulieren.

90 StWo EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  01  

Baustelleneinrichtung, Netto:   ...............................

 02    Wand- /Stützenkonstruktionen

02.1 Brettsperrholz, 3-lagig, Fichte/Tanne/Kiefer, 12 cm, liefern

(KG DIN276:331) Brettsperrholz, mehrschichtig massiv aufgebaut, verleimt, aus
Nadelholz mit beidseitig glatten, fugenlosen Holzoberflächen,
liefern.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: C24 (Fichte)
Lagen: 3

Emissionsklasse: E1 (DIN 16516-2020)
Oberfläche: Industriesicht BC
Dicke: 12 cm

Aufteilung in wirtschaftlich, transportierbaren Tafeln. Breite bis
ca. 3 m

479 m² EP ......................... GP ............................

02.2 Brettsperrholz, 5-lagig, Fichte/Tanne/Kiefer, 12 cm, liefern

(KG DIN276:331)

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 8
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Übertrag: ................................

Brettsperrholz, mehrschichtig massiv aufgebaut, verleimt, aus
Nadelholz mit beidseitig glatten, fugenlosen Holzoberflächen,
liefern.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: C24 (Fichte)
Lagen: 5

Emissionsklasse: E1 (DIN 16516-2020)
Oberfläche: Industriesicht BC
Dicke: 12 cm

604 m² EP ......................... GP ............................

02.3 Brettsperrholz, 5-lagig, Fichte/Tanne/Kiefer, 16 cm, liefern

(KG DIN276:331) Wie Position 02.2 (Seite 8) jedoch:

Dicke: 16 cm

47 m² EP ......................... GP ............................

02.4 Zulage Kleinflächen

  Zulage für Kleinelemente (Brüstungselemente Verwaltung) 

Wandhöhe: bis ca. 50 cm

7 m² EP ......................... GP ............................

02.5 Zulage Wohnsicht

  

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 9
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Leistungsverzeichnis
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Zulage zu den Vorpositionen für die Ausführung in Wohnsicht
angelehnt an DIN EN 13017-1:2000-01

Elementstöße mittels Nutkonstruktion, einseitig geschraubt. 
Die Verschraubungen sind mit entsprechenden Holzdübeln zu
schließen. 
Äste: schwarz zulässig bis max 15 mm Durchmesser
Duchfalläste vereinzelt zulässig bis max 10 mm Durchmesser
Druckholz, Dübel und ausgebesserte Harzgallen zulässig
Erscheinungsbild: ausgeglichen
Harzgallen vereinzelt bis max 3 x 50 mm
Insektenbefall unzulässig
Markröhre vereinzelt zulässig
Qualität der Oberflächenbearbeitung: 
vereinzelt kleine Fehlstellen zulässig, z.B. kleinere
Hobelausrisse
Rindeneinwuch: vereinzelt zukässig
Risse: vereinzelt Oberflächenrisse zulässig
Verfärbung: leichte Verfärbungen zulässig
Verklebung: vereinzelt offene Fugen bis max 1 mm zulässig
Waldkante unzulässig

Abrechnung erfolgt nach Sichtseite in m²

1.120 m² EP ......................... GP ............................

02.6 Zulage Oberflächenbehandlung

  Oberflächenbehandlung ab Werk der Brettsperrholz-
Wandelemente bei Wohnsichtoberflächen durch zweifachen
Auftrag einer farblosen Lasur mit UV- Schutz zur Reduzierung
des Nachdunkelns
leicht weißlich pigmentiert
Anforderungen: 
· lösemittelfrei, auf Wasserbasis
· Oberfläche seidenmatt
· emissionsarm, diffusionsfähig zur ansatzfreien Verarbeitung 

inkl. Herstellen eines Musters 1 x 1 m mit 3 verschiedenen
Varianten zur Freigabe durch den AG

Abrechnung erfolgt nach Sichtseite in m²

1.120 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 10
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Übertrag: ................................

02.7 Witterungsschutz, Folie

  Die Elemente müssen  gegen Witterung geschützt werden
mittels aufgebrachter Folie. 
Kanten und offene Schnittstellen müssen ebenso geschützt
werden. 
Es muss gewährleistet werden, dass die Wandelemente über
die Winterperiode ausreichend geschützt werden, dass
Beeinträchtigungen der Oberfläche bzw. der Holzfeuchte in
diesem Zeitraum vermieden werden. 
Vorhaltedauer: ca. 3 Monate
inkl. fachgerechter Entfernung und Entsorgung des Materials
nach Montage der Dachkonstruktion

Folienart: Diffusionsfähige, vollflächige selbsklebende Membran
Stärke: 0,5 mm

1.120 m² EP ......................... GP ............................

02.8 Montageschwelle, Fichte/Tanne/Kiefer, 12 cm, als 

Niveauausgleich
(KG DIN276:331) Montageschwelle nicht sichtbar (NS), auf Betonboden mit

Abdichtungsbahn und Niveauausgleichsschraube; offene Fugen
mit Flachs ausstopfen.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: C24 (Fichte)
Befestigungsmittel: z. B. Reaktionsanker
Breite: 12 cm

278 m EP ......................... GP ............................

02.9 Montageschwelle, Fichte/Tanne/Kiefer, 16 cm, als 

Niveauausgleich
(KG DIN276:331) Wie Position 02.8  jedoch:

Breite: 16 cm

25 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 11
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 02.1 (Seite 8)

02.10 Abbund Brettsperrholz, Wandkonstruktion, 12 cm, Drei-lagig

(KG DIN276:331) Abbinden und Aufstellen/Verlegen von Brettsperrholz aus
Position 02.1 
für Wandkonstruktionen, inkl. aller Anschlüsse,
Auswechslungen, Aussparungen, Ausklinkungen, Bohrungen
usw.
Konstruktive Stahlbauteile (Dübel, Bolzen, Verankerungen,
Verbindungsmittel etc.), soweit es Besondere Leistungen sind,
und Lieferung gesondert.
Stärke: 12 cm
Wandhöhen bis 6,80 m

479 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.2 (Seite 8)

02.11 Abbund Brettsperrholz, Wandkonstruktion, 12 cm, Fünf- lagig

(KG DIN276:331) Abbinden und Aufstellen/Verlegen von Brettsperrholz aus
Position 02.2 
für Wandkonstruktionen, inkl. aller Anschlüsse,
Auswechslungen, Aussparungen, Ausklinkungen, Bohrungen
usw.
Konstruktive Stahlbauteile (Dübel, Bolzen, Verankerungen,
Verbindungsmittel etc.), soweit es Besondere Leistungen sind,
und Lieferung gesondert.
Stärke: 12 cm
Wandhöhen bis 6,80 m

604 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.3 (Seite 9)

02.12 Abbund Brettsperrholz, Wandkonstruktion, 16 cm

(KG DIN276:331) Abbinden und Aufstellen/Verlegen von Brettsperrholz aus
Position 02.3 
für Wandkonstruktionen, inkl. aller Anschlüsse,
Auswechslungen, Aussparungen, Ausklinkungen, Bohrungen
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

usw.
Konstruktive Stahlbauteile (Dübel, Bolzen, Verankerungen,
Verbindungsmittel etc.), soweit es Besondere Leistungen sind,
und Lieferung gesondert.
Stärke: 16 cm
Wandhöhen bis 6,00 m

47 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.11 (Seite 12)

02.13 Zulage Türöffnungen

  Zulage zu Position 02.11 zum Herstellen von Türöffnungen in
den Brettsperrholzelementen 
Abmessungen: ca. 1,135 x 3,01 m 
ohne Schwelle

20 Stk EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.11 (Seite 12)

02.14 Zulage Wandanschluss Gehrung

  Zulage zu Position 02.11 für das Herstellen von
Wandanschlüssen auf Gehrung zwischen Brettsperrholzwand
und Brettsperrholzwand 
Winkel 45 ° Schnitt, Wandhoch
inkl. der entsprechenden Nutverbindung
Wandhöhe: ca. 5,50 m

17 m EP ......................... GP ............................

02.15 Zulage Schrägschnitte, 12  cm

  Zulage für Schägschnitte im Bereich der Giebelwände
Dachneigung: ca. 16-17 °

104 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

02.16 Bohrung für ELT- Verrohrung

(KG DIN276:341) Stirnseitiges Herstellen von Bohrungen für die ELT- Installation
in den Innenwänden. 
Durchmesser: ca. 28 mm
entsprechend der ELT Planung

57 m EP ......................... GP ............................

02.17 Lochfräsung für ELT- Dosen

(KG DIN276:341) Fräsen von zylindrischen Löchern in Massivbauwand.
Durchmesser: bis 100 mm
für die Installation von ELT- Dosen
Tiefe: bis ca. 70 mm

25 Stk EP ......................... GP ............................

02.18 Herstellen von rechteckigen Durchdringungen, bis 0,1 m³

  Herstellen von werkseitigen Durchdringungen zur Durchführung
von Leitungen, Kanälen usw. 

Form: rechteckig
Fläche bis ca. 0,1 m²

10 Sk EP ......................... GP ............................

02.19 Herstellen von rechteckigen Durchdringungen, bis 0,5 m³

  Wie Position 02.18  jedoch:
Fläche bis ca. 0,5 m²

18 Sk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 14



1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
02 Wand- /Stützenkonstruktionen

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

02.20 Fugendichtband, 8/15 mm

(KG DIN276:361) Fugendichtband, vorkomprimiert, zur Abdichtung von
Bauwerksfugen vertikal und horizontal einbauen; in Bereichen,
wo schall- bzw. luftdichte Anschlussfugen zwischen
Holzbauteilen oder zwischen Holz- und Massivbauteilen
ausgeführt werden müssen.
Imprägnat: Chlorparaffin/Neopren
Brandverhalten: B1
Fugenbreite: 8 mm
Bandbreite: 15 mm

420 m EP ......................... GP ............................

02.21 Anschlüsse abdichten

(KG DIN276:363) Anschlüsse von luft- bzw. winddichtenden oder
dampfbremsenden Schichten abkleben,
außen und innen

271 m EP ......................... GP ............................

02.22 Konstruktionsvollholz Stützen, sichtbarer Bereich,S10, C24, lief.

(KG DIN276:361) Konstruktionsvollholz für den sichtbaren (Si) Bereich gemäß
den Vereinbarungen der Überwachungsgemeinschaft
Konstruktionsvollholz als Bauschnittholz für Stützen liefern,
Abbund gesondert.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer / Lärche
Holzfeuchte: um 15 +/- 3 %
Einschnittart: herzfrei bei Dicke <= 100 mm, herzgetrennt bei
Dicke > 100 mm
Baumkante: nicht zulässig
Sortierklasse: S 10 scharfkantig, nach DIN 4074-1
Schnittklasse: S nach DIN 68365
Festigkeitsklasse: C 24
Querschnitte: bis 20/20 cm
Einzellängen: ca. 2,25 - 6,00 m

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 15



1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
02 Wand- /Stützenkonstruktionen

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

2 m³ EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 02.22

02.23 Abbund Stützen, sichtbar

(KG DIN276:343) Abbund von Position 02.22 für sichtbare Stützen, inkl. aller
Anschlüsse und Auswechslungen.
Kleineisenteile, soweit es besondere Leistungen sind, und
Lieferung von Bauholz gesondert.
Konstruktionsteil: Stützen- und Säulen sichtbar
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse: S 10
Oberfläche: gehobelt, gefast
Holzfeuchte: trocken (< 20 %)
Einschnittart: kernfrei
Querschnitte: bis 20/ 20 cm

71 m EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  02  

Wand- /Stützenkonstruktionen, Netto:   ...............................

 03    Dachkonstruktion

03.1 Bogenbinder BSH GL28c, liefern und abbinden

(KG DIN276:361) Brettschichtholz- Bogenbinder liefern und abbinden und
montieren

Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL28c
Leimtyp: I
Nutzungsklasse: 1
Emissionsklasse: E1 (DIN 16516-2020)
Oberfläche: Industriesicht BC
Abmessungen: 
Breite: ca. 24 cm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
03 Dachkonstruktion

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Höhe Traufe: ca. 85 cm
Höhe First: ca. 280 cm
oberseitig schräg für Satteldach, Dachneigung ca. 16 - 17°
unterseitig Bogenförmig
im Bereich Auflager Stützen gerade, Breite: ca. 30-35 cm
Gesamtlänge: ca. 20,5 m

Befestigung in Gabellager Fertigteilstützen bzw. auf StB-Stützen
(ges. Position)

9 St EP ......................... GP ............................

03.2 Brettschichtholz GL24, Fichte/Tanne/Kiefer, liefern, über 16 cm

(KG DIN276:361) Brettschichtholz liefern.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Festigkeitsklasse: GL24 (BS 11)
Leimtyp: I
Nutzungsklasse: 1
Emissionsklasse: E1 (DIN 16516-2020)
Oberfläche: allseitig gehobelt
Querschnitte: über 16 cm Breite
bis 50 cm Höhe, gemäß beigefügter Holzliste
Einzellängen: gemäß beigefügter Holzliste

14 m³ EP ......................... GP ............................

03.3 Konstruktionsvollholz, nicht sichtb., Fi/Ta/Ki/Lä, S10, liefern, bis 

20/40 cm
(KG DIN276:361) Konstruktionsvollholz für den nicht sichtbaren (NSi) Bereich

gemäß den Vereinbarungen der Überwachungsgemeinschaft
Konstruktionsvollholz als Bauschnittholz für Zimmerarbeiten
liefern, Abbund gesondert.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer / Lärche
Holzfeuchte: um 15 +/- 3 %
Einschnittart: herzgetrennt
Sortierklasse: S10 scharfkantig, nach DIN 4074-1
Schnittklasse: S nach DIN 68365
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
03 Dachkonstruktion

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Festigkeitsklasse: C 24
Querschnitte: bis 20/40 cm
Einzellängen: bis ca. 45 m
Dachdurchlaufträger Hallen, Pfetten/ Sparrenkonstruktion
Verwaltung

87 m³ EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.2 (Seite 17)

03.4 Abbund Brettschichtholz, Dachkonstruktion, einfach

(KG DIN276:361) Abbinden des Brettschichtholzes für Dachtragwerke, einfache
Konstruktion, durch Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl.
aller Anschlüsse und Auswechslungen nach  Statik. 

In der Position enthalten ist das eigenverantwortliche
Überprüfen der Maße am Bau.
Holzart: BSH aus Position 03.2 
zur Herstellung von Balkenkonstruktionen im Bereich der
Dachkonstruktion
(z.B: Unterzug- Balken, Dachträger)
Dachneigung ca. 17°

306 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.3 (Seite 17)

03.5 Abbund KVH, Dachkonstruktion, über 20/20 cm

(KG DIN276:361) Abbund von KVH aus Position 03.3 für Dachkonstruktion durch
Abbinden, Aufstellen und Verlegen, inkl. aller Anschlüsse und
Auswechslungen. Kleineisenteile, soweit es keine Besondere
Leistungen sind,
Lieferung von Bauholz gesondert.
Querschnitte: über 20/20 cm
Dachform: Satteldächer
Dachneigung: ca. 17°
Traufhöhe: ca. 7,50 m
Durchlaufträger im Bereich Hallen, Einfassungen
Dachöffnungen
Pfetten/ Sparren Verwaltung

2.841 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
03 Dachkonstruktion

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 03.5 (Seite 18)

03.6 Zulage Abbund Einbaurahmen Lichtfirst

  Zulage zu Position 03.5 für das Herstellen von Einbaurahmen
für die Konstruktion eines Lichtfirsts. bestehend aus
Rahmenkonstruktion 
Abmessungen: ca. 10 x 20 cm
Kopfneigung der Längszargen: 8°
Kopfneigung Giebelzargen: 0°

145 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 01.4 (Seite 5)

03.7 Einbau Zug-/Druckstreben Lichtbandeinfassung

  Herstellen und Einbauen von Zug- bzw. Druckstreben für die
Lichtbandeinfassungen gem. statischer Berechnung aus
Position 01.4 
Einfassrahmen auf Dach der Fahrzeug- und Werkstatthalle
Abmessungen jeweils ca. 2,8 x  30 m
inkl geeigneter Befestigungsmittel gem. Statik und Einbau ein
den Rahmen. 

22 m EP ......................... GP ............................

03.8 Holzfaserplatte, Nut und Feder, Fugenbandbreite 

130 mm, 40 mm Verwaltung
(KG DIN276:363) Unterdach, regensicher, inkl. Abdichten aller Stoß- sowie An-

und Abschlussfugen mit Dichtband.
Dachneigung: ca. 17°
Sparrenabstand: 75 cm
Material: Holzweichfaserplatte
Ausführungsart: Nut- und Feder
WLG: 036
Fugenbandbreite: mind. 130 mm
Plattendicke: ca 4 cm
Firstlänge:ca 34 m
Trauflänge: ca 34 m

705 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
03 Dachkonstruktion

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

03.9 Holzfaserplatte, Nut und Feder, Fugenbandbreite 

130 mm, 40 mm, Hallen
(KG DIN276:363) Wie Position 03.8 (Seite 19) jedoch:

Durchlaufträger (Koppelpfetten) Abstand: 100 cm
Firstlänge:ca 45 m
Trauflänge: ca 45 m

1.898 m² EP ......................... GP ............................

03.10 Dachschalung, OSB/3, Dicke 18 mm, unter Sparren

(KG DIN276:363) Dachschalung als Dampfbremse aus OSB-Platten, allseitig Nut
und Feder, unter Sparren, inkl. luftdichtem Verkleben aller
Stöße und Anschlüsse.
Material: OSB-Platten
Nutzungsklasse: 3
Plattendicke: 18 mm

2.529 m² EP ......................... GP ............................

03.11 Zellulose-Einblasdämmung, zwischen Sparren, 240 mm

(KG DIN276:361) Zellulose-Einblasdämmung zwischen die Sparren in voller
Sparrenhöhe lückenlos einblasen.
Material: Zellulose-Dämmstoff
WLG: 040
Gef. Baustoffklasse: B2
Brandverhalten DIN EN 13501: E
Einbaudichte: mind. 50 kg/m³
Dämmschichtdicke: 240 mm
Bezeichnung: Zellulose-DZ-040-B2-240
inkl. Herstellung der notwendigen Öffnungen in der
Holzweichfaserplatte zum Einblasen und fachgerechtem
Verschluss nach dem Einblasen. 

2.265 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
03 Dachkonstruktion

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

03.12 Konterlattung, Dachkonstruktion, 40/60 mm

(KG DIN276:363) Konterlattung aus ungehobelten Latten aus Nadelholz auf
vorbeschriebene Holzweichfaserplatte (gesonderte Position) ,
inkl. Höhenausgleich bis 20 mm.
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Holzfeuchte: max. 20 %
Güteklasse: I
Querschnitt: 40/60 mm
als Hinterlüftungsebene für die Dachkonstruktion 

2.621 m EP ......................... GP ............................

03.13 Insektenschutzgitter, belüftete Dämmebene, Aluminium

(KG DIN276:369) Insektenschutzgitter als Schutz der belüfteten Dämmebene zum
Lufteintritt im Traufbereich
Material: Aluminium-Lochblechwinkel
Schenkellänge: 30 mm
Gitterbreite: ca. 100 mm

263 m EP ......................... GP ............................

03.14 Dachschalung, sägerau, 24 mm

(KG DIN276:363) Dachschalung aus Brettern, sägerau, auf vorhandene
Dachkonstruktion (Sparren).
Holzart: Fichte / Tanne / Kiefer
Sortierklasse: S 10
Holzfeuchte: max. 20 %
Brettdicke: 24 mm geeiognet für Alu- Stehfalzdeckung
Befestigungsmittel: Nägel 28/65

2.621,204 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
03 Dachkonstruktion

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

03.15 Dachrandschalung, 3-Schicht-Platte, SWP/1, Dicke 26 mm, 

Dachkonstruktion
(KG DIN276:363) Dachrandschalung aus kreuzweise verleimten

Vollholzdreischichtplatten, allseitig Nut und Feder, auf
Dachkonstruktion.

Einbau im Trauf- und Ortgangbereich als auskragende Platte
zum Überbrücken des Fassadenaufbaus 
siehe

Breite: ca. 60 cm
inkl. Höhenausgleich der Unterkonstruktion  zur angrenzenden
Holzweichfaserplatte (d= 30 mm)

Material: Fichte, 3-Schicht-Platte
Plattentyp: SWP/ 1 nicht tragend
Nutzungsklasse: 1 - Trockenbereich
Emissionsklasse: E1
Bindemittel: kunstharzgebunden
Plattendicke: ca. 26 mm

203 m² EP ......................... GP ............................

03.16 Durchdringung Schalung

(KG DIN276:363) Durchdringung der Schalung. Luftdichtung und Dampfsperre
sind fachgerecht abzukleben.
Durchdringung: bis DN 200

30 St EP ......................... GP ............................

03.17 Trennlage, Polypropylen-Vlies mit Wirrgelege, ca. 8 mm, 

Metalldachdeckung
(KG DIN276:363) Trennlage aus Kunststofffaservlies mit aufkaschiertem

Wirrgelege auf Holzschalung als Abstandshalter, Lüftung und
Dränage unter Dachdeckung aus Metall. Stöße überlappt und
mit Klebeband abgedichtet.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
03 Dachkonstruktion

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Trennlage: Polypropylen-Vlies mit Wirrgelege
sd-Wert:0,04 m
Dicke: ca. 8 mm
Bauteil:Stehfalzdeckung 
Die Ausführung ist vorab mit dem Gewerk Dachdeckung
abzustimmen

2.616 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.17 (Seite 22)

03.18 Durchdringung Trennlage

(KG DIN276:363) Durchdringung der Trennlage aus Position 03.17 
Durchdringung: bis DN 200

30 St EP ......................... GP ............................

03.19 Ausführung Wandabschluss Brand-/Trennwand

  Herstellen eines brandschutztechnischen Wandabschluss zur
Erstellung der baurechtlichen Vorgabe über die Hochführung
der Trennwand bis unter die Dachhaut. 
bestehend aus: 
T- Stahlblech Stärke= ca. 8mm 
Breite: ca. 30 cm (Wandstärke)
Höhe: ca. 15 cm
verdübelt auf Stahlbeton- Wand
seitlich muss der Bereich der Dämmung mit Mineralwolle,
Schmelzpunkt > 1000 °C  Zwischenraumfrei ausgestopft
werden (breite jeweils ca. 14 cm, Höhe ca. 4 cm

inkl beideseitigem Abdecken und Hochführen einer
Unterdeckbahn Breite: min. 40 cm (oder Bahnenbreite)
inkl. Verkleben mit der PP- Dachbahn

siehe auch beiliegende Detailplanung

40 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
03 Dachkonstruktion

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

03.20 Unterschalung Fahrzeug- /Werkstatthalle, Rauspund, inkl. Lattung

(KG DIN276:354) Rauspund-Unterschalung auf Dachkonstruktion der Fahrzeug.
und Werkstatthalle inkl. Lattenunterkonstruktion mit
erforderlichen Schrauben anbringen. 
Da die Befestigung durch die Dampsperre erfogt ist darauf zu
achten, die Befestigung an den Pfetten anzubringen. 
Holzart: Fichte / Kiefer
Unterkonstruktion 3/5cm Lattung
Brettdicke: 22 mm
Brettbreite: 120 mm

1.596 m² EP ......................... GP ............................

03.21 Dachdeckung, Trapezprofil, 100/275 mm/0,88 mm

(KG DIN276:361) Dachdeckung als Trapezblechkonstruktion herstellen wie folgt:

· Erstellen von Verlegeplänen, mit Darstellung von
Aufkantungen, An- und Abschlüssen

· Ergänzung der bauseitigen Statik durch Nachweise, z.B.
bezüglich Windsogverankerung

· Ausbildung der Trapezbleche als Schubfeld (Scheibe) für
horizontale Lasten

· alle Bleche feuerverzinkt
· Oberseite mit Schutzschicht
· Unterseite farbig, nach Standardfarbkarte des Herstellers
· Zuschnitt gemäß der tatsächlichen Dachform

Dachdeckung: Trapezblech
Unterkonstruktion: Holz bzw. Stahlbteton
Stützweite: ca. 8 m
Achsabstand BSH Binder: ca. 2,00 m
Stahlgüte: min. S320GD
Ausführungsklasse: EXC2
Korrosivitätskategorie: C3
Schutzdauerklasse: VH
Trapezprofil: 100/275 mm
Blechdicke: 0,88 mm

187 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
03 Dachkonstruktion

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 03.21 (Seite 24)

03.22 Ausschnitt, Trapezblech, ca. 150 x 150 cm

(KG DIN276:362) Ausschnitt in Trapezblech aus Position 03.21 für Lichtkuppel-
Aussparungen, einschl. Abdeckblech.
Bauteil: Trapezblech
Leistung: Ausschnitt
Einzelgröße: ca. 150x150 cm
inkl. Einfassrahmen zum verschließen der Sicken 

3 St EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.21 (Seite 24)

03.23 Sickenfüller, alukaschiert,

(KG DIN276:363) Sickenfüller alukaschiert, für Trapezblech wie folgt:
· oberseitiger Hohlraum mit Wärmedämmung füllen
· Einbau zahnförmig. oberhalb von Trapezblech

Füllung ist zur sicheren, flächigen Montage der Dampfsperre
(bauseits) 

Bauteil: Trapezblech aus Position 03.21 
Abmessungen sind entsprechend der Vorgaben für das
Trapezblech zu wählen

601 m EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  03  

Dachkonstruktion, Netto:   ...............................

 04    Befestigungsmittel

04.1 Befestigung Holzschrauben 8x 320

  Liefern Holzschrauben für Verbindungen Holz/ Holz (Sparren-
Pfette, Sparren-Holzwand, Pfette- Stütze usw.
Abmessungen: 8x320 mm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

gem. Detailstatik Punkte AN1, AN2 und AN5, AN1.1

Leitfabrikat: Assy 3.0 SK 8x320 o.glw.

gewähtles Fabrikat: '.........' 

502 Stk EP ......................... GP ............................

04.2 Befestigung Holzschrauben 8x 160

  Wie Position 04.1 (Seite 25) jedoch:
Abmessungen: 8x320 mm
gem. Detailstatik Punkte AN3, AN14, AN17, AN5
Leitfabrikat: Assy 3.0 SK 8x160 o.glw.

gewähtles Fabrikat: '.........' 

326 Stk EP ......................... GP ............................

04.3 Befestigung Holzschrauben 8x 330

  Wie Position 04.1 (Seite 25) jedoch:
Abmessungen: 8x330 mm
gem. Detailstatik Punkte AN6 - AN8
Leitfabrikat: Assy VG Plus  8x330 o.glw.

gewähtles Fabrikat: '.........' 

121 Stk EP ......................... GP ............................

04.4 Befestigung Holzschrauben 8x 300

  

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Wie Position 04.1 (Seite 25) jedoch:
Abmessungen: 8x300 mm
gem. Detailstatik Punkte AN14
Leitfabrikat: Assy VG Plus  8x300 o.glw.

gewähtles Fabrikat: '.........' 

24 Stk EP ......................... GP ............................

04.5 Befestigung Holzschrauben 6x140

  Wie Position 04.1 (Seite 25) jedoch:
Abmessungen: 6x140 mm
gem. Detailstatik Punkte AN13
Leitfabrikat: Assy VG Plus 6x140 o.glw.

gewähtles Fabrikat: '.........' 

24 Stk EP ......................... GP ............................

04.6 Schwerlastanker, Stahlbeton, M16

  Liefern und Einbauenvon Schwerlastankern zur Befestigung
Holzbauteile in Stahlbeton
gem- Detailsstatikpunkt AN4

Leitfabrikat: W-FAZ/S M16 o.glw.

gewähtles Fabrikat: '.........' 

20 Stk EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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04.7 Schwerlastanker, Stahlbeton, M12

  Wie Position 04.6 (Seite 27) jedoch:
Detailstatik: AN10

Leitfabrikat: W-FAZ/S M12 o.glw.

gewähtles Fabrikat: '.........' 

24 Stk EP ......................... GP ............................

04.8 Ankerstangen inkl. Injektionsmörtel, M16

  Liefern und Einbauen von Ankerstangen, inkl. systemkonformen
Injektionsmörtel
Detailstatik: AN 12
Ankerstangeneinzellänge: ca. 500 mm
Durchmesser Ankerstangen: M16

9 m EP ......................... GP ............................

04.9 Ankerstangen inkl. Injektionsmörtel, M12

  Wie Position 04.8  jedoch:
Detailstatik: AN 11
Ankerstangeneinzellänge: ca. 300 mm
Durchmesser Ankerstangen: M12

5,4 m EP ......................... GP ............................

04.10 Balkenschuhe 200x240 mm, 2,5mm

  

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 28



1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
04 Befestigungsmittel

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Liefern und einbauen von Balkenschuhen
Abmessungen: 200x240x2,5 mm
inkl. Vollverschraubung mit Balkenschuhschrauben 5x50
inkl. Verdübelung mit Stahlbeton mittels 4x Schwerlastanker
M12 85 mm

Leitfabrikat Winkel: würth Balkenschuh Kombi 2,5 mm o.glw.
gew. Fabrikat: '.........' 

Leitfabrikat Balkenschuhschrauben: Assy 3.0 5x50 o. glw.
gew. Fabrikat: '.........' 

Leitfabrikat Schwerlastanker: W-FAZ/S M12-10/85 o.glw.
gew. Fabrikat: '.........' 

18 Stk EP ......................... GP ............................

04.11 Balkenschuhe 140x150mm

  Liefern und einbauen von Balkenschuhen
Abmessungen: 200x240x2,5 mm
inkl. Vollvernagelung Balkenschuhnägel 4 x 50
inkl. Verdübelung mit Stahlbeton mittels 4x Schwerlastanker
M12 85 mm

Leitfabrikat Winkel: würth Balkenschuh Kombi  o.glw.
gew. Fabrikat: '.........' 

Leitfabrikat Betonschraube: W-BS/S M10 o.glw.
gew. Fabrikat: '.........' 

126 Stk EP ......................... GP ............................

04.12 Winkelverbinder 150/80 2,5 mm

  

Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Liefern und Einbauen von Winkelverbindern 
ABmessungen ca. 150/80/2,5 mm
Detailstatik: AN 15, AN16, AN 7 AN 9

inkl. jeweils 2x Befestigung in Stahlbeton mittels
Betonschrauben 10x60 mm
inkl. jeweils 5x Befestigung mittels Ankernägeln LBA 4x60 

Leitfabrikat Winkelverbinder: Rothoblaas Nino 15080 o.glw.
gew. Fabrikat: '.........' 

Leitfabrikat Betonschraube: W-BS/S 10x60 S o.glw.
gew. Fabrikat: '.........' 

172 Stk EP ......................... GP ............................

04.13 Winkelverbinder 70/70/55 2 mm

  Wie Position 04.12 (Seite 29) jedoch:
ABmessungen ca. 70/70/55 t= 2 mm
Detailstatik: AN 1.2, AN1.3, AN 6

inkl. jeweils 2x Befestigung in Stahlbeton mittels
Betonschrauben 10x60 mm
inkl. jeweils 8x Befestigung mittels Ankernägeln LBA 4x60 

Leitfabrikat Winkelverbinder: Rothoblaas WBR07015 o.glw.
gew. Fabrikat: '.........' 

Leitfabrikat Betonschraube: W-BS/S 10x60 S o.glw.
gew. Fabrikat: '.........' 

504 Stk EP ......................... GP ............................

04.14 Verdeckte Holzverbinder BSP Anschluss

  

Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Liefern und einbauen von verdeckten Holzverbindern gem. AN3
der Detailstatik Hallen.
T- Winkel, gelocht und oberer Ausfräsung 80/360/6 mm
inkl. Systemschrauben gem. Herstellervorgaben 

88 Stk EP ......................... GP ............................

04.15 Stabdübel DN 12 mm

  Liefern von Stabdübeln für die Befestigung BSP Wand mit
Fertigtsilstützen (Winkel bauseits in Stütze) 
Material: Stahl S235, verzinkt
Durchmesser: 12 mm
Einzellängen: ca- 30 cm

120 Stk EP ......................... GP ............................

04.16 Ankerschrauben M20 ca. 850 mm

  Liefern von Bolzen M20 4.8 mit beidseitiger Mutter und
Unterlegscheiben fpr die konstruktive Sicherung der BSH Binder
in der Fertigteilgabel 
gem. Detailpunkt AN2 Hallen
Länge entsprechend Fertigteilstütze (80 cm) plus
Verschraubung. 

16 Stk EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  04  

Befestigungsmittel, Netto:   ...............................

 05    Dachfenster

Übertrag: ................................
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05 Dachfenster

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

05.1 Lichtband ca. 2,80 x 30 m, 17° Dachneigung

  Herstellen, Liefern und Montieren einer bogenförmigen
Lichtbandkonstruktion auf der Fahrzeug- bzw. Werstatthalle
gem. ETA 09/0347
Rahmenprofile als thermisch getrennte Isolierkammerbauweise 
Durchbrandschutz gem DIN 18234
Dichtungselemente kraft- und formschlüssig verbaut. 
Verglasung:
Polycarbonat- Hohlkammerprofile 
UV- resistent oberflächenvergütet in opaler Ausführung
Ut-Wert der Verlasung: 1,0 W/m²K
Lichttransmissionsgrad: ca. 25 % 
Ur inkl. Unterkonstruktion <= 1,1 W/m²K
Standardauflagerbreite: ca. 85 mm
Lichtbandbreite: ca. 2,80 m
Lichtbandlänge: ca 30 m
Dachneigung: ca 17°
Die Kranstellung ist in die Baustelleneinrichtung
einzukalkulieren
 
Leitfabrikat: lamilux Lichtband B o.glw.

Gewähltes Fabrikat: '.........' 

2 Stk EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.1

05.2 Durchsturzsicherung Lichtband

  Durchsturzgitter für Lichtband aus Position 05.1 aus:
verschweißte Stahlmaschen, aluminium- zinkl legiert
Tragstabstärke min. 4mm
Befestigung mit flexiblen Edelstahlhaltelaschen
Durchsturzsicherheit geprüft nach GS-Bau 18:2024

Das System muss abgestimmt auf die Lichtbänder sein

2 Stk EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 05.1

05.3 Unterteilung Lichtband

  

Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Herstellung einer Unterteilung des Lichtbandes bestehend aus:
Polycarbonat- Stegplatte, ca. 10 mm opal
beidsitigm mit Aluminiumblech beplankt und umlaufen mit
Aluminiumprofil eingefasst
eingespannt in Lichtbandkonstruktion (Pos. 05.1 
Breite: ca 2,80 m 

6 Stk EP ......................... GP ............................

05.4 Öffnungsflügel Lichtband

  Lüfterflügel als Einzelklappe 
freie Öffnungsfläche: min. 1 m²
Abmessungen: ca. 1,50 x 2,00 m
Verglasung entsprechend des Lichtbands
inkl. Spindelhubantrieb mit Konsole
Hubhöhe: ca. 30 cm
Hubkraft: ca. 500 N
Stromaufnahme 0,6 A beu 230 V
Schutzart: IP 54
Kabellänge: ca. 10 m 
Kabelfühung an Dachunterkante bis zur Außenwand.
Anschluss erfolgt durch ELT in Anschlussdose.
Die notwendigen Angaben für die ELT- Installation müssen
frühzeitig der ELT- Planung übergeben werden. 

6 St EP ......................... GP ............................

05.5 Wind- und Regenfühlerset

  Wind- und Regenfühler inkl. Halter zur Montage am
Lichtbandes (Giebelelement
bestehend aus: 
Wind- und Regenfühler sowei Wind- und Regenmelder mit
optischer Anzeigen für Betrieb, Regen, Tempereatur, Wind
Gehäuse Schutzart IP54 mit ca. 5 m Anschlusskabel an der
Fühlereinheit.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Ausführung für ein Lichtband mit ca. 4 Öffnungen
Halterkonstruktion aund Kabelbefestigung aus Aluminium inkl.
Befestigungsmateral 
Anschlusskabel im Zuge der Lichbandmontage nach innen
führen. 
Anschluss und Dose bauseits durch ELT

2 Stk EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 03.21 (Seite 24)

05.6 Lichtkuppel, Acryl, 2-schalig, 150/100 cm, Aufsatzkranz 15 cm

(KG DIN276:362) Lichtkuppel aus Acrylglas, doppelschalig, mit
wärmegedämmtem Aufsatzkranz, angeformter Tropfkante und
Schlagregenschürze, in lüftbarer Ausführung, mit Beschlägen
sowie notwendigen Öffnungsvorrichtungen, alle
Befestigungsmittel feuerverzinkt.
Bauteil: Trapezblechdach
Material Abdichtung: Dampfsperre Bitumenbahn,
Folienabdichtung FPO 
Ausführung Einbauteil: Acrylglas
U-Wert Lichtkuppel: ca. 2,70 W/(m²K)
Form Lichtkuppel: quadratisch
Anzahl Schalen: 2
Kuppelfarbe: opak-weiß
Aufsatzkranz: wärmegedämmt
Länge Lichtkuppel: 150 cm
Breite Lichtkuppel: 150 cm
Höhe Aufsatzkranz: ca.15 cm
inkl. Spindelhubmotor zur Entlüftungsöffnung Hubhöhe: ca. 30
cm
Anschluss 230 V 
inkl. Wind- und Regensensor, Anschlussleitung nach
innenführen
inkl. geeignetem und geprüften Durchsturzgitter aus verzinktem
Schutzgitter, Befestigung mit geeigneten Halterungen
Befestigung auf Trapezblechdach aus Position 03.21 mit
herstellerspezifischen Befestigungsmitteln. 

3 St EP ......................... GP ............................

05.7 Wind-/Regenmeldeanlage, Lichtkuppel

(KG DIN276:362)

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 34



1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
05 Dachfenster

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Wind- und Regenmeldeanlage für Lichtkuppel, bestehend aus
Wind- und Regensensor, Schaltgerät für bis zu 4 Gruppen für
max. 15 Lichtkuppeln, Standrohr für die Sensormontage.
Zubehör Lichtkuppel: Wind-/Regenmeldeanlage

1 St EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  05  

Dachfenster, Netto:   ...............................

 06    Fassadenbauarbeiten

06.1 Unterkonstruktion ca. 6/22 cm, Holz,1-lagig, senkrecht

(KG DIN276:335) Unterkonstruktion aus senkrechter Balken aus Holz auf
Außenwandflächen für Vorgehängte Hinterlüftete Fassade
sichtbar geschraubt, einschl. Vorbohrung.

Unebenheiten bis 20 mm so ausgleichen, dass eine planebene
Fassadenfläche erzielt wird. Hinterlüftungsraum von mind. 40
mm sicherstellen.
Untergrund: Brettsperrholzwand
Unterkonstruktion: Traglattung, 1-lagig
Ausrichtung UK: senkrecht
Material Unterkonstruktion: Holz
Holzgüte: mind. S10 / C24
Abmessung Balken: ca. 6/22 cm
Befestigung: Dübel und V2A-Schraube
Abstand entsprechend Dämmplattenbreite und Lastannahme
der Fassade

Es ist dem AN freigestellt, ob die Konstruktion mit Aufdopplung
der Dämmebene oder als vollständige Balken ausgeführt
werden. 
Es muss gewährleistet sein, dass zwischen Vorderkante
Unterkonstruktion und Vorderkante Wärmedämmung 40 mm für
die Hinterlüftung vorhanden sind. 

219 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

06.2 Unterkonstruktion ca. 6/26 cm, Holz,1-lagig, senkrecht

(KG DIN276:335) Wie Position 06.1 (Seite 35) jedoch:
Abmessung Balken: ca. 6/26 cm

Unterkante:  +6,34 m ab OKFFB EG

218 m² EP ......................... GP ............................

06.3 Unterkonstruktion ca. 6/10 cm, Holz,1-lagig, senkrecht

  Wie Position 06.1 (Seite 35) jedoch:
Abmessung Balken: ca. 6/10 cm

506 m² EP ......................... GP ............................

06.4 Unterkonstruktion ca. 6/12 cm, Holz,1-lagig, senkrecht

  Wie Position 06.1 (Seite 35) jedoch:
Abmessung Balken: ca. 6/12 cm

Unterkante:  +6,34 m ab OKFFB EG

421 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.2

06.5 Zulage Deckenmontage

  Zulage zu Position 06.2 für die Montage über Kopf im Bereich
des Zugangs Verwaltung. 
inkl. geeigneter Befestigung der Unterkonstruktion an der
Stahlbetondecke
inkl. Bockgerüst

36 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

06.6 Zulage UK, Befestigung Stahlbeton,

(KG DIN276:335) Zulage zu Vorpostion für die Befestigung der Unterkonstruktion
an Stahlbetonwand. 

478 m² EP ......................... GP ............................

06.7 Zulage Ausschnitt UK Raffstore

  Zulage zu Vorposition für das Ausklinken der
Unterkonstruktionsbalken für die bauseitige Montage der
Raffstorkästen. 
Abmessung Ausklinkung: 
ca. 13 x 25 cm 
Die Ausklinkung muss in der Dämmebene erfolgen 

113 m EP ......................... GP ............................

06.8 Mineralwolle, zwischen UK, 180 mm, 035

(KG DIN276:335) Mineralwolleplatten-Wärmedämmung hinter Vorgehängte
Hinterlüftete Fassaden, einseitig mit schwarzem Glasvlies
kaschiert, zwischen vorhandene Unterkonstruktion (siehe
Vorpositionen) auf massiven Wänden (Holz oder Stahlbeton),
inkl. mechanischer Sicherung durch Dämmstoffhalter.
Untergrund: Brettsperrholz/ Stahlbeton
Wärmedämmung: Mineralwolle
Schicht: zwischen Unterkonstruktion
Anwendungstyp: WAB
Brandverhalten (DIN EN 13501-1): A1
Wärmeleitfähigkeit (Bemessungswert): 0,035 W/(mK)
Dämmdicke: 180 mm

516 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Verweis auf Position: 06.8 (Seite 37)

06.9 Zulage Deckenmontage der Wärmedämmung

  Zulage zu Position 06.8 für die Montage über Kopf im Bereich
des Zugangs Verwaltung. 
inkl. geeigneter Befestigung der Dämmung an der
Stahlbetondecke

36 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.8 (Seite 37)

06.10 Zulage WD-Befestigung Stahlbeton, 180 mm

(KG DIN276:335) Zulage zu Postion 06.8 für die Montage an Stahlbetonwände.

41,85 m² EP ......................... GP ............................

06.11 Mineralwolle, zwischen UK, 60 mm, 035

(KG DIN276:335) Wie Position 06.8 (Seite 37) jedoch:

Dämmdicke: 60 mm

824 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.11

06.12 Zulage WD-Befestigung Stahlbeton 60 mm

(KG DIN276:335) Zulage zu Postion 06.11 für die Montage an Stahlbetonwände.

437 m² EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

Alle Einzelbeträge Netto in EUR 06.05.2026 - Seite 38



1815-LBP-C | Neubau Bauhof BA 3 
Leistungsverzeichnis
302 03-Holzbau
06 Fassadenbauarbeiten

Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

06.13 horizontale Unterkonstruktion, 3/5 liegend

  Unterkonstruktion aus horizontaler Lattung aus Holz auf
Unterkonstruktion aus Vorposition  für Vorgehängte Hinterlüftete
Fassade sichtbar geschraubt, einschl. Vorbohrung.

Untergrund: Balkenunterkonstruktion 
Unterkonstruktion: Traglattung, 1-lagig
Ausrichtung UK: horizonzal
Material Unterkonstruktion: Holz
Holzgüte: mind. S10 / C24
Abmessung Balken: ca. 3/5 cm liegend
Befestigung: V2A-Schraube
Abstand Lastannahme der Fassade

Auf diese Unterkonstruktion wird die nachbeschriebene Nut-
und Feder Fassade montiert.

1.362 m² EP ......................... GP ............................

06.14 Fassadenschalung, Wechselfalz senkrecht, Wandh. bis ca. 4,50m

(KG DIN276:335) Fassadenschalung senkrecht montieren auf vorbeschriebenen
Unterkonstruktionen

Profilierung: Wechselfalz Profilbretter, eckiges Profil ohne
Rundungen
Deckmaß: ca. 12,5 cm
Nut: max 1 cm
Brettstärke: ca 2 cm

Holzart: Tanne
Oberfläche: sägerau
Güteklasse A, getrocknet, parallel, Kanten leich gefast

ab Werk lasiert/ getaucht mit einer wasserbasierten, UV-Holz-
Schutz Lasur
Lasur mit bioziden Wirkstoff gegen Bläue- und
Schimmelpilzbefall geschützt
Auftrag allseitig 
inkl. Auftrag einer Grundbeschichtung
einfache Schlussbeschichtung mit der Lasur
Alle Schnittkanten sind ebenfalls zu lasieren.
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

Farbton: RAL 7039 quarzgrau

Wandhöhe: bis ca. 450 cm

Leitfabrikat: Adler Lignovit Platin o. glw.

gewähltes Fabrikat: '.........' 

1.326 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.14 (Seite 39)

06.15 Zulage Deckenmontage der Fassadenverkleidung

  Zulage zu Position 06.14 für die Montage über Kopf im Bereich
des Zugangs Verwaltung sowie bei den Vordächern
inkl. geeigneter Befestigung der Unterkonstruktion an der
Stahlkonstruktion 

299 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.14 (Seite 39)

06.16 Zulage Laibungsverkleidung, Tiefe bis 25 cm

(KG DIN276:325) Zulage zu Position 06.14 für das Herstellen von
Laibungsverkleidungen im Bereich der Tore, Fenster, Türen.
seitlich und im Sturzbereich

inkl. Unterkonstruktion 
Laibungstiefe: bis ca. 25 cm

252 m EP ......................... GP ............................

06.17 Zulage Laibungsverkleidung, Tiefe 25-45 cm

(KG DIN276:325) Wie Position 06.16  jedoch:
Laibungen Tore
inkl. Unterkonstruktion 
Laibungstiefe: 25-45 cm

162 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.18 Zulage Hinterschnitt, schräg, 15°

(KG DIN276:335) Zulage zur Fassadenverkleidung für das Anschrägen der Bretter
um ca. 15° als Tropfkante
Auf eine exakt gerade Kante ist zu achten
inkl. Streichen der Hirnholzflächen mit Lasur der Hauptposition

399 m EP ......................... GP ............................

06.19 Schrägschnitte, Fassadenverkleidung

(KG DIN276:335) Schrägschnitte der vorbeschriebenen Fassadenverkleidung
entlang des Ortgangs

107 m EP ......................... GP ............................

06.20 Verstärkung Fassade

(KG DIN276:335) Einbau von Verstärkungen hinter der Fassadenverkleidung zur
Befestigung bauseitiger Beleuchtung

Verstärkungsplatte: Multiplexplatte 22 mm stark
Abmessungen: ca. 40 x 40 cm

25 Stk EP ......................... GP ............................

06.21 Insektenschutzblech, gelocht

(KG DIN276:335) Insektenschutzgitter, als Schutz der Hinterlüftung zum Luftein-
und -austritt im Trauf- und Sockelbereich

Material: Lochblech Aluminium
Abwicklung: ca. 15 cm
Anzahl Kantungen: 2

436 m EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

06.22 Bekleidung Aluminium-Verbundplatte

(KG DIN276:335) Bekleidung für Vorgehängte Hinterlüftete Fassade mit
großformatigen Aluminium-Verbundplatten und sichtbarer
Befestigung mit kopfbeschichteten Schrauben auf
Unterkonstruktion aus Holz
Befestigungsgrund vertikale Holz Unterkonstruktion
Schlagregendichtheit: min. R4
Stoßsicherheit: min. I1/E1
Im Stoßbereich ist die Unterkonstruktion mit geeignetem
schwarzen Klebeband zu hinterlegn

Brandklassifizierung: B-s1-d0 
Dicke Deckbleche: 0,5 mm
Kernmaterial: mineralisch gefülltes Polymer-Material
Plattendicke: ca 4 mm
Oberfläche: bandbeschichtet
Rückseite Aluminium mit Schutzlack
Farbe Sichtseite: schwarz, RAL 9011 o.ä.
Befestigung: sichtbar verschraubt mit der Plattenfarbe
entsprechend beschichteten Köpfen

Bereich: Brüstung und seitliche Verkleidung Erdgeschoss
Abmessungen: ca. 
Verlegerichtung: Horizontal
Vor die Verkleidung wird eine Holzleistenkonstruktion montiert

23,237 m² EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.25 (Seite 43)

06.23 Stahlschwertkonstruktion für Leistenkonstruktion

  Herstellen, liefern und montieren von Stahlbauteilen für die
Befestigung der leistenkonstruktion (Position 06.25 ) bestehend
aus: 

T- Stahl 
Kopfplatte ca. 10x10 cm
achsmittig angeschweißtes Stahlschwert ca. 10x35 cm
Materialstärke: ca. 8 mm

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Thermische Trennung zwischen Stahl und Stalbeton mit
geeigneten Dübelverschraubung
inkl. zwei Bohrungen zur Befestligung des Stahlrahmens 

inkl.einarbeiten in die Dämmebene

21 Stk EP ......................... GP ............................

06.24 Befestigung Leistenvorhang

  Befestigen der Leistenverkleidung bestehend aus: 

feuerverzinkter Stahlwinkel 50/50/5 mm an Unterkonstruktion
Balken der Fassade befestigen 
inkl. Befestigung mittels Abstandshalter (ca. 10 mm ) an der
Rahmenkonstruktion 
Befestigung sichtbar verschraubt mit Senkkopf zwischen den
Leisten (revisionierbar)

Anzahl entsprechend der vom AN gewählten Abstand der
Unterkonstruktion

150 m EP ......................... GP ............................

06.25 Leistenkonstruktion Fenster; 114x 280 cm

  Herstellen einer Leistenverkleidung im Bereich der
Fensterbänder bestehend aus:

Stahlrahmen aus 50/50/5 mm Winkelstahl, auf Gehrung zu
einem rechteckigen Rahmen verschweißt, feuerverzinkt.
Einzelabmessungen: ca. 114 x 280 cm
inkl. seitlichen Bohrung zur sichtbaren Befestigung an den
Stahlschwertern
inkl. oberseitigen Bohrungen für die Befestigung im
Sturzbereich
inkl. Bohrungen zur Befestigung der Holzleisten

Holzleistenverkleidung 
NH C24 8/4 cm
Achsabstand ca. 19 cm
 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Leistungsbeschreibung Nr.  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Übertrag: ................................

verschraubt mit Stahlrahmen
inkl. oberseitigem Schrägschnitt 15°

als vorgefertigte Elemente welche für Wartungszwecke
demontiert werden können. 

inkl. aller Verbindungsmittel (Edelstahl) zwischen Stahlbauteilen
und zwischen Stahl- und Holzbauteilen

21 m EP ......................... GP ............................

06.26 Leistenkonstruktion Fenster; 114x 245cm

  Wie Position 06.25 (Seite 43) jedoch:

Einzelabmessungen: ca. 114 x 245 cm

(Bereich: Fahrzeug- und Werkstatthalle)

64 m EP ......................... GP ............................

06.27 Sockelblech, Aluminium, dreifach gekantet, Z 600 mm

  Sockelblech, Aluminium, bechichtet, befestigt an
Stahlbetonwand zwischen Perimeterdämmung und
Fassadendämmung. 
Anzahl Kantungen: 3fach gekantet
Materialstärke: ca. 0,7 mm
Zuschnitt: 600 mm

Dämmstärke: 180 mm

218 m EP ......................... GP ............................

Verweis auf Position: 06.27

06.28 Zulage 90° Ecke

  

Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

Zulage zu Position 06.27 zur Ausbildung von 90° Innen- und
Außenecken bei Gebäudeecken bzw. Laibungen

41 Stk EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  06  

Fassadenbauarbeiten, Netto:   ...............................

 07    Stundenlohnarbeiten

Grundlage Stundenlohnarbeiten

Die Stundenlohnarbeiten sind nur nach besonderer
Aufforderung des AG oder der Bauleitungauszuführen

Jede Regiestunde ist mit Beschreibungm der geleisteten Arbeit
und dem Materialverbrauch auszuweisen und der Bauleitung
zur Unterschrift vorzulegen. Die Regiezettel sind in Kopie den
Rechnungen beizulegen

Die Verrechnungssätze umfassensämtliche Aufwendungen
insbesondere den tatsächlichen Lohnkosten inkl.
vermögenswirksamen Leistungen mit den Zuschlägen der
Gemeinkosten (Sozialkassenbeträgen, Winterbauumlage und
dgl.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten.

Für Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte wefolgt die
Vergütung entsprechend der Qualifikation der Arbeitskraft,
welche für die Durchführung der zu leistenden Tätigkeit
erforderlich ist. 
Der Einsatz von Aufsichtspersonal wird nicht gesondert vergütet
und ist in die EP einzukalkulieren.
Lohnstunden der Auszubildenden unabhängig vom
Ausbildungsjahr werden nicht gesondert vergütet

Die Verrechnungssätze für Geräte umfassen sämtliche
Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere Gerätevorhalte-
und Betriebsstoffkosten sowie sämtliche Zuschläge.
Die EP für Geräte verstehen sich einschl. Lieferun frei
Verwendungsstelle und sind inkl. Bedienung anzugeben.
Vergütet werden die tatsächlichen Einsatzstunden des Geräts.
Stillstandszeiten und Zuschläge für Nacht- Sonntags- und
Feiertagseinsatz werden nicht gesondert vergütet.
Bei LKW erfolgt die Vergütung nach der tatsächlichen Nutzlast
ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahrzeuge

 

- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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Die Kosten für den Einsatz von Kleingeräten und Werkzeugen
wie Abrichte-, Bohr-, Fräs-, Hobel-, Schleif-, Schneide- und
Trennmaschinen, Sägen, Schweiß einschl. Zubehör und der
Verbrauch sowie Schärfen bis 500 EUR netto Anschaffungswert
sind in die Verrechnungssätze einzukalkulieren. 

Materialkosten sind einschl. Lieferung frei Verwendungs-/
Einbaustelle mit abladen und lagern anzubieten

07.1 Stundensatz Meister

(KG DIN276:399) Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen

Meister/Polier

30 h EP ......................... GP ............................

07.2 Stundensatz Voarbeiter

(KG DIN276:399) Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen

Vorarbeiter

30 h EP ......................... GP ............................

07.3 Stundensatz Facharbeiter

(KG DIN276:399) Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen

Facharbeiter

30 h EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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07.4 Stundensatz Helfer

(KG DIN276:399) Arbeiten, welche nicht in den Positionen erfasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen

Helfer

30 h EP ......................... GP ............................

Summe Bereich  07  

Stundenlohnarbeiten, Netto:   ...............................
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