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Planung gemäß B-Plan-Festsetzungen

(Ausgleichsmaßnahme M2)

Streuobstwiese mit extensivem Grünland

Planung gemäß B-Plan-Festsetzungen

(Ausgleichsmaßnahme M1)

- Abtrag Oberboden (Stärke 10-30 cm) auf Ackerstandort

- 3-malige Aushagerungsmahd für 1-3 Jahre auf Grünlandstandort
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