



- Betonwand
- Flachdach begrünt
- BSPH-Wand (gekapselt) F 60
- BSPH-Wand/Betonwand F 30
- BSPH-Massivholzwand/KVH-Riegel
- Trockenbau-Vorsatzschale
- Trockenbau-Vorsatzschale
- Holzfaserdämmplatte
- BSH-Stützen

PLAN NR.		W - G - E G - 1 1	
Erweiterung Realschule BA III		Kirchplatz, Simbach am INN	
20.11.2025	Ergänzung provisorisches Wandelement Achse 5 (siehe Detail)	Detailverweise	SDD Achse 11 entfällt (Werkenraum)
Auftraggeber		Landkreis Rottal-Inn Ringstraße 4-7 84347 Pflankirchen	
PLANINHALT		FREIGEZEICHNET	
Grundriss EG			
LEISTUNGSPHASE		INDEXDATUM	
Werkplanung Zimmerer		20.11.2025	
MASSSTAB 1:50		PLANVERFASSER	
		ERSTELLDATUM 10.11.2025	