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Allgemeine Vorbemerkungen

1. Bauvorhaben und Leistungsumfang

Die Evangelische Schulstiftung in Mitteldeutschland flhrt an der Evangelischen Regelschule in der
Langensalzaer StralRe in Gotha den zweiten und abschlielienden Bauabschnitt durch.

Gegenstand dieser Ausschreibung sind die Herstellung der Frei- und Verkehrsanlagen sowie die hierfiir
erforderlichen Leistungen des Medientiefbaus.

Der Leistungsumfang umfasst im Wesentlichen:

- Erd- und Gelandearbeiten,

- Herstellung befestigter und unbefestigter Freiflachen,

- Herstellung von Verkehrs-, Wege- und Aufenthaltsflachen,

- Einfassungen und Entwasserungseinrichtungen,

- vegetationstechnische Arbeiten und Pflanzungen,

- Ausstattung der Aulienanlagen,

- Tiefbauarbeiten fur Ver- und Entsorgungsmedien,

- erforderliche Anschluss-, Anpassungs- und Wiederherstellungsarbeiten.

Die nachfolgenden Vorbemerkungen sowie die Angaben in den Planunterlagen sind bei der Kalkulation und
Ausfuhrung zu berlcksichtigen.

Es gelten die VOB/B und die einschlagigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen der VOB/C in
der vertraglich vereinbarten Fassung, insbesondere die ATV DIN 18299 ,Aligemeine Regelungen fiir
Bauarbeiten jeder Art".

2. Angaben zur Baustelle
2.1 Lage und Erreichbarkeit

Die Baustelle befindet sich auf dem Grundstiick der Evangelischen Regelschule in der Langensalzaer Stralde
in Gotha.

Die Zufahrt zum Baufeld erfolgt Gber die Langensalzaer Strafl3e und die innerhalb des Grundstiicks
ausgewiesenen Verkehrsflachen. Zufahrtsbreiten, Kurvenradien und Belastbarkeit der vorhandenen Flachen
sind teilweise eingeschrankt und bei der Wahl der Fahrzeuge, Maschinen und Gerate zu berlicksichtigen.

Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten mit den ortlichen Zufahrts-, Transport-, Lager- und
Aufstellmoglichkeiten vertraut zu machen.

2.2 Schulbetrieb und angrenzende Nutzungen

Die Arbeiten werden bei laufendem Schulbetrieb ausgefuhrt. Der Schulbetrieb findet insbesondere in dem
bereits fertiggestellten und unmittelbar an das Baufeld angrenzenden ersten Bauabschnitt statt.

Der Schulbetrieb sowie die sichere Nutzung der fertiggestellten Gebaude- und Auflenbereiche dirfen durch
die Bauarbeiten nicht unzumutbar beeintrachtigt werden.

Die Baustelle ist wahrend der gesamten Ausfihrungszeit wirksam gegenuiber den durch Schiler,
Beschaftigte und Besucher genutzten Bereichen abzugrenzen und zu sichern. Baustellenein- und -ausfahrten
sowie Uberschneidungen zwischen Baustellenverkehr und Schulwegen sind besonders zu sichern.

Zugange zu den genutzten Gebauden, Schulwege, Flucht- und Rettungswege sowie Feuerwehrzufahrten
sind jederzeit freizuhalten. Voriibergehende Einschrankungen bedirfen der vorherigen Abstimmung mit dem
Auftraggeber, der Bauuberwachung und der Schulleitung.
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Anlieferungen sowie besonders larmintensive, erschitterungsintensive, staubintensive oder anderweitig
storende Arbeiten sind rechtzeitig mit der Bauiberwachung und der Schulleitung abzustimmen.

Das Betreten der in Nutzung befindlichen Schulbereiche durch Beschéftigte des Auftragnehmers ist nur
zulassig, soweit dies zur Vertragserfillung erforderlich und mit dem Auftraggeber abgestimmt ist.

2.3 Baustellenverkehr

Die vorhandenen Zufahrten und Verkehrsflachen durfen nur im abgestimmten Umfang genutzt werden.
Offentliche und private Verkehrsflachen sind von baustellenbedingten Verschmutzungen freizuhalten.

Vom Auftragnehmer verursachte Verunreinigungen sind unverzlglich zu beseitigen. Vom Auftragnehmer
verursachte Schaden an StralRen, Wegen, Einfassungen, Entwasserungsanlagen, Gebauden, Freianlagen
oder sonstigen zu erhaltenden Einrichtungen sind unverzlglich anzuzeigen und fachgerecht zu beseitigen.

Der bereits fertiggestellte erste Bauabschnitt ist besonders vor Beschadigungen, Verschmutzungen und
Beeintrachtigungen zu schitzen.

Anlieferungen mit besonderen Abmessungen oder Fahrzeuggewichten sind rechtzeitig mit der
Bauuberwachung abzustimmen.

2.4 Baustrom, Bauwasser und Baustellen-WC

Baustrom, Bauwasser und ein Baustellen-WC werden durch den Auftraggeber zur Mitbenutzung
bereitgestellt.

Die Weiterleitung von Strom und Wasser ab den vorhandenen Ubergabestellen sowie die fiir die eigenen
Arbeiten erforderlichen Kabel, Schlauche, Unterverteilungen, Sicherungen und Verbrauchseinrichtungen sind
durch den Auftragnehmer bereitzustellen.

Die Kostenbeteiligung fur Baustrom, Bauwasser und Baustellen-WC richtet sich ausschlieBlich nach den
Vertragsbedingungen.

Der Auftragnehmer hat die bereitgestellten Einrichtungen pfleglich zu behandeln und einen sparsamen sowie
bestimmungsgemalfien Verbrauch von Strom und Wasser sicherzustellen.

Die nach Arbeitsstattenverordnung und den Technischen Regeln fiir Arbeitsstatten dartber hinaus
erforderlichen Sozial-, Pausen-, Wasch- und Sanitéreinrichtungen fir die eigenen Beschaftigten sind durch
den Auftragnehmer entsprechend seiner Gefahrdungsbeurteilung bereitzustellen.

2.5 Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen

Die fir Baustelleneinrichtung und Lagerung zur Verfligung stehenden Flachen werden vor Beginn der
Arbeiten gemeinsam mit dem Auftraggeber festgelegt.

Die Flachen sind durch den Auftragnehmer im Rahmen der ausgeschriebenen Leistungen herzurichten,
wahrend der Bauzeit zu unterhalten und nach Abschluss der Arbeiten vollstandig zu rdumen. Sofern
planerisch nichts anderes vorgesehen ist, ist der urspriingliche Zustand wiederherzustellen.

Die Tragfahigkeit und Eignung der Flachen fur die vom Auftragnehmer gewahlte Transport-, Hebe- und
Montagetechnik ist durch diesen zu prifen. Erforderliche zusatzliche Malnahmen sind vor der Ausflihrung
mit der Baulberwachung abzustimmen.

2.6 Larm-, Staub- und Immissionsschutz
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Die Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baularm sowie die ortlich geltenden Bestimmungen
sind einzuhalten.

Larm-, erschutterungs- und staubintensive Arbeiten sind auf das technisch erforderliche Maf3 zu
beschranken. Geeignete emissionsmindernde Arbeitsverfahren und Gerate sind einzusetzen.

Arbeiten aul3erhalb der zulassigen beziehungsweise mit dem Auftraggeber vereinbarten Arbeitszeiten
bedlrfen der vorherigen Abstimmung. Erforderliche behérdliche Genehmigungen fir vom Auftragnehmer
gewtnschte abweichende Arbeitszeiten sind durch den Auftragnehmer einzuholen.

2.7 Sicherheits- und Gesundheitsschutz

Der Auftraggeber bestellt, soweit nach der Baustellenverordnung erforderlich, einen Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator.

Die Hinweise des Koordinators und ein gegebenenfalls vorhandener Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
sind zu beachten. Die Verantwortung des Auftragnehmers flr Sicherheit und Gesundheitsschutz seiner
Beschaftigten bleibt hiervon unberihrt.

Der Auftragnehmer hat die fiir seine Arbeiten erforderlichen Gefahrdungsbeurteilungen,
Betriebsanweisungen und Unterweisungen eigenverantwortlich zu erstellen und durchzufihren.

Der Auftragnehmer hat wahrend seiner Arbeiten die nach den gesetzlichen Vorschriften und den Regelungen
der Unfallversicherungstrager erforderliche Anzahl ausgebildeter Ersthelfer sicherzustellen.

2.8 Arbeiten anderer Unternehmen

Auf dem Grundstick beziehungsweise im Bauwerk werden zeitgleich Leistungen anderer Unternehmen
ausgeflhrt werden.

Der Auftragnehmer hat seine Arbeiten mit dem Auftraggeber, der Bauliberwachung, dem Sicherheits- und
Gesundheitsschutzkoordinator sowie den beteiligten Unternehmen abzustimmen. Gegenseitige
Gefahrdungen und vermeidbare Behinderungen sind auszuschlielen.

Erkennbare Behinderungen sind unverziiglich nach den vertraglichen Bestimmungen in Textform
anzuzeigen.

3. Angaben zur Ausfihrung

3.1 Baustelleneinrichtung und Nebenleistungen

Die nach den einschlagigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen als Nebenleistungen
einzuordnenden Leistungen sind, soweit im Leistungsverzeichnis nicht gesondert erfasst, in die

Einheitspreise einzurechnen.

Hierzu gehdren insbesondere die fur die eigene Leistung erforderlichen Werkzeuge, Kleingerate,
innerbetrieblichen Transporte, tiblichen Montagehilfen und SchutzmaRnahmen.

Leistungen, die nach den einschlagigen Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen als Besondere
Leistungen gelten oder im Leistungsverzeichnis gesondert beschrieben sind, werden Uber die hierfur
vorgesehenen Positionen vergltet.

3.2 Transporte, Gerate und Hebezeuge
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Die fur die ausgeschriebenen Leistungen erforderlichen Transporte, Hebezeuge, Hubarbeitsbihnen,
Montagegerate, Anschlagmittel und sonstigen Hilfsmittel sind einzurechnen, soweit hierfiir keine gesonderten
Positionen vorgesehen sind.

Art, Grole und Aufstellorte der Gerate sind auf die drtlichen Verhaltnisse und die vom Auftragnehmer
gewabhlte Ausfiihrungstechnologie abzustimmen.

3.3 Abfalle und Entsorgung

Bei der Ausfiihrung anfallende Abfalle sind nach Abfallarten getrennt zu erfassen und entsprechend den
gesetzlichen Bestimmungen ordnungsgemal zu verwerten oder zu beseitigen.

Transport-, Verwertungs- und Entsorgungskosten sind einzurechnen, soweit die jeweilige Leistungsposition
keine abweichende Regelung enthalt.

Die erforderlichen Ubernahme-, Wiege-, Verwertungs- und Entsorgungsnachweise sind der
Baulberwachung geordnet und positionsbezogen vorzulegen.

Nicht in den Leistungspositionen beschriebene oder unerwartet aufgefundene schadstoffverdachtige Stoffe
dirfen nicht eigenmachtig ausgebaut, vermischt, umgelagert oder entsorgt werden. Der Fund ist unverziiglich
der Baulberwachung anzuzeigen. Die weitere Vorgehensweise ist vor Fortsetzung der betroffenen Arbeiten
mit dem Auftraggeber abzustimmen.

3.4 Schutz vorhandener Anlagen
Vorhandene und zu erhaltende Bauteile, Leitungen, Oberflachen, Auflenanlagen, Vegetationsbestande und
technische Einrichtungen sind wahrend der Ausfiihrung vor Beschadigungen und Verschmutzungen zu

schitzen.

Vor Beginn von Erd-, Bohr-, Trenn- oder Abbrucharbeiten hat sich der Auftragnehmer Uber die Lage
vorhandener Leitungen und Anlagen zu informieren.

Beschadigungen sind dem Auftraggeber unverziglich anzuzeigen.
3.5 Beleuchtung

Die fir die sichere Ausflhrung der eigenen Arbeiten erforderliche Arbeitsplatzbeleuchtung ist durch den
Auftragnehmer bereitzustellen.

Eine gegebenenfalls vorhandene Allgemeinbeleuchtung ersetzt nicht die vom Auftragnehmer entsprechend
seiner Gefahrdungsbeurteilung vorzusehende Arbeitsplatzbeleuchtung.

4. Bauzeit, Bauablauf und parallele Arbeiten

Die verbindlichen Ausfihrungsfristen, Einzelfristen und gegebenenfalls vorgesehenen Bauabschnitte ergeben
sich aus dem Formblatt der Vergabe und den weiteren Vertragsunterlagen.

Die Baustelle steht dem Auftragnehmer nicht zur alleinigen Nutzung zur Verfigung. Wahrend der Ausflihrung
der ausgeschriebenen Frei- und Verkehrsanlagen sowie des Medientiefbaus befinden sich insbesondere die
Innenausbaugewerke der Turnhalle und der Mensa weiterhin auf der Baustelle.

Es ist daher mit zeitgleichen Arbeiten anderer Unternehmen, gemeinsam genutzten Baustellenzufahrten
sowie Uberschneidungen bei Transport-, Anlieferungs-, Lager- und Baustelleneinrichtungsflachen zu
rechnen.
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Der Auftragnehmer hat seine Leistungen unter Berlcksichtigung

- des laufenden Schulbetriebs im bereits fertiggestellten ersten Bauabschnitt,

- der parallel ausgefiihrten Innenausbauarbeiten in Turnhalle und Mensa,

- der Arbeiten weiterer am Bau beteiligter Unternehmen,

- der gemeinsam genutzten Baustellenzufahrten und Baustelleneinrichtungsflachen sowie
- der vertraglich festgelegten Ausfuhrungsfristen

zu organisieren und mit der Baulberwachung sowie den ubrigen Beteiligten abzustimmen.

Anlieferungen, Materialtransporte, Kran- und Gerateeinsatze sowie voribergehende Sperrungen gemeinsam
genutzter Flachen sind rechtzeitig anzukiindigen und mit der Bautiberwachung zu koordinieren.

Zugange zu Turnhalle und Mensa sind fiir die dort tatigen Ausbaugewerke im jeweils erforderlichen und
abgestimmten Umfang aufrechtzuerhalten. Flucht- und Rettungswege sowie Feuerwehrzufahrten sind
jederzeit freizuhalten.

Der Auftragnehmer hat an den regelmaBigen Baubesprechungen teilzunehmen und die fiir seine Leistungen
erforderlichen Angaben zum Bauablauf, zu Anlieferungen, Flachenbelegungen und Schnittstellen rechtzeitig
vorzulegen.

Spatestens 14 Kalendertage nach Baubeginn hat der Auftragnehmer einen detaillierten Bauzeitenplan
vorzulegen. Darin sind mindestens darzustellen:

- der zeitliche Ablauf der wesentlichen Teilleistungen,

- die vorgesehenen Arbeits- und Flachenabschnitte,

- die erforderlichen Vorlauf-, Pruf- und Freigabezeiten,

- wesentliche Anlieferungen und Gerateeinsatze,

- Schnittstellen zu den Innenausbaugewerken und weiteren Unternehmen,
- die vertraglichen Einzelfristen und Fertigstellungstermine.

- geplante Abschlagszahlungen mit Angabe der ungefahren Héhe

Der Bauzeitenplan ist mit der Bauuberwachung und den betroffenen Beteiligten abzustimmen. Er ist bei
wesentlichen Anderungen des Bauablaufs fortzuschreiben und der Bauliberwachung in aktualisierter
Fassung zu Ubergeben. Die vertraglich vereinbarten Ausfihrungsfristen bleiben hiervon unberihrt.

Tatsachlich eintretende Behinderungen oder Unterbrechungen sind unverziglich nach den vertraglichen
Bestimmungen anzuzeigen. Die allgemeine Kenntnis von parallel arbeitenden Unternehmen ersetzt nicht die
Anzeige einer konkreten Behinderung.

5. Abrechnung und Aufmaf
5.1 Aufmalle

Aufmalie fur die Abrechnung sind positionsbezogen, lesbar und eindeutig prifbar aufzustellen. Die jeweilige
Ordnungszahl des Leistungsverzeichnisses und der Ausfiihrungsort sind anzugeben.

Den Aufmalen sind erforderlichenfalls bemalite Skizzen, Planauszlige, Mengenberechnungen oder
Fotografien beizufiigen. Nicht mehr feststellbare Leistungen sind vor ihrer Uberdeckung gemeinsam mit der
Bauuberwachung aufzumessen.

Aufmalunterlagen sind fortlaufend zu nummerieren und vom Aufsteller zu unterzeichnen. Bei kumulierten
Aufmalen ist der Leistungszuwachs gegeniber dem vorherigen Abrechnungsstand eindeutig kenntlich zu
machen.
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Die fur die Abrechnung erstellten Aufmale ersetzen nicht die in der gesonderten LV-Position geforderten
Feld- und Bestandsaufmalie.

5.2 Vermessung

Die bauseits zur Verfuigung gestellten Lage- und Hohenbezugspunkte werden dem Auftragnehmer vor
Beginn der Arbeiten Ubergeben.

Der Auftragnehmer hat die fiir seine Leistungen mafligebenden Malde, Hohen, Gefélle, Anschlusspunkte und
Bestandsangaben vor Ausfiihrungsbeginn zu prifen. Festgestellte Widerspriiche oder Abweichungen sind
der Bauuberwachung unverzuglich und vor Ausfuhrung der betroffenen Leistung mitzuteilen.

Art und Umfang der Ausfihrungs- und Bestandsvermessung sowie deren Auswertung und zeichnerische
Dokumentation ergeben sich aus den entsprechenden Positionen des Leistungsverzeichnisses.

Die dort beschriebenen Leistungen werden ausschlielich Gber diese Positionen vergitet und sind nicht
zusatzlich in andere Einheitspreise einzurechnen.

6. Organisation und Koordination
6.1 Verantwortliche Ansprechpartner

Der Auftragnehmer benennt dem Auftraggeber vor Ausfuhrungsbeginn einen fachlich geeigneten,
entscheidungsbefugten und wahrend der Ublichen Arbeitszeiten erreichbaren Ansprechpartner.

Wahrend der Arbeiten muss eine fachlich geeignete, weisungsbefugte und in deutscher Sprache
ausreichend kommunikationsfahige Aufsichtsperson auf der Baustelle anwesend beziehungsweise
entsprechend dem Arbeitsumfang verfligbar sein.

Ein Wechsel der benannten Personen ist der Baulberwachung unverziglich mitzuteilen.

6.2 Nachunternehmen

Der Einsatz von Nachunternehmen richtet sich nach den Vergabe- und Vertragsunterlagen.

Der Auftragnehmer bleibt fir die vertragsgemale, fachgerechte und termingerechte Ausfiihrung der durch
Nachunternehmen erbrachten Leistungen verantwortlich.

6.3 Abstimmungen und Baubesprechungen
Der Auftragnehmer hat an den fir seine Leistungen erforderlichen Baubesprechungen teilzunehmen.

Erforderliche Werkstatt-, Montage- und Detailplanungen sowie Unterlagen zur Bemusterung oder Prifung
sind so rechtzeitig vorzulegen, dass der Bauablauf nicht beeintrachtigt wird.

Anderungen oder erganzende Festlegungen aus Baubesprechungen werden nur dann Vertragsbestandteil,
wenn sie durch hierzu berechtigte Vertreter der Vertragsparteien entsprechend den vertraglichen Regelungen
bestatigt werden.

7. Plan- und Ausflihrungsunterlagen

Die zur Ausflihrung erforderlichen Planunterlagen werden dem Auftragnehmer grundsatzlich digital zur
Verfigung gestellt.

Der Auftragnehmer hat ausschlieRlich mit den jeweils freigegebenen und aktuellen Planstanden zu arbeiten.
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Uberholte Plansténde sind eindeutig als ungiiltig zu kennzeichnen und aus dem unmittelbaren Arbeitsbereich
zu entfernen.

Erkennbar fehlende oder widersprichliche Angaben sind der Bautiberwachung rechtzeitig vor Ausfiihrung
mitzuteilen.

Ein aktueller Plansatz und das Leistungsverzeichnis sind wahrend der Ausfihrung auf der Baustelle digital
oder in Papierform verfligbar zu halten.

8. Normen, Bauprodukte und Nachweise

Die Leistungen sind nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik, den vertraglich vereinbarten
Normen und Regelwerken sowie den gesetzlichen und behdrdlichen Bestimmungen auszufihren.

Far Bauprodukte sind die jeweils erforderlichen Leistungserklarungen, CE-Kennzeichnungen,
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweise beziehungsweise sonstigen Produkt- und Eignungsnachweise
vorzulegen.

Die Nachweise sind rechtzeitig vor Einbau des jeweiligen Produkts zur Prifung einzureichen. Die Vorlage
oder Prifung der Unterlagen entbindet den Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung fir die
vertragsgemafle Auswahl und Verwendung der Produkte.

Im Leistungsverzeichnis festgelegte Qualitats- und Guteanforderungen sind Mindestanforderungen.
9. Dokumentation
9.1 Bautagesberichte

Der Auftragnehmer hat arbeitstaglich Bautagesberichte Uber seine Leistungen zu fihren und der
Bauuberwachung regelmafig, mindestens wochentlich, digital zu tGbergeben.

Die Berichte missen insbesondere enthalten:

- Datum und Witterung,

- eingesetztes Personal und eingesetzte Geréate,

- ausgefihrte Leistungen und Ausflihrungsorte,

- wesentliche Lieferungen,

- Prifungen und Aufmale,

- besondere Ereignisse, Behinderungen und Abstimmungen.

9.2 Bestands- und Revisionsunterlagen

Die fur das jeweilige Gewerk erforderlichen Bestands- und Revisionsunterlagen sind geordnet, eindeutig
bezeichnet und den betreffenden Leistungsbereichen beziehungsweise Positionen des
Leistungsverzeichnisses zugeordnet vorzulegen.

Soweit fur die ausgefihrten Leistungen zutreffend, gehdren hierzu insbesondere:

- Deckblatt mit Bauvorhaben, Gewerk, Leistungsumfang, Bauzeit und Kontaktdaten des ausflihrenden
Unternehmens,

- Fachunternehmer- und Fachbauleitererklarungen,

- Verzeichnis der eingesetzten Nachunternehmen,

- Produktdatenblatter und Materialnachweise,

- Leistungserklarungen, CE-Kennzeichnungen und erforderliche Verwendbarkeitsnachweise,

- Prufberichte, Eigeniiberwachungs- und Kontrollprotokolle,
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- Lieferscheine sowie Wiege-, Verwertungs- und Entsorgungsnachweise,
- Kontrollnachweise fiir die Entsorgung nach m3 und t zur Plausibilitat

- Bedienungs-, Wartungs- und Pflegehinweise,

- Abnahme- und Prifbescheinigungen.

Art und Umfang der vermessungstechnischen Bestandsdokumentation, der Feldaufmalle, Bestandsplane,
CAD-Dateien und zugehdrigen Fotodokumentation ergeben sich ausschlief3lich aus der gesonderten Position
des Leistungsverzeichnisses.

Samtliche Dokumentationsunterlagen sind spatestens zwolf Werktage vor der férmlichen Abnahme
vollstandig zur Prufung vorzulegen. Festgestellte Fehler und Unvollstandigkeiten sind vor der Abnahme zu
berichtigen.

Allgemeine Dokumentationsunterlagen sind digital im PDF-Format zu Ubergeben. Abweichende oder
zusatzliche Dateiformate sowie Papierausfertigungen ergeben sich aus den jeweiligen Leistungspositionen.

Die Erstellung und Ubergabe der allgemein Ublichen und vorstehend bezeichneten
Dokumentationsunterlagen ist in die Einheitspreise einzurechnen, soweit hierfiir keine gesonderte Position
vorgesehen ist.

01 Titel Dokumentation/ Absteckung

01.1 Erstabsteckung

Erstabsteckung

Samtliche Rander sowie Trassen im Baufeld einschl.
Anschlisse an den Bestand nach Koordinatenliste in der
Ortlichkeit abstecken einschl. Vermarkungsmaterial.

Durch den AG werden entlang des Baufeldes Lage- und
Hohenanschlusspunkte Gibergeben.

Die dauerhafte Sicherung der Erstabsteckung wahrend der
Bauzeit obliegt dem Ausfiihrenden.

Anzahl der Absteckpunkte: bis zu 12 Punkte (eine Anfahrt).

1 psch GP
01.2 zusiétzliche Anfahrt
des Vermessers zur Erzeugung weiterer Absteckpunkte im
Baugeschehen

Achtung! Nur Anfahrt ohne Vermessungsleistung

1St EP o GP

01.3 zusiétzlicher Vermessungspunkt im Baufeld
nach Koordinatenliste oder digitalem Plan im
Koordinatensystem in der Ortlichkeit abstecken einschl.
Vermarkungsmaterial.
Die dauerhafte Sicherung des Vermessungspunktes wahrend
der Bauzeit obliegt dem Ausflihrenden.
Anzahl der Absteckpunkte: 1 Stick (ohne Anfahrt).

12 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.09.2026 - Seite 9




Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
01

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Dokumentation/ Absteckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4

01.5

Beweissicherung (Zustandsfeststellung) vor Baubeginn

Erstellung einer Dokumentation im Sinne einer Beweissicherung
vor Beginn der Arbeiten zum baulichen Zustand der
angrenzenden Nachbarbebauung, der angrenzend Bebauung
im Grundstlick und der Frei- und Verkehrsanlagen im
unmittelbaren EinfluBbereich der ausgeschriebenen
Leistungserbringung.

Die Dokumentation zur privaten (aussergerichtlichen)
Beweissicherung in textlicher und fotodokumentarischer Form,
einschlieBlich Zuordnung der Fotos auf

Grundriss-/Lageplan dient zur Aufnahme des Zustandes vor
Beginn der Bauarbeiten unter Aufnahme von bestehenden
Bauschaden oder -mangeln an verbleibendem Gebaudebestand
und an Freianlagen.

1 psch

Bestandsdokumentation fiir Oberflaichen und Medienleitungen liefern

Samtliche durch den Auftragnehmer neu hergestellten oder
veranderten Oberflachen, Medienleitungen, Einbauteile und
Uberdeckten Bauwerke lage- und hdhenmafig aufnehmen,
auswerten und in vollstadndige digitale Bestandsunterlagen
ubernehmen.

Fur Ubergabezeitpunkt, Priifung und Berichtigung gelten die
Allgemeinen Vorbemerkungen, Abschnitt 9.2.

Bezugssysteme:
Lage: ETRS89/UTM, Zone 32,
Hoéhe: DHHN2016, Héhen in m Gber NHN.

Die verwendeten Lage- und Héhenfestpunkte sind in den
Bestandsunterlagen anzugeben.

Feld- und Bestandsaufmalle

Samtliche spéter nicht mehr sichtbaren oder zuganglichen
Leitungen, Einbauteile und Bauwerke sind vor dem Verfiillen
beziehungsweise Uberdecken aufzumessen und durch
Feldaufmalie zu dokumentieren. Medienleitungen sind hierzu im
offenen Leitungsgraben aufzunehmen.

Die Hauptleitungsachsen sind einschlieRlich ihrer Anfangs-,
End-, Knick-, Abzweig- und Einbindungspunkte durch den
Vermesser digital lage- und hdhenmafig im festgelegten
Koordinaten- und Héhensystem einzumessen.

Seitliche Anschlisse, Einbauteile und erganzende Details
kénnen durch eindeutig zuordenbare Feldaufmalle erfasst
werden. Samtliche Feldaufmale sind dem Vermesser
rechtzeitig zu Gbergeben, von diesem vollstdndig auszuwerten

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.09.2026 - Seite 10



Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
01 Titel Dokumentation/ Absteckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
und in den digitalen Bestands-Medienplan einzuarbeiten.

Die alleinige Beifugung oder Ubergabe der Feldaufmale ohne
zeichnerische Ubernahme in den Bestandsplan ist nicht
ausreichend.

Aufzunehmen sind insbesondere:

- Ver- und Entsorgungsleitungen,

- Kabel, Kabelschutzrohre und Leerrohre,

- Schachte, Ablaufe und Entwasserungseinrichtungen,
- Fundamente und sonstige Uberdeckte Bauwerke,

- Hauseinfiihrungen und Anschlusspunkte,

- Abzweige, Einbindungen und seitliche Zuldufe,

- Anfangs-, End-, Knick- und Kreuzungspunkte,

- Armaturen und sonstige Einbauteile,

- nicht angeschlossene Leitungs- und Leerrohrenden.

Bei Leitungen sind Leitungsachse, Verlauf, Rohrsohle
beziehungsweise mallgebende Leitungshéhe sowie Medium,
Material und Nennweite aufzunehmen.

Bei Schachten und Uberdeckten Bauwerken sind Lage,
Abmessungen, Ober- und Sohlenhdhen, Zu- und Ablaufe sowie
die fUr die Bestandsdarstellung erforderlichen konstruktiven
Einzelheiten zu erfassen.

Die Feldaufmale sind als nachvollziehbare digitale oder
handschriftliche Feldrisse anzufertigen. Messpunkte,
MalRketten, Bezugspunkte, Hohen, Leitungsverlaufe und
Bauteilzuordnungen muissen eindeutig erkennbar sein.

Aufnahme der Oberflachen

Samtliche neu hergestellten oder veranderten Oberflachen und
sichtbaren baulichen Einzelheiten sind lage- und héhenmalig
aufzunehmen.

Hierzu gehoéren insbesondere:

- Grenzen und Wechsel der Befestigungsarten,

- Fahrbahn-, Wege-, Platz- und Vegetationsflachen,

- Borde, Einfassungen und Rinnen,

- Treppen, Rampen und Mauern,

- Schachte, Ablaufe und sonstige Einbauteile,

- Geb&udeanschliisse und Ubergange zum Bestand,

- malgebende Decken-, Anschluss- und Geféllehdhen.

Digitale Bestandsplane

Samtliche Ergebnisse der digitalen Vermessung sowie der Feld-
und Bestandsaufmalie sind vollstandig auszuwerten und lage-
sowie hohenrichtig in die digital zu liefernden
AutoCAD-Bestandsunterlagen einzuarbeiten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.09.2026 - Seite 11



Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
01 Titel Dokumentation/ Absteckung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Samtliche Ver- und Entsorgungsanlagen sind gemeinsam in
einem koordinierten Bestands-Medienplan darzustellen. Die
einzelnen Medien und Bauteilarten sind innerhalb der
AutoCAD-Datei durch eindeutig bezeichnete Layer sowie
geeignete Farben, Linienarten und Symbole unterscheidbar zu
gliedern.

Der Bestands-Medienplan muss insbesondere enthalten:

- vollstandige Hauptleitungsachsen und Leitungsverlaufe,

- Anfangs-, End-, Knick-, Abzweig-, Einbindungs- und
Kreuzungspunkte,

- Lage- und Héhenangaben der maflgebenden Messpunkte,
- Rohrsohlen beziehungsweise maligebende Leitungshéhen,
- Schachtdeckel- und Schachtsohlenhéhen,

- Medium, Material und Nennweite,

- seitliche Anschlisse und Zulaufe,

- Schachte, Armaturen und sonstige Einbauteile,

- Lage und Abmessungen von Fundamenten und Uberdeckten
Bauwerken.

Nicht angeschlossene Leitungs- und Leerrohrenden sind mit
Lage, Hohe, Medium beziehungsweise vorgesehener Nutzung
und Verschlussart besonders zu kennzeichnen.

Die alleinige Ubergabe von Feldrissen, Messprotokollen,
Punktlisten, Vermessungsrohdaten oder Fotografien ist nicht
ausreichend.

Lieferumfang

Zu Ubergeben sind:

- Bestandslageplan der Oberflachen und Freianlagen,

- ein koordinierter Bestands-Medienplan mit samtlichen Ver-
und Entsorgungsanlagen,

- vollstandige und bearbeitbare AutoCAD-Dateien im
DWG-Format,

- samtliche Bestandsplane zusatzlich im PDF-Format,

- Feldrisse und Vermessungsskizzen,

- Koordinaten- und Héhenverzeichnisse,

- Fotodokumentation der spater verdeckten Leitungen und
Bauwerke,

ein vollstandiger Plansatz in Papierform im Mafstab 1:100,
Malstab nach Lesbarkeit

Die DWG-Dateien sind maf3stabsgerecht, vollstédndig
bearbeitbar und ohne fehlende externe Referenzen zu
Ubergeben. Erforderliche Schriftarten, Plotstile und referenzierte
Dateien sind mitzuliefern oder dauerhaft in die Zeichnungen
einzubinden.

Der Auftragnehmer ist fur die vollstandige und rechtzeitige

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.09.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
01

Lv

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Dokumentation/ Absteckung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Aufnahme der noch offenen beziehungsweise sichtbaren
Anlagen verantwortlich. Dies umfasst auch die rechtzeitige
Ubergabe samtlicher FeldaufmaRe an den Vermesser sowie
deren vollstandige Auswertung und Einarbeitung in die digitalen
Bestandsunterlagen.

1 psch

Summe Titel 01

Dokumentation/ Absteckung, Netto:

02 Titel

02.1

02.2

Baustelleneinrichtung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Einrichten und Raumen der Baustelle

Einrichten, Vorhalten und Abbauen der Baustelleneinrichtung,
sowie

wiederherstellen benutzter Flachen fir samtliche in der
Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen.

Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, Lagerschuppen,
Lagerflachen, Verkehrssicherung, Baustellenbeleuchtung
und der gleichen soweit erforderlich antransportieren,
aufbauen, einrichten, flr die gesamte

Bauzeit vorhalten und alles nach Abschluss der

MaRnahmen wieder beseitigen.

Strom und Wasser als Bauanschlisse sind auf der Baustelle
vorhanden und werden sep. abgerechnet.

Baustellentoilette als Container ist vorhanden.

1 psch

Schutzzaun aufstellen / vorhalten

Schutzzaun,

als Mobilzaun mit Ubersteigsicherung, aufstellen, fir
die Dauer der vertraglich vereinbarten
Ausfihrungsfrist vorhalten und beseitigen.
Ausfihrung als Absperrung nach Wahl des AN.
Zaunoberkante (iber Boden 2.00 m.

Das (in Abhangigkeit von der Bautechnologie
erforderliche) Umsetzen wird nicht gesondert vergutet.
- Dem AG ist die bereitgestellte Bauzaunmenge
verbindlich zu belegen!

Samtliche Baustellenbereiche sind hinreichend zu
sichern, Lagerflachen sind grundsatzlich mittels
Bauzaun zu umschlief3en und zu sichern!

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.09.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
02

Lv

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.3

02.4

02.5

Der ausgeschriebene Bauzaun ist lediglich fir die Absperrung
bei Offnung von Zaunen zum Nachbarn notwendig. Die
Baustelle ist bereits mit Bauzaun tber das Gewerk Hochbau
gesichert.

50 m EP ...

Bauzaun umstellen

auf der Baustelle befindlichen Bauzaun umstellen.

Zaun gemalf Vorpositionen bzw. auf der Baustelle.

Das Umstellen erfolgt in Absprache mit der Bauleitung bei
Teilinbetriebnahme von Teilbereichen zur Anderung der
Sicherung.

200 m EP.......

Baumschutz-Brettermantel, Stammumfang bis 200 cm

Schutz gegen mechanische Beschadigung flr Baume durch
Brettermantel einschl. Polsterung gegen Baum

herstellen, vorhalten und beseitigen.

Der Mantel darf den Baumstamm und die Wurzelanlaufe
nicht berihren.

Stammumfang bis 200 cm (gemessen 1 m U OK Gelande)
Mindesthdhe 2,0 m.

12 St EP.......

Holzbohlenzaun Héhe 2,0m abbauen und entsorgen

Holzbohlenzaun im Abstand von 1,50 auf3erhalb des
Kronentraufbereiches aufgestellen zum Schutz des Baumes
wahrend der Baustelle.

Rancherzaun 2,00 m hoch, Pfahle aus Holz

Zaunfelder:

Feldhéhe 2000 mm

Feldlange 2500 mm

Bretter mit Waldkante sagerauh Breite ca. 180 mm

Starke 28 mm, mind. 4 Brettlagen mit Abstand gleichmafig
Pfahle @ 100 mm

Befestigungelemente:

Nagel bzw Schrauben

Mittelpfosten als Rundpfosten:

Pfostenlange gesamt 2800 mm Pfostenabstand 2500 mm
Fundamente:

Loécher gebohrt, Tiefe 1 m

Sauberkeitsschicht aus Schotter, Dicke 20 cm

Pfahle sind mit Erdreich bzw. verdichtungsfahigem Material
angestampft befestigt

Korrosionsschutz

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
02

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.6

02.7

02.8

02.9

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Stahlteile feuerverzinkt nach DIN 50976
Holzschutz
Alle Holzbauteile kesseldruckimpragniert braun
Schutzzaun zurtickbauen und entsorgen.

63 m EP o GP s

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht

Belastungsfahrzeug als Gegengewicht (z.B. ausreichend
beladener Lkw) fir Plattendruckversuch bei
Kontrollprifungen bereitstellen.

Kalkulationszeit je Plattendruckversuch 30 min

S5h EP GP

Plattendruckvers. f.Kpruefg.durchf.

Plattendruckversuch nach DIN 18134 fiir Kontrollprifung nach
Angabe des AG durchfuhren einschlief3lich Bereitstellung
samtlicher Gerate, sowie der Auswertung und Darstellung der
Messergebnisse.

Fir die Leistungen ist ein zugelassenes, unabhangiges

Labor zu binden.

Bieterangaben:
Labor/ Baugrundinstitut:

10 St EP o GP s

Leichte Rammsonde - Nachweis Lagerungsdichte

Nachweis der Lagerungsdichte im Rohrgraben nach DIN 4094
mit leichter Rammsonde erbringen einschl. Stellen der
Geratschaften sowie der Auswertung und Darstellung der
Melergebnisse.

Bieterangaben:
Labor/ Baugrundinstitut:

2Stck EP ... GP

Verkehrsrechtliche Anordnung und Sondernutzungserlaubnis fiir Baustellenzufahrt

Fir die Baustellenzufahrt von der Langensalzaer Stral3e die
erforderliche verkehrsrechtliche Anordnung gemaR § 45 StvVO
sowie eine gegebenenfalls erforderliche
Sondernutzungserlaubnis rechtzeitig beantragen und einholen.
Einschliel3lich aller erforderlichen Abstimmungen,
Antragsunterlagen und Gebihren sowie Vorlage der

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.09.2026 - Seite 15



Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
02 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Genehmigungen beim Auftraggeber vor Beginn der Nutzung.
Die behdrdlich angeordneten Beschilderungs- und
SicherungsmafRnahmen herstellen, wahrend der vertraglichen
Ausfiihrungszeit unterhalten, erforderlichenfalls anpassen und
nach Abschluss der Arbeiten vollstandig zurlickbauen.
Eine vom Auftragnehmer zu vertretende Verlangerung oder
Anderung der Genehmigungen ist einzurechnen.
Die Regelung betrifft ausschlieBlich die Zufahrt von der
Langensalzaer Stralle auf das Baustellengrundstlck. Die
weiteren Arbeiten erfolgen auf privatem Grundstiick.

1 psch GP

02.10 Sondernutzungserlaubnis fiir 6ffentlichen Verkehrsraum

Erforderliche Sondernutzungserlaubnis fiir die voriibergehende
Inanspruchnahme des 6ffentlichen Gehwegbereichs an der
Langensalzaer Stralle bei der zustandigen Behoérde
beziehungsweise Sperrkommission rechtzeitig beantragen und
einholen.

Einschlie3lich samtlicher erforderlicher Antragsunterlagen,
Abstimmungen, Nachweise und Genehmigungsgebihren. Die
Genehmigung ist dem Auftraggeber vor Beginn der
Inanspruchnahme vorzulegen und fur die erforderliche
Nutzungsdauer aufrechtzuerhalten.

Verkehrssicherungsmalnahmen sind nicht Bestandteil dieser
Position.

1St EP o GP s

02.11 Verkehrssicherung im Gehwegbereich einrichten und abbauen

Einrichtungen zur Verkehrssicherung fur die voribergehende
Sperrung des o6ffentlichen Gehwegbereichs an der
Langensalzaer Stralle in Gotha gemafR StvVO, RSA 21,
verkehrsrechtlicher Anordnung und genehmigtem
Verkehrszeichenplan aufbauen, betriebsfertig einrichten und
nach Abschluss der Arbeiten vollstandig abbauen.

Gehwegbereich absperren, Fuldganger sicher um den
Arbeitsbereich herumflhren beziehungsweise umleiten und die
hierfir erforderliche Beschilderung aufstellen.

Einschlie3lich samtlicher erforderlicher Verkehrszeichen,
Absperrschranken, Leit- und Warneinrichtungen,
Aufstellvorrichtungen sowie erforderlicher Warnleuchten.

Ein Eingriff in die Fahrbahn oder eine Einschrankung des
Fahrzeugverkehrs ist nicht vorgesehen.

Ist fur die drtliche Situation ein Regelplan nach RSA 21

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
02

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.12

02.13

einschlagig, ist dieser anzuwenden. Im Ubrigen ist die
Ausfiihrung nach dem genehmigten Verkehrszeichenplan
vorzunehmen.

Ausfihrungsort: Gehweg an der Langensalzaer Stralde in
Gotha. Lange ca. 10 m

60 % der Pauschale werden nach dem betriebsfertigen Aufbau,
40 % nach dem vollstdndigen Abbau der
Verkehrssicherungseinrichtungen vergtet.

1St EP.............

Verkehrssicherung im Gehwegbereich vorhalten

Vorstehend beschriebene und betriebsfertig eingerichtete
Verkehrssicherung im Gehwegbereich flir die Dauer der
Arbeiten vorhalten, betreiben, kontrollieren und unterhalten.
Einschlief3lich:

- vorgeschriebener regelmafiger Kontrollen,

- Reinigung und Ausrichtung der Verkehrszeichen und
Absperreinrichtungen,

- Funktionskontrolle und Austausch der Warnleuchten,

- unverzuglicher Wiederherstellung nach Beschadigung,
Verschieben oder Umfallen,

- Ersatz beschadigter oder unbrauchbar gewordener
Sicherungseinrichtungen,

- erforderlicher Kontrollen nach Unwettern und besonderen
Ereignissen,

- Fihrung der vorgeschriebenen Kontrollnachweise.

Anpassungen innerhalb der angeordneten Verkehrsfuhrung sind
einzurechnen. Anderungen aufgrund einer geanderten
verkehrsrechtlichen Anordnung werden gesondert vergutet,
soweit sie nicht vom Auftragnehmer verursacht wurden.

2 Wo EP.............

Zusatzliches Verkehrszeichen nach StVO

Zusatzliches Verkehrszeichen nach StVO, tber die in den
genehmigten Verkehrszeichen- beziehungsweise Regelplanen
enthaltene Beschilderung hinaus, nach Anordnung der
zustandigen Behdrde oder des Auftraggebers liefern, aufstellen,
vorhalten, unterhalten und nach Abschluss der MalRhahme
abbauen.

Ausfihrung:

- Verkehrszeichengrofe 2,

- Aluminiumtrager,

- retroreflektierende Folie, Reflexionsklasse RA2,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
02 Titel Baustelleneinrichtung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
- vollflachig retroreflektierend.
Einschlief3lich Befestigungsmitteln, Pfosten beziehungsweise
standsicherer Aufstellvorrichtung sowie samtlicher erforderlicher
Nebenleistungen.
Die Ausfuihrung erfolgt nur nach vorheriger Anordnung. Die in
den Verkehrszeichen- und Regelplanen enthaltene
Grundbeschilderung ist mit den jeweiligen Pauschalpositionen
abgegolten.
Das Material bleibt Eigentum des Auftragnehmers.
4 St EP GP oo,
02.14 Zusatzliches Zusatzzeichen nach StVO
Wie Position ,,Zuséatzliches Verkehrszeichen nach StVO“, jedoch
als Zusatzzeichen mit Abmessungen, Beschriftung
beziehungsweise Sinnbild gemaf behdrdlicher Anordnung.
Einschlief3lich Befestigung am zugehdrigen Verkehrszeichen.
4 St EP GP
02.15 StraBenbauvlieBstoff als Trennlage
StralRenbauvlielstoff als Trennlage und zum Schutz von
Belagsflachen zum Einbau von Tragdeckschichten
liefern und einbauen
Straflenbau- und Drainagevlies, 120 g/m?, 0,65 mm
Mechanisch vernadeltes Stapelfaservlies, thermisch
verfestigt aus 100 % Polypropylenfasern, zum Trennen,
Bewehren und Filtern, mit folgenden Eigenschaften:
Flachengewicht 120 g/m?
Dicke (2 kPa) 0,65 mm
Hochstzugkraft [angs 8,0 KN/m
Hochstzugkraft quer 8,0 kN/m
Hochstzugkraftdehnung
langs 50 %
quer 60 %
Stempeldurchdriickkraft 1300 N
Durchschlagverhalten 31 mm
Charakteristische Offnungsweite 80 um
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert 0,075 m/s
Rollenlange 25/50 /100 m
Rollenbreite 1/2/4/5m
liefern und vollflachig aufbringen.
30 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
02 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

02.16 Asphalttragdecksch. AC 16 TD herst.,

Schutzschicht aus Asphalttragdeckschicht AC 16 TD
Vorhandene Pflasterflachen, Stralenflachen und Bordanlagen
wahrend der Bauzeit gegen Beschadigungen und Belastungen
durch Baustellenverkehr schitzen.

Asphalttragdeckschicht aus temperaturabgesenktem
Asphalttragdeckschichtmischgut AC 16 TD gemal TL
Asphalt-StB 26 und ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1 herstellen.

Der Einbau erfolgt ausschlieBlich von Hand in kleinflachigen
Bereichen, Streifen, Anschlissen und Zwickeln. Ein
maschineller Einbau ist aufgrund der értlichen Verhaltnisse nicht
maoglich.

Leistungsumfang:

Unterlage vor dem Einbau reinigen

angrenzende Bauteile und Einbauten schitzen
Asphaltmischgut anliefern und von Hand einbauen
erforderliche Ubergange, Anschliisse und Zwickel herstellen
Asphalt profilgerecht verteilen

mit geeigneten Kleingeraten verdichten

Oberflache gleichmafig und geschlossen herstellen
Anschlisse an vorhandene Flachen, Einbauten und
Bordanlagen héhen- und profilgerecht ausbilden

Ausfihrung:

Asphaltmischgutart: AC 16 TD

Bindemittel: Stralenbaubitumen 70/100

Einbauart: ausschlief3lich Handeinbau

Einbaudicke: 10 cm

Einbaugewicht: ca. 240 kg/m?

Einbau in einer Lage, sofern durch die Eignungsnachweise des
Asphaltmischgutes und die Vorgaben des Herstellers
zugelassen

Verdichtung mit fiir die ortlichen Verhaltnisse geeigneten
Kleingeraten

Anforderungen an Asphaltmischgut, Gesteinskérnungen,
Herstellung, Transport, Verarbeitung, Verdichtung und
Kontrollpriifungen gemaf den vertraglich vereinbarten aktuellen
Ausgaben der TL Asphalt-StB, ZTV Asphalt-StB, TL
Gestein-StB und TP Asphalt-StB.

Erschwernisse durch den Handeinbau, die beengten
Platzverhaltnisse, haufige Unterbrechungen, wechselnde
Einbaubreiten, Anschlisse, Streifen und Zwickel sowie der
Einsatz von Kleingeraten sind in den Einheitspreis
einzurechnen.

7t EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
02

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02.17

02.18

02.19

02.20

02.21

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Lastverteilende Platten

Liefern, verlegen und nach Benutzung beraumen.

Zur Befahrung von Flachen mit schwerem Geréat
Lastverteilende Platten aus Stahl biindig verlegen in ein Bett
aus Sand 0/2, Dicke mind. 5 cm

Material liefern, vorhalten und nach Nutzung beraumen.

15 m2 EP o

Abbruch Asphalt der prov. Zufahrten Baustellenverkehr

Abbruch von einschichtigen Asphaltbelagen der
Baustellenzufahrten

inkl. Strallenbauvliesstoff als Trennlage
Belagsdicke bis 10 cm

inkl. Aufbruch der Einzellschollen zum Laden
Material laden und geordnet entsorgen.

7t EP o

Gestellung der Toilettenkabine

Anlieferung, standsichere Aufstellung und erstmalige
betriebsbereite Einrichtung

1St EP o

Vorhaltung einschlieBlich Regelservice

Vorhaltung einer mobilen, anschlussfreien Toilettenkabine
einschlielich Reinigung 2-mal wéchentlich, Absaugung,
Entsorgung, Verbrauchsmaterialien und sémtlicher Anfahrten.

4 Wo EP o

Abholung

Abbau beziehungsweise Aufnahme, Abtransport und
ordnungsgemalie Endreinigung einer mobilen, anschlussfreien
Toilettenkabine und des Aufstellbereichs.

1St EP o

Summe Titel 02
Baustelleneinrichtung, Netto:

03 Titel

Roden von Vegetationsflachen

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.09.2026 - Seite 20



Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
03 Titel Roden von Vegetationsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.1 Strauchflachen / Heckenpflanzung abraumen

Strauchflachen / Heckenpflanzung abraumen, Wurzelstdcke
roden.

Bewuchs Straucher / Heckenpflanzung (bis 6 m Héhe) und
die darunter liegende krautige Vegetations- bzw.
Rasenschicht, mit einer Dicke von 6 cm

Anfallendes Material laden und ordnungsgemaf entsorgen.

100 m2 EP o GP s

03.2 Rasennarbe/ krautige Vegetationsschicht

Flache Mahen, Aufwuchs laden und entsorgen

Rasennarbe/ krautige Vegetationsschicht abschalen, laden und
ordnungsgemal’ entsorgen

Dicke bis 6 cm

03.3 Solitarstraucher/ Kleinbdume roden

Solitarstraucher, Héhe bis 6,00 m, Breite bis 3,00 m roden,
einschlielich Entfernung der Wurzelstocke.

Stammumfang bis 50 cm

Anfallendes Material laden und ordnungsgemaf entsorgen.
Achtung!

Hierzu zahlen auch Kleinstbadume/ Obstbaume/ Mehrstamme.
Wourzelstock roden / frdsen und verfillen geman
Vorbemerkung.

10 St EP GP

03.4 Stuppen roden

Stammumfang: bis 150 cm
Baum ist bereits gefallt

Wourzelstock roden / frasen und verfillen
Oberbodenmaterial zur Verflllung ist zu liefern.

Holz und Frasgut laden und entsorgen.

1St EP GP

03.5 Wourzelreste im Bodenaushub

Reste von Wurzeln im Rahmen der Erdarbeiten separieren
und entsorgen
Abrechnung nach Container und Wiegeschein

5t EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
03 Titel Roden von Vegetationsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

03.6 Bliiten- und Wildhecken zur Herstellung des Arbeitsraumes

Bliten- und Wildhecken zur Herstellung des Arbeitsraumes
schneiden

Hohe der Hecke im Anschlussbereich bis 3 m

Schnittgut laden und entfernen

Abrechnung nach Ifm Hecke

100 m EP GP

03.7 Bestandsflachen ohne Bearbeitung im Bestand mahen
Bestandsflachen mahen und Mahgut entsorgen

Vorhandene Vegetationsflachen, die keiner weiteren
Bearbeitung unterliegen, einmalig méhen.

Gras- und Krautaufwuchs auf eine Hohe von ca. 5 cm
zurickschneiden. Randbereiche, Einbauten, Geholze und
sonstige mit Gro3geraten nicht erreichbare Flachen mit
geeigneten handgefiihrten Geraten nacharbeiten.

Anfallendes Mahgut vollstandig aufnehmen, laden,
abtransportieren und ordnungsgemaf verwerten
beziehungsweise entsorgen. Samtliche Transport-,
Verwertungs- und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

Geholzschnitt, Rodungsarbeiten und die Beseitigung von
Abfallen oder Fremdstoffen sind nicht Bestandteil dieser
Position.

Summe Titel 03

04 Titel BaumpflegemaBnahmen

04.1 Kronenpflege an GroBbaumen Kataster Nr. 1662

Kronenpflege an Grol3bdumen

Baumart:Quercus

Durchfuihrung einer fachgerechten Kronenpflege gemaf
ZTV-Baumpflege (aktuelle Fassung, Pkt. 3.2.2).

Leistungsumfang:

» Ausschneiden von toten, kranken, absterbenden,
beschadigten, sich kreuzenden und reibenden Asten.

» Vorbeugen von statischen Fehlentwicklungen durch gezielte
SchnittmaRnahmen im Fein- buis Starkastbereich.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
04

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel BaumpflegemalRnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.2

* Nachschneiden von alten Aststummeln und baumfremdem
Bewuchs (z. B. Mistelbefall).

* Der arttypische Habitus des Baumes ist zwingend zu erhalten;
unzulassige Kappungen oder Starkastschnitte sind untersagt.

+ Schnittfihrung knapp auferhalb des Astrings bzw. auf den
nachsthéheren Zugast ableitend. Vorhandene natirliche
Abschottungszonen des Baumes dirfen nicht beschadigt
werden.

Besonderheiten nach Besichtigung:

Sichtbare Schaden im gebdudenahen Astbereich durch die
Baumalnahmen

Sichtbare Hohlstellen

Entlastungsschnitte zur Sicherung vor Kronenausbriichen

Ausfihrungskriterien:

* Baumhohe: Gber 15 bis 22 m

« Stammdurchmesser: > 200 cm

* Kronendurchmesser >20 m

* Arbeitsverfahren: Mittels Hubarbeitsbiihne oder
seilunterstutzter Baumklettertechnik (SKT-B).

Die Vergitung erfolgt als Pauschalpreis pro Stiick Baum,
einschlieRlich aller Erschwernisse durch den Standort und
verkehrsrechtliche Sicherungsmallnahmen.

Aufnehmen des gesamten bei den Pflegearbeiten anfallenden
Schnittgutes (Geast, Totholz und Stammteile), Laden auf
betriebseigene Fahrzeuge, verkehrssicherer Abtransport von
der Baustelle und Zufiihrung zu einer fachgerechten,
zertifizierten Verwertung/Entsorgung. Die Baustelle ist taglich
besenrein zu hinterlassen. Abrechnung nach Wiegeschein der
Deponie/Verwertungsanlage.

1St EP..........

Kronenpflege an GroBbdumen Kataster Nr. 1685

Kronenpflege an Grofibaumen

Baumart:Fagus sylvatica

Durchfiihrung einer fachgerechten Kronenpflege gemaf
ZTV-Baumpflege (aktuelle Fassung, Pkt. 3.2.2).

Leistungsumfang:

» Ausschneiden von toten, kranken, absterbenden,
beschédigten, sich kreuzenden und reibenden Asten.

* Vorbeugen von statischen Fehlentwicklungen durch gezielte
SchnittmaRnahmen im Fein- buis Starkastbereich.

» Nachschneiden von alten Aststummeln und baumfremdem
Bewuchs (z. B. Mistelbefall).

* Der arttypische Habitus des Baumes ist zwingend zu erhalten;

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
04

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel BaumpflegemalRnahmen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

unzuldssige Kappungen oder Starkastschnitte sind untersagt.
* Schnittfihrung knapp auRerhalb des Astrings bzw. auf den
nachsthdéheren Zugast ableitend. Vorhandene natirliche
Abschottungszonen des Baumes dirfen nicht beschadigt
werden.

Besonderheiten nach Besichtigung:

Sichtbare Schaden im gebaudenahen Astbereich durch die
BaumalRnahmen

Sichtbare Hohlstellen

Entlastungsschnitte zur Sicherung vor Kronenausbrtichen

Ausfuhrungskriterien:

* Baumhohe: Gber 15 bis 22 m

» Stammdurchmesser: > 200 cm

* Kronendurchmesser > 20 m

* Arbeitsverfahren: Mittels Hubarbeitsbiihne oder
seilunterstitzter Baumklettertechnik (SKT-B).

Die Vergutung erfolgt als Pauschalpreis pro Stiick Baum,
einschliellich aller Erschwernisse durch den Standort und
verkehrsrechtliche Sicherungsmalnahmen.

Aufnehmen des gesamten bei den Pflegearbeiten anfallenden
Schnittgutes (Geast, Totholz und Stammteile), Laden auf
betriebseigene Fahrzeuge, verkehrssicherer Abtransport von
der Baustelle und Zufiihrung zu einer fachgerechten,
zertifizierten Verwertung/Entsorgung. Die Baustelle ist taglich
besenrein zu hinterlassen. Abrechnung nach Wiegeschein der
Deponie/Verwertungsanlage.

1St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 04

BaumpflegemaBnahmen, Netto: ...

05.1

05 Titel Abbruch von Verkehrsflachen

Asphaltbefestigung trennen Schneiden
Dicke 10 - 14cm

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung tber 10 bis 14 cm.

20 m EP ...

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Abbruch von Verkehrsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

05.2 Abbrechen von Fahrbahnasphalt

Aufbruch im Bereich von Fahrbahnen und Nebenanlagen.
Asphaltdicke bis 14 cm.

Material laden und entsorgen. Der Nachweis einer
geordneten Entsorgung ist der 6rtlichen Bauleitung
vorzulegen.

Alle MaRnahmen zum Trennen der Asphaltflachen sind

in die Einheitspreise mit einzukalkulieren und werden
nicht gesondert vergutet.

Die Abrechnung erfolgt in m3. Alle 10 m? Flache ist

eine Kontrollmessung zur Asphaltdicke nachzuweisen.

30 m3 EP GP

05.3 Abbruch und Lagerung von Pflasterzweizeiler aus Naturstein

Abbruch von Pflastereinfassungen

Material Natursteinpflaster, Dicke bis 10,00 cm
Granipflaster zweizeiler mit Beton Rickenstiitze und Bettung
Natursteinplaster Granit 9/11

Gesamtabbruchtiefe 30 cm

Material bauseits zum Wiedereinbau lagern.

Unterbaustoffe aus Beton laden und

geordnet entsorgen.

10m EP GP

05.4 Abbruch und Entsorgung von Pflasterzweizeiler aus Naturstein
wie Position vor jedoch inkl. Entsorgung des Pflasters.

10m EP o GP

05.5 Bordsteine aus Beton aufnehmen und entsorgen

Bordsteine als Tiefborde aus Beton, ca. 10 cm

in Mortel und Beton versetzt.

inkl. 20 cm Betonunterbau und Rickenstlitze abbrechen.
Anfallendes Material laden und geordnet entsorgen.

Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu
erbringen.

100 m EP GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Abbruch von Verkehrsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.6 Hochbordsteine aufnehmen und entsorgen
Bordsteine als Hochbord aus Beton ca. 10-15 cm
in Mértel und Beton versetzt.
inkl. 20 cm Betonunterbau und Rickenstutze abbrechen.
Anfallendes Material laden und geordnet entsorgen.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu
erbringen.
30 m EP GP oo,
05.7 Abbruch von Pflasterflaichen aus Beton, 10x20cm
Abbruch von Pflasterflachen der Gehwege und Stellplatze.
Material Betonpflaster, Dicke bis 8,00 cm
Kantenlange bis 20 cm.
Gesamtabbruchtiefe 10 cm
Pflaster zum Wiedereinbau seitlich lagern
Unterbau aus Splitt/ Sand laden und
geordnet entsorgen.
20 m2 EP GP
05.8 Abbruch von Pflasterflichen aus Beton, 10x20cm - Zulage Entsorgung
wie Position vor jedoch
Zulage fir die Entsorgung
10 m2 EP GP oo,
05.9 Abbruch von Plattenflachen aus Beton, bis 120 cm Kantenlédnge
Abbruch von Plattenflachen der Gehwege.
Material Betonpflaster, Dicke bis 8,00 cm
Kantenlange bis 120 cm.
Gesamtabbruchtiefe 10 cm
Pflaster zum Wiedereinbau seitlich lagern
Unterbau aus Splitt/ Sand laden und
geordnet entsorgen.
85 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
05 Titel Abbruch von Verkehrsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.10 Abbruch von Plattenflichen aus Beton, bis 60 cm Kantenldange
Abbruch von Plattenflachen der Gehwege.
Material Betonpflaster, Dicke bis 8,00 cm
Kantenlange bis 60 cm.
Gesamtabbruchtiefe 10 cm
Pflaster zum Wiedereinbau seitlich lagern
Unterbau aus Splitt/ Sand laden und
und bauseits zur Wiederverwendung lagern.
35 m2 EP GP e
05.11 Abbruch von Plattenflichen aus Beton, bis 60 cm Kantenldnge - Zulage Entsorgung
wie Position vor jedoch
Zulage fir die Entsorgung
25 m2 EP GP oo
05.12 Abbrechen von Frostschutzschichten in BaustraBen
Frostschutzflachen der bauprovisorischen Abdeckung von
Baustrallen l6sen, laden und entsorgen.
Abbruchtiefe bis 20cm
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen.
20 m3 EP GP e
05.13 Abbrechen von Frostschutzschichten zum Wiedereinbau
wie Position vor, jedoch als Unterbaumaterialien wieder
einbauen und verdichten.
Dicke der Einbaulage 20 cm
Ev2 mind. 80 MN/m2
50 m3 EP GP e
05.14 StraBenbauvlieBstoff als Trennlage
StralRenbauvliel3stoff als Trennlage
abbrechen, teilweise im Abbruch der Schotterflachen separieren
und entsorgen.
450 m2 EP o GP oo
Summe Titel 05
Abbruch von Verkehrsflachen, Netto: ...
06 Titel Abbrechen von Einzelbauwerken

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.09.2026 - Seite 27
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18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
06 Titel Abbrechen von Einzelbauwerken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.1 Abbruch von Beton im Boden

Beton als Fundamentbeton, Mauerteile/-reste und andere

im Boden befindliche Betonreste.

Abbruchtiefe bis 1,5m.

Beton laden und entsorgen.

Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu

erbringen.

Entstehende Locher sind mit auf der Baustelle befindlichem
verdichtungsfahigen Erdstoff bis auf Hohe Planum lagenweise
zu verfillen und zu verdichten.

20 m3 EP GP

06.2 Abbruch von Ziegelmauerwerk im Boden

Ziegelmauerwerk als Mauerteile/-reste und andere im

Boden befindliche Ziegelmauerteile.

Abbruchtiefe bis 1,5m.

Mauerwerk laden und entsorgen.

Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu

erbringen.

Entstehende Lécher sind mit auf der Baustelle befindlichem
verdichtungsfahigen Erdstoff bis auf Hohe Planum lagenweise
zu verfullen und zu verdichten.

20 m3 EP GP

06.3 Vorhandene Einldufe abbrechen und entsorgen

StrafRenablauf einschlieRlich Aufsatz aus Guss

vollstandig abbauen. Stralenablauf aus Beton /
Mauerwerk mit Aufsatz

aus Gusseisen.

Ausbautiefe bis 1,25 m

Strallenablauf liegt in befestigten Flachen.
Anschlussleitungen die bestehen bleiben, soweit
erforderlich abdichten.

Erdarbeiten unterhalb der Leitungsanschliisse im

Boden der Klasse 3 bis 5 ausflhren.

Das Ausbauen von Rohrleitungen wird gesondert verglitet.
Anfallende Materialien laden und geordnet entsorgen

Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu erbringen

2 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
06 Titel Abbrechen von Einzelbauwerken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

06.4 Vorhandene PVC Schachte DN600 anpassen +- 20 cm

Anpassen Revisionsschachte aus PVC DN 600,
Schachtabdeckung inkl. Unterkonstruktion sichern und
entsprechend neuer Hohe anpassen.

Hoéhenanderung bis +- 20cm.

Inkl aller daflir notwendigen Erd- und Nebenarbeiten.

4 St EP GP

06.5 Vorhandene Schéachte anpassen +- 20 cm

Anpassen von Revisionsschachten, Telekomschachten,
Schéachte aus Beton.

Schachtkonus, Schachtabdeckung inkl.
Unterkonstruktion entsprechend neuer Héhe anpassen.
Hoéhenanderung bis +- 20cm.

Inkl. aller dafur notwendigen Erd- und Nebenarbeiten.
Nach Anderung der Héhe Ausgleichringe und
Schachtoberteile fest vermérteln.

2 St EP GP

06.6 Gemauerten Abwasserschacht zuriickbauen

Vorhandenen gemauerten Abwasserschacht einschlielich
Metallabdeckung bis zur vorhandenen Schachtsohle vollstandig
zuriickbauen.

Schachtabmessungen:

quadratischer Querschnitt ca. 1,20 x 1,20 m,

Schachttiefe ca. 3,00 m,

Schachtwande aus Mauerwerk,

Schachtabdeckung aus Metall.

Der Riickbau darf erst erfolgen, wenn die ordnungsgemafe
Umleitung beziehungsweise Aullerbetriebnahme der
vorhandenen Abwasserleitungen gewahrleistet ist.
Schachtabdeckung und vorhandene Einbauteile ausbauen,
Schachtbauwerk freilegen und Mauerwerk bis zur Schachtsohle
abbrechen.

Lage und Anzahl der ankommenden Leitungen sind nicht
bekannt. Samtliche beim Rickbau festgestellten
Leitungsanschlisse sind dauerhaft zu verschlieRen. Hierzu ist
auf der Schachtsohle eine mindestens 20 cm dicke Betonlage
aus Beton C16/20 herzustellen, durch welche die vorhandenen
Einmundungen vollstandig und dauerhaft verschlossen werden.
Samtliche Abbruchstoffe nach Materialarten trennen, laden,
abtransportieren und ordnungsgemaf verwerten
beziehungsweise entsorgen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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18
06

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Abbrechen von Einzelbauwerken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.7

06.8

Baugrube anschlieBend mit geeignetem, verdichtungsfahigem
Boden lagenweise verfiillen und verdichten. Oberflache
entsprechend dem angrenzenden Bestand beziehungsweise
dem vorgesehenen weiteren Aufbau herstellen.

Erforderliche Sicherungs-, Verbau- und
Wasserhaltungsmaflinahmen sowie samtliche Transport-,
Verwertungs- und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

1St EP.............

Abwasserschacht aus Beton, Tiefe ca. 3,00 m, abbrechen

Vorhandenes Abwasserschachtbauwerk aus Beton
einschlieBlich Schachtunterteil, Schachtsohle und Gerinne,
Schachtringen, Konus beziehungsweise Abdeckplatte,
Ausgleichsringen, Steigeinrichtungen sowie Schachtabdeckung
aus Gusseisen vollstandig abbrechen und ausbauen.
Schachttiefe: ca. 3,00 m.

Schachtquerschnitt beziehungsweise Nennweite: nach Bestand.
Schachtabdeckung: Rahmen und Deckel aus Gusseisen.
Vorhandene angeschlossene Leitungen vor Beginn des
Abbruchs feststellen und sichern. Der Riickbau darf erst nach
Aulierbetriebnahme des Schachtes und Sicherstellung einer
gegebenenfalls erforderlichen Abwasserableitung erfolgen.
Schachtabdeckung und Schachtbauteile aufnehmen,
erforderlichenfalls zerkleinern und aus der Baugrube heben.
AnschlieBende Leitungen sauber vom Schacht trennen und
gegen Beschadigung, Verschmutzung sowie das Eindringen
von Boden sichern.

Samtliche Abbruchstoffe nach Materialarten trennen, laden,
abfahren und einer ordnungsgemafen Verwertung
beziehungsweise Entsorgung zufiihren. Entsorgungsgebihren
sind einzurechnen.

Einschliel3lich erforderlicher Trenn-, Hebe-, Sicherungs- und
Nebenleistungen.

Baugrubenaushub, Leitungsverschlisse und Verfillung des
entstandenen Hohlraumes werden, soweit nicht anders
beschrieben, gesondert vergitet.

3 st EP.............

Holzlattenzaun einschlieBlich Pfosten und Fundamente abbrechen

Vorhandenen, stark verwitterten und teilweise in angrenzende
Vegetation eingewachsenen Holzlatten- beziehungsweise
Staketenzaun einschlie3lich Pfosten und vorhandener
Einzelfundamente vollstandig abbrechen.

Zaunhohe: ca. 1,20 bis 1,50 m.

Zaunanlage bestehend aus senkrechten Holzlatten,
waagerechten Holzriegeln, Pfosten, Befestigungs- und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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06 Titel Abbrechen von Einzelbauwerken
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Verbindungsteilen sowie den zugehoérigen Fundamenten.
Zaunteile vorsichtig aus der angrenzenden Vegetation 16sen
und demontieren. Pfosten und Fundamente freilegen,
vollstandig ausbauen und erforderlichenfalls in transportfahige
Teile zerkleinern.
Samtliche Abbruchstoffe nach Materialarten trennen, laden,
abtransportieren und ordnungsgemaf verwerten
beziehungsweise entsorgen. Transport-, Verwertungs- und
Entsorgungskosten sind einzurechnen.
Entstandene Hohlrdume mit geeignetem, auf der Baustelle
befindlichen Boden verfiillen, lagenweise verdichten und an die
vorhandene Gelandeoberflache angleichen.
Die angrenzenden, zu erhaltenden Geholze sind vor
Beschadigungen zu schitzen. Geholzriickschnitt und
Rodungsarbeiten sind nicht Bestandteil dieser Position.
18 m EP GP
06.9 Metallkassettenzaun einschlieBlich Fundamente abbrechen
Vorhandenen, teilweise in die angrenzende Vegetation
eingewachsenen Metallkassettenzaun vollstédndig abbrechen.
Zaunanlage bestehend aus gerahmten Metallgitterfeldern,
Stahlpfosten, Befestigungs- und Verbindungsteilen sowie den
zugehorigen Einzelfundamenten.
Zaunhohe: ca. 1,60 m
Pfostenabstand: ca. 2,00 m
Zaunfelder aus der Vegetation I6sen und demontieren. Pfosten
und Fundamente freilegen, vollstandig ausbauen und
erforderlichenfalls in transportfahige Teile zerkleinern.
Samtliche Abbruchstoffe nach Materialarten trennen, laden,
abtransportieren und ordnungsgemaf verwerten
beziehungsweise entsorgen. Entstandene Hohlrdume mit
geeignetem Boden verfiillen, verdichten und an die vorhandene
Gelandeoberflache angleichen.
Angrenzende, zu erhaltende Gehdlze und Zaunanlagen sind vor
Beschadigungen zu schitzen. Geholzriickschnitt und
Rodungsarbeiten sind nicht Bestandteil dieser Position.
8m EP o GP
06.10 Maschendrahtzaun mit Betonpfosten abbrechen
Vorhandenen, teilweise in die Vegetation eingewachsenen
Maschendrahtzaun vollstdndig abbrechen.
Zaunhohe: ca. 2,00 m.
Zaunanlage bestehend aus verzinktem Maschendrahtgeflecht,
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Titel Abbrechen von Einzelbauwerken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.11

Spann- und Bindedrahten, Betonpfosten, Streben,
Befestigungsteilen und vorhandenen Einzelfundamenten.

Zaungeflecht aus der Vegetation I6sen und demontieren.
Pfosten und Fundamente freilegen, vollstdndig ausbauen und
erforderlichenfalls zerkleinern.

Samtliche Abbruchstoffe nach Materialarten trennen, laden,
abtransportieren und ordnungsgemaf verwerten
beziehungsweise entsorgen. Entstandene Hohlrdume mit
geeignetem Boden verfiillen, verdichten und an die vorhandene
Gelandeoberflache angleichen.

Angrenzende, zu erhaltende Gehdlze und bauliche Anlagen sind
vor Beschadigungen zu schitzen. Gehdlzriickschnitt und
Rodungsarbeiten sind nicht Bestandteil dieser Position.

20 m EP ..o

Maschendrahtzaun mit Betonpfosten und Bauzaunfeldern abbrechen

Vorhandenen, teilweise in die Vegetation eingewachsenen
Maschendrahtzaun einschlieRlich der zur provisorischen
Schlielung eingebauten Bauzaunfelder vollstandig abbrechen.
Zaunhohe: ca. 2,00 m.

Zaunanlage bestehend aus:

verzinktem Maschendrahtgeflecht,

Spann- und Bindedrahten,

Betonpfosten und Streben,

vorhandenen Einzelfundamenten,

abschnittsweise angeordneten Bauzaunfeldern aus verzinktem
Stahlgitter einschlieRlich Befestigungsmitteln.
Maschendrahtgeflecht und Bauzaunfelder aus der Vegetation
I6sen und demontieren. Betonpfosten, Streben und
Fundamente freilegen, vollstandig ausbauen und
erforderlichenfalls zerkleinern.

Samtliche Bauteile und Abbruchstoffe nach Materialarten
trennen, laden, abtransportieren und ordnungsgemaf verwerten
beziehungsweise entsorgen. Entstandene Hohlrdume mit
geeignetem Boden verfiillen, verdichten und an die vorhandene
Gelandeoberflache angleichen.

Angrenzende, zu erhaltende Geholze und bauliche Anlagen sind
vor Beschadigungen zu schiitzen. Gehdlzrickschnitt und
Rodungsarbeiten sind nicht Bestandteil dieser Position.

20m =]

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Titel Abbrechen von Einzelbauwerken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.12

06.13

06.14

Sichtschutzzaun aus Blechtafeln abbrechen

Vorhandenen, stark korrodierten Sichtschutzzaun aus Stahl
vollstédndig abbrechen.

Zaunhohe: ca. 2,00 m.

Zaunanlage bestehend aus Stahlpfosten, Stahlrahmen,
Blechtafelfiillungen, Befestigungs- und Verbindungsteilen sowie
vorhandenen Einzelfundamenten.

Zaunelemente demontieren und gegen unkontrolliertes
Umstirzen sichern. Pfosten und Fundamente freilegen,
vollstéandig ausbauen und erforderlichenfalls zerkleinern.
Samtliche Abbruchstoffe nach Materialarten trennen, laden,
abtransportieren und ordnungsgemaf verwerten
beziehungsweise entsorgen. Entstandene Hohlrdume mit
geeignetem Boden verfiillen, verdichten und an die vorhandene
Gelandeoberflache angleichen.

Angrenzende Fahrzeuge, Geholze und bauliche Anlagen sind
vor Beschadigungen zu schitzen.

35m EP ............

Holzlattenzaun einschlieBlich Fundamente abbrechen

Vorhandenen Holzlattenzaun vollstandig abbrechen.
Zaunhohe: ca. 1,80 m.

Zaunanlage bestehend aus senkrechten Holzlatten,
waagerechten Holzriegeln, Pfosten, Befestigungs- und
Verbindungsteilen sowie den zugehdrigen Einzelfundamenten.
Zaun demontieren, Pfosten und Fundamente freilegen und
vollstéandig ausbauen. Samtliche Abbruchstoffe nach
Materialarten trennen, laden, abtransportieren und
ordnungsgemalfd verwerten beziehungsweise entsorgen.
Entstandene Hohlrdume mit geeignetem Boden verfillen,
verdichten und an die vorhandene Gelandeoberflache
angleichen. Angrenzende, zu erhaltende Anlagen und Gehdlze
sind vor Beschadigungen zu schiitzen.

5m EP ...

Wellblechzaun abbrechen und entsorgen

Vorhandenen Sichtschutzzaun aus profilierten Wellblechtafeln
einschlielich Unterkonstruktion, horizontalen Riegeln,
Stahlpfosten, Befestigungsmitteln und vorhandenen
Pfostenfundamenten vollstandig abbrechen.

Zaunhohe: bis ca. 2,00 m.
Pfostenabstéande und Ausfuihrung wechselnd.

Wellblechtafeln und Unterkonstruktion abschnittsweise [6sen
und kontrolliert ausbauen. Pfosten einschlie3lich der
Betonfundamente aus dem Boden entfernen. Entstandene

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Titel Abbrechen von Einzelbauwerken

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.15

06.16

Vertiefungen mit geeignetem Boden verfullen und lagenweise
verdichten.

Samtliche Abbruchstoffe nach Materialarten trennen, laden,
abfahren und einer ordnungsgemafen Verwertung
beziehungsweise Entsorgung zufiihren. Entsorgungsgebihren
sind einzurechnen.

Einschliellich erforderlicher Trennschnitte, Gerate, Transporte
und Nebenleistungen.

15 m EP ...

Zaunsockelmauern abbrechen

Vorhandene Sockelmauern unter den abzubrechenden
Zaunanlagen aus Beton beziehungsweise Mauerwerk
einschliellich vorhandener Fundamente vollstandig abbrechen.
Abmessungen im Bestand wechselnd:

sichtbare Hohe bis ca. 0,60 m,

Wanddicke bis ca. 0,30 m,

Grindungstiefe nicht bekannt.

Sockelmauern und Fundamente erforderlichenfalls freilegen,
abbrechen und in transportfahige Teile zerkleinern.
Angrenzende, zu erhaltende Gebaude, Gehdlze und Anlagen
sind vor Beschadigungen zu schitzen.

Abbruchstoffe laden, abtransportieren und ordnungsgeman
verwerten beziehungsweise entsorgen. Samtliche Transport-,
Verwertungs- und Entsorgungskosten sind einzurechnen.

Abrechnung nach dem vor dem Abbruch gemeinsam
festgestellten Bauwerksvolumen.

5m3 EP...........

Torpfosten aus Stahl abbrechen und entsorgen

Vorhandene Torpfosten einer ehemaligen Toranlage aus Stahl
einschliellich vorhandener Beschlage, Befestigungsteile,
Verankerungen und Betonfundamente vollstandig abbrechen.
Abmessungen:

sichtbare Hohe: ca. 1,40 m,

Profilquerschnitt: ca. 25 x 25 cm,

Betonfundament: frostfrei gegrindet,

Torpfosten erforderlichenfalls abschnittsweise trennen und
kontrolliert ausbauen. Das frostfrei gegriindete Betonfundament
vollstandig aus dem Boden aufnehmen. Angrenzende Bauteile
und bestehenbleibende Zaunanlagen sind vor Beschadigungen
zu schitzen.

Entstandene Vertiefungen mit geeignetem Boden verfullen und

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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06 Titel Abbrechen von Einzelbauwerken

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

lagenweise verdichten.

Samtliche Abbruchstoffe nach Materialarten trennen, laden,
abfahren und einer ordnungsgemafen Verwertung
beziehungsweise Entsorgung zufiihren. Entsorgungsgebihren
sind einzurechnen.

Einschliel3lich erforderlicher Trennschnitte, Hebezeuge, Gerate,
Transporte und Nebenleistungen.

2 St EP o

Summe Titel 06
Abbrechen von Einzelbauwerken, Netto:

07 Titel Bodenarbeiten

07.1 Deklarationsanalyse

Notwendige Beprobungen und Analysen von Aushubmaterial
zur Entsorgung

Notwendige Beprobungen und Analysen zur Deklaration von
Auhubmaterial (1 Analyse je 500 m3) gemaf der am Anfallort
geltenden behdrdlichen Vorgaben, nach Herkunft bzw.
Vorgaben des Entsorgers mit Probenahmeprotokoll, Analyse
und gutachterlichem Bericht / abfallrechtlicher Einstufung.
Ausfiihrung von Probenahme, Untersuchung und Bewertung
durch ein fir diese Tatigkeiten nach DIN EN ISO zugelassenes
Institut/ Labor

Bieterangabe:
Baugrundlabor:

4 St EP o

07.2 Suchschachtungen klein

Boden fur Suchschachtungen ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
der Suche wieder einbauen und verdichten.

Verbau, Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden
nicht gesondert vergutet. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

Bodenklasse: 3-5
Grabentiefe : bis 1,5 m
Grabenlange: bis 1,5 m

5 St EP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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07 Titel Bodenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

07.3 Suchschachtungen grof

Boden fiir Suchschachtungen ausheben, zur
Wiederverwendung seitlich lagern und nach Beendigung
der Suche wieder einbauen und verdichten.

Verbau, Wasserhaltung, soweit erforderlich, werden
nicht gesondert vergtitet. Die Vorschriften der
Versorgungsunternehmen sind zu beachten.

Bodenklasse: 3-5
Grabentiefe : bis 1,5 m
Grabenlange: bis 2,5 m

5 St EP o GP s

07.4 Oberbodenabtrag

Oberbodenabtrag ,

Bodengruppe 3,4, Abtragstiefe bis 30 cm

Oberbodenabtrag profilgerecht 16sen/ abtragen,

laden und auf Flachen des AN lagern zur Wiederverwendung
bzw. zur Entsorgung.

75 m3 EP o GP i

07.5 Boden abtragen - Sollprofile Wege-/ Platzflachen

Boden in zukunftigen und ehemaligen Verkehrsflachen
profilgerecht 16sen/ abtragen, laden und auf Flachen

des AN zur Deklaration/ Entsorgung bzw. zum Wiedereinbau in
Bereichen von Arbeitsrdumen bereitstellen.

Bodenklasse 3-5, Aufflllmaterialien aus Ton, Sandstein,
Schluff und Auffillungen.
Abtragstiefe bis minus 80 cm.

1.000 m3 EP o GP s

07.6 Verwertung/ Entsorgung = BM-0

Verwertung/Entsorgung von Bodenaushub = BM-0
(ASN 170504)

Laden, Transportieren und Entsorgen von auf der
Bereitstellungsflache bereitgestelltem Bodenaushub,
welcher nicht zum Wiedereinbau geeignet ist.
Uberwiegend bindige Béden entsprechend
Leistungsbeschreibung/Bodengutachten.

Material entspricht Zuordnungswerten = BM-0 nach
ErsatzbaustoffV.

Ggf. erforderliche Analytik ist vom AN durchzufihren
und in diese Position einzukalkulieren.

Inkl. Lade-, Transport-, Wiege-, Entsorgungs- und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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07 Titel Bodenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
sonstigen Kosten.
Abrechnung in t nach Wiegeschein.

1.200 t EP GP

07.7 Verwertung/ Entsorgung <= BM-F1

Verwertung/Entsorgung von Bodenaushub <= BM-F1
(ASN 170504)

Laden, Transportieren und Entsorgen von auf der
Bereitstellungsflache bereitgestelltem Bodenaushub,
welcher nicht zum Wiedereinbau geeignet ist.
Uberwiegend bindige Béden entsprechend
Leistungsbeschreibung/Bodengutachten.

Material entspricht Zuordnungswerten <= BM-F1 nach
ErsatzbaustffV.

Gdf. erforderliche Analytik ist vom AN durchzufihren
und in diese Position einzukalkulieren.

Inkl. Lade-, Transport-, Wiege-, Entsorgungs- und
sonstigen Kosten.

Abrechnung in t nach Wiegeschein.

300t EP o GP s

07.8 Zulage Bauschutt

Zulage fur Aussortieren und Verwerten mineralischer
Gebaudereste

Zulage zur Position ,Boden und Unterbaustoffe abtragen® fir
das Aussortieren, Aufnehmen, Laden, Transportieren und
Verwerten mineralischer Gebaudereste.

Das Material stammt aus friiherer Bebauung und besteht im
Wesentlichen aus Beton, Ziegeln, Fliesen, Keramik, Mortel und
vergleichbaren mineralischen Bauresten.

Die mineralischen Gebaudereste sind beim Abtrag mittels
Siebloffel méglichst vollstandig vom Boden- und
Unterbaumaterial zu trennen. Eine Vermischung mit anderen
Ausbau- und Abfallmaterialien ist zu vermeiden.

Das ausgesonderte Material ist aufzunehmen, zu laden und
einer fur dieses Material zugelassenen Aufbereitungs- oder
Verwertungsanlage zuzufihren. Die Aufbereitungsanlage muss
bei der Herstellung von Recycling-Baustoffen die Anforderungen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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07 Titel Bodenarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
der Ersatzbaustoffverordnung, insbesondere hinsichtlich
Annahmekontrolle und Giitetiberwachung, erfiillen.
Die endglltige abfallrechtliche Einstufung und Zuordnung des
Materials erfolgt entsprechend seiner Herkunft und
Beschaffenheit sowie der Annahmekontrolle der aufnehmenden
Anlage.

50t EP GP

07.9 Fillboden liefern, einbauen und lagenweise verdichten

zur Bodenmodellierung von Bestandsflachen zur Herstellung
der geforderten Geldndehdhen als Grobplanum vor
Herstellung von Planien fiir befestigte Flachen bzw.
Verkehrsflachen.

Auftrag bis 80 cm

Fallboden bzw. Verdichtungsfahiges Material mit Nachweis der
Herkunft und der Eignung wie auch der Nichtbelastung
lagenweise einbauen und verdichten

Ev2 mind. 45 MN/m2

50 m3 EP GP

07.10 Fillboden gelagert, einbauen und lagenweise verdichten

wie Position vor jedoch:

bauseits gelagerten verdichtungsfahigen Boden

im Bereich von Winkelstiitzen bzw hinter Borden in
Arbeitsraumen zur Herstellung der Planie
Anflllungen bis 1,2 m Héhe

Summe Titel 07

08 Titel Winkelstiitzen

08.1 Boden fiir Fundamente der Winkelstiitzmauern l6sen

Boden der Fundamente der Winkelstitzmauern
profilgerecht 16sen, laden und zum Wiedereinbau als
Flllboden bauseits lagern.

Aushub ab Gelandeoberflache,

Tiefe bis 100 cm

Bodenklasse 2 bis 5.

Uberschissigen Mengen werden im Titel Bodenarbeiten
“deklariert und entsorgt

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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08 Titel Winkelstutzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.2 Planum profilgerecht herstellen

Planum fir die Anlage von Mauerfundamenten
profilgerecht herstellen und verdichten

Ev2 mind. 45 MN/m2.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm.
Abrechnung nach Aufmal} an der Baustelle.

08.3 Frostschutzschicht unter Winkelstiitzfundamenten

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht unter
Mauerfundamenten,

aus Schotter 0/56

liefern, einbauen und verdichten

Schichtdicke bis 20 cm

Toleranz fur Sollhéhe +1/-1cm

Eignungs- und Liefernachweis ist der Bauleitung vor
Lieferung und Einbau vorzulegen.

Ev2 mind. 45 MN/m?

08.4 Fundament fiir Winkelstiitzmauern

Fundamentbeton liefern und herstellen fir

Winkelstitzmauern.

Breite gemaf Ful3, Tiefe bis 0,8 m aus Beton C 12/15 erdfeucht
je nach Einbauanleitung des Herstellers und Lastfall..

08.5 Winkelstiitze Sichtbeton grau 55/100/40

Winkelstitzen liefern und einbauen,

Hoéhe 55 cm, FulRlange 40cm, Lange 100 cm
Mauerdicke 12 cm

fur den Lastfall 1, Erdanflllung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton einseitig,
AuBenseite (fuBabgewandt)

Fuliseite: Sichtbeton obere 20 cm

Farbe: Sichtbeton grau.

Stutzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

56 m2 EP ..o

11 m3 EP.............

17 m3 EP ..o

7 St EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Winkelstutzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.6 Winkelstiitze Sichtbeton grau 80/100/45

Winkelstitzen liefern und einbauen,

Hoéhe 80 cm, FulRlange 45cm, Lange 100 cm
Mauerdicke 12 cm

fur den Lastfall 1, Erdanflllung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton einseitig,
Aufdenseite (fulRabgewandt)

FuRseite: Sichtbeton obere 20 cm

Farbe: Sichtbeton grau.

Stitzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

4 St EP o GP s

08.7 Winkelstiitze Sichtbeton grau 105/100/55

Winkelstitzen liefern und einbauen,

Hohe 105 cm, Fulllange 55cm, Lange 100 cm
Mauerdicke 12 cm

fur den Lastfall 1, Erdanfillung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton einseitig,
AuBenseite (fuBabgewandt)

Fuliseite: Sichtbeton obere 20 cm

Farbe: Sichtbeton grau.

Stutzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

1St EP o GP

08.8 Winkelstiitze Sichtbeton grau 80/100/45

Winkelstitzen liefern und einbauen,

Hoéhe 80 cm, FulRldnge 45cm, Lange 100 cm
Mauerdicke 12 cm

fur den Lastfall 1, Erdanflllung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton einseitig,

Aufdenseite (fulRabgewandt)

FuRseite: Sichtbeton obere 40 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Winkelstutzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Farbe: Sichtbeton grau.
Stitzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

2 St EP o GP s

08.9 Winkelstiitze Sichtbeton grau 105/100/55

Winkelstitzen liefern und einbauen,

Hohe 105 cm, Fulllange 55cm, Lange 100 cm
Mauerdicke 12 cm

fur den Lastfall 1, Erdanflllung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton einseitig,
AuBenseite (fuBabgewandt)

Fuliseite: Sichtbeton obere 20 cm

Farbe: Sichtbeton grau.

Stutzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

08.10 Winkelstiitze Sichtbeton grau 130/100/70

Winkelstitzen liefern und einbauen,

Hoéhe 130 cm, Fulllange 70cm, Lange 100 cm
Mauerdicke 12 cm

fur den Lastfall 1, Erdanflllung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton einseitig,
Aufdenseite (fulRabgewandt)

FuRseite: Sichtbeton obere 40 cm

Farbe: Sichtbeton grau.

Stitzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

1St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Winkelstutzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.11 Winkelstiitze Sichtbeton grau 180/100/95

Winkelstitzen liefern und einbauen,

Hoéhe 180 cm, Fulllange 95cm, Lange 100 cm
Mauerdicke 12 cm

fur den Lastfall 1, Erdanflllung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton einseitig,
Aufdenseite (fulRabgewandt)

FuRseite: Sichtbeton obere 40 cm

Farbe: Sichtbeton grau.

Stitzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

6 St EP o GP s

08.12 Winkelstiitze Sichtbeton grau 180/85/95

wie Position vor jedoch

Hohe 180 cm, Fulllange 95cm, Lange 85 cm

Das genaue Mal kann bis zu 5 cm +- in der Lange abweichen.
Bestellung und Fertigung nach Aufmalf’ und Freigabe durch die
Bauleitung.

1St EP o GP s

08.13 Winkelstiitze Sichtbeton grau 180/100/100/75 Eckteil auen

Winkelstitzen liefern und einbauen,

Hohe 180 cm, Fullbreite 75 cm, Lange 100/100 cm

als einteilige Ecke, Innenwinkel 90°, FiRe nach innen,
Sichtseite als AuRenecke

Mauerdicke 12 cm

fur den Lastfall 1, Erdanflillung mit oberer Belastung durch
Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton einseitig,

AuBenseite (fuBabgewandt), Innenseite ca. oberste 40cm.
Farbe: Sichtbeton grau.

Stitzenkopf mit Ansichtsflache gefast.

Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
08

Lv
Titel

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Winkelstutzen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

08.14

08.15

08.16

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
den AN mit der BL abzustimmen.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

1St EP GP

Winkelstiitze Sichtbeton grau 80/100/45

Winkelstitzen liefern und einbauen,

Hoéhe 80 cm, FulRlange 45cm, Lange 100 cm
Mauerdicke 25 cm

fur den Lastfall 1, Erdanflllung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton beidseitig,
Aufdenseite (fulRabgewandt)

FuRseite: Sichtbeton

Farbe: Sichtbeton grau.

Stitzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

2 St EP o GP s

Winkelstiitze Sichtbeton grau 80/118/45

wie Position vor jedoch

Hohe 80 cm, FulRlange 45cm, Lange 118 cm

Das genaue Mal kann bis zu 5 cm +- in der Lange abweichen.
Bestellung und Fertigung nach Aufmalf’ und Freigabe durch die
Bauleitung.

1St EP o GP s

Winkelstiitze Sichtbeton grau 105/100/55

Winkelstitzen liefern und einbauen,

Hoéhe 105 cm, Fulllange 55cm, Lange 100 cm
Mauerdicke 25 cm

fur den Lastfall 1, Erdanflllung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton beidseitig,
Aufdenseite (fulRabgewandt)

FuRseite: Sichtbeton

Farbe: Sichtbeton grau.

Stitzenkopf mit Ansichtsflache gefast.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Winkelstutzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

1St EP o GP s

08.17 Winkelstiitze Sichtbeton grau 105/70/55 invers

Winkelstltzen liefern und einbauen,
Hohe 105 cm, Fulllange 55cm, Lange 70 cm
Mauerdicke 25 cm

Ausfiihrung als inverse Winkelstitze: Der Fuld ist abweichend
von der Ublichen Einbaurichtung auf der Sichtseite, von der
Erdanfullung wegweisend, anzuordnen.

fur den Lastfall 1, Erdanflllung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton beidseitig,
Aufdenseite (fulRabgewandt)

FuRseite: Sichtbeton

Farbe: Sichtbeton grau.

Stitzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

1St EP o GP s

08.18 Winkelstiitze Sichtbeton grau 105/100/55 invers

Winkelstltzen liefern und einbauen,
Hohe 105 cm, Fulllange 55 cm, Lange 100 cm
Mauerdicke 25 cm

Ausfiihrung als inverse Winkelstitze: Der Ful ist abweichend
von der Ublichen Einbaurichtung auf der Sichtseite, von der
Erdanfullung wegweisend, anzuordnen.

fur den Lastfall 1, Erdanflllung als Béschung mit oberer
Belastung durch Personenverkehr,

aus bewehrtem Beton,

Oberflachen: Standard Sichtbeton beidseitig,
Aufdenseite (fulRabgewandt)

FuRseite: Sichtbeton

Farbe: Sichtbeton grau.

Stitzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Winkelstltzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:
9 St EP GP
08.19 Winkelstiitze Sichtbeton grau 105/90/55 invers
wie Position vor jedoch
Hohe 105 cm, FuBBlange 55cm, Lange 90 cm
Das genaue Mal} kann bis zu 5 cm +- in der Lange abweichen.
Bestellung und Fertigung nach Aufmalfd und Freigabe durch die
Bauleitung.
18t EP GP e
08.20 Winkelstiitze Sichtbeton grau 105/100/100/55 Eckteil innen
Winkelstitzen liefern und einbauen,
Hoéhe 105 cm, Fullbreite 55 cm, Lange 100/100 cm
als einteilige Ecke, AuRenwinkel 90°, FiiRe nach innen,
Sichtseite als Innenecke
Mauerdicke 25 cm
fur den Lastfall 1, Erdanfillung mit oberer Belastung durch
Personenverkehr,
aus bewehrtem Beton,
Oberflachen: Standard Sichtbeton beidseitig,
AuBenseite (fuBabgewandt), sichtbeton.
Farbe: Sichtbeton grau.
Stutzenkopf mit Ansichtsflache gefast.
Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.
Hebezeugeinsatz ist mit einzukalkulieren
Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:
1St EP o GP e,
08.21 Herstellung der Mauerverankerung
Herstellung einer Verankerung der Mauerwinkel zur
Verhinderung gegenseitigen Verschiebens.
Lieferung von Rundstahl (Durchmesser 14 mm) sowie
Einschieben in die am Element vorhandenen Osen,
Befestigung erfolgt durch Umschlagen der Rundeisen
nach Einschieben und Verrételung.
52 m EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
08 Titel Winkelstutzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

08.22 Abdichtung der StoRfugen in Bahnen

Abdichtung der StoR3fugen durch aufkleben von
Bitumenbahnstreifen jeweils 10 cm Uber den Stol3,
Dicke 2cm liefern und fachgerecht herstellen.

Die Abdichtung hat bis 10cm unter den Fundamentkopf
zureichen.

32m EP GP

08.23 Fillboden gelagert, einbauen und lagenweise verdichten
zur Hinterflllung der Winkelstiitzen bis UK Planum

Wegebefestigung bzw. Grimflachen
Ev2 mind. 45 MN

Summe Titel 08

09 Titel Treppen/ Sitzstufen

09.1 Planum profilgerecht herstellen

Planum fir die Anlage vonTreppen- und
Sitzmauernfundamenten

profilgerecht herstellen und verdichten

Ev2 mind. 45 MN/m2.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm.
Abrechnung nach Aufmal} an der Baustelle.

78 m2 EP o GP i

09.2 Frostschutzschichten unter Treppenfundamenten

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht unter
Treppenfundamenten und Sitzmauern,

aus Hartgesteinsschotter 0/45

liefern, einbauen und verdichten

Schichtdicke bis 20 cm

Toleranz fur Sollhéhe +1/-1cm

Eignungs- und Liefernachweis ist der Bauleitung vor
Lieferung und Einbau vorzulegen.

Ev2 mind. 45 MN/m?

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
09 Titel Treppen/ Sitzstufen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.3 Treppenfundamente der Treppenanlagen

Treppenfundament der Treppenanlagen und Sitzmauern, aus
Beton

C 25/30 herstellen,

bestehend aus Fundamentstreifen unter Antritt- und
Abtrittstufe und aus Fundamentplatte, abgestuft nach
Schrittmal’ der Treppe, je nach Notwendigkeit

als Auflager unter Blockstufen,

Tiefe der Fundamentstreifen 100 cm,

Dicke der Fundamentplatte 75 cm,

notwendig werdende Schalung ist in die Einheitspreise
einzukalkulieren, Schalung nach Wahl des AN

63 m3 EP GP

09.4 Fundamentbewehrung

Zulage fur die Bewehrung von Fundamenten der
Treppenanlagen bei mehr als drei aufeinander folgenden Stufen
durch die Einlage von Bewehrung Q 188, einlagig

500 kg =T 1= T

09.5 Treppenstufe mit Kontraststreifen, oberste Stufe, 33/15/100

Treppenstufen mit Kontraststreifen als Blockstufen liefern,
transportieren
und als oberste Stufe in Treppenanlagen einbauen,

Blockstufen aus frost- und salzbestandigem Beton,
Unterseite geglattet,

engfugig versetzen auf vorbeschriebenes Fundament,
Steigungsverhaltnis 15/33,

Stufenmalie Ixbxh: 100 x 33 x 15 cm

MalRe Kontraststreifen: 4x2 cm,

Kontraststreifen im Auftritt und Steigung mit gleicher
Materialstruktur und Oberflachenqualitat, dauerhaft und
untrennbar, fugenlos integriert,

Langsansichtseite vorn und Aufsichtsseite gestrahilt,
Farbe: Beton anthrazit mit weiRem Kontraststreifen,
Kontrastwert K=> 0,40 nach DIN 5031-3

nach Bemusterung durch den AG.

Alle Male sind vor Bestellung und Ausfitlhrung nochmals

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
09

Lv

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Treppen/ Sitzstufen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.6

09.7

09.8

nachweislich durch den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

6 St EP

Treppenstufe mit Kontraststreifen, oberste Stufe, 33/15/50

wie Position vor jedoch
Steigungsverhaltnis 15/33,
Stufenmalie Ixbxh: 50 x 33 x 15 cm

3 st EP

Treppenstufe mit Kontraststreifen, mittelste Stufe, 35/15/100

Treppenstufen mit Kontraststreifen als Blockstufen liefern,
transportieren
und als mittlere Stufe in Treppenanlagen einbauen,

Blockstufen aus frost- und salzbestandigem Beton,
Unterseite geglattet,

engfugig versetzen auf vorbeschriebenes Fundament,
Steigungsverhaltnis 15/33,

Stufenmalie Ixbxh: 100 x 35 x 15 cm

Mafe Kontraststreifen: 4x2 cm,

Kontraststreifen im Auftritt und Steigung mit gleicher
Materialstruktur und Oberflachenqualitat, dauerhaft und
untrennbar, fugenlos integriert,

Langsansichtseite vorn und Aufsichtsseite gestrahlt,
Farbe: Beton anthrazit mit weillem Kontraststreifen,
Kontrastwert K=> 0,40 nach DIN 5031-3

nach Bemusterung durch den AG.

Alle Male sind vor Bestellung und Ausfiihrung nochmals
nachweislich durch den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

3 St EP

Treppenstufe, mittelste Stufe, 35/15/100
wie Position vor jedoch, ohne Kontraststreifen

17 St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
09 Titel Treppen/ Sitzstufen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.9 Treppenstufe mit Kontraststreifen, mittelste Stufe, 35/15/50

Treppenstufen mit Kontraststreifen als Blockstufen liefern,
transportieren
und als mittlere Stufe in Treppenanlagen einbauen,

Blockstufen aus frost- und salzbestandigem Beton,
Unterseite geglattet,

engfugig versetzen auf vorbeschriebenes Fundament,
Steigungsverhaltnis 15/33,

Stufenmalie Ixbxh: 50 x 35 x 15 cm

MalRe Kontraststreifen: 4x2 cm,

Kontraststreifen im Auftritt und Steigung mit gleicher
Materialstruktur und Oberflachenqualitat, dauerhaft und
untrennbar, fugenlos integriert,

Langsansichtseite vorn und Aufsichtsseite gestrahilt,
Farbe: Beton anthrazit mit weiRem Kontraststreifen,
Kontrastwert K=> 0,40 nach DIN 5031-3

nach Bemusterung durch den AG.

Alle Male sind vor Bestellung und Ausfitlhrung nochmals
nachweislich durch den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

3 st EP o GP s

09.10 Treppenstufe, mittelste Stufe, 35/15/100
wie Position vor jedoch, ohne Kontraststreifen

8 st EP o GP s

09.11 Treppenstufe mit Kontraststreifen, unterste Stufe, 35/17/100

Treppenstufen mit Kontraststreifen als Blockstufen liefern,
transportieren
und als unterste Stufe in Treppenanlagen einbauen,

Blockstufen aus frost- und salzbestandigem Beton,
Unterseite geglattet,

engfugig versetzen auf vorbeschriebenes Fundament,
Steigungsverhaltnis 15/33,

Stufenmalie Ixbxh: 100 x 35 x 17 cm

Mafe Kontraststreifen: 4x2 cm,

Kontraststreifen im Auftritt und Steigung mit gleicher
Materialstruktur und Oberflachenqualitat, dauerhaft und
untrennbar, fugenlos integriert,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
09

Lv

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Treppen/ Sitzstufen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.12

09.13

09.14

Langsansichtseite vorn und Aufsichtsseite gestrahlt,
Farbe: Beton anthrazit mit weillem Kontraststreifen,
Kontrastwert K=> 0,40 nach DIN 5031-3

nach Bemusterung durch den AG.

Alle Male sind vor Bestellung und Ausfiihrung nochmals
nachweislich durch den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

6 St EP ...

Treppenstufe mit Kontraststreifen, unterste Stufe, 35/17/50

wie Position vor jedoch
Steigungsverhaltnis 15/33,
Stufenmalie Ixbxh: 50 x 35 x 17 cm

3 st EP ...

Schneiden von Treppenstufen

Schneiden von Treppenstufen im Nassschnittverfahren zur
Anpassung an ortliche Gegebenheiten.

Regelstufe 15/33

Schnittlange bis 35 cm

9 St EP ...

B1 - Sitzblock 100/99/45

Sitzblock als Betonblock liefern, transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente, gemaf
Detailplan einbauen.

Format:
Lange: 100 cm
Hohe: 45 cm
Breite: 99 cm

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt (umseitig ohne Unterseite)

als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet

Farbe: anthrazit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
09 Titel Treppen/ Sitzstufen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

4 St EP o GP

09.15 B2 - Sitzblock 60/99/45

Sitzblock als Betonblock liefern, transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente, gemaf}
Detailplan einbauen.

Format:
Lange: 60 cm
Hohe: 45 cm
Breite: 99 cm

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt (umseitig ohne Unterseite)

als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet

Farbe: anthrazit

Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

2 St EP o GP s

09.16 B3 - Sitzblock 100/104/45

Sitzblock als Betonblock liefern, transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente, gemaf
Detailplan einbauen.

Format:
Lange: 100 cm
Hohe: 45 cm
Breite: 104 cm

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
09 Titel Treppen/ Sitzstufen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt (umseitig ohne Unterseite)
als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet
Farbe: anthrazit

Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

4 St EP o GP s

09.17 B4 - Sitzblock 60/104/45

Sitzblock als Betonblock liefern, transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente, gemaf
Detailplan einbauen.

Format:
Lange: 60 cm
Hohe: 45 cm
Breite: 104 cm

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt (umseitig ohne Unterseite)

als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet

Farbe: anthrazit

Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

2 St EP o GP

09.18 B5 - Sitzblock 100/104/50

Sitzblock als Betonblock liefern, transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente, gemaf}
Detailplan einbauen.

Format:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
09

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Treppen/ Sitzstufen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

09.19

Lange: 100 cm
Hohe: 50 cm
Breite: 104 cm

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt (umseitig ohne Unterseite)

als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet

Farbe: anthrazit

Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

4 St EP.......

B6 - Sitzblock 60/104/50

Sitzblock als Betonblock liefern, transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente, gemaf}
Detailplan einbauen.

Format:
Lange: 60 cm
Hohe: 50 cm
Breite: 104 cm

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt (umseitig ohne Unterseite)

als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet

Farbe: anthrazit

Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

2 St EP ...

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
09 Titel Treppen/ Sitzstufen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

09.20 B7 - Sitzblock 100/60/50

Sitzblock als Betonblock liefern, transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente, gemaf}
Detailplan einbauen.

Format:
Lange: 100 cm
Hohe: 50 cm
Breite: 60 cm

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt (umseitig ohne Unterseite)

als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet

Farbe: anthrazit

Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

09.21 B8 - Sitzblock 100/99/50

Sitzblock als Betonblock liefern, transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente, gemaf
Detailplan einbauen.

Format:
Lange: 100 cm
Hohe: 50 cm
Breite: 99 cm

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt (umseitig ohne Unterseite)

als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet

Farbe: anthrazit

Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
09 Titel Treppen/ Sitzstufen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

8 St EP o GP s

09.22 B9 - Sitzblock 113/99/50

Sitzblock als Betonblock liefern, transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente, gemaf
Detailplan einbauen.

Format:
Lange: 113 cm
Hohe: 50 cm
Breite: 99 cm

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt (umseitig ohne Unterseite)

als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet

Farbe: anthrazit

Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

10 St EP GP

09.23 B10 - Sitzblock 109/99/50

Sitzblock als Betonblock liefern, transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente, gemaf}
Detailplan einbauen.

Format:
Lange: 109 cm
Hohe: 50 cm
Breite: 99 cm

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
09 Titel Treppen/ Sitzstufen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
gestrahlt (umseitig ohne Unterseite)
als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet
Farbe: anthrazit
Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.
Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:
6 St EP GP e
09.24 Verschiebesicherung liefern und herstellen
Verschiebesicherung aus Bandstahl liefern und
zur zusatzlichen Verbindung der Treppenstufen und Sitzmauern
mit den Fundamenten einbauen.
2 Stuck je m Sitzmauer und Stufe
184 St EP GP oo,

Summe Titel 09

10 Titel

10.1

Schachtumbau Bestand

Bestandsschacht freilegen

Bestandsschachte zur Lageversetzung unter erhalt der
Anschlussleitungen freilegen inkl. Arbeitsraum zum Trennen der
Leitungen und Wiedereinbau gemal Folgepositionen.
Schachttiefe bis 2,0 m; Bodenklasse 2 bis 5;

Sohlenbreite gemal Schachtbauwerk, kreisrund zzgl. des
erforderlichen Arbeitsraumes.

Aushub bei Eignung zum Wiedereinbau seitlich lagern.

Nach Schachteinbau seitlich gelagertes Aushubmaterial
lagenweise wiedereinbauen, verfiullen und lagenweise
verdichten bis Hohe Planum. Fehimengen sind durch
verdichtungsfahiges Material anzuliefern und

entsprechend einzubauen.

Verdichtunggrad = D(Pr) min. 97 %.

Ggf. Uberschussiger Boden wird Uber die Bodenentsorgung im
Titel Trinkwasser auf Nachweis entsorgt.

Bei Nichteignung verdichtungsfahiges Material liefern

und einbauen.

Die Eignung bzw. Nichteignung ist dem AG nachzuweisen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
10 Titel Schachtumbau Bestand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Der Nachweis einer geordneten Entsorgung ist der
ortlichen Bauleitung zu erbringen.
Notwendiger Grabenverbau ist Bestandteil der Position
nach Wahl des AN.
18 m3 EP GP
10.2 Schmutzwasserschacht DN 1000 zum Wiedereinbau demontieren
Neu hergestellten, jedoch lageabweichend eingebauten
Schmutzwasserschacht aus Betonfertigteilen DN 1000
vorsichtig demontieren und die wiederverwendbaren Bauteile
zur spateren lageversetzten Wiedermontage seitlich im
Baustellenbereich lagern.
Schachttiefe: ca. 1,80 m.
Schacht bestehend aus:
Schachtunterteil mit Durchlaufgerinne, Zulauf DN 200 und
Ablauf DN 250,
seitlichem Zulauf DN 150,
Schachtringen,
Schachtkonus beziehungsweise Abdeckplatte,
Hohenausgleichselementen,
Schachtabdeckung aus Gusseisen.
Vorhandene Rohranschliisse, Rohr- beziehungsweise
Anschlussmanschetten., Dichtungen und sonstige nicht
wiederverwendbare Verbindungsteile I6sen, ausbauen, laden
und fachgerecht entsorgen.
AnschlieBende Rohrleitungen fachgerecht vom Schacht trennen
und wahrend der Arbeiten gegen Beschadigung,
Verschmutzung und das Eindringen von Boden sichern. Der
Ruckbau darf bei bereits in Betrieb befindlicher
Entwasserungsanlage erst nach Sicherstellung der
Abwasserableitung und nach Freigabe durch den Auftraggeber
erfolgen.
Wiederverwendbare Schachtbauteile einschlief3lich
Schachtabdeckung beschadigungsfrei ausbauen, reinigen,
innerhalb der Baustelle transportieren und auf einer geeigneten
Unterlage standsicher lagern. Bauteile vor Verschmutzung und
Beschadigung schiitzen.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
10

Lv

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Schachtumbau Bestand

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.3

10.4

10.5

10.6

Beschadigte oder nicht wiederverwendbare Bauteile sind dem
Auftraggeber anzuzeigen. lhre Erneuerung sowie der
lageversetzte Wiedereinbau des Schachtes sind nicht
Bestandteil dieser Position.

Einschliel3lich erforderlicher Hebezeuge, Anschlagmittel,
Sicherungs-, Transport- und Nebenleistungen.

1St EP...........

Schneiden und Entsorgen von Bestandsleitungen DN 200

Schneiden der bestehenden DN 150 Steinzeugleitungen im
Bereich der Schachtanschlisse.

Ausbau der erforderlichen Rohrstiicke, Laden, Abtransport und
fachgerechte Entsorgung entsprechend den 6értlichen
Entsorgungsanforderungen.

Der Abbruch darf erst erfolgen, wenn eine ordnungsgemalie
Umleitung des anfallenden Abwassers gewahrleistet ist.

1St EP...........

Riickbau der bestehende Rohranschliisse

im Bereich der Baugrube zum Neuanschluss

Material DN 250 bis DN 150

PP SN 8 bis SN 10

zur Wiederverwendung

Die Rohrteile und Formstiicke werden an den Rohriibergangen
abgezogen und zur Wiederverwendung bauseits gelagert.
Abrechnung in m Rohr mit Formstiicken Ubermessen

6 m EP...........

Schachtgriindung herstellen

Herstellen der Griindungssohle fiir den lagerverschobenen
Betonschacht DN 1000.

Inklusive Planum, erforderlicher Bodenverbesserung,
Bettungsmaterial nach ZTV und Verdichtung nach Vorgaben.
Leistung einschlieRlich Material und Arbeitsleistung.

1St EP...........

Untergrundverbesserung nach Angabe des AG

Untergrundverbesserung nach Angabe des AG durchfiihren.
Material in Auskofferung einbauen und verdichten.

Material = Naturgestein der Kérnung 56 bis 100 mm

in die Sohle einwalzen. Vlies GRK 3 als Trennschicht
einbauen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
10

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Schachtumbau Bestand

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

10.7

10.8

Material liefern.
Abgerechnet wird nach Auftragsprofilen Gber der
Auskofferungssohle.

2m3 EP ..o

Schmutzwasserschacht DN 1000 lageversetzt wieder einbauen

Die aus der Vorposition demontierten und seitlich gelagerten
Betonfertigteile des Schmutzwasserschachtes DN 1000 am
neuen Standort aufnehmen und fachgerecht wieder einbauen.
Schachttiefe: ca. 1,80 m.

Schacht bestehend aus:

Schachtunterteil mit Durchlaufgerinne,

Schachtringen,

Schachtkonus beziehungsweise Abdeckplatte,
Hohenausgleichselementen,

vorhandener Schachtabdeckung aus Gusseisen.
Schachtunterteil auf der vorbereiteten Aufstandsflache héhen-
und lagegerecht versetzen. Schachtringe und Konus montieren
und samtliche Bauteilfugen mit neuen, systemgerechten
Schachtringdichtungen dauerhaft wasserdicht herstellen.
Schachtabdeckung héhen-, flucht- und neigungsgerecht
entsprechend der geplanten Oberflachenhéhe einbauen.
Vorhandene wiederverwendbare Ausgleichsringe verwenden.
Einschlief3lich:

Aufnehmen und innerbaustelligem Transport der gelagerten
Bauteile,

erforderlicher Hebezeuge und Anschlagmittel,

Reinigen der Fuge- und Dichtflachen,

Lieferung und Einbau neuer Schachtringdichtungen,
Versetzen und Ausrichten samtlicher Schachtbauteile,
héhengerechtem Einbau der Schachtabdeckung,

samtlicher erforderlicher Montage- und Nebenleistungen.

Die Herstellung der Rohranschlisse wird gesondert vergutet.
Baugrubenaushub, Auflager und Baugrubenverfillung werden
Uber die entsprechenden Erdarbeitspositionen abgerechnet.

1St EP.............

Anschluss Bestandsleitungen an neuen Schacht STZ

Ubergang Steinzeugrohr DN 150 auf PP-Rohr DN 150
herstellen

Ubergang von einer vorhandenen Abwasserleitung aus
Steinzeug DN 150 auf ein neu zu verlegendes PP-Kanalrohr DN
150, SN 10, liefern und fachgerecht einbauen.

Vorhandenes Steinzeugrohr vorsichtig freilegen, an geeigneter
Stelle rechtwinklig trennen und die Schnittflache saubern.
Beschadigungen am verbleibenden Steinzeugrohr sind zu
vermeiden.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
10 Titel Schachtumbau Bestand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Systemgeeignetes Ubergangsstiick beziehungsweise flexible
Ubergangskupplung einschlieRlich samtlicher Spannbander,
Elastomerdichtungen, Manschetten, Gleit- und
Verbindungsmittel liefern und einbauen.
Der Ubergang ist:
dauerhaft dicht,
gelenkig,
korrosionsbestandig,
wurzelfest,
spannungsfrei sowie
sohlengleich und ohne abflussbehindernde Kanten
herzustellen.
Vorhandene Rohrdurchmesser sind vor der Bestellung am
freigelegten Rohr zu tberprifen. Das Ubergangsstiick ist
passend zu den tatsachlichen AuRendurchmessern des
Steinzeug- und PP-Rohres auszuwahlen.

Einschlief3lich Freilegen im unmittelbaren Anschlussbereich,
Trennen und Bearbeiten des Steinzeugrohres, Anpassen des
PP-Rohres sowie samtlicher erforderlicher Klein-, Dichtungs-
und Nebenmaterialien.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

1St EP GP

10.9 Anschluss Bestandsleitungen an neuen Schacht PP

wie Position vor jedoch,
PP DN 200 bis 250
Bestandsmaterialien sind zu verwenden.

2 St EP o GP

10.10 PP-Kanalrohr DN 150, SN 10, in Kleinmengen verlegen

PP-Kanalrohr DN 150, Ringsteifigkeitsklasse SN 10, als Pass-,
Zwischen- und Erganzungsstick im Bereich des lageversetzt
einzubauenden Schmutzwasserschachtes liefern und
fachgerecht verlegen.

Einbau in Klein- und Einzellangen, einschlief3lich Aufnehmen
der erforderlichen Mal3e, Ablédngen, Entgraten, Reinigen und
Ausrichten der Rohrstucke.

Bereits ausgebaute, unbeschadigte und fur den Wiedereinbau
geeignete Rohrstiicke dirfen nach Zustimmung des
Auftraggebers wiederverwendet werden. Wiederverwendete
Rohrstlicke werden bei der Abrechnung in ihrer eingebauten
Lange Ubermessen und nicht von der Abrechnungsmenge
abgezogen.

Rohrverbindungen, Kupplungen, Manschetten, Dichtungen und

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
10 Titel Schachtumbau Bestand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
sonstige Anschlussformteile werden Uber die gesonderte
Position ,Rohranschliisse am Schmutzwasserschacht
herstellen® vergutet.
Abrechnung nach tatsachlich eingebauter Rohrlange in der
Rohrachse.

2m EP o GP s

10.11 PP-Kanalrohr DN 200, SN 10, in Kleinmengen verlegen

Wie Position ,PP-Kanalrohr DN 150, SN 10, in Kleinmengen
verlegen®, jedoch:
Nennweite: DN 200.

10.12 PP-Kanalrohr DN 250, SN 10, in Kleinmengen verlegen

Wie Position ,,PP-Kanalrohr DN 150, SN 10, in Kleinmengen
verlegen®, jedoch:
Nennweite: DN 250.

2m EP GP

10.13 Absperrblase setzen einschl. bauzeitliche Wasserhaltung

Absperrblase in vorhandenen Kanal einsetzen

und zum verschlielen des Kanales aufpumpen.

Absperrblase wahrend der Bauzeit vorhalten.

bis DN 200, 2 Zulaufe

Anfallendes Abwasser bauzeitlich Gberpumpen. Einzurechnen
sind alle hierflr notwendigen Tatigkeiten und techn. Gerate
einschl. Schaffung Pumpensumpf.

1 psch GP

Summe Titel 10
Schachtumbau Bestand, Netto: ...l

11 Titel Erdarbeiten Medienkanal

1.1 Boden der Graben ausheben und lagern

Boden der Graben zur Neuverlegung der Medientrassen als
Stufengraben mehrerer Medientrassen

profilgerecht ausheben.

Aushubtiefe bis 3,0 m;

Bodenklasse 2 bis 5;

Sohlenbreite der Graben bis 2,0 m.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
11 Titel Erdarbeiten Medienkanal

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Aushub mit Eignung zum Wiedereinbau seitlich lagern
Die Eignung zur Verflllung ist dem AG nachzuweisen.

Transportentfernung bis 200m innerhalb der Baustelle

285 m3 EP GP

11.2 Zulage zur Position Boden l6sen fiir das Herstellen von Kopfléchern

an Gebaudewanden zum Herstellen der Leitungsausgange aus
dem Mauerwerk

10 m3 EP o GP s

11.3 Grabenerweiterung fiir Schachtbauwerke

Grabenerweiterung fur Schachtbauwerke Gber den Korridor
des Leitungsgrabens hinaus herstellen.

Grabentiefe bis 4,5 m; Bodenklasse 2 bis 5;

Sohlenbreite gemafl Schachtbauwerk, kreisrund zzgl. des
erforderlichen Arbeitsraumes.

Aushub bei Eignung zum Wiedereinbau seitlich lagern.
Nach Schachteinbau seitlich gelagertes Aushubmaterial
lagenweise wiedereinbauen, verfiillen und lagenweise
verdichten bis Hohe Planum. Fehlmengen sind durch
verdichtungsfahiges Material anzuliefern und
entsprechend einzubauen.

Verdichtunggrad = D(Pr) min. 97 %.

Ggf. Uberschussigen Boden laden und entsorgen.

Bei Nichteignung verdichtungsfahiges Material liefern

und einbauen.

Die Eignung bzw. Nichteignung ist dem AG nachzuweisen.
Der Nachweis einer geordneten Entsorgung ist der
ortlichen Bauleitung zu erbringen.

Notwendiger Grabenverbau ist Bestandteil der Position
nach Wahl des AN.

30 m3 EP o GP

1.4 Seitlich gelagerten Boden lagenweise einbauen und verdichten

Seitlich gelagerten Boden der Vorpositionen,

zum Wiedereinbau geeignetes Material, Bodenklasse 2 bis
51

einbauen und lagenweise verdichten.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
11

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Erdarbeiten Medienkanal

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Grabetiefe bis 2 m, Sohlenbreite bis 1,2 m
Einbau erfolgt bis auf H6he Planum der Verkehrsflachen
bzw. Vegetationsflachen gemaf Schnitt und Regelprofil.
Verdichtunggrad = D(Pr) min. 97 %.

Transportentfernung bis 200m innerhalb der Baustelle

200 m3 EP GP

Uberschiissigen Boden laden

Uberschiissigen Boden der Vorposition laden und
innerhalb der Bastelle zur Deklaration transportieren und
abladen.

Die Entsorgung erfolgt in dem Titel Bodenarbeiten..

85 m3 EP GP

Verfiillung der Leitungsgraben mit zu lieferndem verdichtungsfahigem
Material

Verdichtungsfahiges Unterbodenmaterial, Schotter oder
geeignete Recyclingstoffe liefern und in Leitungsgraben
lagenweise einbauen und verdichten,

Grabentiefe bis 3 m, Sohlenbreite bis 2,0 m

Einbau erfolgt bis auf Hohe Planum der Verkehrsflachen
bzw. Vegetationsflachen gemaf Schnitt und Regelprofil.
Verdichtunggrad = D(Pr) min. 97 %.

Die Eignung des Materials ist vor Lieferung dem
Bauleiter nachzuweisen.

50 m3 EP o GP s

Planum profilieren

Flachen im gebdudenahen Bereich, in
Rohrgraben sowie in Baugruben flir Schachte und
Bauwerke profilieren und nachverdichten. -
UberschuBmassen sind zu beseitigen.

Ansatz in Einzelmengen

erf. Verformungsmodul: Ev2 = 45 MN/m?
230 m2 EP GP oo,

Rohrbettungsmaterial liefern und einbauen, Regen- und Schmutzwasser

Kies-Sandauflager auf der Rohrgrabensohle
herstellen und verdichten (mit Nachweis)
einschl. Lieferung des Materials

Dicke unter und tUber Rohrsohle/ Rohroberkante:
ca. 20 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
11 Titel Erdarbeiten Medienkanal
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
lichte Breite: bis. 80 cm
Material:
Kies-Sand 0-20 mm, Sandanteil mind. 15% (Rundkorn)
gebrochenen Anteile 0-11 mm
Verdichtung: D(Pr) min. 97 %
92 m3 EP .. GP e
11.9 Rohrbettungsmaterial liefern und einbauen, Leerrohrtrasse ELT
Kies-Sandauflager auf der Rohrgrabensohle
herstellen und verdichten (mit Nachweis)
einschl. Lieferung des Materials
Dicke unter und Uber Leerrohrtrasse:
ca. 20 cm
lichte Breite: bis. 100 cm
die Leerrohrtrasse besteht aus bis zu 6 Leerrohren als Biindel
Material:
Kies-Sand 0-20 mm, Sandanteil mind. 15% (Rundkorn)
gebrochenen Anteile 0-11 mm
Verdichtung: D(Pr) min. 97 %
40 m3 EP ...l GP oo
11.10 Senkrechter Normverbau Graben H 1,75-2,m, B 1-1,5 m
Regelausflihrung des Senkrechten Verbaus (Senkrechter
Normverbau) DIN 4124 fur Graben herstellen und wieder
rickbauen, Hohe tber 1,75 bis 2 m, Breite der Sohle zwischen
den Bekleidungen tber 1,0 bis 1,5 m
10 m EP .. GP e
11.11 Senkrechter Normverbau Graben H 2-3 m, B 1,5 bis 2 m
wie Position vor jedoch
Hoéhe Uber 2 bis 3 m, Breite der Sohle zwischen den
Bekleidungen tber 1,5 bis 2 m
10 m EP .. GP e

Summe Titel 11

Erdarbeiten Medienkanal, Netto:  ...............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
12 Titel Regen- und Schmutzentwasserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12 Titel Regen- und Schmutzentwasserung

12.1 Entwasserungsleitung RW bis DN 100 SN 10

Entwéasserungsleitung bis DN 100,

aus PVC PP (mind. SN 10),

mit Steckmuffen liefern und verlegen;

DIN EN 1852-1/A1

Formsticke werden Ubermessen und als Zulage vergltet
Uberdeckung und Bettung wie beschrieben in vorhandene
Graben.

Grabentiefe bis 2,0 m.

70m EP o GP

12.2 Zulage zu Pos. wie vor DN 100

Zulage zu Pos. wie vor, Abzweige, Reduzierungen, bzw.
Bdgen 14,30,45 Grad,

bis DN 100, Inkl. aller Anschlussarbeiten

Material im System wie vor

12.3 Entwéasserungsleitung RW bis DN 150 SN 10

Entwéasserungsleitung bis DN 150,

aus PVC PP (mind. SN 10),

mit Steckmuffen liefern und verlegen;

DIN EN 1852-1/A1

Formsticke werden Ubermessen und als Zulage vergltet
Uberdeckung und Bettung wie beschrieben in vorhandene
Graben.

Grabentiefe bis 2,0 m.

150 m EP o GP

12.4 Zulage zu Pos. wie vor DN 150

Zulage zu Pos. wie vor, Abzweige, Reduzierungen, bzw.
Bdgen 14,30,45 Grad,

bis DN 150, Inkl. aller Anschlussarbeiten

Material im System wie vor

56 St EP o GP

12.5 Entwéasserungsleitung SW bis DN 150 SN 10

Entwasserungsleitung bis DN 100,
aus PVC PP (mind. SN 10),

mit Steckmuffen liefern und verlegen;
DIN EN 1852-1/A1

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
12 Titel Regen- und Schmutzentwasserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Formstiicke werden Ubermessen und als Zulage vergutet
Uberdeckung und Bettung wie beschrieben in vorhandene
Graben.
Grabentiefe bis 2,0 m.
12 m EP GP
12.6 Zulage zu Pos. wie vor DN 100
Zulage zu Pos. wie vor, Abzweige, Reduzierungen, bzw.
Bogen 14,30,45 Grad,
bis DN 100, Inkl. aller Anschlussarbeiten
Material im System wie vor
6 St EP GP e
12.7 Entwéasserungsleitung SW bis DN 125 SN 10
Entwasserungsleitung bis DN 125,
aus PVC PP (mind. SN 10),
mit Steckmuffen liefern und verlegen;
DIN EN 1852-1/A1
Formstiicke werden bermessen und als Zulage vergutet
Uberdeckung und Bettung wie beschrieben in vorhandene
Graben.
Grabentiefe bis 2,0 m.
36 m EP GP oo,
12.8 Zulage zu Pos. wie vor DN 150
Zulage zu Pos. wie vor, Abzweige, Reduzierungen, bzw.
Bogen 14,30,45 Grad,
bis DN 150, Inkl. aller Anschlussarbeiten
Material im System wie vor
10 St EP GP e
12.9 Trassenwarnband fiir Regenwasserleitungen
Kennzeichnung durch Beschriftung "Regenwasser”,
30 cm Uber Rohrscheitel, mit Metalleinlage
liefern und einbauen.
220 m EP o GP
12.10 Trassenwarnband fiir Abwasserleitungen
Kennzeichnung durch Beschriftung "Abwasser",
30 cm Uber Rohrscheitel
liefern und einbauen.
48 m EP GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

vorbenannte Fassadenrinnen inkl. Rinenabdeckung

zur Anpassung an vorhandene Einbauteile schneiden.
Schnittkanten an der Metallabdeckung sind mit Zinkspray zu
behandeln und vor Rost zu schutzen.

Anfallendes Material laden und geordnet entsorgen.

12 St EP ...

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
12 Titel Regen- und Schmutzentwasserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.11 Fassadenrinnen bodentiefe Fenster und Tiiren
Rinnenunterteil Stahl, verzinkt, Bauhéhe 75 mm,
Bauteilldngen 1 m
begehbar und rollstuhlbefahrbar, Rostauflage nach innen
gekantet, Rinnenboden und -wandung geschlossen,
LxBxH 1000x115x75 mm
Bauteile mit 50 cm Lange werden zur halben Menge
abgerechnet.
Kastenrinne liefern und verlegen.
Inkl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Materialien.
Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:
41 m EP GP oo,
12.12 Anfangs- und Endscheibe liefern
Anfangsscheibe und Endscheiben fur vorbeschriebene
Fassadenrinnen liefern und nach Herstellerangaben
einbauen
22 St EP GP oo,
12.13 Fassadenrinnenabdeckung
Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, KI. A 15,
2-fach verschraubbar oder geklemmt je nach Hersteller,
Baulange 1000 mm,
Bauteile mit 50 cm Lange werden zur halben Menge
abgerechnet.
Rinnenabdeckung liefern und nach Herstellerangaben
einbauen.
41 m EP o GP
12.14 Fassadenrinne schneiden

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
12 Titel Regen- und Schmutzentwasserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.15 Kastenrinne liefern und verlegen, DN 100, B 125
Kastenrinne liefern und verlegen.
Rinnenunterteil mit verzinkten Stahlzargen,
Baulange 1 m
Rinnenunterteil aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse
B 125 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, mit verzinkter
Stahlzarge und schraublosem Schnellverschluss oder
verschraubt je nach Hersteller
Inkl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Materialien.
Bauteile mit 50 cm Lange werden zur halben Menge
abgerechnet.
Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:
48 m EP GP oo,
12.16 Sinkkasten liefern
Sinkkasten flr vorbeschriebene Kastenrinne liefern und
gemal Herstellerangaben einbauen
Sinkkasten DN 100
Baulange 50 cm
mit Schlammeimer u. Geruchsverschluss
Belastungsklasse B 125,
Rinnenabdeckung mit Folgeposition
Bauteiltiefe 70cm
Abgang DN 100/ DN 150
8 St EP o GP
1217 Kastenrinnenabdeckung
Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, KI. B125,
2-fach verschraubbar oder geklemmt je nach Hersteller,
Baulange 1000 mm,
Bauteile mit 50 cm Lange werden zur halben Menge
abgerechnet.
Rinnenabdeckung liefern und nach Herstellerangaben
einbauen.
52 m EP o GP
12.18 Anfangs- und Endscheibe liefern
Anfangsscheibe und Endscheiben fur vorbeschriebene
Kastenrinnen B 125 liefern und nach Herstellerangaben
einbauen
12 St EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
12 Titel Regen- und Schmutzentwasserung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
12.19 Kastenrinne schneiden
vorbenannte Kastenrinnen inkl. Rinenabdeckung
zur Anpassung an vorhandene Einbauteile schneiden.
Schnittkanten an der Metallabdeckung sind mit Zinkspray zu
behandeln und vor Rost zu schiitzen.
Anfallendes Material laden und geordnet entsorgen.
4 St EP GP e
12.20 Kastenrinne liefern und verlegen, DN 150, D 400
Kastenrinne liefern und verlegen.
Rinnenunterteil mit verzinkten Stahlzargen,
Baulange 1 m
Rinnenunterteil aus faserbewehrtem Beton, Belastungsklasse
D 400 nach DIN 19580/EN 1433, CE-konform, mit verzinkter
Stahlzarge und schraublosem Schnellverschluss oder
verschraubt je nach Hersteller
Inkl. aller Nebenarbeiten und notwendigen Materialien.
Bauteile mit 50 cm Lange werden zur halben Menge
abgerechnet.
Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:
18 m EP GP oo,
12.21 Sinkkasten liefern
Sinkkasten flr vorbeschriebene Kastenrinne liefern und
gemal Herstellerangaben einbauen
Sinkkasten DN 150
Baulange 50 cm
mit Schlammeimer u. Geruchsverschluss
Belastungsklasse D 400,
Rinnenabdeckung mit Folgeposition
Bauteiltiefe 70cm
Abgang DN 100/ DN 150
3 St EP GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
12

Lv

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Regen- und Schmutzentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.22

12.23

12.24

12.25

Kastenrinnenabdeckung

Gitterrost MW 30/10 mm, verzinkt, KI. D 400,

2-fach verschraubbar oder geklemmt je nach Hersteller,
Baulange 1000 mm,

Bauteile mit 50 cm Lange werden zur halben Menge
abgerechnet.

Rinnenabdeckung liefern und nach Herstellerangaben
einbauen.

20m EP ..........

Anfangs- und Endscheibe liefern

Anfangsscheibe und Endscheiben flir vorbeschriebene
Kastenrinnen D400 liefern und nach Herstellerangaben
einbauen

6 St EP ...

Kastenrinne schneiden

vorbenannte Kastenrinnen inkl. Rinenabdeckung

zur Anpassung an vorhandene Einbauteile schneiden.
Schnittkanten an der Metallabdeckung sind mit Zinkspray zu
behandeln und vor Rost zu schutzen.

Anfallendes Material laden und geordnet entsorgen.

3 st EP ...

Asymmetrische Schlitzrinne DN 100, D 400

Entwasserungsrinne DN 100 aus Polymerbeton mit
asymmetrischem Schlitzaufsatz aus feuerverzinktem Stahl
liefern und fachgerecht nach Herstellerangaben verlegen.

Technische Anforderungen:

Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433,
Rinnenunterteil aus Polymerbeton,

Baulénge der Regelbauteile ca. 1,00 m,

asymmetrischer Schlitzaufsatz aus feuerverzinktem Stahl,
Hohe des Schlitzaufsatzes mindestens 12 cm,
Schlitzweite maximal 18 mm.

Rinne flucht-, héhen- und geféllegerecht einschliel3lich
erforderlicher Betonbettung und seitlicher Betonummantelung
einbauen. Samtliche systemzugehdrigen Verbindungs-,
Befestigungs- und Dichtungsmittel sowie erforderliche
Nebenarbeiten sind einzurechnen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
12 Titel Regen- und Schmutzentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ablauf- und Revisionsbauteile werden gesondert vergutet.
Bauteile mit 50 cm Lange werden mit 0,5 m abgerechnet.
Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:

31m EP GP

12.26 Sinkkasten mit Revisionsaufsatz DN 100, D 400

Zum vorstehend beschriebenen Schlitzrinnensystem passenden
Sinkkasten aus Polymerbeton mit asymmetrischem
Revisionsaufsatz aus feuerverzinktem Stahl liefern und
fachgerecht einbauen.

Technische Anforderungen:

passend zur Schlitzrinne DN 100,

Belastungsklasse D 400 nach DIN EN 1433,
Revisionsaufsatz, HOhe mindestens 12 cm,

herausnehmbare beziehungsweise zu 6ffnende
Revisionsabdeckung,

verkehrssichere, korrosionsbestandige Verriegelung,
herausnehmbarer Schlammeimer,

Ablaufstutzen DN [110/160].

Sinkkasten hdhen- und fluchtgerecht einschlief3lich
erforderlicher Betonbettung und seitlicher Betonummantelung
einbauen. Anschlisse an die Schlitzrinne und die
weiterfihrende Entwasserungsleitung fachgerecht und dicht
herstellen.

Samtliche systemzugehdrigen Verbindungs-, Befestigungs- und
Dichtungsmittel sowie erforderliche Nebenarbeiten sind
einzurechnen.

2 St EP o GP

12.27 StraBeneinlauf mit ELCORD-Aufsatz 30x50

StraReneinlauf mit ELCORD-Aufsatz, Eimer und Ablauf
liefern und fachgerecht laut Herstellerangaben

einbauen, inkl. aller Nebenarbeiten.

Elcord Aufsatz , D 400, entsprechend DIN 124/ DIN 1229,
Pultform, 300x500mm, Rahmen aus Gusseisen, hochziehbar,
mit Eimerauflage, Rost aus Gusseisen mit, ddmpfender
Einlage, mit Scharnier, Schlitzweite 16 mm Auflagering
DIN 4052-10b

Schaftkonus DIN 4052-11

Eimer DIN 4052-D1

Boden DN 100 mit Steckmuffe L und Geruchsverschluss

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
12 Titel Regen- und Schmutzentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bauteilhdhe 0,85 cm

Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:

4 St EP GP

12.28 AnschluB Einlaufe Kastenrinnen

Anschluss PVC-Entwasserungsleitung bis DN 150 an
Strallen- und Kastenrinneneinlauf. Anschlussstiick liefern
und einbauen.

25 St EP GP

12.29 Anschluss Rohrenden Dachentwéasserung DN 100

Anschluss der Sammelleitungsenden Flachnetz an die
einzelnen Rohrenden der Dachentwasserung an der Fassade.
Rohrleitung DN 100 auf Fallrohranschluss DN 70
Anschlussstick liefern und einbauen.

5 St EP o GP s

12.30 Ortbeton Widerlagerfundamente

Ortbetonfundamente fiir Widerlager fir Abzweige, Bogen
und Endstiicke ahnlich DVGW-Arbeitsblatt GW 301,
obere Betonflache geneigt,

aus unbewehrtem Beton C 20/ 25,

als Normalbeton DIN EN 206-1 i.V.m. DIN 1045-2 inkl.
Schalarbeiten,

einschl. zusatzlich notwendiger Erdarbeiten,

Einzelvolumen bis 0.2 m3.

5m3 EP GP

12.31 KG-Systemschacht DN 400 PP/PVC-U, Abdeckung KI B

KG-Systemschacht DN 400 aus Polypropylen (PP) und
Polyvinylchlorid (PVC), ohne Fullstofe, aus

Fertigteilen DN 400, ohne Schachtboden als
Versickerungsschacht

Aufsatzrohr DN 400 aus PVC-U nach DIN EN 1401, schwarz,
Schachtabdeckung ST12-400 schwarz, Klasse B (12,5t) nach
DIN 1229, DIN EN 124 und Durchmesser 450 mm,

inkl. Gussrahmen mit Aussendurchmesser 750 mm und
Innendurchmesser 410 mm,

ohneLiftung o. Schmutzféanger, Deckel verschraubt

liefern sowie héhen- und fluchtgerecht in vorhandene Graben
nach DIN EN 1610 und den Verlegerichtlinien des Herstellers

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
12

Lv

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Regen- und Schmutzentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.32

12.33

12.34

12.35

einbauen inkl. aller Nebenarbeiten.

Vom Deutschen Institut flir Bautechnik (DIBt) allgemein
bauaufsichtlich zugelassen: Z-42.1-301, entsprechend DIN EN
476.

Einbautiefe ca. 2,0 m

5 St EP...........

AnschluBl Drainageleitung
Anschluf} Drainageleitung an den KG Systemschacht DN 100

6 St EP...........

Sickerpackung

Herstellen einer Sickerpackung

2x2x2 m

Boden abtragen und entsorgen,

Wandung mit Drainagevlies auskleiden

und verfiullen mit Betonierkies 2/16 aus Sickermaterial

2 St EP ............

Drainleitung

Schlitzbreite 0,8 mm, gewellt, mit aufgesetzter Muffe
liefern und verlegen. Rohr allseitig ummantelt mit
Geotextil.

incl. Filterpackung zur allseitigen Ummantelung des
Drainrohres aus Betonierkies, Gleichférmigkeitsklasse 3
Auflager fiir Vollsickerrohr 20 cm, Uberschiitten bis 20 cm
Uber Scheitel, nach dem Verfillen Sickergraben mit
geotextilem Filter abdecken.

Grabenbreite bis 80 cm

Anschluss der Drainage gemaf nachfolgender Position
Material liefern und einbauen.

10m EP..........

PP-Kontrollschacht DN 600

PP-Schacht DN 600,

m. BAR, liefern sowie héhen- und fluchtgerecht versetzen.
Reinigungs- und Inspektionsschacht DN 600 aus

Polypropylen mit Durchgangsgerinne und 2 seitlichen Zuldufen,
inspektionsfreundliche Farbe orange;

aus 100% Neumaterial ohne Recyclinganteile und ohne
Schaumungszusatze, zum Versetzen ohne maschinelle
Hilfsmittel, Schachtboden mit ebener Aufstellflache und
optimierter Verformungsstabilitat; Zu- und Ablauf als

Spitzende zum direkten Anschluss von glattwandigen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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18
12

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Regen- und Schmutzentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.36

polymeren Kanalrohren.

Bermenhohe 1/1 D nach DIN 4034-1.

Gerinnegefalle 0%; entsprechend DIN EN 476, DIN EN 752
und in Anlehnung an DIN 19537.

Schacht komplett mit Betonauflagerring (BAR) zur
verschiebesicheren Aufnahme einer handelsublichen
Abdeckung LW 625, Schachtboden DN 600 aus PP,
mit Steigrohr DN 600 aus PP und Dichtungen.
Schachtabdeckung in gesonderter Position.
Standard-Gerinne: 90° bis 270° (in 30° Schritten)
Durchlaufgerinne DN 200

seitliche Zulaufe DN 200

Schachthohe von Wasserlauf bis GOK: ca. H= 1,80,
Bestellaufmal} auf der Baustelle

Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:

1St EP .............

Schachtabdeckung LW 625 auf PP-Schacht DN 600

héhengerecht regulieren

Vorhandene runde Schachtabdeckung einschlieRlich
Betonauflagerring auf einem PP-Schacht DN 600 ausbauen und
entsprechend der neuen Oberflachenhéhe héhen-, flucht- und
neigungsgerecht wieder einbauen.

Vorhandene Ausfiihrung:

- PP-Schacht DN 600,

- Betonauflagerring zur lastentkoppelten Aufnahme der
Schachtabdeckung,

- Schachtabdeckung Klasse D 400,

- lichte Weite ca. 625 mm,

- Rahmen und Deckel aus Gusseisen beziehungsweise
Beton-Guss,

- Form: rund.

Schachtabdeckung und Betonauflagerring vorsichtig aufnehmen
und seitlich lagern. Auflager-, Dicht- und Anschlussflachen
reinigen und auf erkennbare Schaden prfen.

PP-Steigrohr entsprechend der neuen Sollhéhe fachgerecht
kurzen beziehungsweise mit systemgeeigneten Bauteilen
verlangern. Erforderliche Schachtrohrverlangerungen,
Kupplungen, Profil- und Lippendichtungen sowie sonstige
Anschluss- und Kleinmaterialien sind einzurechnen.

Betonauflagerring héhen-, flucht- und neigungsgerecht neu

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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12 Titel Regen- und Schmutzentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
versetzen und verschiebesicher auflagern. Die Verkehrslasten
aus der Schachtabdeckung sind Giber den Betonauflagerring in
den umgebenden tragfahigen Oberbau abzuleiten. Eine
unmittelbare Belastung oder unzulassige Verformung des
PP-Schachtrohres ist auszuschlie3en.

Schachtabdeckung auf dem Betonauflagerring vollflachig in
geeignetem, schwindarmem und frilhhochfestem
Schachtverguss- beziehungsweise Setzmdrtel versetzen.
Punkt- und Keilauflagerungen sind nicht zulassig.

Oberkante Schachtabdeckung entsprechend der geplanten
fertigen Oberflache herstellen.

Hoéhenanderung gegeniber dem Bestand: bis ca. £20 cm.

1St EP GP

12.37 Schachtabdeckung LW 625 auf PP-Schacht DN 600 in Deckel

wie Position vor jedoch

inkl. Lieferung des Deckels und lastabtragender Betonring als
Unterkonstruktion

bei nicht wiederverwendbarkeit des Deckels oder nicht
vprhandensein.

2 St EP GP

12.38 Schachtabdeckung DN 600 Klasse D 400

Schachtabdeckung Klasse D 400
quadratisch, ohne Ventilation,
mit 2 Verriegelungen,

Kennmall @ 610 mm,
Rahmenhdéhe 160 mm.

Rahmen aus Beton-Guss
Deckel aus Beton-Guss mit 2 Verriegelungen
ohne Ventilation

Entsprechend DIN EN 124 / DIN 1229 und gemal} den
Anforderungen der Gutesicherung nach RAL-GZ 692

Die Einhaltung der Anforderung kann insbesondere durch den
Besitz des entsprechenden RAL-Gltezeichens oder
gleichwertig nachgewiesen werden.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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12 Titel Regen- und Schmutzentwasserung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Schachtabdeckung liefern und gemaf den
Herstellervorschriften einbauen.

Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:

12.39 Schachtabdeckung DN 600 Klasse D 400 bauseits

bauseits vorhanden
einbauen und auf Héhe bringen.

12.40 Schachtabdeckung DN 400, rund, Klasse D 400

Runde Schachtabdeckung aus Gusseisen liefern und gemaf
Herstellervorgaben héhen- und fluchtgerecht einbauen.
Ausfihrung:

Belastungsklasse D 400,

lichte Weite beziehungsweise Kennmal} ca. DN 400,
Rahmen und Deckel rund,

ohne Ventilationséffnungen,

mit zwei Verriegelungen,

Rahmen aus Beton-Guss

Deckel aus Beton-Guss mit 2 Verriegelungen

ohne Ventilation

Ausfiihrung entsprechend DIN EN 124 und DIN 1229 sowie den
Anforderungen der Gutesicherung nach RAL-GZ 692. Die
Einhaltung der Anforderungen kann insbesondere durch das
entsprechende RAL-Gltezeichen oder durch einen
gleichwertigen Nachweis belegt werden.

Einschlie3lich Auflagerung, Befestigung, erforderlicher Verguss-
und Montagematerialien sowie samtlicher Nebenleistungen.

Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:

12.41 Schachtabdeckung DN 400 Klasse D 400 bauseits

bauseits vorhanden
einbauen und auf Héhe bringen.

5 St EP ..o

3 st EP.............

5 St EP.............

3 st EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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18
12

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Regen- und Schmutzentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.42

12.43

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Vorhandene Schachtabdeckung Klasse D 400 hohengerecht

Vorhandene Schachtabdeckung der Belastungsklasse D 400
einschliellich Rahmen ausbauen, seitlich lagern und
entsprechend der neuen Oberflachenhéhe hohen-, flucht- und
neigungsgerecht wieder einbauen.

Hoéhenanderung gegenuber dem Bestand: bis £20 cm.
Schachtabdeckung:

- Belastungsklasse D 400,

- Rahmen und Deckel aus Gusseisen beziehungsweise
Beton-Guss,

- Abmessungen und Ausfihrung nach Bestand.

Vorhandene Moértelreste und lose oder beschadigte
Auflagerteile vollstandig entfernen. Auflagerflache reinigen und
tragfahig vorbereiten.

Erforderliche Betonausgleichsringe in geeigneten Bauhéhen
liefern und verschiebesicher versetzen. Die Anzahl der
Ausgleichsringe ist auf das technisch erforderliche Mindestmalf?
zu begrenzen. Gesamte Ausgleichshéhe bis 20 cm.
Ausgleichsringe und Abdeckungsrahmen vollflachig in
geeignetem, schwindarmem und frihhochfestem
Schachtverguss- beziehungsweise Setzmortel versetzen und
dauerhaft kraftschliissig miteinander verbinden. Punkt- oder
Keilauflagerungen sind nicht zulassig.

Die Schachtabdeckung ist entsprechend der angrenzenden
fertigen Oberflache einzubauen. Rahmen und Deckel miissen
nach Abschluss der Arbeiten vollstandig aufliegen,
betriebssicher zu 6ffnen und zu verriegeln sein. Die
Belastbarkeit der vorhandenen Schachtabdeckung in Klasse D
400 ist zu erhalten.

In den Schacht gelangte Mortel-, Beton- und Abbruchreste sind
vollstéandig zu entfernen.

4 St EP o GP s

Teleskopierbare Schachtabdeckung DN 400, rund, Klasse D 400, regulieren

Vorhandene teleskopierbare, runde Schachtabdeckung
entsprechend der neuen Oberflachenhéhe hohen-, flucht- und
neigungsgerecht regulieren.

Ausfuhrung:

- Schacht beziehungsweise Kontrolloffnung: DN 400,

- lichte Deckel6ffnung: ca. @ 400 mm,

- Form: rund,

- Rahmen und Deckel aus Gusseisen,

- Belastungsklasse D 400,

- ohne Ventilationséffnungen,

- vorhandener Héhenausgleich tber Teleskopelement,
- Héhenanderung entsprechend dem vorhandenen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Regen- und Schmutzentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.44

Verstellbereich, bis ca. +20 cm.

Schachtabdeckung einschliellich Teleskopelement vorsichtig
I6sen. Teleskopflhrung, Auflager- und Dichtflachen reinigen
und auf erkennbare Schaden prifen.

Teleskopelement auf die neue Sollhdhe einstellen und gegen
Verschieben und Verdrehen sichern. Abdeckungsrahmen
entsprechend der angrenzenden fertigen Oberflache héhen-,
flucht- und neigungsgerecht ausrichten und vollflachig sowie
verkehrssicher auflagern.

Die Verkehrslasten sind entsprechend der vorhandenen
Systemkonstruktion in die umgebende Flachenbefestigung
beziehungsweise eine vorhandene Lastverteilungsplatte
abzuleiten. Eine unzulassige Lastlibertragung auf den
Schachtkdrper ist auszuschlieRen.

Beschadigte oder nicht wiederverwendbare Profil- und
Teleskopdichtungen erneuern. Erforderliche Dichtungen,
Gleitmittel, Setz-, Verguss- und Befestigungsmaterialien sind
einzurechnen.

Einschlief3lich:

Lieferung und einbau von Betonausgleichsringen zum
lastabtrag. Betonausgleichsringe dirfen nur verwendet werden,
wenn sie Bestandteil des vorhandenen Schachtsystems und fir
die Belastungsklasse D 400 zugelassen sind.

4 St EP...........

Teleskopierbare Schachtabdeckung 300 x 300 mm,

quadratisch, Klasse D 400, regulieren

Vorhandene teleskopierbare, quadratische Schachtabdeckung
entsprechend der neuen Oberflachenhéhe héhen-, flucht- und
neigungsgerecht regulieren.

Ausfihrung:

- Schacht beziehungsweise Kontroll6ffnung: DN 300,

- lichte Deckel6ffnung: ca. 300 x 300 mm,

- Form von Rahmen und Deckel: quadratisch,

- Rahmen und Deckel aus Gusseisen,

- Belastungsklasse D 400,

- ohne Ventilations6ffnungen,

- vorhandener Héhenausgleich tber Teleskopelement,
- Héhenanderung entsprechend dem vorhandenen
Verstellbereich, bis ca. £20 cm.

Schachtabdeckung einschlieRlich Teleskopelement vorsichtig

I6sen. Teleskopflhrung, Auflager- und Dichtflachen reinigen
und auf erkennbare Schaden prifen.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Teleskopelement auf die neue Sollhéhe einstellen und gegen
Verschieben und Verdrehen sichern. Abdeckungsrahmen
entsprechend der angrenzenden fertigen Oberflache héhen-,
flucht- und neigungsgerecht ausrichten und vollflachig sowie
verkehrssicher auflagern.

Die Verkehrslasten sind entsprechend der vorhandenen
Systemkonstruktion in die umgebende Flachenbefestigung
beziehungsweise eine vorhandene Lastverteilungsplatte
abzuleiten. Eine unzulassige Lastiibertragung auf den
Schachtkdrper ist auszuschlieRen.

Beschadigte oder nicht wiederverwendbare Profil- und
Teleskopdichtungen erneuern. Erforderliche Dichtungen,
Gleitmittel, Setz-, Verguss- und Befestigungsmaterialien sind
einzurechnen.

Betonausgleichsrahmen oder Betonausgleichsringe diirfen nur
verwendet werden, wenn sie Bestandteil des vorhandenen
Schachtsystems und fir die Belastungsklasse D 400
zugelassen sind.

2 St EP GP

12.45 Dichtheit priifen PVC-Leitung DN 100

Prifung mit Wasser

Entwéasserungsleitungen bis DN 100 auf Dichtheit nach DIN
EN 1610 prifen.

Haltungslange bis 30 m.

Erforderlich Verankerungen und Rohrverschliisse
herstellen und beseitigen.

notwendigen Fillstoff liefern und ableiten.

Das Prufprotokoll ist zur Abnahme der BL vorzulegen.

1 Stiick 0 30 m Leitungslange

3 st EP o GP s

12.46 Dichtheit priifen PVC-Leitung DN 150

Prufung mit Wasser

Entwasserungsleitung bis DN 150 auf Dichtheit nach DIN
EN 1610 prufen.

Haltungslange bis 30 m.

Erforderlich Verankerungen und Rohrverschlisse
herstellen und beseitigen.

notwendigen Fllstoff liefern und ableiten.

Das Priifprotokoll ist zur Abnahme der BL vorzulegen.

1 Stick 0 30 m Leitungslange

4 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Regen- und Schmutzentwasserung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

12.47

12.48

12.49

12.50

Dichtheit priifen Schachte DN 600

Tiefe bis 1,5 m

Prufung mit Wasser

Entwasserungsschacht DN 600 auf Dichtheit nach DIN EN
1610 prufen.

Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse
herstellen und beseitigen.

notwendigen Fillstoff liefern und ableiten.

1St EP.........

Dichtheit priifen Schachte DN 400

Tiefe bis 1,5 m

Prufung mit Wasser

Entwasserungsschacht DN 600 auf Dichtheit nach DIN EN
1610 prufen.

Erforderliche Verankerungen und Rohrverschliisse
herstellen und beseitigen.

notwendigen Fillstoff liefern und ableiten.

5 St EP.......

Kamerabefahrung von Entwéasserungsleitungen zur Abnahme

Kamerabefahrung (TV-Inspektion) der neu hergestellten
Entwéasserungsleitungen einschliellich Vorbereitung,
Durchfiihrung und Dokumentation als Nachweis der
mangelfreien Ausfiihrung zur Abnahme der Leistung.
Leistungsumfang:

Reinigen der Leitungen, soweit fur eine ordnungsgemafie
Inspektion erforderlich.

TV-Inspektion der Entwasserungsleitungen einschlie3lich
Hausanschlussleitungen und Schachte, sofern Bestandteil der
MalRnahme.

Erstellung einer digitalen Videodokumentation sowie eines
Inspektionsprotokolls mit Stationsangaben,
Haltungsbezeichnung und festgestellten Auffalligkeiten.
Ubergabe der Dokumentation in digitaler Form (Video und
Protokoll) an den Auftraggeber als Bestandteil der
Abnahmeunterlagen.

Abrechnung: nach tatsachlich inspizierter Leitungslange.

150 m EP ...

Leitungserkundung der vorhandenen Entwédsserungsleitungen

einschlielllich TV-Inspektion, Leitungsortung und
Zustandsfeststellung.

Freilegen und Zuganglichmachen der vorhandenen
Revisionséffnungen, Schachte oder Einldufe, soweit

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
erforderlich.
TV-Inspektion der vorhandenen Leitungen zur Ermittlung von
Verlauf, Dimension, Material und Anschlussverhaltnissen.
Elektronische Leitungsortung mit Einmessung des
Leitungsverlaufs sowie der Lage und Tiefe der Leitungen und
relevanter Einbauten.
Feststellung und Dokumentation des baulichen Zustands der
Leitungen (z. B. Risse, Versatze, Wurzeleinwuchs,
Ablagerungen, Verformungen, Undichtigkeiten oder sonstige
Schaden).
Kennzeichnung und Dokumentation der Lage von
Anschlussleitungen, Schachten und sonstigen Bauwerken.
Erstellung und Ubergabe einer digitalen Dokumentation
bestehend aus Videoaufzeichnung, Inspektionsprotokoll,
Lageplan mit eingetragenem Leitungsverlauf sowie
Messergebnissen der Leitungsortung.
Ubergabe samtlicher Unterlagen an den Auftraggeber als
Grundlage flr Planung, Bauausfiihrung und weitere
Entscheidungen.
Abrechnung: nach tatsachlich untersuchter Leitungslange.
Kalkulationsansatz 20 m Leitung auf eine Anfahrt

20 m EP o GP s

Summe Titel 12
Regen- und Schmutzentwasserung, Netto: ...

14 Titel Zisterne

14.1 Regenwasserspeicheranlage 7.500 Liter liefern und einbauen

Unterirdische Regenwasserspeicheranlage zur Speicherung
und Entnahme von Niederschlagswasser vollstandig liefern,
einbauen, anschlieBen und betriebsfertig herstellen.
Speicherbehalter:

Nutzvolumen: mindestens 7.500 Liter,

aus dauerhaft korrosionsbestandigem,
grundwasservertraglichem Kunststoff,

nahtlos oder dauerhaft wasserdicht gefertigt,

fur den unterirdischen Einbau,

statisch geeignet fiir die vorgesehene Erdiiberdeckung und
Verkehrsbelastung,

grundwasserstabil bis Behalteroberkante,

mit mindestens vier verwendbaren Anschlussmdglichkeiten DN
100,

einschliellich werkseitiger beziehungsweise systemgerechter
Anschlussdichtungen,

mit wasserdichtem Einstiegsdom und erforderlichen
Profildichtungen.

Einschlie3lich hdhenverstellbarem, gegen eindringendes
Oberflachenwasser abgedichtetem Domschachtsystem zur

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Anpassung an die geplante Gelande- beziehungsweise
Verkehrsflachenhohe. Erforderliche Zwischenstiicke,
Verlangerungen, Auflager- und Ausgleichsringe sind
einzurechnen.
Erdiberdeckung einschlieRlich Schachtaufbau bis ca. 1,35 m.
Schachtabdeckung:
lichte Weite mindestens 600 mm,
Klasse D 400 nach DIN EN 124,
ohne Ventilationséffnungen,
verkehrssicher verriegelt,
fur die vorgesehene Oberflachenbefestigung geeignet.
Die Verkehrslast ist vom Schachtaufbau in den umgebenden
Boden abzuleiten. Eine unmittelbare Lastlibertragung der
Abdeckung auf den Kunststoffbehalter ist auszuschlief3en. Der
erforderliche statische Nachweis fiir das gesamte System aus
Behalter, Schachtaufbau und Abdeckung ist vorzulegen.
Einschlie3lich elektrischer Unterwassermotorpumpe mit
folgenden Mindestanforderungen:
Forderstrom: mindestens 5,7 m3/h,
Forderdruck: mindestens 3,6 bar,
Motorleistung: ca. 900 W,
Anschluss: 230 V/50 Hz,
Schutzart: IP 68,
Anschlusskabel: mindestens 15 m,
Druckanschluss: 1 Zoll,
zulassige Eintauchtiefe: mindestens 8 m.
Einschlie3lich Druckschlauch, Ldnge mindestens 10 m,
samtlicher Verbindungs- und Anschlussstiicke,
Ruckflussverhinderer, Trockenlaufschutz, Entnahmeanschluss,
Revisions- und Frostschutzvorrichtung sowie Kennzeichnung
als Nichttrinkwasseranlage.
Alle Bauteile missen aufeinander abgestimmt und als
funktionsfahiges Gesamtsystem geeignet sein. Herstellung und
Ausfiihrung nach DIN EN 16941-1 und DIN 1989-100 sowie
nach den geprtuften Einbauvorgaben des angebotenen
Systems.
Einschlie3lich Abladen, erforderlicher Hebezeuge, Einsetzen,
Ausrichten, Montage, Abdichten der Anschlisse, innerer
Verrohrung, Pumpenmontage, Funktionsprifung,
Inbetriebnahme und Einweisung des Auftraggebers.
Elektrotechnische Zuleitung und der Anschluss an das
Stromnetz werden, soweit nicht an anderer Stelle beschrieben,
gesondert vergutet.

Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.2

1St EP.............

Erdarbeiten fiir Regenwasserspeicheranlage

Baugrube fur die vorbeschriebene Regenwasserspeicheranlage
einschliellich der erforderlichen Arbeitsrdume profilgerecht
herstellen.

Boden und vorhandene Unterbaustoffe 16sen, aufnehmen, laden
und innerhalb der Baustelle beziehungsweise auf den vom
Auftraggeber bestimmten Flachen zur weiteren Verwendung
oder Entsorgung tber den gesonderten Titel ,Erdarbeiten*
bereitstellen.

Anstehende beziehungsweise zu erwartende Materialien:

Kies, Schluff, Ton, Ziegelreste, Sandstein, Betonreste und
sonstige Auffullungen.

Aushubtiefe bis ca. 4,00 m.

Baugrubensohle profilgerecht herstellen und verdichten.
Zulassige Abweichung von der Sollhéhe + 3 cm.

Auf der vorbereiteten Sohle ein ebenes und tragfahiges
Behalterauflager aus Rundkornkies beziehungsweise aus einem
fur das angebotene Behaltersystem zugelassenen Material
herstellen.

Schichtdicke: ca. 15 cm.
Auflagerflache: ca. 20 m2.
Materialmenge: ca. 3 m3.

Eignungs- und Liefernachweise des Auflagermaterials sind vor
dem Einbau vorzulegen. Die Anforderungen an Material,
Kérnung, Schichtdicke und Verdichtung richten sich nach den
gepruften Einbauvorgaben des angebotenen Behaltersystems.
Einschlief3lich:

Herstellen der erforderlichen Arbeitsraume,

Laden und innerbaustelligem Transport des Aushubmaterials,
Herstellen und Verdichten der Baugrubensohle,

Liefern und Einbauen des Behalterauflagers,

Schutz der Baugrube bis zum Einsetzen des Behalters,
samtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

Die Entsorgung beziehungsweise weitere Behandlung nicht

wieder einbaufahiger Boden- und Auffilimaterialien ist nicht

Bestandsteil dieser Position und wird tber die hierflr

vorgesehenen Positionen im Titel ,Erdarbeiten” vergltet.
Abrechnung nach Aufmal des gelésten Bodens in der

Baugrube.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
14

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Zisterne

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.3

14.4

Baugrube der Regenwasserspeicheranlage verfiillen

Nach dem Einsetzen und Anschliefsen des Speicherbehalters
die seitlichen Arbeitsrdume und den Bereich oberhalb des
Behalters mit geeignetem, steinfreiem und verdichtungsfahigem
Material lagenweise verfillen und verdichten.

Zur Wiederverwendung geeigneten, innerhalb der Baustelle
zwischengelagerten Boden aufnehmen, zur Einbaustelle
transportieren, lagenweise einbauen und verdichten.

Material, Einbauweise, Schichtdicken und Verdichtungsgerate
sind auf das angebotene Behaltersystem abzustimmen.
Beschadigungen oder unzulassige Verformungen des Behalters
sind auszuschlief3en.

Einschlief3lich:

Aufnehmen des zwischengelagerten Materials,
innerbaustelligem Transport,

Einbringen in die Arbeitsraume,

lagenweisem Einbau und Verdichten,

gleichmaRigem Verfillen beider Behalterseiten,

Schutz des Behalters wahrend der Verflllarbeiten,

Herstellen des Planums fiir die nachfolgenden
Oberflachenarbeiten,

samtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

Soweit der vorhandene Boden flr die Verfullung nicht geeignet
ist, darf er nur nach vorheriger Abstimmung mit dem
Auftraggeber verwendet werden. Die Lieferung zusatzlich
erforderlichen Verfillmaterials wird gesondert vergutet.
Abrechnung nach Aufmal des eingebauten und verdichteten
Materials.

PE-HD-Rohr 32 x 3,0 mm
komplett liefern und in bauseitigen Graben verlegen.

Druckrohr aus Polyathylen hart (PE-HD), fur
Trinkwasserversorgung, nach DIN 19533 bzw. DIN
8074/8075, 10 bar Betriebsdruck bei 20°C, mit
DVGW-Trinkwasserzulassung

Nennweite: 32 x 3,0 mm

Verlegetiefe:bis 0,6 m m

komplett liefern und fachgerechtverlegen.

10m EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
14

Lv

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Zisterne

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

14.5

14.6

14.7

14.8

Kies-Sand-Auflager

Kies-Sand-Gemisch 0/16 mm mit Uberwiegenden Sandanteil,
Verdichtbarkeitsklasse V1 nach ZTVA - StB aktuelle Ausgabe
als Stabilisierung des Rohrauflagers liefern, in den Rohrgraben
einbauen und verdichten (Dicke nach DIN EN 1610), einschl.
aller Nebenarbeiten. Der Nachweis erfolgt nach Aufmal.

2m3 EP ..o

Kies-Sand-Rohrumhiillung

Kies-Sand-Gemisch 0/16 mit Gberwiegenden Sandanteil fur die
Ummantelung der Rohre (bis 30 cm Uber dem Rohrscheitel) -
Verdichtbarkeitsklasse V1 nach ZTVA - StB aktuelle Ausgabe
liefern, einbauen und verdichten, einschl. aller Nebenarbeiten.
Der Nachweis erfolgt nach Aufmal3. Der vorgeschriebene
Verdichtungsgrad im Bereich der Kanal- u. Leitungszone
betragt nach ZTVE - StB aktuelle Ausgabe Dp. >97%

2m3 EP.............

Klemmfittings aus PP, Winkel 90 Grad, GrofRe 32 mm (DN 25)

Klemmfittings aus PP,

als Winkel 90°, fir Rohre aus PE 80,

mit DVGW-Zulassung.

Anwendung fir Gartenwasser (20°C) PN 16,

Grole: 32 mm (DN 25)

komplett liefern und fachgerecht in bauseitigen Graben
verlegen.

2 Stk EP ...

Gartenwassersteckdose mit zwei Anschliissen

Bodengleich einbaubare Gartenwassersteckdose zur Enthahme
von Regenwasser aus der Zisterne liefern, anschlielen und
betriebsfertig einbauen.

Ausfihrung:

witterungs- und UV-bestandiges Gehause,

begehbarer, verschlieRbarer Deckel,

zwei gleichzeitig nutzbare Schlauchanschlisse,
Anschllsse einzeln absperrbar,

Anschlusskupplungen passend zu einem handelstblichen
Garten-Schlauchstecksystem, z. B. Original GARDENA System
oder gleichwertig,

Zulaufanschluss mindestens 3/4 Zoll,

mit Schmutzsieb und Ruckflussverhinderer,

frostsicher entleerbar,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
14 Titel Zisterne
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kennzeichnung ,Kein Trinkwasser®.
Einschlieflich 2-Wege-Verteiler, Absperrventilen, Kupplungen,
Ubergangsstiicken, Dichtungen und samtlicher erforderlicher
Anschluss- und Kleinmaterialien.
Anschluss an die bis zur Entnahmestelle gefuihrte Druckleitung,
Einbau nach Herstellervorgaben sowie Funktions- und
Dichtheitsprufung.
Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:
1 St EP i GP oo,

Summe Titel 14

15.1

15.2

15 Titel

Fundamente Warmepumpe

Bodenaushub

Boden profilgerecht ausheben.

Aushubtiefe bis 1,5 m;

Bodenklasse 2 bis 5;

Sohlenbreite der Graben bis 1,5 m.

Aushub mit Eignung zum Wiedereinbau seitlich lagern
Die Eignung zur Verflllung ist dem AG nachzuweisen.

Transportentfernung bis 200m innerhalb der Baustelle

Bei Nichteingnung zum Wiedereinbau ist die Entsorgung tber
den Titel Bodenarbeiten zu kalkulieren und abzurechnen.

2m3 EP i GP e
Fundament Warmepumpe
Betonfundamente als Streifenfundamente geman
Herstellervorgaben liefern und einbauen,
zwei Streifenfundamente pro Gerat.
Abmessungen:
Ixbxh: 72,5cm x 10cm x min.120cm
Ausfiihrung Fundamente:
frostfrei, 80cm tief,
Aus Beton C25/30
mindestens 40cm Uber dem Boden Uberstehend,
mindestens 20cm Uber der zu erwartenden Schneehdhe.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
15 Titel Fundamente Warmepumpe
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Inkl. Sauberkeitsschicht mind. 20cm Schottertragschicht.
Inkl. Herstellung eines Drainagbereiches als Sickerpackung fur
Kondensatwasser, Ausfliihrung frostfrei
Inkl. Rohrdurchflhrung
4 St EP GP

Summe Titel 15
Fundamente Warmepumpe, Netto: ...

16 Titel

16.1

16.2

ELT Beleuchtung

Boden der KI. 4-6 gem. DIN 18300

fur Kabelgraben Boden der Kl. 4-6 gem. DIN 18300 fir
Kabelgraben und Erdungsanlagen ausheben, Aushubtiefe
bis 80 cm ab Planum, transportieren und im Gelande
zwischenlagern, nach Herstellung der Fundamente und
Verlegen der Kabel und Erdungsanlagen Boden wieder
lagenweise einbauen, verdichten und Oberflache
planieren, Uberschiissiges Material ist Gber den Titel
Bodenarbeiten zu entsorgen.

Anzurechnen ist der gemaf Planung und Ausfiihrung
erforderliche Bodenaushub. Eigenméachtige Mengenmehrung
durch den AN (z.B. breitere Kabelgraben) werden nicht
vergutet.

50 m3 EP...........

Erdarbeiten fiir Mastleuchten und Versorgungspollerfundamente

Baugruben fur die Fundamente der Mastleuchten entsprechend
Planung und statischen Erfordernissen herstellen.

Boden und vorhandene Auffiillungen I6sen, ausheben, laden,
innerhalb der Baustelle transportieren und auf den dafr
vorgesehenen Flachen getrennt zur Wiederverwendung
zwischenlagern.

Aushubtiefe: bis ca. 1,20 m ab vorhandenem Planum
beziehungsweise entsprechend der erforderlichen frostfreien
Grindung.

Nach Herstellung der Mastfundamente die verbleibenden
Arbeitsrdume mit geeignetem, wiederverwendbarem
Aushubmaterial lagenweise verfillen und verdichten.
Oberflache profilgerecht fur den nachfolgenden Flachenaufbau
planieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
16 Titel ELT Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nicht wieder einbauféhiges und Uberschissiges Aushubmaterial
ist innerhalb der Baustelle auf den vom Auftraggeber
bestimmten Flachen bereitzustellen. Abtransport, Verwertung
und Entsorgung werden (ber die entsprechenden Positionen im
Titel ,Bodenarbeiten® vergutet.

6 m3 EP GP

16.3 Stahlbetonfundament

Mastfundamente Beleuchtung

Fundamente fur Beleuchtungsmaste herstellen, bestehend aus:
- 1 St. Fundamentrohr fir Beleuchtungsmast aus Kunststoff -
Durchmesser 300 mm,

gerippte Ausflihrung, Baulange 1200 mm

- Betonummantelung Durchm. ca. 1.0 m (H6he ca. 1,25 m)
Betonbedarf C 20/ 25 ca. 1,0 gbm/St.

Fundament auf vorbereiteter Baugrubensohle herstellen,

1 St. Kabeleinflihrungsoéffnung (ca. 50 x 150 mm) in
Fundamentrohr einarbeiten

Nach Setzen des Mastes - Ringraum mit Sand/ obere 15 cm mit
Beton C 20/ 25 verfilllen.

OK Hilse ca. 12 cm unter OK Befestigung.

Bauzeitliche Sicherung mit zu liefernder Verschlusskappe aus
Kunststoff DN 300

4 St EP GP

16.4 Fundament Versorgungspoller
Fundamente flir Versorgungspoller herstellen, bestehend aus:
- 1 St. Fundamentrohr fur Kabeldurchfihrung, DN 60, Baulange
1200 mm
Betonfindament, Frostfrei, 40x40 cm, Tiefe 80 cm
inkl. Erdarbeiten
Bodenentsorgung erfolgt Gber den Titel Erdarbeiten

2 St EP o GP s

16.5 Kabelschutzrohr NW 32

Isolierstoffrohr nach EN 50086 FFKuS-EM-F, Type 32, firr
mittlere Druckbeanspruchung, Verlegung geschlossen,
einschl. Befestigungsmaterial liefern und in bauseits
erstellten AulRenbauwerken oder im Mastfundament
verlegen. Verwendung zur Kabeleinfiihrung und
Leitungsfiihrung einschl. Zugdraht.

20 m EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.09.2026 - Seite 88




Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
16

Lv

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel ELT Beleuchtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

16.6

16.7

16.8

Hill- und Schutzrohr PE/PVC, DN 100, ggf, einschl. Bégen,

Hull- und Schutzrohr PE/PVC, DN 100,

ggf, einschl. Bogen,

frei Baustelle liefern,

in den Rohrgraben auf Sand-Auflager (ggf. mehrzigig) mit
Einzugsschnur verlegen,

entsprechende Rohrverbindungen sowie Einbindungen in die
Ziehschachte sind herzustellen!

Abstimmungen mit der 6rtlichen Baulberwachung erforderlich.
Einmeliskizzen zur Lage sind zu erstellen.

200 m EP ..o

Leerrohr DN 100 an Kabelzugschacht anschlieRfen

Vorstehend beschriebenes Hiill- und Schutzrohr aus PE
beziehungsweise PVC, DN 100, an den Kabelzugschacht aus
Stahlbetonfertigteilen fachgerecht anschlieen.

Erforderliche Schachtdffnung als werkseitige Aussparung oder
Kernbohrung herstellen. Leerrohr ablangen, anpassen und
flucht- sowie hdhengerecht in die Schachtwand einfiihren.
Anschluss mit geeigneter, systemgerechter Ringraumdichtung
dauerhaft erd-, sand- und gegen nicht driickendes Wasser dicht
herstellen. Rohrende an der Schachtinnenseite sauber und
kantenfrei ausbilden.

Einschlie3lich Kernbohrung, Rohrbearbeitung, Dichtung,
Verguss und samtlicher erforderlicher Nebenmaterialien. Die
Bewehrung des Schachtes darf nicht unzulassig beschadigt
werden.

Abgerechnet wird jeder einzelne Anschluss eines Leerrohres an
den Kabelzugschacht.

4 St EP.............

Kabelschacht

100 x 80 x 105 cm im Lichten

aus Stahlbetonfertigteilen = C 35/45 DIN 1045

Bemessen nach DIN Fachbericht 101 fir Einwirkungen aus:
Strallenverkehr (max. 100 kN Radlast)

DIN 4085 “Berechnung des Erddrucks”.

Schachtabdeckung nach DIN EN 124 und DIN 1229

Klasse D 400

Bestehend aus:

1 Schachtunterteil einschl. Bodenwanne mit Sickerloch 57 cm
hoch(684 kg) 1 Satz (4 Stlick) Stahldollen d = 10 mm (2 kg)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
16 Titel ELT Beleuchtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
1 Schachtoberteil einschl. Konus 57 cm hoch (550 kg)
Schachtabdeckung 70/70 cm i. L. bestehend aus:
Auspflasterbare Schachtabdeckung, tauchbeschichtet,
Pflastertiefe ca. 9,5 cm, Rahmenh6he 12 cm
Die Fugen zwischen den Bauteilen sind mit Zementmortel
(MG IIl) nach DIN 1045 Abschnitt 6.7.1 auszubilden.

2 St EP o GP s

16.9 Trassenwarnband 80 mm, rot
Trassenwarnband 80 mm, rot
Kabelwarnband (Trassenwarnband) 80 mm, rot
liefern und nach Verlegevorschrift betriebsfertig verlegen.
Verlegung: im Erdreich

200 m EP GP

Summe Titel 16
ELT Beleuchtung, Netto: ...,

17 Titel Belagsflachen

Vorbemerkungen zu den Belagsflachen

Fir die Ausfihrung der Belags- und Verkehrsflachen gelten die
einschlagigen Regelwerke in der zum Zeitpunkt der
Angebotsabgabe gliltigen Fassung, insbesondere:

- VOB/C, ATV DIN 18299 — Allgemeine Regelungen fir
Bauarbeiten jeder Art,

- VOB/C, ATV DIN 18315 — Verkehrswegebauarbeiten,
Oberbauschichten ohne Bindemittel,

- VOB/C, ATV DIN 18316 — Verkehrswegebauarbeiten,
Oberbauschichten mit hydraulischen Bindemitteln, soweit
zutreffend,

- VOB/C, ATV DIN 18317 — Verkehrswegebauarbeiten,
Oberbauschichten aus Asphalt, soweit zutreffend,

- VOB/C, ATV DIN 18318 — Pflasterdecken und Plattenbelage,
Einfassungen,

- ZTV E-StB — Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen
und Richtlinien fur Erdarbeiten im Straflenbau,

- ZTV SoB-StB 20 — Zuséatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien fiir den Bau von Schichten
ohne Bindemittel,

- TL SoB-StB — Technische Lieferbedingungen fir
Baustoffgemische und Béden zur Herstellung von Schichten
ohne Bindemittel,

- ZTV Pflaster-StB 20 — Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
17

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Belagsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plattenbelagen und
Einfassungen,

- Merkblatt fur Flachenbefestigungen mit Pflasterdecken und
Plattenbelagen in ungebundener Ausfiihrung,

- DIN 14090 fur Flachen der Feuerwehr, soweit solche Flachen
betroffen sind.

Bei Widerspriichen zwischen den Regelwerken und der
Leistungsbeschreibung gelten die konkreten Festlegungen der
Leistungsbeschreibung und der Ausfiihrungsplanung, soweit
hierdurch die technisch erforderlichen Mindestanforderungen
nicht unterschritten werden.

Untergrund und Oberbau

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer die
Beschaffenheit, Tragfahigkeit, Hohenlage und
Entwésserungsmoglichkeit der vorhandenen beziehungsweise
durch Vorleistungen hergestellten Unterlage zu prifen.
Erkennbare Abweichungen, Schaden oder eine fir den
vorgesehenen Aufbau ungeeignete Unterlage sind dem
Auftraggeber vor Beginn der nachfolgenden Arbeiten schriftlich
anzuzeigen.

Die vorgeschriebenen Schichtdicken, Ebenheiten, Gefélle,
Verdichtungsgrade und Verformungsmodule sind einzuhalten.
Jede Schicht ist so herzustellen, dass sie die nachfolgenden
Schichten dauerhaft und gleichmaRig aufnehmen kann.

Das Befahren oder Uberbauen nicht ausreichend tragfahiger,
aufgeweichter, gefrorener oder anderweitig ungeeigneter
Schichten ist unzuldssig.

Prifungen und Nachweise

Eignungs-, Liefer- und Gilitenachweise fiir die vorgesehenen
Baustoffe und Baustoffgemische sind dem Auftraggeber
rechtzeitig vor Lieferung und Einbau vorzulegen.

Die in den Leistungspositionen geforderten Verdichtungs- und
Tragfahigkeitswerte sind nachzuweisen. Art, Anzahl und Lage
der Prifungen werden entsprechend den ausgeschriebenen
Priufpositionen und in Abstimmung mit dem Auftraggeber
festgelegt.

Gesondert geforderte Plattendruckversuche sind durch eine
dafir fachlich geeignete und vom ausfiihrenden Einbaubetrieb
unabhangige Prifstelle auszufihren. Die Prifprotokolle missen
mindestens Prufort, Hohenlage, geprufte Schicht, Datum und
Messergebnis enthalten.

Eigenuberwachungsprifungen des Auftragnehmers ersetzen
die ausdricklich geforderten unabhangigen Prifnachweise
nicht.

Bemusterung und Musterflachen

Vor Bestellung und Lieferung der Oberflachenmaterialien sind
dem Auftraggeber Materialmuster einschlie3lich der

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
17 Titel Belagsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zugehorigen technischen Produktunterlagen vorzulegen.
Farbe, Oberflache, Format, Kantenbearbeitung und sonstige
gestalterisch maflRgebende Eigenschaften sind mit den bereits
vorhandenen Belagen abzugleichen. Ziel ist eine gestalterisch
einheitliche Fortfuhrung der bestehenden Flachen.

Fir jede Belagsart ist vor Beginn der Flachenverlegung eine
Musterflache von mindestens 1 m? herzustellen. Bei Beldgen
mit ausgepragtem Verband, gréReren Formaten oder grofieren
Farb- und Strukturstreuungen ist die Musterflache so zu
bemessen, dass Verband, Fugenbild und Erscheinungsbild
eindeutig beurteilt werden kénnen.

Die Musterflache muss den vorgesehenen Stein-
beziehungsweise Plattenverband, die Fugenbreite,
Fugenfillung, Anschliisse und Einfassungen erkennen lassen.
Materialien dirfen erst nach Bemusterung und Freigabe durch
den Auftraggeber bestellt beziehungsweise eingebaut werden.
Die Freigabe der Muster und Musterfldchen entbindet den
Auftragnehmer nicht von seiner Verantwortung fir die
vertragsgerechte und mangelfreie Ausfuhrung.

Materialmuster und Musterflachen werden nicht gesondert
vergutet und sind in die Einheitspreise der jeweiligen
Belagspositionen einzurechnen. Anerkannte Musterflachen
kénnen nach Zustimmung des Auftraggebers Bestandteil der
fertigen Flache bleiben.

Ausfiihrung

Belagsflachen sind profil-, hdhen-, flucht- und gefallegerecht
herzustellen. Anschliisse an Gebaude, Einfassungen, Rinnen,
Ablaufe, Schachte, Einbauteile und vorhandene Flachen sind
entsprechend der Ausfliihrungsplanung fachgerecht und ohne
Stolperstellen herzustellen.

Das vorgesehene Fugenbild und der Verlegeverband sind auch
in Anschluss- und Randbereichen beizubehalten. Unzulassig
kleine Passstlicke sind zu vermeiden.

Erforderliche Schneid- und Anpassungsarbeiten an
Pflastersteinen und Platten werden, soweit hierfiir gesonderte
Positionen vorgesehen sind, nach diesen Positionen vergutet.
Schachtabdeckungen, Ablaufe und sonstige Einbauteile sind
héhen- und neigungsgerecht in die Belagsflachen einzubinden,
soweit hierfir keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.
Belagsflachen sind nach Abschluss der Arbeiten vollstandig
abzufegen beziehungsweise zu reinigen und frei von
Materialresten zu Ubergeben.

Abrechnung

Die Abrechnung der Oberflachen erfolgt nach Aufmafd der
tatsachlich fertiggestellten belegten Flache.
Materialverschnitt wird nicht gesondert vergutet und ist in die
Einheitspreise einzurechnen. Gesondert ausgeschriebene
Schneid- und Anpassungsarbeiten werden nach den dafir
vorgesehenen Positionen abgerechnet.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
17 Titel Belagsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Gesondert ausgeschriebene Pflasterstreifen, Rinnen,
Einfassungen, Plattenbander und sonstige Einbauten innerhalb
der Belagsflachen werden bei der Flachenermittlung der
umgebenden Belagsart nicht Gbermessen. Sie werden nach den
dafir vorgesehenen Einzelpositionen abgerechnet.

171 Planum profilgerecht herstellen

Planum fir kiinftige Belagsflachen profilgerecht
herstellen und verdichten

Ev2 mind. 45 MN/m2.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm.
Abrechnung nach Aufmal} an der Baustelle.

2.800 m2 EP GP

17.2 StraBenbauvlieBstoff als Trennlage

StralRenbauvliesstoff als Trennlage

liefern und einbauen

Ausfiihrung erfolgt auf Anweisung der Bauleitung als Trennlage
bei Bodenverbesserungsmalinahmen bzw. zur
Homogenisierung des Baugrundes.

Strallenbau- und Drainagevlies, 120 g/m?, 0,65 mm
Mechanisch vernadeltes Stapelfaservlies,
thermisch verfestigt aus 100 % Polypropylenfasern,
zum Trennen, Bewehren und Filtern,

mit folgenden Eigenschaften:

Flachengewicht 120 g/m?

Dicke (2 kPa) 0,65 mm

Hochstzugkraft langs 8,0 kN/m

Hoéchstzugkraft quer 8,0 kN/m
Hochstzugkraftdehnung

langs 50 %

quer 60 %

Stempeldurchdriickkraft 1300 N
Durchschlagverhalten 31 mm

Charakteristische Offnungsweite 80 um
Wasserdurchlassigkeitsbeiwert 0,075 m/s
Rollenlange 25 /50 /100 m

Rollenbreite 1/2/4/5m

liefern und vollflachig aufbringen.

250 m2 EP o GP s

17.3 Geogitter mit Trennvlies zur Stabilisierung des Planums

Geogitter und Geotextil als kombinierte Bewehrungs-,
Stabilisierungs- und Trennlage auf dem vorbereiteten Planum
liefern und fachgerecht verlegen.

Anwendung unter ungebundenen Tragschichten im Frei- und
Verkehrsflachenbau zur:

- Stabilisierung und VergleichmaRigung der Unterlage,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

- Verbesserung der Lastverteilung,
- Verzahnung mit der dartiberliegenden Gesteinskérnung,
- Trennung von Untergrund und Tragschicht,
- Verhinderung der Vermischung beziehungsweise
Kornumlagerung.
Geogitter
Biaxiales, formstabiles Geogitter aus gerecktem,
monolithischem Polypropylen mit kraftschlissigen, dauerhaft
festen Knotenpunkten.
Anforderungen:
- Rohstoff: Polypropylen,
- Zugfestigkeit [angs und quer: mindestens 40 kN/m,
- Dehnung bei Zugfestigkeit Iangs und quer: hdchstens 8 %,
- Zugkraft bei 2 % Dehnung langs und quer: mindestens 16
kN/m,
- Zugkraft bei 5 % Dehnung langs und quer: mindestens 32
kN/m,
- nominelle Gitteréffnung: ca. 30 x 30 mm,
- fur die Verzahnung mit dem vorgesehenen
Tragschichtmaterial geeignet,
- witterungs-, chemikalien- und mikroorganismenbestandig,
- UV-Bestandigkeit nach DIN EN 12224: mindestens 95 %
verbleibende Zugfestigkeit,
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklarung nach DIN EN
13249.
Die angegebenen Zugfestigkeiten und Zugkréfte sind nach DIN
EN ISO 10319 nachzuweisen.
Trennvlies
Mechanisch verfestigter Vliesstoff aus Polypropylen fir die
Funktionen Trennen und Filtern.
Anforderungen:
- Geotextilrobustheitsklasse: mindestens GRK 3,
- Flachenmasse: ca. 150 g/m?,
- verrottungsfest,
- bestandig gegen die im Boden natlrlich vorkommenden
chemischen und biologischen Einwirkungen,
- CE-Kennzeichnung und Leistungserklarung nach DIN EN
13249,
- Anforderungen entsprechend TL Geok E-StB.
Geogitter und Trennvlies kdnnen als werkseitig verbundenes
Verbundprodukt oder als getrennt zu verlegende, technisch
aufeinander abgestimmte Geokunststoffe angeboten werden.
Bei einem Verbundprodukt miissen die Anforderungen an beide
Bestandteile nachgewiesen werden.
Verlegung
Trennvlies und Geogitter eben, faltenfrei und ohne
Vorspannung verlegen. BahnenstéRe und Uberlappungen
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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17.4

entsprechend der Verlegeanleitung des Herstellers, mindestens
jedoch 30 cm, herstellen. Auf wenig tragfahigem Untergrund ist
die Uberlappungsbreite entsprechend den értlichen
Verhaltnissen zu vergréfRern.

Bahnen erforderlichenfalls gegen Verschieben und Aufwehen
sichern. Zuschnitte und Anschlisse an Einbauteile sind
fachgerecht herzustellen.

Das unmittelbare Befahren der unverfillten Geokunststoffe ist
nicht zulassig. Tragschichtmaterial ist so aufzubringen und vor
Kopf einzubauen, dass keine Verschiebungen, Falten oder
Beschadigungen entstehen. Beschadigte Bereiche sind
freizulegen und mit ausreichender Uberdeckung durch
geeignetes Material gleicher Qualitat zu reparieren.

Vor dem Uberbauen ist die verlegte Flache gemeinsam mit dem
Auftraggeber zu kontrollieren und freigeben zu lassen.

Material liefern transportieren und einbauen.

250 m2 EP ..o

Bodenaustausch bei nicht tragfahigem Planum

Ausfiihrung nur nach vorheriger Anweisung durch den
Auftraggeber beziehungsweise die 6rtliche Bauliberwachung.

Nicht tragfahigen Boden in Einzelabschnitten ab Planum |6sen,
ausheben, laden und auf einer vom Auftraggeber bestimmten
Flache innerhalb der Baustelle zur Deklaration zwischenlagern.

Geeignetes, verdichtungsfahiges und nicht bindiges
mineralisches Bodenaustauschmaterial, Kérnung 0/56 bis 0/100
mm, liefern, ein- bis zweilagig einbauen und jede Lage
verdichten. Das GrofRtkorn ist auf die jeweilige Einbaudicke
abzustimmen.

Dicke des Bodenaustausches: 30 bis 50 cm.

Anforderung auf Oberkante Bodenaustausch:
Ev2 = 45 MN/m2.

Uberschiissiger beziehungsweise nicht wiederverwendbarer
Boden wird Uber die entsprechenden Positionen im Titel
.Bodenarbeiten” entsorgt.

Abrechnung nach dem angeordneten und tatsachlich
ausgefihrten Aushubvolumen. Eigenmachtig ausgefihrter
Bodenaustausch wird nicht vergutet.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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17.5

17.6

17.7

Frostschutzschicht, Dicke bis 40 cm

als erste Tragschicht nach TL SoB-StB 20 und ZTV SoB-StB 20
in Verkehrsanlagen der Belastungsklasse Bk0,3 aus
Hartgesteinsschotter 0/56 liefern, einbauen und verdichten.
Einbaudicke bis 40 cm, Abrechnung nach Dicke des
Regelprofils.

Einbau in mindestens zwei Lagen mit gesonderter Verdichtung
jeder Lage.

Toleranz der Sollhéhe: +1 cm.

Eignungs- und Liefernachweis sind der Bauleitung vor Lieferung
und Einbau vorzulegen.

Verformungsmodul auf Oberkante Frostschutzschicht:

Ev2 = 100 MN/m?2.

Abrechnung nach dem gemal Regelprofil eingebauten und
verdichteten Volumen. Eigenmachtige Mehrdicken werden nicht
vergutet.

630 m3 EP ..o

Frostschutzschicht, Dicke bis 20 cm

Frostschutzschicht als erste Tragschicht nach TL SoB-StB 20
und ZTV SoB-StB 20 in Verkehrsanlagen der Belastungsklasse
BkO0,3 aus Hartgesteinsschotter 0/56 liefern, einbauen und
verdichten.

Einbaudicke im verdichteten Zustand: 20 cm.

Toleranz der Sollhéhe: +1 cm.

Eignungs- und Liefernachweis sind der Bauleitung vor Lieferung
und Einbau vorzulegen.

Verformungsmodul auf Oberkante Frostschutzschicht:

Ev2 = 100 MN/m?2.

Abrechnung nach dem gemal Regelprofil eingebauten und
verdichteten Volumen. Eigenmachtige Mehrdicken werden nicht
vergutet.

80 m3 EP ...........

Frostschutzschicht, Dicke bis 20 cm Material bauseits vorhanden

Frostschutzschicht aus bauseits vorhandenem Material, Dicke
bis 20 cm

Wie Vorposition ,Frostschutzschicht 0/56, Dicke 20 cm*, jedoch
als erste Lage der Frostschutzschicht aus bauseits
vorhandenem, wiederverwendbarem StralRenunterbau-
beziehungsweise Baustrallenmaterial.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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17.8

17.9

Material am Zwischenlager aufnehmen, innerhalb der Baustelle
transportieren, profilgerecht einbauen und verdichten.

Einbau nur bei nachgewiesener Eignung und nach Freigabe
durch den Auftraggeber.

Einbaudicke im verdichteten Zustand: bis 20 cm.

Abrechnung nach eingebautem und verdichtetem Volumen.

50 m3 EP ..o

Schottertragschicht 0/32, Dicke bis 20 cm

Schottertragschicht nach TL SoB-StB 20 und ZTV SoB-StB 20
in Verkehrs- und Nebenanlagen der Belastungsklasse Bk0,3
und geringer aus Hartgesteinsschotter 0/32 liefern, profilgerecht
einbauen und verdichten.

Schichtdicke im verdichteten Zustand: bis 20 cm gemaf
Regelprofil.

Toleranz der Sollhéhe: +1 cm.

Verformungsmodul auf Oberkante der Schottertragschicht::
Ev2 = 120 MN/m2.

Eignungs-- und Liefernachweis ist der Bauleitung vor vor
Lieferung und Einbau vorzulegen.

Abrechnung nach eingebautem und verdichtetem Volumen
entsprechend der Schichtdicke des Regelprofils. Eigenméachtige
Mehrdicken werden nicht vergutet.

420 m3 EP.............

Flachendrainage unter ungebundenem Pflasterbelag

Kapillarbrechende, druckstabile Fldchendrainage fir die lose
Verlegung von Pflaster beziehungsweise Platten auf
abgedichtetem Betonuntergrund liefern und nach
Herstellervorgaben einbauen.

Ausfihrung:

- Aufbauhohe: ca. 16 mm,

- oberseitig mit unverrottbarem, wasserdurchlassigem
Geotextilvlies,

- zur Aufnahme einer ungebundenen Bettung,

- druckstabil und fur die vorgesehene Verkehrsbelastung
geeignet,

- Wasserableitvermégen bei 1,5 % Gefalle: mindestens 0,78
I/(m-s),

- Flachenbelastbarkeit bei hochstens 3 % Stauchung:
mindestens 5 t/m?2.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.09.2026 - Seite 97



Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
17

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Belagsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

17.10

17.11

17.12

Drainagematte vollflachig, faltenfrei und mit dicht gestof3enen
beziehungsweise nach Herstellervorgaben tberlappten Bahnen
auf der vorhandenen Abdichtung verlegen. Anschlisse,
Zuschnitte und Ubergénge so ausbilden, dass Wasser
ungehindert zum vorgesehenen Ablauf beziehungsweise zum
freien Rand abgefiihrt wird.

Abdichtung und angrenzende Bauteile dirfen bei der Verlegung
nicht beschadigt werden.

Einschlie3lich Zuschnitten, Anschlissen, Befestigungs- und
Verbindungsmitteln sowie sédmtlicher Nebenleistungen.

Beispielprodukt: AquaDrain HU, GUTJAHR Systemtechnik
GmbH, oder gleichwertig.

Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:

Grundmauerschutz mit Dranfunktion

Grundmauerschutz mit Dranfunktion fir alle erdberihrten
Bauteile, liefern und nach Herstellervorschrift auf der
Bauwerksabdichtung fachgerecht verlegen.Noppenbahn gemafn
der DIN 18195, der DIN 4095 und der ONORM 2209.
Thermostabilisiert. Spannungsbestandig nach SP-Methode
0414. Regeneratfrei aus Spezial-PE. Beidseitige Noppenstruktur
zur Bildung einer Dranschicht und einer Beluftungsebene.
Aufkaschiertes druck- und filterstabiles PP-Vlies. Druckfestigkeit
ca. 90 kN/m2.

Hohe 50 cm

18 m EP .ccceecL

Noppenbahn schneiden

zur Position vor
schneiden und entsorgen der Noppenbahn

18 m EP.............

Trenn- und Schutzlage

Trenn- und Schutzlage.

Material: XPE Polyethylen-Schwerschaum mit mind. 70 kg/m3.
Materialbezeichnung: PLEXBAND® 8/500 Trenn- und
Schutzlage

Abmessungen: Dicke 8 mm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
Hohe: 500 mm (alternativ: 1.000 mm oder Sondermalie).
Lieferform: Rollenware mit Lange 20 m.
Einbau als Trenn- und Schutzlage im Anschlussbereich
zwischen den Oberbauschichten der Frei- oder Verkehrsflachen
und den Gebauden im Sockel- und Fassadenbereich.
250 m EP GP
17.13 Trenn- und Schutzlage schneiden
vorbenannte Trenn- und Schutzlage nach Pflasterverlegung
flachenbiindig abschneiden und Uberschussiges
Material entsorgen.
250 m EP GP oo,
17.14 Tiefbord Breite 8cm, linear
aus Beton 8/30/100 cm,
mit erhéhter Frost- und Tausalzbestandigkeit,
liefern und einbauen.
Inkl. Bettung aus Beton, C 20 - 25, Dicke 20cm,
mit einseitiger Ruckenstutze Breite 15cm, 2/3 der
Bordhohe.
Inkl. Stol¥fugen verfillen mit Zementmortel.
Die Steine sind anschlieRend zu reinigen.
Die Verlegung erfolgt geradlinig.
Material liefern und einbauen.
6m EP GP oo,
17.15 Tiefbord Breite 6cm, linear
wie Position vor jedoch als Tiefbord, Breite 6 cm
(kein Rasdenbord rund)
Ruckenstiitze beideitig in Beton
25m EP o GP e,
17.16 Tiefborde schneiden
Vorbenannte Tiefborde schneiden
im Nassschnittverfahren zur Anpassung
6 St EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

17.17 Tiefbord liefern und einbauen, einseitig Riickenstiitze
Tiefbord 12x30x100 cm liefern und einbauen.

Starke der Bettung unter dem Bord mind. 10 cm.
Setzen der Rasenborde mit beidseitiger Ruckenstitze
Breite 10 cm, 2/3 der Bordhohe.

7m

17.18 Tiefborde schneiden

Vorbenannte Borde schneiden,
im Nassschnittverfahren zur Anpassung

6 St

17.19 Hochbordstein, linear

aus Beton 15/25/100 cm,

mit erhéhter Frost- und Tausalzbestandigkeit,
liefern und einbauen.

Bordanschlag = bis 10 cm

Radius 1,5 bis 2 cm

inkl. Bettung aus Beton, C 20 - 25, Dicke 20cm,
mit einseitiger Ruckenstutze Breite 15cm,

2/3 der Bordhohe.

57 m

17.20 Bordabsenker/ Ubergangssteine

Zulage fir Position Rundbord, linear

fur Bordabsenker von 10 cm Bordanschlag auf 0 cm
Bordanschlag.

Absenker Rundbord auf Tiefbord

Material liefern und einbauen.

5 St
17.21 Hochborde schneiden

Vorbenannte Borde schneiden,
im Nassschnittverfahren zur Anpassung

10 St

Bettung in Beton C20/25 auf Sauberkeitsschicht 10 cm.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
17.22 Traufkies
Traufkies 08/16
Farbe ocker/ grau
Nach Bemusterung durch den AG
als Traufe in der Breite bis 50 cm
Dicke bis 30 cm
liefern und einbauen.
5m3 EP GP oo,
17.23 L-Steine unbewehrt, 50x40x30cm
Liefern und Errichten einer Einfassung aus L-Steinen nach DIN
13198, Oberflache Sichtbeton, glatt, gefast.
Die Einbau- und Versetzempfehlungen des Herstellers sowie
die Hinweise der statischen Vorbemessung sind zu beachten.
L-Steine ohne Bewehrung sind nur fir leichte Erdhinterfullungen
vorgesehen. Es ist maximal eine waagerechte Anflllung ohne
Anbdschung und ohne jegliche Verkehrsbelastung méglich.
Eine Verdichtung des hinterflllten Materials darf nicht
stattfinden!
Baubreite: 50 cm
Bauhdhen: 40 cm
Fuldlangen: 30 cm
Wandstarke: ca. 8 cm
Oberflache: Sichtbeton, grau
gefast 10 x 10 mm, einschichtig
Hoéhen- und fluchtgerechtes Versetzen der L-Steine auf das
vorbereitete, ausreichend tragfahige Magerbetonfundament.
Die Steine sind mit ca. 5 mm Fuge zu versetzen.
Die Ruckseite muss mit frostsicherem Material hinterfullt
werden.
Fir eine dauerhafte Ableitung von Sicker- und Stauwasser ist
hinter der Einfassung am Ful des Fundamentes eine
ausreichende Drainage auszubilden.
Inkl. aller bendtigten Nebenarbeiten und Materialien zum
Einbau.
Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:
20 m EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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17.24 Schnitt an L-Steinen
L-Steine bauseitige schneiden zur Anpassung der
Flachengeometrie.
4 St EP GP oo,
17.25 Zweizeiliger Pflasterstreifen aus Granit 9/11 cm mit
einseitiger RS
liefern und gemal Plan héhengerecht als Randeinfassung
des Schulhofes zu Griin- und Rasenflachen liefern und
verlegen.
Material: Granit,
Format 9/11cm
Farbe grau, Kérnung fein
Kantenausbildung gebrochen und getrommelt,
Abweichung von den angegebenen Kantenmallen max. 5 mm,
Winkelgenauigkeit im Diagonalmalf’ 90 °
Oberflachen gespalten
Seitenflachen unterschlagen
Unterseite bruchrau
In Beton C 20-25, Dicke 20cm, mit einseitiger
Rickenstitze, 2/3 Steinhdhe, Dicke 15 cm auf
vorbeschriebener Schottertragschicht
Fugenverflillung aus zweikomponenten flexiblem
Steinmortel, Farbe grau.
Verlegung zweizeilig im weiten Bogen bis linear mit
versetzter Fuge.
Sie Ubersichtsplan im Anhang
Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:
560 m EP o GP
17.26 Zweizeiliger Pflasterstreifen aus Granit 9/11 cm ohne RS
liefern und geman Plan hdhengerecht als Abgrenzung zwischen
Belagsflachen und Gebaude liefern und verlegen.
Material: Granit,
Format 9/11cm
Farbe grau, Kérnung fein
Kantenausbildung gebrochen und getrommelt,
Abweichung von den angegebenen Kantenmallen max. 5 mm,
Winkelgenauigkeit im Diagonalmald 90 °
Oberflachen gespalten
Seitenflachen unterschlagen
Unterseite bruchrau
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
In Beton C 20-25, Dicke 20cm, ohne Rickenstitze,
aufvorbeschriebener Schottertragschicht
Fugenverflillung aus zweikomponenten flexiblem
Steinmortel, Farbe grau.
Verlegung zweizeilig im weiten Bogen bis linear mit
versetzter Fuge.
Sie Ubersichtsplan im Anhang
Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:
270 m EP GP e
17.27 Zweizeiliger Pflasterstreifen aus Granit 9/11 bauseits vorhanden
wie Position vor jedoch
Material bauseits vorhanden.
10 m EP GP oo,
17.28 Kleinpflaster Granit 9/11 liefern, Verlegung ungebunden
Pflasterbelag nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen,
Material: Granit
Format: 9/11
Farbe: grau/ beige, Kérnung fein,
Kantenausbildung gebrochen,
Abweichung von den angegebenen Kantenmallen max. 2mm,
Winkelgenauigkeit im Diagonalmald 90°
Oberflachen gespalten, Seitenflachen unterschlagen,
Unterseite bruchrauh,
liefern und im Reihenverband mit versetzter Fuge
verlegen. Verlegerichtung 45°, inkl. aller Schnitt- und
Anpassarbeiten.
Folgende Nachweise sind zu erbringen:
Druckfestigkeit nach Frost DIN EN 1926
Wasseraufnahme DIN EN 13755
Rohdichte DIN EN 1936
Frostwiederstand DIN EN 12371
Biegefestigkeit nach Frost DIN EN 12372
Frost-Tau-Wechsel mit Tausalz DIN EN 1367
Pflasterbelag im Bereich von Verkehrsflachen, Steine
fur BK 0,3 RSTO,
Bettung aus 4 cm kornabgestuftem
Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5
Liefern, Versetzen des Pflasters nach Angaben des
Herstellers im Reihenverband ohne Kreuzfuge
Fugen Einkehren mit Edelsplitt 0/3 Farbe grau
bis Fugenschlul}.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
17 Titel Belagsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

80 m2 EP o GP s

17.29 Einzeiliger Pflasterstreifen aus Granit 9/11cm ohne RS

liefern und gemal Plan héhengerecht als Randeinfassung
der Natursteinflachen zum Betonpflasterbelag liefern und
verlegen.

Material: Granit,

Format 9/11cm

Farbe grau-beige, Kérnung fein

Kantenausbildung gebrochen und getrommelt,

Abweichung von den angegebenen Kantenmallen max. 5 mm,
Winkelgenauigkeit im Diagonalmalf’ 90 °

Oberflachen gesagt und gekordelt

Seitenflachen unterschlagen

Unterseite bruchrau

In Beton C 20-25, Dicke 20cm,

auf vorbeschriebener Schottertragschicht
Fugenverfillung aus zweikomponenten flexiblem
Steinmortel, Farbe grau.

Verlegung einzeilig linear bis in weitem Bogen.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

140 m EP o GP

17.30 Einzeiliger Pflasterstreifen aus Granit 9/11cm mit RS
wie Position vor jedoch mit Riickenstlitze aus Beton einseitig

3m EP o GP

17.31 Einzeiliger Pflasterstreifen aus Granit 9/11cm ohne RS zur Umpflasterung von Schéachten und
Leuchten

liefern und gemal Plan héhengerecht als Randeinfassung
der Natursteinflachen zum Betonpflasterbelag liefern und
verlegen.

Material: Granit,
Format 9/11cm
Farbe grau-beige, Kérnung fein

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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17 Titel Belagsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Kantenausbildung gebrochen und getrommelt,
Abweichung von den angegebenen Kantenmallen max. 5 mm,
Winkelgenauigkeit im Diagonalmald 90 °
Oberflachen gesagt und gekordelt
Seitenflachen unterschlagen
Unterseite bruchrau

In Beton C 20-25, Dicke 20cm,

auf vorbeschriebener Schottertragschicht

Fugenverflillung aus zweikomponenten flexiblem

Steinmortel, Farbe grau.

Verlegung einzeilig rund entlang von Schachten, Leuchten etc..

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

12m EP o GP s

17.32 Einzeiliger Plattenstreifen aus Beton am Gebaude

liefern und gemal Plan héhengerecht als Randeinfassung
zum Gebaude liefern und verlegen.

Material: Beton,

Format 30x50x5 cm

Farbe grau-beige,

Oberflache gestrahlt als Vorsatzbeton
Farbanpassung an Stufenanlage

In Beton C 20-25, Dicke 20cm, ohne Ruckenstitze auf
vorbeschriebener Schottertragschicht

Fugenverfiillung wie Pflaster

Verlegung einzeilig linear.

Siehe Ubersichtsplan im Anhang

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

65 m EP o GP

17.33 Pflasterbelag Mehrformatsystem liefern und verlegen

Pflasterbelag nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen

mit Pflaster-und Plattenbeldgen,TS Bk 0.3 als

Plattenbelag der Wege und Spielflachen liefern und verlegen.
Norm: DIN EN 1338 / DIN EN 1339

Fase: Microfase

Mit geradem Kantenverlauf Stabilisatoren: 4 mm

Dicke: 8 cm, PKW-belastbar Einsatzbereich: bis Nutzungs-
kategorie N2 gemaf ZTV Wegebau

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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17
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Titel Belagsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

17.34

Farbe: grau/ beige/ ocker
Oberflachen Beton,

3 unterschiedliche Steinformate:
16/24/40 cm x 24 cm x 8 cm

nach Bemusterung durch den AG.

Verlegt mit 5mm Fuge

Bettung bestehend aus :ca. 50 % Hartgesteinssplitt 2/5
und 50 % Edelbrechsand der Kérnung 0/2 Fugenverfillung
mit Hartgesteinbrechsand 0/2 Fugenmaterial ist im
erhitzten/ getrockneten Zustand einzubauen.

Dicke der Bettung 4 cm

MaRabweichungen der Platten kleiner 1 mm
Erforderliche Schnittarbeiten zum Erreichen der
Flachengeometrie werden gesondert vergutet.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

430 m2 EP ...

Plattenbelag 30x60x8 liefern und verlegen, Beton ocker/ beige

Plattenbelag nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen

mit Pflaster-und Plattenbelagen,TS Bk 0.3 als
Trittplattenbelag der Wege in der Gartenflache liefern und
verlegen.

Norm: DIN EN 1338 / DIN EN 1339

Fase: Microfase

Mit geradem Kantenverlauf Stabilisatoren: 4 mm

Dicke: 8 cm, PKW-belastbar Einsatzbereich: bis Nutzungs-
kategorie N2 gemal ZTV Wegebau

Farbe: ocker/ beige

Oberflachen Beton, gestrahlt,
Format:30 cm x 60 cm x 8 cm
nach Bemusterung durch den AG.

Verlegt mit 5Smm Fuge

Bettung bestehend aus :ca. 50 % Hartgesteinssplitt 2/5
und 50 % Edelbrechsand der Kérnung 0/2 Fugenverfillung
mit Hartgesteinbrechsand 0/2 Fugenmaterial ist im
erhitzten/ getrockneten Zustand einzubauen.

Dicke der Bettung 4 cm

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

17.35

17.36

MaRabweichungen der Platten kleiner 1 mm
Erforderliche Schnittarbeiten zum Erreichen der
Flachengeometrie werden gesondert vergutet.

Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:

62 m2 EP

Schnittarbeiten zum vorgenannten Pflasterbelag, Dicke 8 cm

Schnittkanten herstellen an vorbeschriebenen

Platten- und Pflasterbelagen Kantenmal} bis 30 cm,
Dicke bis 8 cm zur

Erzielung der Flachengeometrie und an Einbauten vor
Ort im Nassschnittverfahren.

Alle dafiir notwendigen Aufwendungen sind in die
Position mit einzukalkulieren. Terminverzégerungen
aufgrund der Ausfiihrung dieser Leistung werden nicht
akzeptiert. Aufgrund der auftretenden Larm- und
Staubbelastigung sind die Schnitte vor Ort nur in einer
Einhausung und mit einer Absauganlage fur den
Nassschneidetisch zugelassen.

250 m EP

Pflasterbelag 10x20x8cm

Pflasterbelag nach Merkblatt fur Flachenbefestigungen
mit Pflaster-und Plattenbeldgen,TS Bk 0.3 als
Pflasterbelag der PKW-Stellplatze sowie der
Muill-/Fahrradeinhausung liefern und verlegen.

Farbe: beton grau
Oberflachen Beton
Formate: 10x20x8cm.

Verlegt mit 5Smm Fuge

Bettung bestehend aus :ca. 50 % Hartgesteinssplitt 2/5
und 50 % Edelbrechsand der Kérnung 0/2
Fugenverflllung mit Hartgesteinbrechsand 0/2
Fugenmaterial ist im erhitzten/ getrockneten Zustand
einzubauen.

Dicke der Bettung 4 cm

MaRabweichungen der Platten kleiner 1 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Leistungsverzeichnis
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18
17

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Belagsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

17.37

17.38

Erforderliche Schnittarbeiten zum Erreichen der
Flachengeometrie werden gesondert vergiitet.

Bieterangaben:
Angebotenes Fabrikat / Hersteller:

Pflasterbelag 10x20x8cm bauseits vorhanden

Pflasterbelag nach Merkblatt fir Flachenbefestigungen
mit Pflaster-und Plattenbeldgen,TS Bk 0.3 als
Pflasterbelag transportieren und verlegen.

Farbe: beton grau
Oberflachen Beton
Formate: 10x20x8cm.

Verlegt mit 5Smm Fuge

Bettung bestehend aus :ca. 50 % Hartgesteinssplitt 2/5
und 50 % Edelbrechsand der Kérnung 0/2
Fugenverfillung mit Hartgesteinbrechsand 0/2
Fugenmaterial ist im erhitzten/ getrockneten Zustand
einzubauen.

Dicke der Bettung 4 cm

MaRabweichungen der Platten kleiner 1 mm
Erforderliche Schnittarbeiten zum Erreichen der
Flachengeometrie werden gesondert vergiitet.

20 m2 EP...........

Betonpflaster mit 3cm Splittfuge

Splittfugen Pflaster, zweischichtig,

mit Fase und Abstandhalter

sowie farbiger Oberflache liefern und

fachgerecht mit 30 mm Splittfuge auf Pflasterbett einbauen.
Bettung bestehend aus :ca. 50 % Hartgesteinssplitt 2/5

und 50 % Edelbrechsand der Kérnung 0/2.

An dem Stein angeformten Verbundnocken greifen durch ein
Nut- und Feder-Prinzip ineinander und sorgen fiir eine
besondere Lagestabilitdt und Belastbarkeit des Systems.
Verlegearbeiten gemaf DIN 18318. Fugen mit Splitt/Kies 2/5
verflllen. Verlegearbeiten einschlie3lich aller Nebenarbeiten fur
Randanpassung und Anarbeitung an Einbauten in der
Pflasterflache. Die Verlegehinweise des Herstellers und die
Angaben des Merkblattes fiir wasserdurchlassige
Befestigungen von Verkehrsflachen (FGSV 947) sind zu
beachten.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.09.2026 - Seite 108



Leistungsverzeichnis
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18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
17 Titel Belagsflachen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Steindicke: 8 cm
Rastermalie: 20 x 20 cm
Nennmalie: 209 x 129 mm
Oberflache: farbig eingefarbter Beton
Farbe:
grau/ anthrazit nach Bemusterung
110 m2 EP GP
17.39 Trennstreifen aus Platten als Zulage
wie Position vor jedoch,
Pflasterbelag in Farbe anthrazit
zur Markierung bzw. Abtrennung der einzelnen Stellplatze
32m EP GP e
17.40 Bauseits vorhandene Einzelplatten verlegen
Bauseits vorhandene Belagsplatten am Lagerort aufnehmen,
innerhalb der Baustelle transportieren und als Einzelplatten im
Anschluss an vorhandene Belagsflachen verlegen.
Abmessungen:
- Kantenléngen: ca. 40 bis 60 cm,
- Plattendicke: ca. 8 cm,
- Formate, Farbe und Oberflache: nach Bestand.
Platten auf vorbereiteter Tragschicht in geeigneter Bettung
héhen-, flucht- und gefallegerecht verlegen. Anschlisse an die
Bestandsflachen eben und ohne Stolperkanten herstellen.
Fugen entsprechend dem angrenzenden Bestand ausbilden und
verfullen.
Einschliel3lich Reinigen und Sortieren der Platten,
Bettungsmaterial, Fugenfiillung sowie samtlicher Transport- und
Nebenleistungen.
Beschadigte oder nicht wiederverwendbare Platten sind vor
dem Einbau dem Auftraggeber anzuzeigen. Ersatzplatten
werden gesondert vergutet.
Schneid- und Anpassungsarbeiten werden Uber die hierfur
vorgesehenen Positionen abgerechnet.
35 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
17 Titel Belagsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

17.41 Anpassung von Bestandspflasterflachen

Anpassung von Pflasterbelagen aus Beton ungebunden bei
Anarbeitung von Teilflachen in Pflaster

Pflaster aufnehmen, seitlich lagern und nach

Herrichtung des Splittbettes wieder einbauen und
verdichten.

Fugenverfillung wie Positionen Pflasterbelag

20 m2 EP GP

17.42 Asphalttragschicht AC 32 T N, Dicke 10 cm

Asphalttragschicht aus temperaturabgesenktem
Asphalttragschichtmischgut AC 32 T N nach DIN EN 13108-1
und TL Asphalt-StB 26 herstellen und nach ZTV Asphalt-StB 26,
Teil 1, einbauen und verdichten.

Einbau in Fahrbahnen der Belastungsklassen Bk0,3 bis Bk1,0.
Schichtdicke: 10 cm

Richtwert der Einbaumasse: ca. 250 kg/m?

Bindemittel: Strallenbaubitumen 70/100 nach TL Bitumen-StB
25.

Die Herstellung und der Einbau des Asphaltmischguts missen
temperaturabgesenkt nach den Anforderungen der TL
Asphalt-StB 26 und ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1, erfolgen. Art
und Menge der hierfiir verwendeten Zusatze beziehungsweise
die Bezeichnung eines gebrauchsfertigen Bindemittels sind im
Eignungsnachweis anzugeben.

Erhdhte Anforderungen:

Zur Verbesserung der Haftung zwischen Gesteinskérnungen
und Bindemittel ist ein geeignetes Haftmittel nach
Herstellerangabe, ein gleichwertiger Zusatz oder ein
gebrauchsfertiges haftverbessertes Bindemittel zu verwenden.
Produktbezeichnung und Zugabemenge sind im
Eignungsnachweis einschlief3lich Erstpriufungsbericht
anzugeben.

Die Affinitdt zwischen den vorgesehenen groben
Gesteinskérnungen und dem Bindemittel einschlieRlich der
vorgesehenen Zusatze ist nach DIN EN 12697-11,
Flaschen-Rollverfahren, nachzuweisen. Nach 24 Stunden
Rollzeit missen mindestens 60 % der
Gesteinskérnungsoberflache mit Bitumen umhdillt sein. Der
Nachweis ist im Rahmen des Eignungsnachweises vorzulegen.
Soweit ein zusatzlicher Nachweis im Rahmen der
Kontrollprifung gefordert wird, ist die Prifung an den aus dem
Asphaltmischgut zuriickgewonnenen Bestandteilen unter
Bericksichtigung der daflr geltenden Aufbereitungs- und
Prifverfahren durchzufihren.

Die groben Gesteinskérnungen muissen den TL Gestein-StB
04/23 sowie den Anforderungen der TL Asphalt-StB 26
entsprechen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
17 Titel Belagsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Zusatzlich gelten fur die groben Gesteinskdrnungen folgende
Hochstwerte:
- Kalkstein: Kategorie SZ26 und Kategorie LA30,
- Rundkies: Kategorie SZ28 und Kategorie LA30.
Bei Verwendung von Gesteinskdrnungen mit einer Rohdichte
von héchstens 2,65 Mg/m? ist im Erstpriifungsbericht ein
Bindemittelgehalt von mindestens 4,2 M.-% nachzuweisen,
sofern sich aus den TL Asphalt-StB 26 keine hohere
Anforderung ergibt.
Der Eignungsnachweis einschlief3lich Erstprifungsbericht ist
dem Auftraggeber rechtzeitig vor Beginn des Einbaus nach dem
Formblatt der ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1, vorzulegen.
Liefern des Asphaltmischguts, Einbauen, Verdichten sowie
Herstellen der profil- und héhengerechten Oberflache
einschlieBlich aller dafur erforderlichen Nebenleistungen.
Achtung! GemiR Ubersichtsplan in der Anlage erfolgt der
Einbau in geschwungen gefassten Wegen ohne Gerade.

1.470 m2 EP o GP s

17.43 Bitumenemulsion aufspriihen

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprihen.

In Verkehrsflachen der Belastungsklasse 0,3- 1,0.
Unterlage = Asphaltbefestigung, frisch.

Ausfihrung in Teilflachen manuell.

Bindemittel = C40BF1-S.

Bindemittelmenge = 250 g/m2.

Vor Einbau Asphaltdeckschicht.

1.470 m2 EP o GP

17.44 Asphaltdeckschicht AC 11 D N, Dicke 4 cm

Asphaltdeckschicht aus temperaturabgesenktem Asphaltbeton
AC 11 D N nach DIN EN 13108-1 und TL Asphalt-StB 26
herstellen und nach ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1, einbauen und
verdichten.

Einbau in Fahrbahnen der Belastungsklassen Bk0,3 bis Bk1,0.
Schichtdicke: 4,0 cm

Richtwert der Einbaumasse: ca. 100 kg/m?

Bindemittel: Strallenbaubitumen 50/70 nach TL Bitumen-StB
25.

Die Herstellung und der Einbau des Asphaltmischguts missen
temperaturabgesenkt nach den Anforderungen der TL
Asphalt-StB 26 und ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1, erfolgen. Art
und Menge der fur die Temperaturabsenkung verwendeten
Zusatze beziehungsweise die Bezeichnung eines
gebrauchsfertigen Bindemittels sind im Eignungsnachweis
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Titel Belagsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

anzugeben.

Erhéhte Anforderungen

1. Haftverhalten

Zur Verbesserung der Haftung zwischen Gesteinskérnungen
und Bindemittel ist ein geeignetes Haftmittel nach
Herstellerangabe, ein gleichwertiger Zusatz oder ein
gebrauchsfertiges haftverbessertes Bindemittel zu verwenden.
Produktbezeichnung und Zugabemenge sind im
Eignungsnachweis einschlief3lich Erstpriufungsbericht
anzugeben.

Die Affinitdt zwischen den vorgesehenen groben
Gesteinskérnungen und dem Bindemittel einschlieRlich der
vorgesehenen Zusatze ist nach DIN EN 12697-11,
Flaschen-Rollverfahren, nachzuweisen. Nach 24 Stunden
Rollzeit mUssen mindestens 60 % der
Gesteinskérnungsoberflache mit Bitumen umhuillt sein.

Soweit zusatzlich eine Kontrollprifung an zurickgewonnenen
Bestandteilen gefordert wird, ist diese nach den dafiir geltenden
Technischen Prufvorschriften durchzufiihren.

Werden fir die Deckschicht Aufhellungsgesteinskérnungen
gefordert, ist deren Affinitdt zum vorgesehenen Bindemittel
gesondert nachzuweisen.

2. Gesteinskdrnungen

Die Gesteinskérnungen missen den TL Gestein-StB 04/23 und
den Anforderungen der TL Asphalt-StB 26 entsprechen.

Fir die groben Gesteinskérnungen gelten zusatzlich folgende
Anforderungen:

- Widerstand gegen Zertrimmerung: Kategorie SZ18,

- Los-Angeles-Koeffizient: Kategorie LA20,

- Polierwiderstand: mindestens PSV...46, auch bei Verwendung
von Korngemischen.

Im Rahmen der Kontrollpriifung muss flir die groben
Gesteinskérnungen ein Polierwiderstand von mindestens 46
einschliellich Priftoleranz nachgewiesen werden.

Far den Einsatz in der Frosteinwirkungszone |l mussen die
groben Gesteinskérnungen einen ausreichenden Widerstand
gegen Frost-Tau-Wechsel in Gegenwart von Salz besitzen. Der
Nachweis ist nach DIN EN 1367-6 zu fuhren. Der Masseverlust
darf 5 M.-% nicht Gberschreiten.

3. Fuller und feine Gesteinskdrnungen

Im Eignungsnachweis einschlieRlich Erstprifungsbericht sind
folgende Anforderungen nachzuweisen:

- Anteil des gemahlenen Fremdfullers mindestens 50 M.-% des
Fllleranteils,

- Karbonatgehalt des gemahlenen Fremdfullers mindestens 80
M.-% im Kornanteil unter 0,063 mm,

- Karbonatgehalt der feinen Gesteinskdrnung 0/2 héchstens 35
M.-% im Kornanteil unter 0,063 mm.

In der Kontrollprifung muss der Karbonatgehalt im Kornanteil
unter 0,063 mm mindestens 40 M.-% betragen. Die
Bestimmung erfolgt durch komplexometrische Titration nach TP

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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17.45

Gestein-StB, Teil 3.8.3, in der zum Zeitpunkt der Prifung
geltenden Fassung.

4. Anforderungen an die eingebaute Schicht

- Hohlraumgehalt am Bohrkern: héchstens 4,5 Vol.-%,

- Verdichtungsgrad: mindestens 98,0 %.

Fir den I6slichen Bindemittelgehalt gelten die Toleranzen der
ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1, Tabelle 26, bezogen auf den im
Eignungsnachweis angegebenen Sollwert.

5. Eignungsnachweis und Ausfiihrung

Der Eignungsnachweis einschlief3lich Erstprifungsbericht ist
dem Auftraggeber rechtzeitig vor Beginn des Einbaus unter
Verwendung des Formblatts nach ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1,
vorzulegen.

Der Einbau darf nur bei den nach ZTV Asphalt-StB 26, Teil 1,
fur Asphaltdeckschichten zulassigen Witterungs- und
Unterlagenbedingungen erfolgen. Die Unterlage muss
ausreichend trocken, sauber sowie frei von Eis und Schnee
sein.

Liefern des Asphaltmischguts, Einbauen, Verdichten und
Herstellen der profil-, héhen- und fluchtgerechten Oberflache
einschlieBlich aller dafur erforderlichen Nebenleistungen.
Achtung! GemiR Ubersichtsplan in der Anlage erfolgt der
Einbau in geschwungen gefassten Wegen ohne Gerade.

1.470 m2 EP ..o

Zulage Handeinbau Asphalt

Zulage fir Handeinbau Asphalttrag- / Deckschicht in
Anschlussbereichen an Pflasterflachen und Einldufe wenn nicht
als Gossenlaufer ausgebildet.Ausfihrung nur in den
Planunterlagen ausgewiesenen Bereichen oder nach vorheriger
Anordnung durch den Auftraggeber.

Die Zulage umfasst insbesondere:

- zusatzlichen Aufwand fir Anlieferung und Materialtransport bis
zur Einbaustelle,

- Abladen und Verteilen des Asphaltmischguts von Hand,

profil-, héhen- und fluchtgerechtes Abziehen,

- Herstellen von Anschlissen, Zwickeln und Kleinflachen,

- Verdichten mit geeigneten handgefuhrten
Verdichtungsgeraten,

- erhdéhten Aufwand an Personal, Geraten und Arbeitszeit.

Die Anforderungen der Grundposition an Asphaltmischgut,
Schichtdicke, Einbaumasse, Verdichtungsgrad und fertige
Oberflache bleiben unverandert.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
17

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Belagsflachen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

17.46

17.47

17.48

17.49

17.50

Abstreu

Abstreuen der Decke mit Splitt zur Aufrauung der
Strukturierung, 3 kg je m? Taunusquarzit

1.470 m2 EP ..

Technologische Fugen herstellen

Fugen langs Randern und Einbauten ausbilden. Inkl.
Materiallieferung.

Bitumenhaltige Fugenbander anbringen nach Vorschriften
des Herstellers, inkl. vorheriges Reinigen und Aufbringen
der Haftbriicke.

Bei Brustungen, Randsteinen und Fahrbahnibergangen.
Querschnitt mm 20x35.

Fuge bitumindser Deckbelag AC 11 N und

Gussasphalt MA 11 N.

Inkl. Nachschneiden

Deckbelag AC 11 N,

Belagsreste entfernen und entsorgen.

640 m EP ..

Anpassung von Bestandspflasterflaichen

Anpassung von Pflasterbeldgen aus Beton ungebunden bei
Anarbeitung von Teilflachen in Pflaster

Pflaster aufnehmen, seitlich lagern und nach

Herrichtung des Splittbettes wieder einbauen und
verdichten.

Fugenverflillung wie Positionen Pflasterbelag

20 m2 EP ...

Fugenverguss mit Kaltbitumen

Fugenverguss mit Kaltbitumen an technologischen Fugen
zwischen unterschiedlichen Belagsarten herstellen.
Fugen nachschneiden, reinigen und vergiel3en.

Material liefern und einbauen.

Fugennaht abstreuen

10 m EP ...

Anschlusskante des Fallschutzbelages sanieren

Geldste Anschlusskante des vorhandenen fugenlosen
Kunststoff-Fallschutzbelages an die Einfassung aus
Natursteinpflaster fachgerecht sanieren.

Lose und nicht tragfahig haftende Belagsbereiche geradlinig

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
17 Titel Belagsflachen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
mindestens 1 cm breit bis zum fest haftenden Bestand Uber die
erforderliche Tiefe zuriickschneiden und ausbauen.
Schnittkante erforderlichenfalls zur besseren Verzahnung als
Krallnut ausbilden.

Fugenraum und Anschlussflachen vollstandig von losen
Bestandteilen, Staub, Schmutz und Bewuchs reinigen und
trocknen. Vorhandene Natursteine vor Verunreinigungen
schutzen.

Schnitt- und Anschlussflachen mit einem auf den vorhandenen
Belag abgestimmten PU-Haftvermittler vorbehandeln.
Fugenraum mit einer Reparaturmischung aus EPDM-Granulat
und elastischem Polyurethan-Bindemittel vollstandig verfiillen,
verdichten und oberflachenbiindig an den vorhandenen
Fallschutzbelag und das Natursteinpflaster anarbeiten.
Kérnung, Elastizitat und Farbe des Reparaturmaterials sind an
den vorhandenen Belag anzupassen. Farbabweichungen
aufgrund der Alterung des Bestandsbelages sind auf das
unvermeidbare Mindestmal} zu begrenzen.

Die vorhandene Belagsdicke und Fallschutzwirkung dirfen
durch die Reparatur nicht vermindert werden. Ausfiihrung nach
den Vorgaben des Herstellers des Reparatursystems sowie
unter Beachtung der DIN EN 1176-1 und DIN EN 1177.
Einschlie3lich Rickschnitt, Ausbau und Entsorgung des
geloésten Materials, Reinigung, Haftgrund, EPDM-Granulat,
PU-Bindemittel, Abkleben der Natursteine und sémtlicher
Nebenleistungen.

Abrechnung nach Lange der fertig sanierten Anschlusskante.

20m EP GP

Summe Titel 17
Belagsflachen, Netto: ...,

18 Titel Geldnder

18.1 Werkplanung

herstellen einer Werkplanung als Grundlage der
Fertigung

mit allen wesentlichen die Konstruktion und Gestaltung
beeinflussenden Bauteilen, Materialien und Malen.
Grundlage bildet hierflir der Detailplan in der Anlage.
Die Werkplanung ist einfach in Papier und digital als .
dwg und im Format .pdf einzureichen.

Die bestéatigte Werkplanung bildet die Grundlage und
Freigabe flr die Herstellung.

1 psch GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
18

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Gelander

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

18.2

18.3

18.4

Geldnder als Absturzsicherung liefern und einbauen

Gelander aus Stahl verzinkt liefern und einbauen.
als Absturzsicherung zur Montage auf der Winkelstutzwand,
siehe Detailplan in der Anlage.

Gelander mit Vertikalstreben, 100x10mm
mit umlaufendem Gurt (100x10mm)

Oberkante Gelander 1,10m tber Oberkante Gelande
zur Absturzsicherung gemaR Anforderungen Unfallkasse fir
Kindertagesstatten und Schulen.

inkl. Herstellen der Bohrungen sowie Lieferung der bendtigten
Befestigungsmaterialien.

Alle Male sind vor Bestellung und Ausfiihrung nochmals
nachweislich durch den AN mit der BL abzustimmen.

12m EP...........

Handlauf mit Mittelsteg liefern und einbauen

Handlauf mit Mittelsteg aus Edelstahl liefern und einbauen,

als Rundrohr D= 40mm,

Hoéhe des Handlaufes max. 90 cm (Handlaufoberkante),

mit Mittelsteg als zweiten Handlauf fiir Kinder, Hohe ca. 60 cm
(Handlaufoberkante),

inkl. aller Nebenarbeiten und Materialien zur Befestigung an der
Winkelstitze.

Alle Male sind vor Bestellung und Ausfithrung nochmals
nachweislich durch den AN mit der BL abzustimmen.

10m EP..........

Gelander mit Handlauf liefern und einbauen

Gelander als Flachstahl mit Handlauf als Treppengelander aus
Edelstahl liefern und einbauen,

Handlauf als Rundrohr D= 40mm,

Hoéhe des Handlaufes max. 90 cm (Handlaufoberkante),

Inkl. Fundamente aus Beton, frostfrei vor und hinter der
Treppenanlage im Pflaster bzw Asphalt,

Fundamente Uberpflastert.

Inkl. aller notwendigen Erdarbeiten, Nebenarbeiten und
Materialien.

Alle Male sind vor Bestellung und Ausfiihrung nochmals
nachweislich durch den AN mit der BL abzustimmen.

8m EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
18 Titel Gelander
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
18.5 Geldnder mit Handlauf zur Sicherung auf Winkelstiitzen liefern und einbauen
wie Position vor jedoch als Barriere auf Winkelstitzen mit
U-Profilen verschraubt
ohne Hoéhenabstufung
20 m EP oo, GP i
18.6 Zulage zur Vorposition fiir Eckausbildung
bei Richtungsanderung 90°
3 st EP oo GP i

Summe Titel 18

19 Titel Zaunanlagen und Tore

19.1 Doppelstabmattenzaun, Héhe 1,60 m, anthrazit

Gitterelemente aus kreuzweise punktgeschweillten
Stahldrahten liefern und einschlieRlich der erforderlichen
Pfosten einbauen.

Gitterelemente, Pfosten und Befestigungsteile aus Stahl,
feuerverzinkt und zusatzlich pulverbeschichtet. Samtliche
Verbindungsmittel missen korrosionsbesténdig und auf das
Zaunsystem abgestimmt sein.

Farbe: Anthrazitgrau, RAL 7016.

Endgultige Farbfestlegung nach Bemusterung und Freigabe
durch den Auftraggeber.

Die erforderlichen Erdarbeiten, der Aushub sowie die
Herstellung der Pfostenfundamente sind in die Position
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.
Abmessungen:

Rastermal3: ca. 2,50 m,

Gitternutzlange: ca. 2,50 m,

Gitterhohe: ca. 1,60 m,

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm,

waagerechte Doppeldrahte: @ 8 mm,

senkrechte Drahte: & 6 mm.

Die waagerechten Doppeldrahte sind im Abstand von 200 mm
beiderseits der senkrechten Dréhte angeordnet.

Die Gitterenden Uberlappen hinter den Pfosten mit einer Auflage
von mindestens 30 mm. Die Befestigung ist so auszubilden,
dass die Verschraubungen durch die Gitter greifen und ein
Herausrutschen der Gitterelemente ausgeschlossen ist.

Die Uberlappenden Gitterenden erhalten eine Maschenweite
von ca. 70 x 200 mm, sodass Toleranzen der Pfostenabsténde
bis ca. 20 mm ausgeglichen werden kénnen.

Gitterabschluss oben biindig mit waagerechtem Doppeldraht,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis
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18
19

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Zaunanlagen und Tore

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

19.2

unten mit ca. 30 mm Uberstehenden stumpfen Drahtenden.
Einbau in der vorhandenen Gefallesituation mit erforderlichen
Hoéhenabstufungen und Anpassungen an den o6rtlichen Verlauf.
End- und Passfelder sind vor Ort einzumessen und fachgerecht
anzupassen. Schnittstellen sind zu entgraten und mit einem auf
das Korrosionsschutz- und Beschichtungssystem abgestimmten
Reparatursystem dauerhaft nachzubehandeln.

Einschliel3lich samtlicher Pfosten, Pfostenkappen, Klemmbhalter,
Befestigungsmittel, Betonfundamente, Erdarbeiten,
Anpassungs- und Nebenleistungen.

100 m EP .............

Doppelstabmattenzaun, Hoéhe 1,00 m, feuerverzinkt

Gitterelemente aus kreuzweise punktgeschweillten
Stahldrahten liefern und einschlieRlich der erforderlichen
Pfosten einbauen.

Gitterelemente, Pfosten und Befestigungsteile aus Stahl,
dauerhaft feuerverzinkt. Samtliche Verbindungsmittel missen
korrosionsbestandig und auf das Zaunsystem abgestimmt sein.
Die erforderlichen Erdarbeiten, der Aushub sowie die
Herstellung der Pfostenfundamente sind in die Position
einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergutet.
Abmessungen:

Rastermal3: ca. 2,50 m,

Gitternutzlange: ca. 2,50 m,

Gitterhohe: ca. 1,00 m,

Maschenweite: ca. 50 x 200 mm,

waagerechte Doppeldrahte: @ 8 mm,

senkrechte Drahte: & 6 mm.

Die waagerechten Doppeldrahte sind im Abstand von 200 mm
beiderseits der senkrechten Dréhte angeordnet.

Die Gitterenden Uberlappen hinter den Pfosten mit einer Auflage
von mindestens 30 mm. Die Befestigung ist so auszubilden,
dass die Verschraubungen durch die Gitter greifen und ein
Herausrutschen der Gitterelemente ausgeschlossen ist.

Die Uberlappenden Gitterenden erhalten eine Maschenweite
von ca. 70 x 200 mm, sodass Toleranzen der Pfostenabstéande
bis ca. 20 mm ausgeglichen werden kénnen.

Gitterabschluss oben biindig mit waagerechtem Doppeldraht,
unten mit ca. 30 mm Uberstehenden stumpfen Drahtenden.
Einbau in der vorhandenen Gefallesituation mit erforderlichen
Hohenabstufungen und Anpassungen an den ortlichen Verlauf.
End- und Passfelder sind vor Ort einzumessen und fachgerecht

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
19 Titel Zaunanlagen und Tore

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
anzupassen. Schnittstellen sind zu entgraten und durch
geeignete Nachbehandlung dauerhaft gegen Korrosion zu
schutzen.
Einschliel3lich samtlicher Pfosten, Pfostenkappen, Klemmbhalter,
Befestigungsmittel, Betonfundamente, Erdarbeiten,
Anpassungs- und Nebenleistungen.

26 m EP GP

19.3 Vorhandenen Doppelstabmattenzaun wieder einbauen

Im 1. Bauabschnitt ausgebaute und bauseits gelagerte
Doppelstabmattenzaunelemente einschlief3lich der zugehdrigen
Pfosten aufnehmen und am vorgesehenen Standort wieder
einbauen.

Einbau erfolgt im Bereich der zusatzlichen Baustellenzufahrt

Zaunhoéhe: ca. 1,60 m

Feldlange: jeweils ca. 2,50 m

Oberflache: feuerverzinkt und pulverbeschichtet, anthrazitgrau,
RAL 7016.

Vorhandener Umfang:

drei Zaunelemente,

zwei Pfosten.

Leistungsumfang:

Aufnehmen und innerbaustelliges Transportieren der gelagerten
Bauteile,

Prufen der Bauteile auf Vollstandigkeit und erkennbare
Schaden,

Herstellen der erforderlichen Pfostenfundamente einschlie3lich
Erdarbeiten,

Einsetzen und lotrechtes Ausrichten der Pfosten,

Anschlieen der Zaunelemente an die vorhandenen
beziehungsweise angrenzenden Zaunpfosten,

Montieren, Befestigen und fluchtgerechtes Ausrichten der
Zaunelemente,

Anpassen an die vorhandene Gelandesituation,
Nachbehandeln vorhandener Schnitt- und Montagestellen mit
einem zum Korrosionsschutz- und Beschichtungssystem
passenden Reparaturmaterial.

Erforderliche neue Befestigungs- und Verbindungsmittel sowie
Kleinmaterial sind einzurechnen.

Der Ersatz fehlender oder nicht wiederverwendbarer
Zaunelemente und Pfosten ist nicht Bestandteil dieser Position
und vor Ausflihrung mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Einschlie3lich samtlicher Transport-, Montage-, Erd-, Beton-
und Nebenleistungen.

7,5m EP o GP o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
19 Titel Zaunanlagen und Tore

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

19.4 Zweifliigelige Toranlage, lichte Weite 4,40 m, Hohe 1,60 m

Zweiflligelige Toranlage passend zum vorbeschriebenen
Zaunsystem liefern, transportieren und vollstéandig
funktionsfahig einbauen.

Abmessungen:

lichte Durchfahrtsbreite: ca. 4,40 m,

Hoéhe: ca. 1,60 m,

zwei gleich breite Torflligel, jeweils ca. 2,20 m,
Offnungswinkel: mindestens 90°,

Offnungsrichtung: nach innen.

Torflugelrahmen aus Stahl-Quadrathohlprofilen, Abmessung
mindestens 80 x 80 mm. Stirnseiten und Profilenden dauerhaft
geschlossen.

Flllung aus senkrechten Stahl-Quadrathohlprofilen, Abmessung
mindestens 30 x 30 mm, mit der Rahmenkonstruktion
verschweilt. Lichter Abstand zwischen den Vertikalstreben ca.
80 mm.

Torpfosten aus Stahl-Quadrathohlprofilen, Abmessung
mindestens 200 x 200 mm beziehungsweise entsprechend dem
statischen Nachweis. Pfostenenden dauerhaft geschlossen.
Torfligel mittels wartungsarmer, nachstellbarer Scharniere an
den seitlichen Torpfosten befestigen.

Samtliche Stahlteile feuerverzinkt und zusatzlich
pulverbeschichtet.

Farbe: DB 703.

Endgultige Farbfestlegung nach Bemusterung und Freigabe
durch den Auftraggeber.

Toranlage vorgerichtet flir eine Doppelschlielanlage mit:
einem SchlieBzylinder fur den Hausmeister,

einem Schlief3zylinder flr Feuerwehr beziehungsweise
Stadtentsorgung.

Einschlie3lich Schlosskasten, Riegel, Falle, eloxierten Driickern
und Rosetten sowie erforderlicher Profilzylinderaufnahmen.
Profilzylinder, soweit nicht an anderer Stelle ausgeschrieben,
werden gesondert geliefert.

Standfliigel mit stabiler Bodenfeststellung beziehungsweise
Bodenarretierung ausstatten. Geh- und Standfliigel missen im
geschlossenen Zustand sicher gegeneinander verriegelt sein.
Einschlief3lich:

Einmessen der Toranlage,

erforderlicher Erdarbeiten,

statisch erforderlicher, frostfrei gegriindeter Betonfundamente,
Bewehrung und Verankerung der Torpfosten,

Lieferung samtlicher Beschlage und Befestigungsmittel,
Montage, Ausrichtung und Einstellung der Torfllgel,
Korrosionsschutz samtlicher Bearbeitungsstellen,

Erstellung einer priffahigen Werkstattzeichnung,

statischem Nachweis flr Toranlage, Pfosten und Fundamente,
samtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
19 Titel Zaunanlagen und Tore
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Werkstattzeichnung und statischer Nachweis sind vor
Herstellung zur Prifung und Freigabe durch den Auftraggeber
vorzulegen.
Bieterangabe:
Angebotenes Fabrikat/ Hersteller:
1St EP o GP

Summe Titel 19
Zaunanlagen und Tore, Netto:  .............................

20 Titel Sitzmauern frei stehend

20.1 Bodenaushub fiir Sitzmauern

Fundamentgrabenbreite bis 1,0 m
Tiefe frostfrei bis 0,60 m

Bodenklasse 2-5

Boden I6sen, laden und seitlich lagern

8 m3 EP o GP s

20.2 Planum profilgerecht herstellen

Planum fir die Anlage vonTreppen- und
Sitzmauernfundamenten

profilgerecht herstellen und verdichten

Ev2 mind. 45 MN/m2.

Zulassige Abweichung von der Sollhéhe +/- 3 cm.
Abrechnung nach Aufmal} an der Baustelle.

10 m2 EP o GP

20.3 Frostschutzschicht unter Sitzmauern

Frostschutzschicht als 1.Tragschicht unter
Mauerfundamenten,

aus Hartgesteinsschotter 0/45

liefern, einbauen und verdichten

Schichtdicke bis 20 cm

Toleranz fur Sollhéhe +1/-1cm

Eignungs- und Liefernachweis ist der Bauleitung vor
Lieferung und Einbau vorzulegen.

Ev2 mind. 45 MN/m?

2m3 EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.09.2026 - Seite 121
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18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
20 Titel Sitzmauern frei stehend

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

20.4 Fundamente fiir Sitzmauern

liefern und herstellen

Material Beton C20/25,

Breite 60 cm

Dicke 40 cm

Versetzt auf Frostschutzschicht der Vorposition.
Schalung nach Wahl des AN.

4 m3 EP o GP s

20.5 Sitzblock freihstehend 100/90*60*50 im Bogen S1 bis S4

Sitzblock als Betonblock liefern,transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente gemaf
Detailplan - Sitzblocke S 1 bis S 4

einbauen.

Format:

Rastermaf 100/90*60*50 cm

als rechteckige Blécke im Bogen,
Radius aul3en: ca. 6,6 m

Radius innen: ca. 6,0 m

Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt

als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet

Farbe: anthrazit

Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.

Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:

4 St EP o GP s

20.6 Sitzblock freihstehend 100/90*60*50 im Bogen S5 bis S7

Sitzblock als Betonblock liefern,transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente gemaf
Detailplan - Sitzblocke S 1 bis S 4

einbauen.

Format:

Rastermaf 100/90*60*50 cm

als rechteckige Blécke im Bogen,
Radius auf3en: ca. 4,9 m

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
20 Titel Sitzmauern frei stehend
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Radius innen: ca. 4,3 m
Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt
als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet
Farbe: anthrazit
Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.
Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:
3 St EP GP e
20.7 B7 - Sitzblock freihstehend 50/60/100
Sitzblock als Betonblock liefern,transportieren
und fachgerecht engfugig versetzt in Mortel auf
vorbeschriebene Fundamente einbauen.
Format:
Lange: 100 cm
Hoéhe: 50 cm
Breite: 60 cm
als rechteckige Blocke linear,
Betonblock aus frost- und salzbestandigem Beton,
Langsseiten, Aufsichtsseite sowie Stirnseite rechts und links
gestrahlt
als Natursteinvorsatz, Unterseite geglattet
Farbe: anthrazit
Alle Male, Oberflachen und Farbgebungen sind vor
Bestellung und Ausfiihrung nochmals nachweislich durch
den AN mit der BL abzustimmen.
Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:
3 St EP GP e

Summe Titel 20
Sitzmauern frei stehend, Netto:  ...............................

21 Titel Ausstattung
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211

21.2

Holzauflage auf Sitzblock, 60 x 100 cm

Sitzauflage aus Holzlatten auf vorstehend beschriebenem
Sitzblock liefern und dauerhaft befestigen.

Abmessungen der Sitzauflage:

Breite ca. 60 cm,

Lange ca. 100 cm.

Holzlatten aus Larchenholz, naturbelassen, aus
FSC-100-%-zertifizierter beziehungsweise nachweislich
gleichwertig zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft.
Ausfihrung der Holzlatten:

Querschnitt ca. 4 x 7 cm,

lichter Lattenabstand ca. 8 mm,

Oberflachen allseitig gehobelt und geschliffen,

Kanten gleichmafig abgerundet,

sichtbare Flachen splitterfrei,

Holzfeuchte fiir die Verwendung im Auf3enbereich geeignet.
Unterkonstruktion aus zwei U-Profilen aus feuerverzinktem
Stahl, Profil ca. 30/50/30 x 4 mm, Lange ca. 52 cm. Abstand der
Profile untereinander maximal 60 cm.

Holzlatten verdeckt beziehungsweise von der Unterseite mit
korrosionsbestandigen Edelstahlschrauben auf der
Unterkonstruktion befestigen. Fertige Auflage mit geeigneten,
fur den Untergrund zugelassenen Befestigungsmitteln
dauerhaft, diebstahl- und verdrehsicher auf dem Sitzblock
verankern.

Direkten dauerhaften Kontakt zwischen Holz und Beton
vermeiden. Wasserableitung und Beluftung der Holzunterseiten
mussen gewahrleistet sein.

Einschlie3lich Aufmaf am Sitzblock, Unterkonstruktion,
Verankerungen, Schrauben, Bohrungen und samtlicher
erforderlicher Nebenmaterialien.

4 St EP .............

Holzauflage als Riickenlehne an Winkelstiitze

Ruckenlehnenauflage aus horizontal angeordneten Holzlatten
an der vertikalen Sichtflache der vorstehend beschriebenen
Winkelstltze liefern und dauerhaft befestigen.
Abmessungen der Ruckenlehnenauflage:

Hohe ca. 50 cm,

Breite ca. 100 cm.

Holzlatten aus Larchenholz, naturbelassen, aus
FSC-100-%-zertifizierter beziehungsweise nachweislich
gleichwertig zertifizierter nachhaltiger Forstwirtschaft.
Ausfuhrung der Holzlatten:

horizontal angeordnet,

Querschnitt ca. 4 x 7 cm,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
lichter Lattenabstand ca. 8 mm,
Oberflachen allseitig gehobelt und geschliffen,
Kanten gleichmafig abgerundet,
sichtbare Flachen splitterfrei,
Holzfeuchte fur die Verwendung im Auenbereich geeignet.
Unterkonstruktion aus zwei senkrechten U-Profilen aus
feuerverzinktem Stahl, Profil ca. 30/50/30 x 4 mm. Abstand der
Profile untereinander maximal 60 cm.
Holzlatten verdeckt beziehungsweise von der Rickseite mit
korrosionsbestandigen Edelstahlschrauben auf der
Unterkonstruktion befestigen. Unterkonstruktion mit geeigneten,
fur den Betonuntergrund zugelassenen Befestigungsmitteln
dauerhaft, diebstahl- und verdrehsicher an der Winkelstitze
verankern.
Direkten dauerhaften Kontakt zwischen Holz und Beton
vermeiden. Ausreichende Hinterliftung und Wasserableitung
gewahrleisten.
Einschlief3lich Aufmaf} an der Winkelstiitze, Unterkonstruktion,
Verankerungen, Schrauben, Bohrungen und séamtlicher
erforderlicher Nebenmaterialien.
Abrechnungseinheit: Stiick
4 St EP GP
21.3 Fundament fiir Tiirsdule Taster
Fundament aus Beton fir die Tlrsaule Taster geman
beigefiigter Ausfihrungsplanung in der Anlage herstellen.
Abmessungen:
Grundflache mindestens 50 x 50 cm,
Gesamthdéhe mindestens 80 cm,
Oberkante Fundament ca. 25 cm unter Oberkante Fertigbelag.
Beton C25/30, frostfrei gegriindet. Fundamentoberflache eben
und waagerecht zur Aufnahme der 300 x 300 mm grof3en
FuBplatte herstellen.
Kabelschutzrohr DN 50 flr die elektrische Zuleitung lagegerecht
durch das Fundament bis in den Bereich der Ful3platte fihren.
Rohrenden gegen Eindringen von Beton und Fremdstoffen
verschlief3en.
Einschlie3lich Fundamentaushub, erforderlicher Schalung,
Betonlieferung und -einbau, Verdichtung, Nachbehandlung
sowie Verfiillung und Verdichtung der seitlichen Arbeitsraume.
Ankerbolzen und Montage der Tursaule sind Bestandteil der
Tirsaulenposition.
1 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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214

21.5

Fundament fiir Tiirsaule Puffer

Fundament aus Beton fir die Tlrsaule Puffer gemaf
beigefiigter Ausfihrungsplanung herstellen.

Abmessungen:

Grundflache mindestens 50 x 50 cm,

Gesamthéhe mindestens 80 cm,

Oberkante Fundament ca. 25 cm unter Oberkante Fertigbelag.
Beton C25/30, frostfrei gegriindet. Fundamentoberflache eben
und waagerecht zur Aufnahme der 300 x 300 mm grof3en
FuRiplatte herstellen.

Fundament standsicher zur Aufnahme der aus Tiranschlag und
gefedertem Turpuffer entstehenden horizontalen
Beanspruchungen herstellen.

Einschlie3lich Fundamentaushub, erforderlicher Schalung,
Betonlieferung und -einbau, Verdichtung, Nachbehandlung
sowie Verfiillung und Verdichtung der seitlichen Arbeitsraume.
Ankerbolzen und Montage der Tursaule sind Bestandteil der
Tirsaulenposition.

8 St EP.............

Tirsaule Taster

Tarsaule fur den AuRenbereich zur Aufnahme eines
Grol¥flachentasters fir die barrierefreie Turoffnung und eines
Schlisselschalters gemal beigeflgter Ausfiihrungsplanung
liefern und einbauen.

Werk- und Montageplanung durch den Auftragnehmer erstellen
und vor Fertigungsbeginn zur Prifung vorlegen.

Ausfihrung:

- Stahl S235JR nach DIN EN 10025-2,

- Grundmalf ca. 160 x 160 mm,

- H6he ab Oberkante FuBplatte ca. 1.400 mm,

- mehrteilige Konstruktion aus Stahlbauhohlprofilen,

- auflere Quadratrohre 160 x 160 x 4 mm,

- innere Quadratrohre 150 x 150 x 4 mm,

- obere Abdeckung aus Stahlblech, Dicke 4 mm,

- Fulplatte aus Flachstahl, ca. 300 x 300 x 15 mm,

- Befestigung mit vier Ankerbolzen M12 auf gesondert
hergestelltem Fundament.

Konstruktion einschlieBlich aller erforderlichen Bohrungen,
Senkungen, Langlécher, Aussparungen, Schweil3ndhte und
Verbindungen herstellen. Schweilindhte und Stél3e sauber
entgraten und verschleifen.

Elementverbindungen mit innenliegenden AnschweilRmuttern
M8 und versenkten, korrosionsbestandigen Edelstahlschrauben
herstellen.

Erforderliche Geratedosen und Aussparungen flr
Grol¥flachentaster und Schlisselschalter nach
Ausfihrungsplanung und Abstimmung mit dem Gewerk

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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21.6

Elektrotechnik herstellen.

Grol¥flachentaster und Schlisselschalter werden durch das
Gewerk Elektrotechnik beigestellt. Ubernahme und
mechanischer Einbau in die Tursaule sind Bestandteil dieser
Position. Elektrische Verkabelung und Anschlussarbeiten
erfolgen durch das Gewerk Elektrotechnik.

Korrosionsschutz:

- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 unter Beachtung der
DIN EN ISO 14713-1,

- zusatzliche Beschichtung fiir Korrosivitatskategorie C3 nach
DIN EN ISO 12944,

- Grundbeschichtung, Sollschichtdicke mindestens 80 um,

- Deckbeschichtung, Sollschichtdicke mindestens 80 ym.
Farbton: DB 703 Eisenglimmer oder vergleichbarer
RAL-Farbton. Der endgultige Farbton wird nach Bemusterung
und Freigabe durch den Auftraggeber festgelegt. Vor
Fertigungsbeginn ist ein verbindliches Farbmuster vorzulegen.
Tirsaule einschlie3lich Hohenausgleich und Feinjustierung lot-,
flucht- und héhengerecht montieren.

Einschlie3lich Werkplanung, Fertigung, Korrosionsschutz,
Beschichtung, Anlieferung, Befestigungsmitteln, Montage und
samtlicher erforderlicher Nebenleistungen.

Das Betonfundament wird gesondert vergutet.

Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:

1St EP...........

Tirsaule Puffer

Tarsaule fur den Auf3enbereich als gut sichtbarer und
stolperfreier Turanschlag mit gefedertem Turpuffer gemaf
beigefiigter Ausfihrungsplanung liefern und einbauen.

Werk- und Montageplanung durch den Auftragnehmer erstellen
und vor Fertigungsbeginn zur Prifung vorlegen.

Ausfihrung:

Stahl S235JR nach DIN EN 10025-2,

Quadratrohr ca. 80 x 80 x 4 mm,

Hohe ab Oberkante Fuliplatte ca. 1.400 mm,

obere Abdeckung aus Stahlblech, Dicke 4 mm,

FuBplatte aus Flachstahl, ca. 300 x 300 x 15 mm,
Befestigung mit vier Ankerbolzen M12 auf gesondert
hergestelltem Fundament.

Konstruktion einschlieBlich aller erforderlichen Bohrungen,
Senkungen, Langlécher, Schweildndhte und Verbindungen
herstellen. SchweiRnahte und StdéRe sauber entgraten und
verschleifen.

Einen fir den AuBenbereich geeigneten, gefederten Turpuffer
an der Tarsaule montieren. Ausfihrung des Turpuffers:
Gehause aus geblirstetem Edelstahl,

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
elastischer Puffer, Farbe Schwarz,
korrosionsbestandige Befestigung,
fur Targewicht, Offnungsweg und Anschlagkrafte geeignet.
Der Bereich der Turpufferbefestigung ist innerhalb der Tirsaule
ausreichend auszusteifen.
Beispielprodukt Turpuffer: KWS 2120 oder technisch
gleichwertig.
Korrosionsschutz:
Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 unter Beachtung der
DIN EN ISO 14713-1,
zuséatzliche Beschichtung fur Korrosivitétskategorie C3 nach
DIN EN ISO 12944,
Grundbeschichtung, Sollschichtdicke mindestens 80 um,
Deckbeschichtung, Sollschichtdicke mindestens 80 um.
Farbton: DB 703 Eisenglimmer oder vergleichbarer
RAL-Farbton. Der endgiiltige Farbton wird nach Bemusterung
und Freigabe durch den Auftraggeber festgelegt. Vor
Fertigungsbeginn ist ein verbindliches Farbmuster vorzulegen.
Tirsaule entsprechend dem tatsachlichen Offnungsweg der Tiir
einschliellich Héhenausgleich und Feinjustierung lot-, flucht-
und héhengerecht montieren. Lage des Turpuffers vor
Fertigung am Bau prifen und mit der Turplanung abstimmen.
Einschlie3lich Werkplanung, Fertigung, Turpuffer,
Korrosionsschutz, Beschichtung, Anlieferung,
Befestigungsmitteln, Montage und samtlicher erforderlicher
Nebenleistungen.
Das Betonfundament wird gesondert vergutet.

Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:

7 St EP o GP s

21.7 Tiirsdule Puffer auf Bord befestigen

Tarsaule Puffer auf Bord befestigen

Wie Position , Tursaule Puffer®, jedoch ohne gesondertes
Betonfundament.

Tirsaule mit FuBplatte auf dem in der Ausfiihrungsplanung
vorgesehenen Bord aus Beton befestigen. Befestigung mit
geeigneten, fur den vorhandenen Betonuntergrund und die
auftretenden Tlranschlagkréafte zugelassenen
Verankerungsmitteln herstellen.

Vor der Montage Abmessungen, Festigkeit und Eignung des
Bordes sowie die erforderlichen Rand- und Achsabstande der
Verankerungen prifen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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FuBplatte entsprechend anpassen

Fuliplatte vollflachig und dauerhaft mit schwindarmem
Vergussmortel unterfittern. Sdmtliche Bohrungen,
Verankerungen, Befestigungsmittel, Hohenausgleich und
Feinjustierung sind einzurechnen.

1St EP..........

21.8 FuBabstreifermatte liefern und einbauen

FuRRabstreifer/ Eingangsmatte als System
inkl. Fundamentplatte liefern und einbauen

bestehend aus:

Einbaurahmen Stahl verzinkt/ Aluminium

mit Schmutzfanfwanne aus Aluminium und Anschluss an das
Entwasserungssystem DN 50 - 100 inkl. Anschlussstlick

Bauhohe je nach Hersteller inkl. Wanne

Breite 4,40 m

Tiefe 1,50 m

als zusammengesetzte Einzelelemente nach

Systemhersteller.

Einlage aus Gummi mit abwechselndem Burstenleistenstreifen.

Auf Fundamentplatte Beton C 20/25, Dicke 15 cm
liefern und montieren.

Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:

1St EP..........

21.9 FuBabstreifer Gitterrost liefern und verlegen

FuRRabstreifer inkl. Polymerbetonkasten, Fundamente und
Sauberkeitsschicht nach Herstellerangaben liefern und
einbauen, Ablauf DN 100, Tragerprofil Aluminium,
Ausfuhrung Gitterrost rutschhemmend

Maschenweite 30 x 10 mm (Unfallkasse)
Entwéasserungstutzen mittig ohne Anschluss an das
Abwassersystem

Baulange: 100 cm
Baubreite: 50 cm

Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:

5 St EP...........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
21.10 Liefern und montieren von Sitzlinse einfach aus Beton
Sitzelement aus Beton, rund/linsenférmig liefern und einbauen.
Montage, Erdarbeiten, Fundamente geman Herstellerangaben.
Alle Materialien liefern, Fundamentgruben ausheben, Beton
einbauen und Uberschissiges Bodenmaterial laden und
entsorgen.
Abemssungen:
Sitzlinse einfach rund
outdoorgeeignet
Durchmesser 65cm
Hohe 41cm
Oberflache Beton, wasserabweisend
Farbe anthrazit
nach Bemusterung durch den AG
Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:
Dem Angebot ist ein Abbild zur Bemusterung bei zulegen.
Referenzprodukt/-hersteller:
ZEN concrete bench/ magourban
3 St EP GP
21.11 Liefern und montieren von Sitzlinse zweifach aus Beton
Sitzelement aus Beton liefern und einbauen.
Montage, Erdarbeiten, Fundamente geman Herstellerangaben.
Alle Materialien liefern, Fundamentgruben ausheben, Beton
einbauen und Uberschissiges Bodenmaterial laden und
entsorgen.
Abemssungen:
Sitzlinse duo
outdoorgeeignet
Lange 130cm
Hohe 41cm
Breite bis 65cm
Oberflache Beton, wasserabweisend
Farbe anthrazit
nach Bemusterung durch den AG
Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Dem Angebot ist ein Abbild zur Bemusterung bei zulegen.
Referenzprodukt/-hersteller:
ZEN DUO concrete bench/ magourban
18t EP GP
21.12 Liefern und montieren von Sitzlinse dreifach aus Beton
Sitzelement aus Beton liefern und einbauen.
Montage, Erdarbeiten, Fundamente geman Herstellerangaben.
Alle Materialien liefern, Fundamentgruben ausheben, Beton
einbauen und Uberschissiges Bodenmaterial laden und
entsorgen.
Abemssungen:
Sitzlinse trio
outdoorgeeignet
Lange 130cm
Hohe 41cm
Breite 121,3cm
Oberflache Beton, wasserabweisend
Farbe anthrazit
nach Bemusterung durch den AG
Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:
Dem Angebot ist ein Abbild zur Bemusterung bei zulegen.
Referenzprodukt/-hersteller:
ZEN TRIO concrete bench/ magourban
1 St EP GP oo,
21.13 Liefern und montieren von Sitzlinse dreifach aus Beton
Sitzelement aus Beton liefern und einbauen.
Montage, Erdarbeiten, Fundamente gemaR Herstellerangaben.
Alle Materialien liefern, Fundamentgruben ausheben, Beton
einbauen und berschissiges Bodenmaterial laden und
entsorgen.
Abemssungen:
Sitzlinse trio in Langform
outdoorgeeignet
Lange 177,6cm
Hohe 41cm
Breite 97,4cm
Oberflache Beton, wasserabweisend
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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21.14

21.15

Farbe anthrazit
nach Bemusterung durch den AG

Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:

Dem Angebot ist ein Abbild zur Bemusterung bei zulegen.

Referenzprodukt/-hersteller:
ZEN V concrete bench/ magourban

1St EP.............

Hochbeet, unterfahrbar

liefern und aufstellen eines beidseitig
unterfahrbaren Hochbeetes aus Douglasienholz,

Male:

(LxTxH): ca.150x100x70cm

Unterfahrbare Hohe:ca. 65cm

Material: Douglasie und Edelstahl,

geeignet fir die Aufstellung im AuRenbereich

Beispielprodukt:

Rollibeet "Duo"

Jurries und Jang GmbH Handelsgesellschaft
Sachsenallee 9

01723 Wilsdruff OT Kesselsdorf

Telefon: 035204-392112

Telefax: 035204-392129

E-Mail: info@rollibeet.de

Bieterangabe:
Liefernachweis/ Hersteller:

4 St EP..........

Hochbeet einschlieBlich Dranschicht befiillen

Vorstehend beschriebenes, unterfahrbares Hochbeet
fachgerecht mit Drénschicht, Filtervlies und Pflanzsubstrat
befillen.

Gesamtfullvolumen: bis ca. 0,80 m? je Hochbeet.

Auf dem Boden des Pflanzbehalters eine ca. 5 bis 8 cm dicke
Dranschicht aus gewaschenem, frostbestandigem Kies
beziehungsweise Splitt der Kornung 8/16 mm einbauen.
Vorhandene Wasserablauféffnungen sind dauerhaft
funktionsfahig und frei von Verstopfungen zu halten.

Auf der Dranschicht ein wasserdurchlassiges, verrottungsfestes

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Filtervlies vollflachig und mit ausreichender Uberlappung
verlegen. Das Vlies seitlich bis iber die Oberkante der
Dranschicht hochfiihren.

Anforderungen an das Filtervlies:

- mechanisch verfestigtes Geotextil,

- wasserdurchlassig und verrottungsfest,

- Flachengewicht mindestens 150 g/m?,

- Uberlappung der Bahnen mindestens 20 cm.

Oberhalb des Filtervlieses geeignetes, strukturstabiles,
humoses und torffreies Hochbeet- beziehungsweise
Pflanzsubstrat einbauen. Die obere, fir die Bepflanzung
vorgesehene Substratschicht muss mindestens 30 cm dick
sein.

Das Substrat muss frei von ausdauernden Wurzelunkrautern,
keimfahigen unerwinschten Samen, Fremdstoffen und
pflanzenschadigenden Bestandteilen sein.

Samtliche Materialien liefern, lagenweise einbauen und ohne
Beschadigung oder Verformung des Hochbeets gleichmaRig
verteilen. Substrat leicht setzen, durchdringend wassern und so
erganzen, dass die fertige Oberflache ca. 3 bis 5 cm unterhalb
des oberen Beetrandes liegt.

Setzungen bis zur Abnahme sind durch Nachflllen mit dem
ausgeschriebenen Pflanzsubstrat auszugleichen.

Einschlie3lich samtlicher Materialien, Anlieferung, Transport zur
Einbaustelle, Zuschnitt und Verlegung des Filtervlieses, Einbau,
Wasserung und erforderlicher Nebenleistungen.

4 St EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 21

22 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

221

Vegetationsflachen vor Oberbodenandeckung aufreiRen

Tiefe bis 10 cm

An die Oberflache beférderte Steine ablesen,

laden und entsorgen.

Ausfiihrung der Arbeiten nur in Teilflachen mit

verdichtetem Oberboden und nicht im Traufbereich der
Bestandsbaume.

Die Flachen werden vor Bearbeitung gemeinsam mit der
Bauleitung bzw. dem Bauherren festgelegt. Das entsprechende
Aufmald ist vor Ausflihrung durch die Bauleitung des AG
freizuzeichnen.

1.600 m2 EP ............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
22 Titel Vegetationstechnische Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
22.2 Oberboden unkraut- und steinfrei liefern
Oberboden unkraut- und steinfrei liefern und
profilgerecht auftragen und modellieren,
max pH-Wert 7,
Auftragsdicke in Rasenflachen 10 cm,
Auftragsdicke in Pflanzflachen 20-30 cm,
Bodengruppe 3 bis 4 DIN 18 915.
245 m3 EP GP e
22.3 Oberboden seitlich gelagert
wie Position vor jedoch,
seitlich im Baufeld gelagerten Oberboden aufnehmen,
transportieren, profilgerecht auftragen und modellieren.
75 m3 EP GP oo,
22.4 Oberbodenflachen frasen
Oberbodenflachen kreuzweise frasen
in Arbeitstiefe 10-15 cm
Grobplanum ist mit dem Frasen herzustellen.
Steine groRer 5 cm, Unrat, schwer verrottbare Teile
ablesen, laden und entsorgen.
Der Nachweis der geordneten Entsorgung ist zu
erbringen.
Die Flachen werden vor Bearbeitung gemeinsam mit der
Bauleitung bzw. dem Bauherren festgelegt. Das entsprechende
Aufmald ist vor Ausflihrung durch die Bauleitung des AG
freizuzeichnen.
192 m2 EP GP oo,
225 Planum fiir Vegetationsflachen
Planum fir Vegetationsflachen vor Pflanzung herstellen;
zulassige Abweichung von der Sollhéhe 3 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige Belage
2 cm unter Belagoberflache,
Steine, Fremdkorper, Unkraut und schwer verrottbare
Pflanzenteile ablesen,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper ab 5 cm,
Stoffe laden und geordnet entsorgen.
Bodengruppe 2 bis 5 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Abwicklung.
200 m2 EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
22

LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

22.6

22.7

22.8

Pflanzgruben ausheben fiir Baumpflanzungen

Pflanzgruben ausheben fiir Baumpflanzungen
Seitenlange bis 100x100x100 cm

Aushub laden und entsorgen.

Der Nachweis der geordneten

Entsorgung ist der BL zu erbringen.
Lockerung der Grubensohle und Wande
Bodengruppe 2 bis 5, DIN 18915 Teil 1.

Pflanzgrubenverfiillung
GroRe der Baumscheibe bis 100 x 100 x 100 cm

Unterer Teil:

mit zu lieferndem Unterboden gemaf DIN 18915
Kornzusammensetzung, Lagerungsdichte und
Wasserdurchlassigkeit abgestimmt mit dem
Oberbodensubstrat.

Schichtdicke 60 cm.

Auf der Baustelle sind zusatzlich 50 | Perligran/m3
Unterboden zu liefern und beizumischen.

Oberen Teil:

mit zu liefernden Gemisch aus 70 Vol% Oberboden gemaf
DIN 18915, frei von Steinen, Unkraut und
Verschmutzungen, 30 Vol% Leichtlava 8/16,

Schichtdicke 40 cm

Abdeckung der Baumscheibe mit:
Lava 8/16 Dicke bis 10 cm zur Verhinderung des
Unkrautaufwuchses und Wasserspeicherung

Die Zertifizierung der einzelnen Materialien
(Unterboden, Oberboden, Perligran und Lava) ist der
Bauleitung vor Einbau und Lieferung nachzuweisen.

11 St EP ...

Verdunstungsschutz an Hochstimmen

Verdunstungsschutz an Hochstdmmen

STU 16-25, Héhe bis 2,5 m

als Thermischer Rindenschutz mittels Stammschutzfarbe.
Materialeigenschaften:

- Haltbarkeit bis 5 Jahre

- thermischer Rindenschutz gegen Frost- und
Sonnennekrosen

- Farbe weil}

- bestehend aus organischen und anorganischen
Bindemitteln, weiler Lebensmittelfarbe, Siliziumdioxyd,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
22 Titel Vegetationstechnische Arbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wasser, Emulgatoren und Quarzsand
Vor-und Hauptanstrich ist als Systemlésung anzubieten.
Die Stammvorreinigung ist inkl., Die Arbeiten dirfen
nicht bei Temperaturen unter 10 °C ausgeflihrt werden.
Fabrikat/ Hersteller:
11 St EP GP oo,
229 Baumbewasserungseinrichtung
liefern und einbauen,
Dranrohr DIN 1187, DN 80, mit Kokosummantelung,
ringformig verlegt, sowie T-Stiicke und Verschlusskappen
aus Metall mit Liftungsoffnungen.
Verlegetiefe ca. 30 cm unter OK Gelande.
11 St EP GP oo,
22.10 Pfahldreibock mit Lattenrahmen herstellen
Pfahldreibock mit Lattenrahmen,
Zopfstarke 8/10, Lange 300 cm,
inkl. fachgerechter Anbindung aus Textilband herstellen
Beseitigung nach Ende der Gewahrleistungsfrist nach
Aufforderung durch den AG.
Material laden und entsorgen.
11 St EP GP oo,
2211 GieBrand aus LDPE
Giefrand aus LDPE liefern und fachgerecht gemaf
Herstellervorgaben mit Uberlappung einbauen.
Material:
LDPE, 100% recycelbar
UV-bestandig
Hohe 30cm
Einbautiefe 10cm unterirdisch, 20cm oberirdisch
Material zur Befestigung und Verbindung der Enden ist zu
liefern und in die Position einzukalkulieren.
11 St EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
22 Titel Vegetationstechnische Arbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

22.12 Pflanzflachen lockern

Pflanzflachen lockern nach dem Pflanzen durch Kreilen,
Giellrander in ausreichender Grofe herstellen,

Steine ab 5cm, Unrat und schwer verrottbare
Pflanzenreste ablesen.

Material wird Eigentum des AN und ist zu beseitigen.

200 m2 EP GP

22.13 Pflanzflache nach dem Pflanzen schiitzen

Pflanzflache nach dem Pflanzen schiitzen gegen
Verunkrauten und Austrocknen durch Mulchen mit
Holzmulch Typ 0/40 gutegesichert

Inkl. zusétzlicher Stickstoffgabe von 10g Rein-N/gm
Dicke der Mulchdecke Uber 5 bis 8 cm,
Abrechnung in der Abwicklung.

Summe Titel 22

23 Titel Pflanzen

Angebotsinhalt:
Angebotsinhalt:

Das Angebot umfasst die Vorbereitung der Pflanzflachen,
die Lieferung und fachgerechte Entladung, Transport

und Pflanzung von Solitargehdlzen und Flachenpflanzen
bester Qualitat.

Alle Pflanzenlieferungen sind vor Abruf mit der

Ortlichen Bauleitung entsprechend des Bauablaufes
abzustimmen - mit der Bauleitung abgestimmte Termine
fur die Lieferung sind einzuhalten. Der Pflanzplan zum
Bauvorhaben bildet mit nachfolgenden Positionen

die Grundlage fur das Angebot. Ein Pflanzeneinschlag
ist nicht vorgesehen.

Ersatzlieferungen von Sorten und Art sind nicht

gestattet und werden ausnahmslos auf Kosten des AN
ausgetauscht. Der Bauherr behalt sich vor die Ware in

der vom AN vorgegebenen Baumschule zu besichtigen und
fachlich zu prifen.

Die Pflanzware muss den Kriterien einer deutschen
Markenbaumschule entsprechen.
Pflanzware, welche nicht den Gltebestimmungen

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
23 Titel Pflanzen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
der DIN 18916 sowie den Gutebestimmungen fir
Baumschulpflanzen der FFL entspricht
wird zurtickgewiesen. Der AN Ubernimmt hierfur
samtliche Gewabhrleistungsanspriiche.

Der Bauherr behalt sich vor, die Solitarpflanzen in der
angebotenen Baumschule selbst auszusuchen und die
Stlickzahlen bis zum abgestimmten Liefertermin in
angemessener Form (+/- 20%) zu verandern.

Die Pflanzen sind nach Anlieferung auf der Baustelle
vor schadigenden Einfliissen zu schiitzen (z.B. Frost,
Hitze, Trockenheit). Die Lagerzeit der Pflanzen auf der
Baustelle darf 48 Stunden nicht Uberschreiten. Die
Pflanzen sollen aus diesem Grund sofort

nach Lieferung gepflanzt werden.

23.1 Solitarbaum Acer campestre liefern und pflanzen

Acer campestre - Feldahorn

Hochstamm, 3xv,mDb, STU 20-25,

aus extra weitem Stand,

liefern und in vorbeschriebene Pflanzgruben pflanzen.
Die Pflanzarbeiten erfolgen nach DIN 18916.
Anwassern der Baume, zweimal zeitlich versetzt,
unabhangig von den natirlichen Niederschlagen

mit 50 I/Baum, einschl. Liefern des Wassers.

Transport und Einsetzen der Hochstamme ausschliel3lich
durch mitgeliefertes Ladegeschirr.

3 st EP o GP s

23.2 Solitarbaum Carpinus betulus liefern und pflanzen

Carpinus betulus - Hainbuche

Hochstamm, 4xv, mDb, StU 20-25,

aus extra weitem Stand,

liefern und in vorbeschriebene Pflanzgruben pflanzen.
Die Pflanzarbeiten erfolgen nach DIN 18916.
Anwassern der Baume, zweimal zeitlich versetzt,
unabhangig von den natirlichen Niederschlagen

mit 50 I/Baum, einschl. Liefern des Wassers.

Transport und Einsetzen der Hochstamme ausschlief3lich
durch mitgeliefertes Ladegeschirr.

2 St EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistungsverzeichnis

Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18
23

Lv

Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Titel Pflanzen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

23.3

23.4

23.5

Solitirbaum Corylus colurna liefern und pflanzen

Corylus colurna - Baumhasel

Hochstamm, 4xv, mDb, StU 20-25,

aus extra weitem Stand,

liefern und in vorbeschriebene Pflanzgruben pflanzen.
Die Pflanzarbeiten erfolgen nach DIN 18916.
Anwassern der Baume, zweimal zeitlich versetzt,
unabhangig von den natirlichen Niederschlagen

mit 50 I/Baum, einschl. Liefern des Wassers.

Transport und Einsetzen der Hochstamme ausschliel3lich
durch mitgeliefertes Ladegeschirr.

2 St EP

Solitarbaum Quercus robur liefern und pflanzen

Quercus robur - Stiel- Eiche

Hochstamm, 4xv, mDb, StU 20-25,

aus extra weitem Stand,

liefern und in vorbeschriebene Pflanzgruben pflanzen.
Die Pflanzarbeiten erfolgen nach DIN 18916.
Anwassern der Baume, zweimal zeitlich versetzt,
unabhangig von den natirlichen Niederschlagen

mit 50 I/Baum, einschl. Liefern des Wassers.

Transport und Einsetzen der Hochstamme ausschliel3lich
durch mitgeliefertes Ladegeschirr.

2 St EP

Solitarbaum Tilia tomentosa 'Brabant’ liefern und pflanzen

Tilia tomentosa 'Brabant' - Silberlinde

Hochstamm, 4xv, mDb, StU 20-25,

aus extra weitem Stand,

liefern und in vorbeschriebene Pflanzgruben pflanzen.
Die Pflanzarbeiten erfolgen nach DIN 18916.
Anwassern der Baume, zweimal zeitlich versetzt,
unabhangig von den natirlichen Niederschlagen

mit 50 I/Baum, einschl. Liefern des Wassers.

Transport und Einsetzen der Hochstamme ausschliel3lich
durch mitgeliefertes Ladegeschirr.

2 St EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
23 Titel Pflanzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
23.6 Heckenpflanze Carpinus betulus liefern und pflanzen
Carpinus betulus als Heckenpflanze,
2xv, mB, 125-150
zur Pflanzung als Hecke, einreihig.
3 Stk / Ifm.
100 St EP oo, GP o
23.7 Liefern und pflanzen von Achnatherum calamagrostis 'Algau’
Achnatherum calamagrostis 'Algau’ - Silberahrengras 'Algau’
Topf,
zur Pflanzung in 3er -Gruppen
66 St EP oo, GP o
23.8 Liefern und pflanzen von Alchemilla mollis
Alchemilla mollis - Frauenmantel
Topf,
50 St EP oo, GP e
23.9 Liefern und pflanzen von Aruncus aethusifolius 'Johannisfest’
Aruncus aethusifolius 'Johannisfest' - kleiner Geif3bart
Topf,
25 St EP oo, GP e
23.10 Liefern und pflanzen von Brunnera macrophylla 'Emerald Mist'
Brunnera macrophylla 'Emerald Mist' -
Kaukasus-Vergissmeinnicht
Topf,
56 St EP oo, GP e
23.11 Liefern und pflanzen von Carex pendula
Carex pendula - Riesen Waldsegge
Topf,
zur Pflanzung in 3er -Gruppen
12 St EP oo, GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
23 Titel Pflanzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
23.12 Liefern und pflanzen von Coreopsis grandiflora 'Christchurch’
Coreopsis grandiflora 'Christchurch' - Gro3blumiges
Madchenauge
Topf,
50 St EP oo, GP e
23.13 Liefern und pflanzen von Cydonia oblonga 'Konstantinopeler Apfelquitte’
Cydonia oblonga 'Konstantinopeler Apfelquitte' - Quitte
Sol., 3xv., mDb
1St EP oo, GP o
23.14 Liefern und pflanzen von Echinacea purpurea 'Sunrise’
Echinacea purpurea 'Sunrise' - Scheinsonnenhut
Topf
74 St EP oo, GP o
23.15 Liefern und pflanzen von Echinacea purpurea 'Tomato Soup'
Echinacea purpurea 'Sunrise' - Scheinsonnenhut
Topf
44 St EP oo, GP o
23.16 Liefern und pflanzen von Geranium catabrigiense 'Saint Ola’
Geranium catabrigiense 'Saint Ola' - Cambridge Storchschnabel
als Flachenpflanzung,
Topf
8 Stk pro m?
43 St EP oo, GP o
23.17 Liefern und pflanzen von Geranium renardii
Geranium renardii - Kaukasus- Storchschnabel
als Flachenpflanzung,
Topf
8 Stk pro m?
27 st EP oo, GP e
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Leistu ngsverzeiChniS Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
23 Titel Pflanzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
23.18 Liefern und pflanzen von Geranium phaeum 'Springtime'
Geranium phaeum 'Springtime' - Brauner Storchschnabel
Topf
36 St EP oo GP oo,
23.19 Liefern und pflanzen von Heuchera villosa var. macrorrhiza
Heuchera villosa var. macrorrhiza - Purpurgléckchen
Topf
56 St EP oo GP oo,
23.20 Liefern und pflanzen von Heuchera villosa 'silver Gumdrop'
Heuchera villosa 'Silver Gumdrop' - Purpurgléckchen
Topf
33 st EP o GP oo,
23.21 Liefern und pflanzen von Hosta siboldiana 'Blue Angel’
Hosta siboldiana 'Blue Angel' - grof3e Blaugraue Funkie
Topf
36 St EP o GP oo,
23.22 Liefern und pflanzen von Hosta x cultorum '‘Barbara Ann'
Hosta x cultorum 'Barbara Ann' - Funkie
Topf
47 St EP o GP o,
23.23 Liefern und pflanzen von Hosta x tardiana 'June Fever'
Hosta x tardiana 'June Fever' - Funkie
Topf
30 St EP o GP oo
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
23 Titel Pflanzen
Nr. Leistungsbeschreibung Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
23.24 Liefern und pflanzen von Knautia mazedonia
Knautia mazedonia - Mazedonische Witwenblume
Topf
......................... GP e
23.25 Liefern und pflanzen von Luzula nivea
Luzula nivea - Schneemarbel
Topfware,
......................... GP o
23.26 Liefern und pflanzen von Potentilla fruticosa 'Manchu’
Potentilla fruticosa '"Manchu" - Fingerstrauch 'Manchu'
als Flachenpflanzung,
Topf, 2xv.
5 Stk pro m?
......................... GP o
23.27 Liefern und pflanzen von Potentilla fruticosa 'Princess’
Potentilla fruticosa 'Princess" - Fingerstrauch 'Princess’
als Flachenpflanzung,
Topf, 2xv.
5 Stk pro m?
......................... GP e
23.28 Liefern und pflanzen von Salvia nemorosa 'Compact White'
Salvia nemorosa 'Compact White' - Blitensalbei 'Compact
White'
Topf,
......................... GP o
23.29 Liefern und pflanzen von Sesleria heufleriana
Sesleria heufleriana - Grines Kopfgras
Topf,
......................... GP o
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Evangelische Regelschule Gotha, BA 2.2 (24-14-Gotha)

18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
23 Titel Pflanzen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
23.30 Liefern und pflanzen von Spiraea japonica 'Albiflora’
Spiraea japonica 'Albiflora' - WeilRe Zwerg-Spire
als Flachenpflanzung,
Topf, 15-20cm
5 Stk pro m?
62 St EP oo GP oo
23.31 Liefern und pflanzen von Spiraea japonica 'Little Princess'
Spiraea japonica 'Little Princess' - Sommer-Spire
als Flachenpflanzung,
Topf, 15-20cm
5 Stk pro m?
20 st EP oo, GP s
23.32 Liefern und pflanzen von Syringa meyeri 'Palibin’
Syringa meyeri 'Palibin’ - Zwerg-Duftflieder
Einzelstrauch 2xv.,
40-60cm
11 St EP oo GP o

Summe Titel 23

24 Titel

241

Rasenarbeiten

Planum fiir Rasenflachen

Planum fir Rasenflachen vor Rasenansaat
herstellen;

zulassige Abweichung von der Sollhéhe 3 cm,
Anschlisse an Wege, Platze und sonstige
Belage 2 cm unter Belagsoberflache,

Steine, Fremdkdrper, Unkraut und schwer
verrottbare Pflanzenteile ablesen,
Durchmesser der Steine und Fremdkorper ab 5 cm,
Stoffe laden und geordnet entsorgen.
Bodengruppe 2 bis 5 DIN 18 915 Teil 1,
Abrechnung in der Abwicklung.

1.600 m2 EP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
24 Titel Rasenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
24.2 Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung RSM 2.3
Rasenansaat mit Regel-Saatgutmischung RSM 2.3 /FLL
als Spiel- und Gebrauchsrasen in einem Arbeitsgang.
Saatgutmenge 25 g/m2,
Saatgut einarbeiten und anwalzen.
Abrechnung in der Abwicklung.
1.600 m2 EP oo, GP i
24.3 Regenerationsansaat von nicht bearbeiteteten Flachen
Regenerationsansaat von nicht bearbeiteteten Flachen
Regelsaatgutmischung RSM 2.3
15g/m2
380 m2 EP oo, GP i

Summe Titel 24

25 Titel

251

25.2

Fertigstellungspflege

Fertigstellungspflege Baume

entsprechend DIN 18 916 §7 ff.

Anzahl der Arbeitsgénge 6 Stk.

Preis fur einen Arbeitsgang ................. _ISt.
Unerwinschten Aufwuchs in Pflanzflachen abtrennen und
beseitigen, ohne flachige Bodenlockerung auf
Baumscheiben.

Trockene Triebe abschneiden, Verankerungen nachrichten.
Bearbeitungstiefe 5cm.

Abfall und Steine ab 5cm Durchmesser entfernen,
anfallende Stoffe sind vom AN ordnungsgemaf zu
entsorgen.

Erster Arbeitsgang Anfang April,

danach im Abstand von ca. vier Wochen.

Das Wassern der Baume wird gesondert vergiitet.

11 St EP ..

Waissern der Baume April bis September

Anzahl der Wasserungen gesamt: 16 Stk. je Baum
Preis fur einen Arbeitsgang ................. _ISt.

Art "Hochstamm"

Wasseraufwand je Baum 100 |

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten
25 Titel Fertigstellungspflege

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wasser ist zu liefern
Jeder Wasserungsgang ist dem AG mind. 2 Tage vor
Ausfuhrung schriftlich anzuzeigen.
Nach Aufforderung das AG ist der Wasserungsgang
max. 2 Tage spater auszufiihren.
Die aufgewendete Wassermenge ist nachzuweisen.
Abrechnung nach bewasserten Einheiten

11 St EP o GP s

25.3 Wassern der Pflanzflachen

in Abhangigkeit des Witterungsverlaufes und
Aufforderung des AG. Wasseraufwand je m? 25-30 I.
Abrechnung nach Arbeitsgéngen z.N.

Wasser ist zu liefern,

Kalkulationsgrundlage 16 Wasserungsgange je m2.
Preis fur einen Arbeitsgang ................. _ISt.

Jeder Wasserungsgang ist dem AG mind. 2 Tage vor
Ausfiihrung schriftlich anzuzeigen.

Nach Aufforderung des AG ist der Wasserungsgang
max. 2 Tage spater auszufiuhren.

Die aufgewendete Wassermenge ist nachzuweisen.

200 m2 EP GP

25.4 Lockern der Pflanzflachen

unerwinschten Aufwuchs abtrennen und beseitigen.
Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen
Pflanzenart, im Mittel 3 cm, ausdauernde Wurzeln von
unerwinschtem Aufwuchs ausgraben. Abfall und Steine ab
5 cm Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe
beseitigen, trockene Triebe abschneiden.

6 Arbeitsgange.

Preis fir einen Arbeitsgang ................. _/St.

Jeder Pflegegang ist dem AG mind. 2 Tage vor
Ausfuhrung schriftlich anzuzeigen.

Nach Aufforderung des AG ist der Pflegegang max. 2
Tage spater auszufihren.

25.5 Fertigstellungspflege der Rasenflachen

gem. DIN 18917 fir ein Jahr.

Anzahl der Mahgange 6 Stk.

Preis fir einen Arbeitsgang ................. _/St.

Mahgut laden und ordnungsgemaf entsorgen.

Das Wassern der Rasenflachen wird gesondert vergitet.

1.980 m2 EP o GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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25 Titel Fertigstellungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
25.6 Hecke Schneiden
Heckenschnitt 1 mal pro Jahr, umseitig
Schnittgut laden und entfernen
Abrechnung nach Ifm Hecke
26 m EP oo, GP i

Summe Titel 25
Fertigstellungspflege, Netto: ...

26 Titel Entwicklungspflege

26.1 Entwiclungspflege Baume 2 Jahre

entsprechend DIN 18 916 §7 ff.

Anzahl der Arbeitsgénge 12 Stk., 6 Stuck pro Jahr

Preis fur einen Arbeitsgang ................. _ISt.
Unerwinschten Aufwuchs in Pflanzflachen abtrennen und
beseitigen, ohne flachige Bodenlockerung auf
Baumscheiben.

Trockene Triebe abschneiden, Verankerungen nachrichten.
Bearbeitungstiefe 5cm.

Abfall und Steine ab 5cm Durchmesser entfernen,
anfallende Stoffe sind vom AN ordnungsgemaf zu
entsorgen.

Erster Arbeitsgang Anfang April,

danach im Abstand von ca. vier Wochen.

Das Wassern der Baume wird gesondert vergiitet.

11 St EP o GP
26.2 Waissern der Baume April bis September, 2 Jahre
Anzahl der Wasserungen gesamt: 32 Stk. je Baum, in 2 Jahren

Preis fir einen Arbeitsgang ................. _/St.

Art "Hochstamm”

Wasseraufwand je Baum 100 |

Wasser ist zu liefern

Jeder Wasserungsgang ist dem AG mind. 2 Tage vor
Ausfiihrung schriftlich anzuzeigen.

Nach Aufforderung das AG ist der Wasserungsgang
max. 2 Tage spater auszufihren.

Die aufgewendete Wassermenge ist nachzuweisen.
Abrechnung nach bewasserten Einheiten

11 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Titel Entwicklungspflege

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

26.3

26.4

26.5

26.6

Wassern der Pflanzflachen Entwicklungspflege 2 Jahre

in Abhangigkeit des Witterungsverlaufes und
Aufforderung des AG. Wasseraufwand je m? 25-30 .
Abrechnung nach Arbeitsgangen z.N.

Wasser ist zu liefern,

Kalkulationsgrundlage 32 Wasserungsgange je m2.
Preis fir einen Arbeitsgang ................. _/St.

Jeder Wasserungsgang ist dem AG mind. 2 Tage vor
Ausfuhrung schriftlich anzuzeigen.

Nach Aufforderung des AG ist der Wasserungsgang
max. 2 Tage spater auszufiihren.

Die aufgewendete Wassermenge ist nachzuweisen.

200 m2 EP

Lockern der Pflanzflachen 2 Jahre

unerwlnschten Aufwuchs abtrennen und beseitigen.
Bearbeitungstiefe unter Beachtung der jeweiligen
Pflanzenart, im Mittel 3 cm, ausdauernde Wurzeln von
unerwinschtem Aufwuchs ausgraben. Abfall und Steine ab
5 cm Durchmesser entfernen, anfallende Stoffe
beseitigen, trockene Triebe abschneiden.

12 Arbeitsgange.

Preis fur einen Arbeitsgang ................. _ISt.

Jeder Pflegegang ist dem AG mind. 2 Tage vor
Ausfiihrung schriftlich anzuzeigen.

Nach Aufforderung des AG ist der Pflegegang max. 2
Tage spater auszufihren.

200 m2 EP

Entwicklungspflege der Rasenflachen 2 Jahre

gem. DIN 18917 fir ein Jahr.

Anzahl der Mahgange 12 Stk.

Preis fir einen Arbeitsgang ................. _/St.

Mahgut laden und ordnungsgemaf entsorgen.

Das Wassern der Rasenflachen wird gesondert vergitet.

1.960 m2 EP

Hecke Schneiden

Heckenschnitt 1 mal pro Jahr, umseitig
Schnittgut laden und entfernen
Abrechnung nach Ifm Hecke

52 m EP

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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26 Titel Entwicklungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 26
Entwicklungspflege, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 10.09.2026 - Seite 149



LV-Zusammenfassung
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18 LV Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Titel Dokumentation/ Absteckung 9 rreesresrsersssssssrssreeneens
02 Titel Baustelleneinrichtung 13 ivesssesresresessesenssnenes
03 Titel Roden von Vegetationsflachen 21 eveessessesssrsesresresnenn.
04 Titel BaumpflegemaBnahmen 22 sesessssssssssrsssresressenns
05 Titel Abbruch von Verkehrsflachen R
06 Titel Abbrechen von Einzelbauwerken 28 sresssesssssssenrssseenesee
07 Titel Bodenarbeiten 35 seressssessssssnsrsssssennene
08 Titel Winkelstiitzen L
09 Titel Treppen/ Sitzstufen 46 sveeeesesssesseessesseseese
10 Titel Schachtumbau Bestand 56 seeeesssssssssssssessssssssess
1" Titel Erdarbeiten Medienkanal B eeesssssssssesessssssssseeeen
12 Titel Regen- und Schmutzentwéasserung 65  weesessssssssssrsssrssrsssesss
14 Titel Zisterne 81 eemsssssssssersesssssssseenen
15 Titel Fundamente Warmepumpe 86 sveeessessscsscsessesseseese
16 Titel ELT Beleuchtung 87 sresessssssssssrsssresressenns
17 Titel Belagsflachen <
18 Titel Gelénder M5 eeveesesreserresen———
19 Titel Zaunanlagen und Tore M7 rvveresressessessssnsrenranes
20 Titel Sitzmauern frei stehend 121 vvssessessssssss ..
21 Titel Ausstattung 124 sissesesssssssssrsessesessnn.
22 Titel Vegetationstechnische Arbeiten S
23 Titel Pflanzen 137 divesssssssenrsesessen.
24 Titel Rasenarbeiten 144 divvsesssssesssesnessen.
25 Titel Fertigstellungspflege 145 dvscesssssressessssesenssnenes
26 Titel Entwicklungspflege 147 drssesessssssrssrsessasesnen.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

10.09.2026 - Seite 150
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

Summe LV 18 Los 18-AA Freianlagen/ Landschaftsbauarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift
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