
Projekt: 
Entsorgung Aushubmaterial Haufwerke (HW)LV: Seite 1

08.07.2026

GesamtpreisEinheitspreisMengePos.Nr.

LV Entsorgung Aushubmaterial Haufwerke (HW)

Vorbemerkungen
Das zu entsorgende Aushubmaterial ist im Zuge des Grabenaushubs der 
Kanalarbeiten für das Neubaugebiet MGW in Lohhof, 85716 Unterschleißheim 
angefallen. Das Neubaugebiet befindet sich im Südosten von Unterschleißheim 
und wird im Süden von der Kreuzstraße abgegrenzt. Im Osten schließt das 
Gewerbegebiet Hicklstraße und im Westen die Mallertshofener Straße und 
Stadionstraße mit umliegenden Ein-/Mehrfamilienhäusern an. Im Norden des 
Neubaugebiets befindet sich die Sportanlage des SV Lohhof. Teilflächen des 
Baugebietes wurden historisch als ehemaliger Kiestagebau genutzt. Die 
entstandene Kiesgrube wurde anschließend mit Material unbekannter Herkunft 
wiederverfüllt. Gegenstand dieser Ausschreibung ist das kontaminierte 
Aushubmaterial, welches im Bereich der Auffüllungen des Kiesgruben-
/Deponiekörpers angefallen ist. Die Haufwerke lagern auf zwei Lagerflächen und 
sind vor Ort mit einem Pflock beschriftet. 

Die Anfahrt zu den Lagerplätzen der Haufwerke muss über die Kreuzstraße im 
Süden des Baufelds erfolgen. 

Mit Abgabe des Angebots muss der Entsorgungsweg und die Entsorgungsstelle 
mit gültiger Annahmeerklärung für die zu entsorgenden Materialien eingereicht 
werden. Die Entsorgungsanlage muss für die Schadstoffbelastung des jeweiligen 
Haufwerkes zugelassen sein.

Nach Auftragserteilung ist innerhalb von 14 Kalendertagen mit den Arbeiten vor 
Ort zu beginnen. Die Abfuhr und Entsorgung der Haufwerke auf Lagerfläche 1 
muss bis spätestens 21 Kalendertage nach Auftragserteilung abgeschlossen sein. 
Die Abfuhr und Entsorgung der Haufwerke auf Lagerfläche 2 muss bis spätestens 
28 Kalendertage nach Auftragserteilung abgeschlossen sein.

Die Urkalkulation ist vor Ausführungsbeginn vor Ort (spätestens 14 Kalendertage 
nach Auftragserteilung) in einem geschlossenen Umschlag dem AZV 
Unterschleißheim zu übergeben. 

Die Abfuhr darf nur werktags (Montag bis Samstag) ab 07:00 Uhr und bis maximal 
18:00 Uhr erfolgen. 

Besonderheiten:
 Stillstandszeiten von bis zu 15 Min./LKW sind aufgrund des laufenden 

Baustellenverkehrs von Fremdgewerken einzukalkulieren und werden nicht 
zusätzlich vergütet.

 Entsorgungsnachweise sind vollständig vorzulegen und Grundlage der 
Abrechnung

 Sollten Materialien oder ggf. einzelne Teilfraktionen des Aushubmaterials als 
gefährlicher Abfall einzustufen sein ist das elektronische 
Abfallnachweisverfahren (eANV) anzuwenden. Alle damit verbundenen Kosten 
(z. B. Begleitscheine, Registereintrag) sind in den nachfolgenden Positionen 
zu berücksichtigen. 

 Bei Trockenheit ist für Staubbindung im Zuge der Verladetätigkeiten und im 
Bereich der Zufahrtswege (z. B. durch Bewässerung) zu sorgen. Die 
Einhaltung der TA Lärm und TA Luft ist sicherzustellen.

 Die öffentlichen Verkehrsflächen (insbesondere Kreuzstraße) dürfen im Zuge 
des LKW-Verkehrs nicht verschmutzt werden. Bei Bedarf sind Maßnahmen zur 
Reinigung erforderlich und einzukalkulieren.

 Es sind insgesamt fünf Ortstermine durch eine Verantwortliche Person des AN 
einzukalkulieren (Bauleitung). 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  Vorbemerkungen

Anlagenverzeichnis:
 2026-07-07_Übersichtslageplan
 2026-07-07_Haufwerksplan
 Haufwerk-1_Unterschleißheim-BA-I
 Haufwerk-2_Unterschleißheim-BA-II
 Haufwerk-3_Unterschleißheim-BA-II Deponie Bereich
 Haufwerk-4_Unterschleißheim-BA-II
 Haufwerk-5_Unterschleißheim-BA-II

Entsorgung HW101.
Leistungsumfang:
 Entsorgung HW1 gemäß Einstufungsbericht Dr. 

Eiberweiser GeoConsult GmbH (Probenahme-Protokoll 
Nr. BA10911-01_07 vom 11.09.2025) mit Laboranalytik 
der AGROLAB Labor GmbH (Auftrag Nr. 3745728).

 inkl. Laden (z. B. Bagger/Radlader), Transport und 
Ablagerung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage. 

 Abdeckplane vorab entfernen und als gemischten 
Bauabfall (AVV 17 09 04) entsorgen.

 Kubatur gemäß Probenahmeprotokoll ca. 250-300 m³, 
angesetzte Schüttdichte ca. 1,8 t/m³

 Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich 
abgefahrenen Menge, nachgewiesen durch Wiegescheine 
einer zugelassenen und geeichten LKW-Waage.

€ €540,00 to

Entsorgung HW202.
Leistungsumfang:
 Entsorgung HW2 gemäß Einstufungsbericht Dr. 

Eiberweiser GeoConsult GmbH (Probenahme-Protokoll 
Nr. BA20911-01_10 vom 11.09.2025) mit Laboranalytik 
der AGROLAB Labor GmbH (Auftrag Nr. 3745729).

 inkl. Laden (z. B. Bagger/Radlader), Transport und 
Ablagerung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage. 

 Abdeckplane vorab entfernen und als gemischten 
Bauabfall (AVV 17 09 04) entsorgen.

 Kubatur gemäß Probenahmeprotokoll ca. 700-800 m³, 
angesetzte Schüttdichte ca. 1,8 t/m³

 Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich 
abgefahrenen Menge, nachgewiesen durch Wiegescheine 
einer zugelassenen und geeichten LKW-Waage.

€ €1.440,00 to

Entsorgung HW303.
Leistungsumfang:
 Entsorgung HW3 gemäß Einstufungsbericht Dr. 

Eiberweiser GeoConsult GmbH (Probenahme-Protokoll 
Nr. BAD0911-01_10 vom 11.09.2025) mit Laboranalytik 
der AGROLAB Labor GmbH (Auftrag Nr. 3745730).

 inkl. Laden (z. B. Bagger/Radlader), Transport und 
Ablagerung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage. 

 Abdeckplane vorab entfernen und als gemischten 
Bauabfall (AVV 17 09 04) entsorgen.

 Kubatur gemäß Probenahmeprotokoll ca. 600 m³, 
angesetzte Schüttdichte ca. 1,8 t/m³

 Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich 
abgefahrenen Menge, nachgewiesen durch Wiegescheine 

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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***Fortsetzung***  03. Entsorgung HW3

einer zugelassenen und geeichten LKW-Waage.

€ €1.080,00 to

Entsorgung HW404.
Leistungsumfang:
 Entsorgung HW4 gemäß Einstufungsbericht Dr. 

Eiberweiser GeoConsult GmbH (Probenahme-Protokoll 
Nr. UA1217-01_08 vom 17.12.2025) mit Laboranalytik der 
AGROLAB Labor GmbH (Auftrag Nr. 3794879).

 inkl. Laden (z. B. Bagger/Radlader), Transport und 
Ablagerung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage. 

 Abdeckplane vorab entfernen und als gemischten 
Bauabfall (AVV 17 09 04) entsorgen.

 Kubatur gemäß Probenahmeprotokoll ca. 400 m³, 
angesetzte Schüttdichte ca. 1,8 t/m³

 Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich 
abgefahrenen Menge, nachgewiesen durch Wiegescheine 
einer zugelassenen und geeichten LKW-Waage.

€ €720,00 to

Entsorgung HW505.
Leistungsumfang:
 Entsorgung HW5 gemäß Einstufungsbericht Dr. 

Eiberweiser GeoConsult GmbH (Probenahme-Protokoll 
Nr. UB1217-01_09 vom 17.12.2025) mit Laboranalytik der 
AGROLAB Labor GmbH (Auftrag Nr. 3794889).

 inkl. Laden (z. B. Bagger/Radlader), Transport und 
Ablagerung in einer zugelassenen Entsorgungsanlage. 

 Abdeckplane vorab entfernen und als gemischten 
Bauabfall (AVV 17 09 04) entsorgen.

 Kubatur gemäß Probenahmeprotokoll ca. 500 m³, 
angesetzte Schüttdichte ca. 1,8 t/m³

 Die Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlich 
abgefahrenen Menge, nachgewiesen durch Wiegescheine 
einer zugelassenen und geeichten LKW-Waage.

€ €900,00 to

Planieren und Einebnen der Lagerflächen nach Abfuhr der Haufwerke06.
Leistungsumfang:
 Planieren und Einebnen der Lagerflächen 1 und 2 nach 

vollständiger Abfuhr der jeweils dort lagernden 
Haufwerke.

 Die Flächen sind tragfähig herzustellen, sodass sie für 
den weiteren Baustellenbetrieb geeignet sind.

 Die Leistung ist unmittelbar nach Abschluss der Abfuhr 
und innerhalb der o. g. Fristen auszuführen (21 
Kalendertage nach Auftragserteilung für Lagerfläche 1 
und 28 Kalendertage nach Auftragserteilung für 
Lagerfläche 2).

€ €3.500,00 m2

€Summe LV Entsorgung Aushubmaterial Haufwerke (HW)

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto
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Zusammenfassung

Gesamt netto

zzgl. 0,0 % MwSt

Gesamt brutto

€

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift

*alle Beträge ohne Auszeichnung = netto


