Gemeinde Rohrdorf /

Erweiterung der Grundschule Rohrdorf mit Neuerrichtung einer Ganztagesbetreuung

Zwischen

diese/r vertreten durch

Vertrag

Brandschutzplanung

Gemeinde Rohrdorf

den 1. Biirgermeister Simon Hausstetter
St.-Jakobus-Platz 2
83101 Rohrdorf

nachstehend Auftraggeber genannt -

und dem/den

vertreten durch

nachstehend Auftragnehmer genannt -

wird fir die BaumalRnahme:

Erweiterung der Grundschule Rohrdorf mit Neuerrichtung einer

Ganztagesbetreuung
folgender Vertrag geschlossen:
Inhaltsverzeichnis
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§2 Bestandteile und Grundlagen des Vertrages
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§6 Honorar
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§8 Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
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1.1

21

2.2

23

24

§1

Gegenstand des Vertrages

Gegenstand desVertrages sind Leistungen der Brandschutzplanung nach AHO Heft Nr. 17
betreffend den

- Erweiterung der Grundschule Rohrdorf mit Neuerrichtung einer Ganztagesbe-
treuung

wobei

Xl eine bauliche Anlage (Gebaude oder Ingenieurbauwerk)

[ ] eine BaumaRnahme, bestehend aus mehreren Objekten (siehe § 1 Nr. 1.1)

X erweitert, [ ] umgebaut, [ ] modernisiert, [ ] instandgesetzt und/oder, [] instandge-
halten wird/werden.

§2
Bestandteile und Grundlagen des Vertrages

Folgende Anlagen sind Vertragsbestandteile:

Anl. 1 Allgemeine Vertragsbestimmungen (AVB)

Anl. 2 ZAVB

X Vergabeunterlagen inkl. Fortschreibung zum Zeitpunkt der Zuschlagsertei-
lung

X Angebot inkl. Honorarangebot vom

Dartber hinaus hat der Auftragnehmer u.a. zu beachten:
- die baurechtlichen und sonstigen &ffentlich-rechtlichen Vorschriften
- die Bestimmungen tber Zuwendungen an kommunale Auftraggeber
- die einschlagigen technischen Normen, Richtlinien und Bestimmungen
- die arbeitssicherheitstechnischen Vorschriften (Unfallverhitungsvorschriften)
- die Vergabe- & Vertragsordnung fir Bauleistungen VOB
- die Unterschwellenvergabeordnung UVgO
- die vom Bauherrn vorgegebenen einheitlichen Vertragsmuster fur die Vergabe von
Bauleistungen

Der Auftragnehmer hat seinen Leistungen zu Grunde zu legen:

X die bereits zur Ausschreibung (ibergebenen Unterlagen und Plane
[1 Fachliche Billigung der Reg. v.

Die BaumalRnahme ist
[] ein verfahrensfreies Bauvorhaben nach Art. 57 BayBO.
[ 1 genehmigungsfrei nach Art. 58 BayBO.

Die Baumafinahme unterliegt

[ 1 dem Vereinfachten Baugenehmigungsverfahren nach Art. 59 BayBO.
X dem Genehmigungsverfahren nach Art. 60 BayBO.

[ 1 dem Zustimmungsverfahren nach Art. 73 Abs. 1 BayBO.

[ 1 dem Kenntnisgabeverfahren nach Art. 73 Abs. 4 BayBO.
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3.1

3.2

3.3

3.4
3.41

3.5
5.41

3.6
3.6.1

3.7
3.71

3.8
3.8

§3

Leistungspflichten des Auftragnehmers, stufenweise Beauftragung

Dem Auftragnehmer werden mit Vertragsabschluss folgende Unterlagen bereitgestellt:
X die 0.g. Dokumente mit aktuellem Stand zum Vertragsschluss

Der Auftraggeber beauftragt den Auftragnehmer mit Vertragsschluss

X mit der Erbringung der LPH 1 - 4 gemé&R Heft 17 Stand Juni 2015 (Leistungsbild, Leis-
tungsumfang Leistungsinhalte und Honorierung)

Kosten

Unabhéngig von der Beachtung der Projekiziele hat der Auftragnehmer bei allen Leistungen
die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit nicht nur in Bezug auf die Baukosten,
sondern auch im Hinblick auf den Betrieb des Gebaudes zu beachten. Unter Wahrung der
Vorgaben des Auftraggebers sind die kiinftigen Bau- und Nutzungskosten mdéglichst gering zu
halten; Baukosten diirfen nicht mit der Folge eingespart werden, dass die Einsparungen durch
absehbare héhere Nutzungskosten (insbesondere Betriebs- und Instandsetzungskosten) un-
verhaltnismaRig gemindert werden.

Termine

Vom Auftraggeber bzw. von dem von ihm beauftragten Dritten, hier der Objektplaner Gebaude,
erhalt der Auftragnehmer einen Zeit- und Ablaufplan. In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird
der Auftragnehmer diesen Terminplan in regelmaRigen Abstanden Uberpriifen und, soweit sich
die Projektumsténde geandert haben, an dessen Fortschreibung mitwirken.

Erreichen der Projektziele

Wird erkennbar, dass die Projektziele (Kostenobergrenze, Termine, Qualitat der Leistungs-
erfullung) mit dem Leistungsverlauf nicht erreicht werden kdnnen, hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber unverziiglich schriftlich zu unterrichten und die aus seiner Sicht méglichen Hand-
lungsvarianten und deren Auswirkungen auf die Projektziele darzulegen, so dass diese Ziele
und insbesondere die Kostenobergrenze doch noch eingehalten werden kénnen.

Besprechungen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, auf Einladung des Auftraggebers an projektbezogenen Be-
sprechungen teilzunehmen und an Verhandlungen mit Behdrden mitzuwirken. Diese Termine
sind rechtzeitig abzustimmen. Die Besprechungen sind durch rechtzeitige Ubersendung von
Unterlagen zu unterstiitzen. Sofern es sich nicht um Besprechungen handelt, die unter der
Leitung der Projektsteuerung stattfinden, fertigt der Auftragnehmer (iber die Besprechungen
und Verhandlungen unverziglich Niederschriften an und legt sie dem Auftraggeber vor.

Ubergabe von Unterlagen

Graphische Daten (Pldne)
Der Auftragnehmer hat seine Planunterlagen wie folgt zu Gbergeben:
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3.8.2

41

5.1

6.1

1 x als Original
1 x als pdf-Datei
1 x als dxf-Datei / oder dwg-Datei

Sonstige Unterlagen
Der Auftragnehmer hat alle sonstigen Unterlagen in einem Format zu erstellen, das dem Auf-
traggeber eine Weiterverwendung in digitaler Form erlaubt.

§4
Fachlich Beteiligte

Die fir die Erbringung der tbrigen Planungs- und Uberwachungs- sowie der Beratungs- und
Gutachterleistungen vorgesehenen Unternehmen (Fachlich Beteiligte) werden derzeit noch er-
mittelt. Sobald diese beauftragt sind, wird der Auftraggeber dem Auftragnehmer hierzu eine
entsprechende Liste tibermitteln sowie Anderungen und Ergénzungen zu dieser Liste jeweils
zeitnah mitteilen.

§5

Personaleinsatz des Auftragnehmers

Als fachlich Verantwortliche fur die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt
(Name, Qualifikation):

Projektleitung
Stv. Projektleitung

§6

Honorar

Fir die Vergitung der Brandschutzplanung werden fiir die Grundleistungen die Honorarermitt-
lung geman Heft 17 Stand Juni 2015 sowie die angebotenen Konditionen des Honorarangebots
vom vereinbart.

Besondere und zusatzliche Leistungen
Nimmt der Auftraggeber Uber die Grundleistungen hinaus zusatzliche Leistungen in Anspruch,
werden diese gem. bezuschlagtem Honorarangebot vom vergutet.

- optional / Leistungen gem. Ziff. 1. 4 AHO Brandschutz Heft 17 fiir weitere Leistungen
der LPH 6 und LPH 7 nach Bedarf >> € / pro Stunde (netto)

Nimmt der Auftraggeber darliber hinaus noch weitere besondere oder zusatzliche Leistungen in
Anspruch, werden diese gem. Honorarangebot vom vergutet. Falls die Leistungen nach
Stundenaufwand vereinbart werden, gelten folgende Stundensatze:

fur den Auftragnehmer / Projektleitung €/ Stunde
fur den stellv. Projektleitung €/ Stunde
fur weitere Projektmitarbeit Dipl. Ing. / Master €/ Stunde
fur technische Zeichnung und Projektassistenz: €/ Stunde
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§7
Nebenkosten
71 Erstattung von Nebenkosten
Die Nebenkosten werden
7.2 X insgesamt pauschal mit v. H. vom Nettohonorar erstattet.

Hierin sind Versandkosten und Kosten fiir Datentbertragungen, Kosten fur schriftliche Un-
terlagen (ausgenommen Vervielfaltigung von Plane und Baueingabeunterlagen, diese
werden vom Bauherrn direkt vergiitet) sowie samtliche Fahrtkosten und Reisezeiten zum
Ort des Auftraggebers zu Besprechungsterminen und zur Wahrnehmung der Bauiiberwa-
chung (Jour Fixe, Planerbesprechungen, etc.) enthalten.

7.3 Erstattung von zusitzlichen Reisekosten
Bei Erstattung von zuséatzlichen Reisekosten auf Einzelnachweis ist das Bayerische Reise-
kostengesetz anzuwenden. Reisen zu Lasten des Auftraggebers miissen vorher mit diesem
abgestimmt werden. Die Erstattung der Reisekosten ist unter Beifiigung der Originalbelege
innerhalb einer Ausschlussfrist von 6 Monaten schriftlich geltend zu machen. Die Reisekos-
tennachweise sind dem Auftraggeber wéchentlich zur Gegenzeichnung zuzuleiten.

§8
Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers
8.1 Die Deckungssummen der Berufshaftpflichtversicherung des Auftragnehmers nach § 16 AVB
mussen mindestens betragen:
Fir Personenschaden 1.500.000 €
Fir sonstige Schaden 500.000 €
§9

Erganzende Vereinbarungen

9.1 Der Auftragnehmer verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers rechtzeitig vor Auf-
nahme der Tatigkeiten eine Verpflichtungserklarunggemafl Verpflichtungsgesetz vom
02. Marz 1974 -BGBI. | S. 469 ff. / 547 - in der zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gelten-
den Fassung uber die gewissenhafte Erfillung seiner Obliegenheiten nach dem Verpflich-
tungsgesetz vor der vom Auftraggeber dafiir anzugebenden zustandigen Stelle abzugeben.
Er hat daflir zu sorgen, dass ggf. auch seine, mit den Leistungen fachlich betrauten Beschaf-
tigten gegenltber dem Auftraggeber ebenfalls rechtzeitig eine solche Verpflichtungserklarung
vor der zusténdigen Stelle abgeben.

Auftraggeber: Auftragnehmer:
(Ort/Datum) (Ort/Datum)
(Unterschrift) (Unterschrift) / zur Angebotsabgabe in Textform
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