GEMEINDE ROHRDORF
Erweiterung der Grundschule Rohrdorf mit Neuerrichtung einer

Ganztagesbetreuung
Vergabe von freiberuflichen Planungsleistungen Status
LOS_1/ Objektplanung Geb&ude und Innenrdume § 34 HOAI; LOS_2 / Brandschutzplanung Heft 17_AHO 2026-06-11

Anlage_E 8 / Referenz (L1l,...)

LOS 1
Projektbezeichnung:
Referenzanteil: ] Eigene Referenz [[] Referenz mit Nachunternehmereinsatz
Offentl. AGi.S.v. 99 GWB | [] sffentlicher Empfanger [ privater Empfanger
Leistungszeitraum Beginnd. LPH 2 : (MM/1J1)) Ended.LPHS8: (MM/111))
offentlich geférderte al [T nei _— [] Mitwirkung Forderantrag
ja nein inkl.: Lo

MaBnahme [] Optimierung Raumprogramm

L] geférdert nach BayFAG o .

[] Mitwirkung Verwendungsnachweis

Referenzgeber:
Ansprechpartner:
Telefon:
E-Mail:
Rolle des [] Auftragnehmer
Referenznehmers: ] Unterauftragnehmer

L] Mitglied einer Bewerbergemeinschaft

Projektinhalte:

[] Neubau oder Erweiterungsbau einer KiTa i.S.v. Art. 2 BayKiBiG oder einer
Schule i.S.v. Art. 3 BayEUG im Leistungsbild Objektplanung Gebaude und
Innenraume

L] Neubau oder ein Erweiterungsbau im Leistungsbild § 34 HOAI

[] Umsetzung eines padagogischen Konzepts flir Grundschulkinder

[] Optimierung Raumbedarfsprogramm zur Maximierung v. Férdermitteln
[] beengte Platzverhiltnisse f. Baustelleneinrichtung u. Baustellenlogistik
[ ] 1armsensibles Umfeld

L] angrenzend laufender Betrieb

Auftragswert:

Bauk. n. DIN 276 (netto):

KGR 300 + 400 + 600 : €

Wert d. eigenen Leistung:

Honorarzone:

Erbrachte Leistungen / Leistungsphasen:

Projektinhalt und Erlduterung der vergleichbaren Qualitdtsanforderungen:
>>>> beizufiigen auf gesonderten Bldttern (max. 2 DIN A4 Seiten)
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