MARKT TEISENDORF

Sanierung und funktionale Neuordnung der Turnhalle Neukirchen

Vergabe von freiberuflichen Leistungen nach § 55 Status
HOAI Technische Ausristung, Anl.gr. 1 —3 und 8 2026-09-11

Anlage_E 8 / Referenz (L,...)

Projektbezeichnung:

Referenzanteil: D Eigene Referenz D Referenz mit Nachunternehmereinsatz
Offentl. AGi.S.v. 99 GWB | [] sffentlicher Empfanger [] privater Empfinger
Leistungszeitraum Beginn d. LPH 2 : (MM/1J))) Ended.LPH8: (MM/11)))
offentlich geforderte . . o [ Mitwirkung Férderantrag
MaRnahme L ja L nein inkl.: [ ] optimierung Raumprogramm
imi
|:| gefordert nach SKS, P ung Raumprog

BayFAG, o.a. L] Mitwirkung Verwendungsnachweis
Referenzgeber:
Ansprechpartner:
Telefon:
E-Mail:
Rolle des ] Auftragnehmer
Referenznehmers: [] Unterauftragnehmer

L] Mitglied einer Bewerbergemeinschaft

Projektinhalte:

L] Umbau, Ertlchtigung oder Instandsetzung mit energetischen HLS-
SanierungsmaBnahmen zur Erreichung eines energetischen Standards auf
eine Effizienzgebaude-Stufe KfW 70

] Erarbeitung von Varianten mit Wirtschaftlichkeitsberechnung fir
Betriebskosten

Auftragswert:

Bauk. n. DIN 276 (netto):

KGR 410-430 und 480 : €

Wert d. eigenen Leistung:

Honorarzone:

Erbrachte Leistungen / Leistungsphasen:

Projektinhalt und Erlduterung der vergleichbaren Qualitdtsanforderungen:
>>>> beizufiigen auf gesonderten Bldttern (max. 2 DIN A4 Seiten)
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