
Status 

Anlage_E 8 / Referenz (I,II,...) 

Projektbezeichnung: 

Referenzanteil:  Eigene Referenz  Referenz mit Nachunternehmereinsatz 

Öffentl. AG i.S.v. 99 GWB  öffentlicher Empfänger  privater Empfänger 

Leistungszeitraum Beginn d. LPH 2 :  ________(MM/JJJJ)  Ende d. LPH 8 :  __________ (MM/JJJJ) 

öffentlich geförderte 
Maßnahme 

Referenzgeber: 

Ansprechpartner: 

Telefon: 

E-Mail:

Rolle des 
Referenznehmers: 

 Auftragnehmer 
 Unterauftragnehmer 
 Mitglied einer Bewerbergemeinschaft 

Projektinhalte: 

Wert d. eigenen Leistung: 

Honorarzone: 

Erbrachte Leistungen / Leistungsphasen: 

Projektinhalt und Erläuterung der vergleichbaren Qualitätsanforderungen: 
>>>> beizufügen auf gesonderten Blättern (max. 2 DIN A4 Seiten) 

Auftragswert: 

 Mitwirkung Förderantrag 
 Optimierung Raumprogramm 
 Mitwirkung Verwendungsnachweis 

inkl.: ja  nein 
 gefördert nach SKS, 

 BayFAG, o.ä.

 Umbau, Ertüchtigung oder Instandsetzung mit energetischen HLS-
Sanierungsmaßnahmen zur Erreichung eines energetischen Standards auf 
eine Effizienzgebäude-Stufe KfW 70  
 Erarbeitung von Varianten mit Wirtschaftlichkeitsberechnung für 
Betriebskosten

Bauk. n. DIN 276 (netto):  KGR 410-430 und 480  : ___________________  €
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